

Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Pabianice, dnia 30.04.2019 roku

ZPK.271.3.2018

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”

Zamawiający: Miasto Pabianice oraz Gmina Ksawerów, w imieniu których działa Miasto Pabianice, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (*t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986*) informuje, że za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie:

Lider:

Progreg Infracity Spółka z o. o.

93-101 Łódź, ul. Słowiańska 1/9

Partner:

Włodan Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna

95-200 Pabianice, Porszewice 31

Partner:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Spółka z o. o.

90-132 Łódź, ul. Tramwajowa 6

Cena brutto: 173 772 114,17 zł

Oferta niepodlegająca odrzuceniu. Najkorzystniejsza oferta w oparciu o bilans kryteriów zawartych w siwz, oferta uzyskała największą ilość punktów.

W prowadzonym postępowaniu w określonym terminie do składania ofert, złożone zostały cztery oferty. Szczegóły ofert oraz ilość przyznanych punktów przedstawia tabela, którą zawiera załącznik nr 1 do przedmiotowego pisma.

Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców, ani nie odrzucił żadnej z ofert.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy pzp.

w/z **Prezydenta Miasta Pabianic**



Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek
I Zastępcą Prezydenta Miasta

<p>4. Konsorcjum:</p> <p>1/ Progreg Infracity Spółka z o. o. (Lider Konsorcjum) ul. Słowiańska 1/9 93-101 Łódź</p> <p>2/ Włodan Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna (Partner Konsorcjum) Porszewice 31 95-200 Pabianice</p> <p>3/ Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Spółka z o. o. (Partner Konsorcjum) ul. Tramwajowa 6 90-132 Łódź</p>	<p>Nazwa kryterium:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kryterium: cena brutto Oferty (Kc): 173 772 114,17 zł- 60 p 2. termin przedstawienia Programu dla projektowania i Robót i koncepcji projektowej (Ktp): 1 p 3. termin opracowania projektu budowlanego, wykonawczego i uzyskania pozwolenia na budowę (Ktb): 5 p 4. przejście ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia wad w Wymaganiach Zamawiającego (56 dni) (Kr1): 3 p 5. przejście ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia wad w Wymaganiach Zamawiającego (35 dni) (Kr2): 3 p 6. przejście ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia na Terenie Budowy niezawidencjonowanych wad (70 dni) (Kr3): 8 p 7. dodatkowe doświadczenie Kierownika zespołu projektowego (Kp): 20 p <p>Łączna przyznana punktacja: 100 p</p>	<p>Zgodnie z zapisami SIWZ</p>
--	--	------------------------------------

w/z PREZYDENTA MIASTA
Aleksandra Jarmakowskiego-Jasiczek
 I Zastępcę Prezydenta Miasta

Nr oferty	Firmy i adresy Wykonawców	Punkty (p) przyznane w ramach każdego kryterium oraz łączna punktacja:	Termin wykonania zamówienia i warunki płatności
1.	<p>Konsorcjum: 1/Balzola Polska Spółka z o. o. (Lider Konsorcjum) Al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa</p> <p>2/ Construcciones y Promociones Balzola S.A. (Partner Konsorcjum) Avenida Sabino Arana, 20 3º 48013 Bilbao Hiszpania</p> <p>3/ Mosty Łódź S.A. (Partner Konsorcjum) ul. Bratysławska 52 94-112 Łódź</p>	<p>Nazwa kryterium: 1. cena brutto Oferty (Kc): 198 770 348,70 zł- 52,45 p 2. termin przedstawienia Programu dla projektowania i Robót i koncepcji projektowej (Ktp): 1 p 3. termin opracowania projektu budowlanego, wykonawczego i uzyskania pozwolenia na budowę (Ktb): 5 p 4. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia wad w Wymaganiach Zamawiającego (Kr1): 3 p 5. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia wad w Wymaganiach Zamawiającego (Kr2): 3 p 6. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia na Terenie Budowy niezawidencjonowanych sieci (70 dni) (Kr3): 8 p 7. dodatkowe doświadczenie Kierownika zespołu projektowego (Kp): 20 p</p> <p>Łączna przyznana punktacja: 92,45 p</p>	Zgodnie z zapisami SIWZ
2.	<p>ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków</p>	<p>Nazwa kryterium: 1. cena brutto Oferty (Kc): 289 830 368,20 zł- 35,97 p 2. termin przedstawienia Programu dla projektowania i Robót i koncepcji projektowej (Ktp): 0 p 3. termin opracowania projektu budowlanego, wykonawczego i uzyskania pozwolenia na budowę (Ktb): 0 p 4. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia wad w Wymaganiach Zamawiającego (Kr1): 3 p 5. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia wad w Wymaganiach Zamawiającego (Kr2): 3 p 6. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia na Terenie Budowy niezawidencjonowanych sieci (70 dni) (Kr3): 8 p 7. dodatkowe doświadczenie Kierownika zespołu projektowego (Kp): 20 p</p> <p>Łączna przyznana punktacja: 69,97 p</p>	Zgodnie z zapisami SIWZ
3.	<p>Budimex S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa</p>	<p>Nazwa kryterium: 1. kryterium: cena brutto Oferty (Kc): 382 974 063,22 zł- 27,22 p 2. termin przedstawienia Programu dla projektowania i Robót i koncepcji projektowej (Ktp): 0 p 3. termin opracowania projektu budowlanego, wykonawczego i uzyskania pozwolenia na budowę (Ktb): 0 p 4. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia wad w Wymaganiach Zamawiającego (Kr1): 0 p 5. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia wad w Wymaganiach Zamawiającego (Kr2): 0 p 6. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia na Terenie Budowy niezawidencjonowanych sieci (70 dni) (Kr3): 0 p 7. dodatkowe doświadczenie Kierownika zespołu projektowego (Kp): 20 p</p> <p>Łączna przyznana punktacja: 47,22 p</p>	Zgodnie z zapisami SIWZ