
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Pabianice: Wykonanie dokumentacji projektowych budowy dróg 

gminnych w Pabianicach

Numer ogłoszenia: 129703 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic 

Grzegorza Mackiewicza , ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 42 2254600, faks 42 

2254669.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.pabianice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowych 

budowy dróg gminnych w Pabianicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1.Przedmiotem zamówienia 

jest wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych budowy dróg gminnych w Pabianicach z 

podziałem na zadania (części): a)zadanie 1- budowa dróg gminnych w rejonie Zatorze, obejmujące ulicę 

Wiśniową, Śliwkową, Oliwkową, Czereśniową, Brzoskwiniową i Cyprysową; b)zadanie 2- budowa dróg 

gminnych w rejonie Zatorze, obejmujące ulicę Olszynową, Świerkową, Żniwną, Niską, Rolniczą, 

Piątkowską, Cisową, Liściastą, Jaśminową, Morwową i Laskową; c)zadanie 3- budowa dróg gminnych w 

rejonie Klimkowizna, obejmujące ulicę Gruntową, Modrakową, Chmielową, Kąkolową, Trawiastą, 

Poziomkową, Makową i Słonecznikową; d)zadanie 4- budowa drogi gminnej w rejonie wschodniej części 

miasta, obejmujące ulicę Piaskową. 3.2.Dokumentacja projektowa powinna obejmować w szczególności: 

a)wzmocnienie podłoża gruntowego w celu uzyskania właściwych warunków posadowienia; b)

wykonanie robót ziemnych; c)rozbiórkę nawierzchni drogowych, obiektów inżynierskich; d)budowę 

nowych konstrukcji nawierzchni; e)budowę systemu odwodnienia, urządzenia oczyszczające i 
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odprowadzające wodę; f)budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego łącznie z oznakowaniem 

poziomym i pionowym; g)budowę chodników, zjazdów publicznych; h)budowę i przebudowę urządzeń i 

sieci infrastruktury pod- i naziemnej, w tym wykonanie brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do 

granic działek; i)oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych (jeśli będzie 

wymagane); j)rekultywację terenu po zakończeniu budowy; k)wszelkie inne roboty jakie okażą się 

niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 3.3.Zakres zadania 1 obejmował będzie 

dokumentację projektową budowy dróg gminnych w rejonie Zatorze, a w szczególności: a)budowę ulicy 

Wiśniowej o długości około 250,0mb, a w tym: -jezdni o szerokości 6,0m z kostki betonowej 8cm 

wibroprasowanej na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 3cm i warstwie kruszywa łamanego 

stabilizowanego cementem 20cm lub nawierzchni bitumicznej na kategorię ruchu KR2; -chodnika o 

szerokości 2,0m z kostki betonowej 8cm wibroprasowanej (po stronie północnej); -zieleńca o szerokości 

0,5m (po stronie południowej); -kanalizacji deszczowej; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do 

granic działek prywatnych; b)budowę ulicy Śliwkowej o długości około 110,0mb, a w tym: -ciągu pieszo - 

jezdnego z kostki betonowej 8cm przy czym południowa strona piesza; -kanalizacji deszczowej; 

-brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; c)budowę ulicy Oliwkowej o 

długości około 120,0mb, a w tym: -jezdni o szerokości 6,0m z kostki betonowej 8cm wibroprasowanej na 

podsypce cementowo - piaskowej o grubości 3cm i warstwie kruszywa łamanego stabilizowanego 

cementem 20cm lub nawierzchni bitumicznej na kategorię ruchu KR2; -chodnika o szerokości 2 x 1,5m z 

kostki betonowej wibroprasowanej, oddzielony od jezdni 1,5m zieleńcem; -kanalizacji deszczowej; d)

budowę ulicy Czereśniowej o długości około 200,0mb, a w tym: -ciągu pieszo - jezdnego z kostki 

betonowej wibroprasowanej 8cm, przy czym północna strona piesza; -kanalizacji deszczowej; 

-brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; e)budowę ulicy 

Brzoskwiniowej o długości około 115,0mb, a w tym: -jezdni o szerokości 6,0m z kostki betonowej 8cm 

wibroprasowanej na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 3cm i warstwie kruszywa łamanego 

stabilizowanego cementem 20cm lub nawierzchni bitumicznej na kategorię ruchu KR2; -chodnika o 

szerokości 2,0m z kostki betonowej 8cm wibroprasowanej (po stronie północnej); -zieleńca o szerokości 

0,5m (po stronie południowej); -kanalizacji deszczowej; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do 

granic działek prywatnych; f)budowę ulicy Cyprysowej o długości około 280,0mb, a w tym: -jezdni o 

szerokości 6,0m z kostki betonowej 8cm wibroprasowanej na podsypce cementowo - piaskowej o 

grubości 3cm i warstwie kruszywa łamanego stabilizowanego cementem 20cm lub nawierzchni 

bitumicznej na kategorię ruchu KR2; -chodnika 2 x 2m; -kanalizacji deszczowej; -brakujących przyłączy 

kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych. 3.4.Zakres zadania 2 obejmował będzie 

dokumentację projektową budowy dróg gminnych w rejonie Zatorze, a w szczególności: a)budowę ulicy 

Olszynowej o długości około 155,0mb, a w tym: -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic 

działek prywatnych; b)budowę ulicy Świerkowej o długości około 175,0mb; -brakujących przyłączy 

kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; c)budowę ulicy Żniwnej o długości około 155,0mb; 
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-brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; d)budowę ulicy Niskiej o 

długości około 180,0mb; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; e)

budowę ulicy Rolniczej o długości około 160,0mb; -kanalizacji deszczowej; -brakujących przyłączy 

kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; f)budowę ulicy Piątkowskiej o długości około 

140,0mb; -sięgaczy kanalizacji deszczowej; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic 

działek prywatnych; g)budowę ulicy Cisowej o długości około 140,0mb; -kanalizacji deszczowej; 

-brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; h)budowę ulicy Liściastej o 

długości około 165,0mb; -kanalizacji deszczowej; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic 

działek prywatnych; i)budowę ulicy Jaśminowej o długości około 170,0mb; -sięgaczy kanalizacji 

deszczowej -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; j)budowę ulicy 

Morwowej o długości około 265,0mb; -sięgaczy kanalizacji deszczowej; -brakujących przyłączy 

kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; k)budowę ulicy Laskowej o długości około 185,0mb; 

-kanalizacji deszczowej; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; l)

zakres zadania nr 2 obejmował będzie również budowę jezdni, chodników i ewentualnych zieleńców we 

wszystkich ulicach wyszczególnionych w literach od a) do k) niniejszego punktów wg warunków, które 

zostaną określone przez Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach (Zamawiający przekaże 

Wykonawcy pozyskane warunki techniczne w tym zakresie). 3.5.Zakres zadania 3 obejmował będzie 

dokumentację projektową budowy dróg gminnych w rejonie Klimkowizna, a w szczególności: a)budowę 

ulicy Gruntowej o długości około 385,0mb, a w tym: -jezdni o szerokości 6,0m z kostki betonowej 8cm 

wibroprasowanej na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 3cm i warstwie kruszywa łamanego 

stabilizowanego cementem 20cm lub nawierzchni bitumicznej na kategorię ruchu KR2; -chodnika 2 x 

2m; -kanalizacji deszczowej; b)budowę ulicy Modrakowej o długości około 290,0mb, a w tym: -ciągu 

pieszo - jezdnego z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm, przy czym północna strona piesza; 

-sięgaczy kanalizacji deszczowej; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek 

prywatnych; c)budowę ulicy Chmielowej o długości około 290,0mb, a w tym: -ciągu pieszo - jezdnego z 

kostki betonowej wibroprasowanej 8cm, przy czym północna strona piesza; -sięgaczy kanalizacji 

deszczowej; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; d)budowę ulicy 

Kąkolowej o długości około 287,0mb, a w tym: -ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej 

wibroprasowanej 8cm, przy czym północna strona piesza; -sięgaczy kanalizacji deszczowej; 

-brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; e)budowę ulicy Trawiastej o 

długości około 285,0mb, a w tym: -ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm, 

przy czym północna strona piesza; -sięgaczy kanalizacji deszczowej; -brakujących przyłączy kanalizacji 

sanitarnej do granic działek prywatnych; f)budowę ulicy Poziomkowej o długości około 280,0mb, a w 

tym: -ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm, przy czym północna strona 

piesza; -sięgaczy kanalizacji deszczowej; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek 

prywatnych; g)budowę ulicy Makowej o długości około 278,0mb,a w tym: -ciągu pieszo - jezdnego z 
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kostki betonowej wibroprasowanej 8cm, przy czym północna strona piesza; -sięgaczy kanalizacji 

deszczowej; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; h)budowę ulicy 

Słonecznikowej o długości około 275,0mb, a w tym: -ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej 

wibroprasowanej 8cm, przy czym północna strona piesza; -sięgaczy kanalizacji deszczowej; 

-brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych. 3.6.Zakres zadania 4 

obejmował będzie dokumentację projektową budowy ulicy Piaskowej o długości około 265,0mb, a w 

szczególności wybudowanie: a)jezdni o szerokości 6,0m z kostki betonowej 8cm wibroprasowanej na 

podsypce cementowo - piaskowej o grubości 3cm i warstwie kruszywa łamanego stabilizowanego 

cementem 20cm lub nawierzchni bitumicznej na kategorię ruchu KR2; b)chodnika o szerokości 2 x 1,5m 

z kostki betonowej wibroprasowanej, oddzielony od jezdni 1,5m zieleńcem; c)kanalizacji deszczowej; d)

około 45,0mb odcinka kanalizacji sieci sanitarnej wraz z nowymi przyłączami i brakującymi przyłączami 

do granic działek prywatnych. 3.7.Przedmiot zamówienia obejmuje również usuwanie wad w wykonanej 

dokumentacji projektowej, ujawnionych podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na jej 

podstawie. Termin usuwania wad nie może przekroczyć 10 dni od momentu wezwania do ich usunięcia 

przez Zamawiającego. 3.8.Mapy poglądowe z zaznaczonymi obszarami opracowań stanowią Załącznik 

nr 8. 3.9.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a)uzyskanie map do celów projektowych; b)

wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej w celu prawidłowego określenia 

warunków gruntowo - wodnych; c)wykonanie operatu dendrologicznego obejmującego inwentaryzację 

zieleni, ewentualną wycinkę drzew oraz projekt nasadzeń zastępczych; d)wykonanie projektów 

budowlanych i wykonawczych budowy dróg gminnych z podziałem na zadania; e)wykonanie i 

uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac budowlanych; f)

wykonanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 

uzgodnień i akceptacji; g)uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień, zgód i 

warunków technicznych, decyzji środowiskowej, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (jeżeli zajdzie 

taka konieczność), a także prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenia braku 

sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych (w przypadku braku obowiązku uzyskania pozwolenia na 

budowę); h)wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla całości 

planowanych robót budowlanych z podziałem na zadania; i)wykonanie kosztorysów inwestorskich dla 

poszczególnych zadań; j)wykonanie przedmiarów robót dla poszczególnych zadań. 3.10.Dokumentacja 

projektowa przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę zgłoszenia winna zostać uzgodniona 

przez Wykonawcę z Zarządem Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach. 3.11. Zaleca się, aby Wykonawca 

dokonał wizji lokalnej, a także uzyskał, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe 

informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania 

zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3.12. Warunki finansowe rozliczeń: a)

faktura końcowa wystawiona po odbiorze przedmiotu umowy; b)podstawą wystawienia faktury będzie 

podpisany protokół odbioru bez uwag; c)wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni 
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od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury; d)podane w ofercie wynagrodzenie jest 

stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy..

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których jest mowa w art. 

67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. 

poz. 2164), do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu 

tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 

71.32.22.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie. Na potwierdzenie spełniania 

tego warunku Wykonawca przedkłada oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena nastąpi na zasadzie spełnia nie spełnia na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, wykaże się realizacją co najmniej 2 usług 

polegających na opracowaniach dokumentacji projektowych budowy lub przebudowy 

odcinków dróg o długości minimum 200 m każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu (z 
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uwzględnieniem długości drogi), dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów 

potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca 

przedkłada także oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

Ocena nastąpi na zasadzie spełnia nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów i 

oświadczenia Wykonawcy.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie. Na potwierdzenie spełniania 

tego warunku Wykonawca przedkłada oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena nastąpi na zasadzie spełnia nie spełnia na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą 

posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie obejmujące 

projektowanie w specjalności: - drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych), - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności instalacyjnej - instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uwaga. Ilekroć 

Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie 

obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 

poz. 290), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich 

przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych 

zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na 

zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Z 

2016 poz. 65). Wykonawca przedkłada także oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena nastąpi na zasadzie spełnia nie spełnia na podstawie 

złożonych dokumentów i oświadczenia Wykonawcy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie. Na potwierdzenie spełniania 

tego warunku Wykonawca przedkłada oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena nastąpi na zasadzie spełnia nie spełnia na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje;

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie 

lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub 

wykonanych nienależycie

Wykonawca powinien przedstawić wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez 

Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na opracowaniach 

dokumentacji projektowych budowy lub przebudowy odcinków dróg o długości minimum 200 m 

każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu (z uwzględnieniem długości drogi), dat wykonania i 

odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie.;

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
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niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 

w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy- Załącznik nr 1 do SIWZ
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Termin usuwania wad w dokumentacji projektowej - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 16.2. Zgodnie z art. 144 ustawy 

PZP Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz terminu realizacji 

przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) niewywiązania się przez 

Zamawiającego z obowiązków określonych w §3 ust. 1,2 i 3; b) działania siły wyższej, za którą uważa 

się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których 

Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki 

uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej Strony 

zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy 

Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego, akt 

administracji państwowej. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do 

niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia 

tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy, spowodowanych zaistnieniem siły 

wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku 

nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż dwa miesiące, każda ze Stron ma 

prawo odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. 

Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień 

zaistnienia siły wyższej; c) w następstwie, wykraczających poza terminy określone w KPA, procedur 

administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji 

zamówienia; d) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego 

życiu lub zdrowiu ludzi; 16.3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie 

podpisanego przez strony Protokołu Konieczności, określającego przyczyny zmiany oraz 
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potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w pkt 2. Protokół Konieczności będzie 

załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 16.4. Termin powiadomienia o konieczności 

wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności 

uzasadniających zmiany w umowie. 16.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć 

formę pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.um.pabianice.pl; www.nowy-bip.um.pabianice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 

Pabianicach, Wydział Inwestycji i Eksploatacji , ul. Św. Jana 4, 95-200 Pabianice..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi 

Interesanta, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1- budowa dróg gminnych w rejonie Zatorze, obejmujące ulicę 

Wiśniową, Śliwkową, Oliwkową, Czereśniową, Brzoskwiniową i Cyprysową;.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3.2.Dokumentacja projektowa 

powinna obejmować w szczególności: a)wzmocnienie podłoża gruntowego w celu uzyskania 

właściwych warunków posadowienia; b)wykonanie robót ziemnych; c)rozbiórkę nawierzchni 

drogowych, obiektów inżynierskich; d)budowę nowych konstrukcji nawierzchni; e)budowę systemu 

odwodnienia, urządzenia oczyszczające i odprowadzające wodę; f)budowę urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego łącznie z oznakowaniem poziomym i pionowym; g)budowę 

chodników, zjazdów publicznych; h)budowę i przebudowę urządzeń i sieci infrastruktury pod- i 

naziemnej, w tym wykonanie brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek; i)

oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych (jeśli będzie wymagane); j)

rekultywację terenu po zakończeniu budowy; k)wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla 

wykonania przedmiotu zamówienia. 3.3.Zakres zadania 1 obejmował będzie dokumentację 
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projektową budowy dróg gminnych w rejonie Zatorze, a w szczególności: a)budowę ulicy Wiśniowej 

o długości około 250,0mb, a w tym: -jezdni o szerokości 6,0m z kostki betonowej 8cm 

wibroprasowanej na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 3cm i warstwie kruszywa 

łamanego stabilizowanego cementem 20cm lub nawierzchni bitumicznej na kategorię ruchu KR2; 

-chodnika o szerokości 2,0m z kostki betonowej 8cm wibroprasowanej (po stronie północnej); 

-zieleńca o szerokości 0,5m (po stronie południowej); -kanalizacji deszczowej; -brakujących 

przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; b)budowę ulicy Śliwkowej o długości 

około 110,0mb, a w tym: -ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej 8cm przy czym południowa 

strona piesza; -kanalizacji deszczowej; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic 

działek prywatnych; c)budowę ulicy Oliwkowej o długości około 120,0mb, a w tym: -jezdni o 

szerokości 6,0m z kostki betonowej 8cm wibroprasowanej na podsypce cementowo - piaskowej o 

grubości 3cm i warstwie kruszywa łamanego stabilizowanego cementem 20cm lub nawierzchni 

bitumicznej na kategorię ruchu KR2; -chodnika o szerokości 2 x 1,5m z kostki betonowej 

wibroprasowanej, oddzielony od jezdni 1,5m zieleńcem; -kanalizacji deszczowej; d)budowę ulicy 

Czereśniowej o długości około 200,0mb, a w tym: -ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej 

wibroprasowanej 8cm, przy czym północna strona piesza; -kanalizacji deszczowej; -brakujących 

przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; e)budowę ulicy Brzoskwiniowej o 

długości około 115,0mb, a w tym: -jezdni o szerokości 6,0m z kostki betonowej 8cm 

wibroprasowanej na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 3cm i warstwie kruszywa 

łamanego stabilizowanego cementem 20cm lub nawierzchni bitumicznej na kategorię ruchu KR2; 

-chodnika o szerokości 2,0m z kostki betonowej 8cm wibroprasowanej (po stronie północnej); 

-zieleńca o szerokości 0,5m (po stronie południowej); -kanalizacji deszczowej; -brakujących 

przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; f)budowę ulicy Cyprysowej o długości 

około 280,0mb, a w tym: -jezdni o szerokości 6,0m z kostki betonowej 8cm wibroprasowanej na 

podsypce cementowo - piaskowej o grubości 3cm i warstwie kruszywa łamanego stabilizowanego 

cementem 20cm lub nawierzchni bitumicznej na kategorię ruchu KR2; -chodnika 2 x 2m; 

-kanalizacji deszczowej; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych. 

3.7.Przedmiot zamówienia obejmuje również usuwanie wad w wykonanej dokumentacji 

projektowej, ujawnionych podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na jej podstawie. 

Termin usuwania wad nie może przekroczyć 10 dni od momentu wezwania do ich usunięcia przez 

Zamawiającego. 3.8.Mapy poglądowe z zaznaczonymi obszarami opracowań stanowią Załącznik 

nr 8. 3.9.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a)uzyskanie map do celów 

projektowych; b)wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej w celu 

prawidłowego określenia warunków gruntowo - wodnych; c)wykonanie operatu dendrologicznego 

obejmującego inwentaryzację zieleni, ewentualną wycinkę drzew oraz projekt nasadzeń 

zastępczych; d)wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy dróg gminnych z 
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podziałem na zadania; e)wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia prac budowlanych; f)wykonanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu wraz z 

uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i akceptacji; g)uzyskanie wymaganych prawem 

decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień, zgód i warunków technicznych, decyzji środowiskowej, decyzji 

o pozwoleniu wodnoprawnym (jeżeli zajdzie taka konieczność), a także prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych (w 

przypadku braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę); h)wykonanie specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla całości planowanych robót budowlanych z 

podziałem na zadania; i)wykonanie kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych zadań; j)

wykonanie przedmiarów robót dla poszczególnych zadań. 3.10. Dokumentacja projektowa przed 

złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę zgłoszenia winna zostać uzgodniona przez 

Wykonawcę z Zarządem Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach. 3.11. Zaleca się, aby Wykonawca 

dokonał wizji lokalnej, a także uzyskał, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie 

dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i 

wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3.12. Warunki 

finansowe rozliczeń: a)faktura końcowa wystawiona po odbiorze przedmiotu umowy; b)podstawą 

wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru bez uwag; c)wynagrodzenie będzie płatne 

przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury; d)

podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania 

umowy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 

71.32.22.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. Termin usuwania wad w dokumentacji projektowej - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2- budowa dróg gminnych w rejonie Zatorze, obejmujące ulicę 

Olszynową, Świerkową, Żniwną, Niską, Rolniczą, Piątkowską, Cisową, Liściastą, Jaśminową, Morwową i 

Laskową;.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3.2.Dokumentacja projektowa 

powinna obejmować w szczególności: a)wzmocnienie podłoża gruntowego w celu uzyskania 

właściwych warunków posadowienia; b)wykonanie robót ziemnych; c)rozbiórkę nawierzchni 

drogowych, obiektów inżynierskich; d)budowę nowych konstrukcji nawierzchni; e)budowę systemu 

odwodnienia, urządzenia oczyszczające i odprowadzające wodę; f)budowę urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego łącznie z oznakowaniem poziomym i pionowym; g)budowę 

chodników, zjazdów publicznych; h)budowę i przebudowę urządzeń i sieci infrastruktury pod- i 
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naziemnej, w tym wykonanie brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek; i)

oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych (jeśli będzie wymagane); j)

rekultywację terenu po zakończeniu budowy; k)wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla 

wykonania przedmiotu zamówienia. 3.4.Zakres zadania 2 obejmował będzie dokumentację 

projektową budowy dróg gminnych w rejonie Zatorze, a w szczególności: a)budowę ulicy 

Olszynowej o długości około 155,0mb, a w tym: -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do 

granic działek prywatnych; b)budowę ulicy Świerkowej o długości około 175,0mb; -brakujących 

przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; c)budowę ulicy Żniwnej o długości 

około 155,0mb; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; d)

budowę ulicy Niskiej o długości około 180,0mb; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do 

granic działek prywatnych; e)budowę ulicy Rolniczej o długości około 160,0mb; -kanalizacji 

deszczowej; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; f)budowę 

ulicy Piątkowskiej o długości około 140,0mb; -sięgaczy kanalizacji deszczowej; -brakujących 

przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; g)budowę ulicy Cisowej o długości 

około 140,0mb; -kanalizacji deszczowej; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic 

działek prywatnych; h)budowę ulicy Liściastej o długości około 165,0mb; -kanalizacji deszczowej; 

-brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; i)budowę ulicy 

Jaśminowej o długości około 170,0mb; -sięgaczy kanalizacji deszczowej -brakujących przyłączy 

kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; j)budowę ulicy Morwowej o długości około 

265,0mb; -sięgaczy kanalizacji deszczowej; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic 

działek prywatnych; k)budowę ulicy Laskowej o długości około 185,0mb; -kanalizacji deszczowej; 

-brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; l)zakres zadania nr 2 

obejmował będzie również budowę jezdni, chodników i ewentualnych zieleńców we wszystkich 

ulicach wyszczególnionych w literach od a) do k) niniejszego punktów wg warunków, które zostaną 

określone przez Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach (Zamawiający przekaże Wykonawcy 

pozyskane warunki techniczne w tym zakresie). 3.7.Przedmiot zamówienia obejmuje również 

usuwanie wad w wykonanej dokumentacji projektowej, ujawnionych podczas realizacji robót 

budowlanych wykonywanych na jej podstawie. Termin usuwania wad nie może przekroczyć 10 dni 

od momentu wezwania do ich usunięcia przez Zamawiającego. 3.8.Mapy poglądowe z 

zaznaczonymi obszarami opracowań stanowią Załącznik nr 8. 3.9.Przedmiot zamówienia obejmuje 

w szczególności: a)uzyskanie map do celów projektowych; b)wykonanie badań geotechnicznych i 

dokumentacji geotechnicznej w celu prawidłowego określenia warunków gruntowo - wodnych; c)

wykonanie operatu dendrologicznego obejmującego inwentaryzację zieleni, ewentualną wycinkę 

drzew oraz projekt nasadzeń zastępczych; d)wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych 

budowy dróg gminnych z podziałem na zadania; e)wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej 

organizacji ruchu na czas prowadzenia prac budowlanych; f)wykonanie i uzgodnienie projektu stałej 
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organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i akceptacji; g)uzyskanie 

wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień, zgód i warunków technicznych, decyzji 

środowiskowej, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (jeżeli zajdzie taka konieczność), a także 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia 

robót budowlanych (w przypadku braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę); h)wykonanie 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla całości planowanych robót 

budowlanych z podziałem na zadania; i)wykonanie kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych 

zadań; j)wykonanie przedmiarów robót dla poszczególnych zadań. 3.10. Dokumentacja projektowa 

przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę zgłoszenia winna zostać uzgodniona przez 

Wykonawcę z Zarządem Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach. 3.11. Zaleca się, aby Wykonawca 

dokonał wizji lokalnej, a także uzyskał, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie 

dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i 

wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3.12. Warunki 

finansowe rozliczeń: a)faktura końcowa wystawiona po odbiorze przedmiotu umowy; b)podstawą 

wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru bez uwag; c)wynagrodzenie będzie płatne 

przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury; d)

podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania 

umowy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 

71.32.22.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. Termin usuwania wad w dokumentacji projektowej - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3- budowa dróg gminnych w rejonie Klimkowizna, obejmujące ulicę 

Gruntową, Modrakową, Chmielową, Kąkolową, Trawiastą, Poziomkową, Makową i Słonecznikową;.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3.2. Dokumentacja 

projektowa powinna obejmować w szczególności: a)wzmocnienie podłoża gruntowego w celu 

uzyskania właściwych warunków posadowienia; b)wykonanie robót ziemnych; c)rozbiórkę 

nawierzchni drogowych, obiektów inżynierskich; d)budowę nowych konstrukcji nawierzchni; e)

budowę systemu odwodnienia, urządzenia oczyszczające i odprowadzające wodę; f)budowę 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego łącznie z oznakowaniem poziomym i pionowym; g)

budowę chodników, zjazdów publicznych; h)budowę i przebudowę urządzeń i sieci infrastruktury 

pod- i naziemnej, w tym wykonanie brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek; i)

oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych (jeśli będzie wymagane); j)

rekultywację terenu po zakończeniu budowy; k)wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla 
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wykonania przedmiotu zamówienia. 3.5. Zakres zadania 3 obejmował będzie dokumentację 

projektową budowy dróg gminnych w rejonie Klimkowizna, a w szczególności: a)budowę ulicy 

Gruntowej o długości około 385,0mb, a w tym: -jezdni o szerokości 6,0m z kostki betonowej 8cm 

wibroprasowanej na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 3cm i warstwie kruszywa 

łamanego stabilizowanego cementem 20cm lub nawierzchni bitumicznej na kategorię ruchu KR2; 

-chodnika 2 x 2m; -kanalizacji deszczowej; b)budowę ulicy Modrakowej o długości około 290,0mb, 

a w tym: -ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm, przy czym północna 

strona piesza; -sięgaczy kanalizacji deszczowej; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do 

granic działek prywatnych; c)budowę ulicy Chmielowej o długości około 290,0mb, a w tym: -ciągu 

pieszo - jezdnego z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm, przy czym północna strona piesza; 

-sięgaczy kanalizacji deszczowej; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek 

prywatnych; d)budowę ulicy Kąkolowej o długości około 287,0mb, a w tym: -ciągu pieszo - 

jezdnego z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm, przy czym północna strona piesza; -sięgaczy 

kanalizacji deszczowej; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; 

e)budowę ulicy Trawiastej o długości około 285,0mb, a w tym: -ciągu pieszo - jezdnego z kostki 

betonowej wibroprasowanej 8cm, przy czym północna strona piesza; -sięgaczy kanalizacji 

deszczowej; -brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; f)budowę 

ulicy Poziomkowej o długości około 280,0mb, a w tym: -ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej 

wibroprasowanej 8 cm, przy czym północna strona piesza; -sięgaczy kanalizacji deszczowej; 

-brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; g)budowę ulicy 

Makowej o długości około 278,0mb,a w tym: -ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej 

wibroprasowanej 8cm, przy czym północna strona piesza; -sięgaczy kanalizacji deszczowej; 

-brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych; h)budowę ulicy 

Słonecznikowej o długości około 275,0mb, a w tym: -ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej 

wibroprasowanej 8cm, przy czym północna strona piesza; -sięgaczy kanalizacji deszczowej; 

-brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek prywatnych. 3.7. Przedmiot 

zamówienia obejmuje również usuwanie wad w wykonanej dokumentacji projektowej, ujawnionych 

podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na jej podstawie. Termin usuwania wad nie 

może przekroczyć 10 dni od momentu wezwania do ich usunięcia przez Zamawiającego. 3.8.Mapy 

poglądowe z zaznaczonymi obszarami opracowań stanowią Załącznik nr 8. 3.9.Przedmiot 

zamówienia obejmuje w szczególności: a)uzyskanie map do celów projektowych; b)wykonanie 

badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej w celu prawidłowego określenia warunków 

gruntowo - wodnych; c)wykonanie operatu dendrologicznego obejmującego inwentaryzację zieleni, 

ewentualną wycinkę drzew oraz projekt nasadzeń zastępczych; d)wykonanie projektów 

budowlanych i wykonawczych budowy dróg gminnych z podziałem na zadania; e)wykonanie i 

uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac budowlanych; f)
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wykonanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich 

niezbędnych uzgodnień i akceptacji; g)uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, 

uzgodnień, zgód i warunków technicznych, decyzji środowiskowej, decyzji o pozwoleniu 

wodnoprawnym (jeżeli zajdzie taka konieczność), a także prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych (w przypadku braku 

obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę); h)wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla całości planowanych robót budowlanych z podziałem na zadania; i)

wykonanie kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych zadań; j)wykonanie przedmiarów robót 

dla poszczególnych zadań. 3.10. Dokumentacja projektowa przed złożeniem wniosku o pozwolenie 

na budowę zgłoszenia winna zostać uzgodniona przez Wykonawcę z Zarządem Dróg i Zieleni 

Miejskiej w Pabianicach. 3.11. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także uzyskał, 

na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt 

dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3.12. Warunki finansowe rozliczeń: a)faktura końcowa 

wystawiona po odbiorze przedmiotu umowy; b)podstawą wystawienia faktury będzie podpisany 

protokół odbioru bez uwag; c)wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury; d)podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe 

i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 

71.32.22.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. Termin usuwania wad w dokumentacji projektowej - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4- budowa drogi gminnej w rejonie wschodniej części miasta, 

obejmujące ulicę Piaskową..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3.2. Dokumentacja 

projektowa powinna obejmować w szczególności: a)wzmocnienie podłoża gruntowego w celu 

uzyskania właściwych warunków posadowienia; b)wykonanie robót ziemnych; c)rozbiórkę 

nawierzchni drogowych, obiektów inżynierskich; d)budowę nowych konstrukcji nawierzchni; e)

budowę systemu odwodnienia, urządzenia oczyszczające i odprowadzające wodę; f)budowę 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego łącznie z oznakowaniem poziomym i pionowym; g)

budowę chodników, zjazdów publicznych; h)budowę i przebudowę urządzeń i sieci infrastruktury 

pod- i naziemnej, w tym wykonanie brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek; i)

oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych (jeśli będzie wymagane); j)

rekultywację terenu po zakończeniu budowy; k)wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla 
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wykonania przedmiotu zamówienia. 3.6. Zakres zadania 4 obejmował będzie dokumentację 

projektową budowy ulicy Piaskowej o długości około 265,0mb, a w szczególności wybudowanie: a)

jezdni o szerokości 6,0m z kostki betonowej 8cm wibroprasowanej na podsypce cementowo - 

piaskowej o grubości 3cm i warstwie kruszywa łamanego stabilizowanego cementem 20cm lub 

nawierzchni bitumicznej na kategorię ruchu KR2; b)chodnika o szerokości 2 x 1,5m z kostki 

betonowej wibroprasowanej, oddzielony od jezdni 1,5m zieleńcem; c)kanalizacji deszczowej; d)

około 45,0mb odcinka kanalizacji sieci sanitarnej wraz z nowymi przyłączami i brakującymi 

przyłączami do granic działek prywatnych. 3.7. Przedmiot zamówienia obejmuje również usuwanie 

wad w wykonanej dokumentacji projektowej, ujawnionych podczas realizacji robót budowlanych 

wykonywanych na jej podstawie. Termin usuwania wad nie może przekroczyć 10 dni od momentu 

wezwania do ich usunięcia przez Zamawiającego. 3.8. Mapy poglądowe z zaznaczonymi 

obszarami opracowań stanowią Załącznik nr 8. 3.9. Przedmiot zamówienia obejmuje w 

szczególności: a)uzyskanie map do celów projektowych; b)wykonanie badań geotechnicznych i 

dokumentacji geotechnicznej w celu prawidłowego określenia warunków gruntowo - wodnych; c)

wykonanie operatu dendrologicznego obejmującego inwentaryzację zieleni, ewentualną wycinkę 

drzew oraz projekt nasadzeń zastępczych; d)wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych 

budowy dróg gminnych z podziałem na zadania; e)wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej 

organizacji ruchu na czas prowadzenia prac budowlanych; f)wykonanie i uzgodnienie projektu stałej 

organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i akceptacji; g)uzyskanie 

wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień, zgód i warunków technicznych, decyzji 

środowiskowej, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (jeżeli zajdzie taka konieczność), a także 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenia braku sprzeciwu do zgłoszenia 

robót budowlanych (w przypadku braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę); h)wykonanie 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla całości planowanych robót 

budowlanych z podziałem na zadania; i)wykonanie kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych 

zadań; j)wykonanie przedmiarów robót dla poszczególnych zadań. 3.10. Dokumentacja projektowa 

przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę zgłoszenia winna zostać uzgodniona przez 

Wykonawcę z Zarządem Dróg i Zieleni Miejskiej w Pabianicach. 3.11. Zaleca się, aby Wykonawca 

dokonał wizji lokalnej, a także uzyskał, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie 

dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i 

wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3.12. Warunki 

finansowe rozliczeń: a)faktura końcowa wystawiona po odbiorze przedmiotu umowy; b)podstawą 

wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru bez uwag; c)wynagrodzenie będzie płatne 

przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury; d)

podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania 

umowy..
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 

71.32.22.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. Termin usuwania wad w dokumentacji projektowej - 10
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