UMOWA NR .../N/16 (WZOR)

zawarta W dniu ... wyniku postepowania w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego, zakonczonego wyborem przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy na
podstawie zaproszenia do ztozenia ofert pomiedzy:

Miastem Pabianice reprezentowanym przez:
Grzegorza Mackiewicza - Prezydenta Miasta Pabi anic

zwanym dalej ,Zamawiaj gcym”,

zwanym dalej Inspektorem, zwanych dalej tgcznie ,Stronami”.

PRZEDMIOT UMOWY

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

.Pemienie ustugi nadzoru inwestorskiego nad robota mi budowlanymi polegaj acymi na
przebudowie i rozbudowie poinocnej cz  esci istniej gcego budynku kuchni i pralni szpitala w
zwigzku ze zmian g sposobu u zytkowania na warsztaty terapii zaj eciowej oraz archiwum
zakladowe z podzialem na dwa etapy robot”

zgodnie z ofertg zlozong w wyniku zaproszenia do ztozenia oferty
2. Integralne czesci niniejszej umowy stanowig:

a) oferta Inspektora wraz ze wszystkimi zatgcznikami;

b) zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiajgcego;

3. Realizacja inwestycji wyszczegolnionej w ust. 1 bedzie sie odbywata na podstawie umowy nr
...................... zdnia ........ccceeeeeeeeennnnnn, Ktorg Zamawiajgey zawart z Wykonawcg wytonionym w
wyniku przeprowadzonego postepowania w przetargu nieograniczonym.

4. Umowa wymieniona w ust.3, ktdrej kopia zostanie dostarczona przez Zamawiajgcego okresla
doktadne terminy realizacji poszczegdélnych etapow inwestycji.

5. Inspektor oswiadcza, ze przyjmuje do wykonania zakres czynnosci przypisanych mu przez
Zamawiajgcego i okreslony w zaproszeniu do ztozenia oferty oraz w tresci niniejszej umowy.

ZAKRES | WARUNKI WYKONANIA ROBOT

§2
1. Inspektor, pelnigc nadzér inwestorski, dziala we whkasnym imieniu, w ramach
udzielonego petnomocnictwa, na rachunek Zamawiajgcego, cO o0znacza, ze jest
zobowigzany do nalezytej starannosci w okresie realizacji robot, jak tez po ich
zakonczeniu.

2. Inspektor w granicach posiadanego na mocy niniejszej umowy umocowania, jest
przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy o roboty budowlane, ktora zostata zawarta



z Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania
bezposrednich informacji i danych dotyczacych realizacji robo6t budowlanych. Jezeli
Zamawiajgcy zgtosi do Inspektora uwagi lub zastrzezenia, na Inspektorze spoczywa obowigzek
zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym stanowisku.

Nadzér inwestorski bedzie prowadzony przez Inspektora zgodnie 2z przepisami
budowlanymi wynikajgcymi z ustawy Prawo Budowlane i wydanych na jej mocy
przepisdéw techniczno - budowlanych oraz obowigzujgcych norm budowlanych.

Inspektor oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng zadania inwestycyjnego
wymienionego w 81 ust.1 i dokonat ogledzin miejsca, w ktorym bedg wykonywane roboty
i stwierdza, ze ich polozenie i panujgce na nich warunki, umozliwiajg wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z terminami okreSlonymi w 8 3 wust. 1 i w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

6. Strony umowy ustalajg, ze nadzdr zostanie wykonany przez Inspektora osobiscie.

7. Do zawarcia przez Inspektora umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego.

. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Inspektora umowy

z podwykonawcg lub jej projektu, nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§3
Inspektor zobowigzuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego w nastepujgcych terminach:

a) nad realizacjg robét — od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia odbioru koncowego
potwierdzonego protokotem odbioru koncowego podpisanym bez uwag,

b) w okresie pierwszego okresu gwarancji — od dnia dokonania odbioru kohAcowego do
dnia rocznego przegladu w okresie gwarancji lub do dnia odbioru usuniecia usterek
i wad stwierdzonych w przegladzie od Wykonawcy lub wykonawcy zastepczego,
w zaleznosci ktory termin pozniej sie konczy,

lecz nie diuzej niz, z zastrzezeniem zapiséw § 3 ust. 2 i 3, do dnia 31.05.2018 roku .

Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umowionego terminu zakonczenia przedmiotu
niniejszej umowy jest mozliwa w przypadku przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych
nad ktérymi sprawowany jest nadzér, skutkujgcego przesunieciem terminu rocznego przeglgdu
w okresie gwarancji za date wskazang w ust.1.

W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2, Strony uzgadniajg nowe terminy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie pisemne.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJ ACEGO
§4

Do obowigzkéw Zamawiajgcego, w ramach wykonania niniejszej umowy, nalezy:

a)

b)
<)

d)

e)

przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy jednego kompletu dokumentacji projektowe]
dla zadania wymienionego w § 1 ust.1;

przekazanie kopii pozwolenia na budowe najp6zniej w dniu podpisania umowy na nadzor;

przekazanie kopii umowy zawartej z wykonawcg rob6t wraz z harmonogramem w dniu
podpisania umowy na nadzor;

zabezpieczenie srodkow finansowych niezbednych do prawidiowej i terminowej realizacji
przedmiotu umowy;

podejmowanie decyzji w sprawie realizacji zgtoszonych rob6t zamiennych i dodatkowych,
w terminie do 10 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentoéw od Inspektora;



f)
9)

h)

udziat w odbiorach czesciowych i koncowych wykonanych robot;

udziat w zwolywanych przez Inspektora, w pierwszym roku gwarancji, przeglgdach oraz
spisywaniu protokotéw z tych przegladdw i z usuniecia usterek podczas nich ujawnionych;

terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 niniejszej umowy.

OBOWIAZKI INSPEKTORA

§5

Inspektor nadzoru ma obowigzek zgda¢ od Wykonawcy robdét, nad ktérymi sprawuje nadzor,
dokumentéw przesadzajgcych o zgodnosci zakupionych i planowanych do zastosowania
materiatbw z normami (np.:certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska normg lub aprobatg techniczng). Z przedstawienia dokumentéw
kazdorazowo sporzadzony zostanie protokdt, w ktérym Inspektor Nadzoru potwierdzi
wykonanie przez Wykonawce obowigzku oznaczonego w zdaniu poprzedzajgcym.

Do obowigzkéw Inspektora nadzoru poza wynikajgcymi wprost z przepisbw budowlanych
nalezy w szczegolnosci:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem, specyfikacjg techniczng, pozwoleniem na budowe
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie ilosci i jakosci wykonanych robot, wbudowanych wyrobow, jakosci i ilosci
materiatdw roslinnych przeznaczonych do wykonania nasadzeh, a w szczegolnosci
zapobieganie stosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie;

c) przy zasypywaniu wykopow po wykonaniu uzbrojenia dopilnowanie prawidtowosci
zageszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami;

d) dokonywanie odbioru rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu oraz préob i odbiorow
technicznych w terminie 3 dni od daty pisemnego powiadomienia Inspektora przez
Wykonawce robot;

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i usuniecia stwierdzonych wad i usterek;

f) kontrolowanie terminowosci wykonania w stosunku do harmonogramow robét
okreslonych w umowie z Wykonawca;

g) kontrolowanie zmian w realizacji umowy o roboty budowlane oraz inicjowanie
aktualizacji tresci umowy przez dostosowanie jej zapisow do zmienionych warunkow
realizacj;

h) sprawdzanie i opiniowanie wnioskow wykonawcy robét w sprawie zmian sposobu
wykonania rob6t w stosunku do dokumentacji projektowej — roboty zamienne oraz w
sprawie rob6t dodatkowych wraz z ustaleniem sposobu ich wykonania i przedktadanie
stanowiska w sprawie wnioskéw Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od zlozenia przez
wykonawce niezbednych dokumentow;

i) zawiadamianie jednostki projektowej o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie
realizacji rob6t oraz dokonywanie z nig stosownych uzgodnien lub wyjasnien, w tym
takze wspélpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem dodatkowych
opracowan projektowych;

j) opracowywanie opinii dotyczgcych wad w przedmiotach uméw o roboty budowlane
i kontrolowanie usuniecia przez wykonawcéw rob6t wad stwierdzonych w czasie
budowy, przy odbiorach rob6t i w okresie pierwszego roku gwarancji oraz
powiadamianie Zamawiajgcego o usunieciu stwierdzonych wad;

k) dokonywanie odbiorow czesciowych i koncowych zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o roboty budowlane;



[) nadzorowanie poprawnosci i kompletnosci sporzadzanej przez kierownika budowy
dokumentacji powykonawczej;

m) sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci dokumentéw odbiorowych oraz potwierdzanie
gotowosci do odbiorow koncowych w terminie 7 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru przez wykonawcow robét;

n) przeprowadzanie w okresie pierwszego roku udzielonej przez Wykonawce gwarancji
przegladéw przy udziale wykonawcy rob6t, Zamawiajgcego i uzytkownika wraz ze
spisaniem protokotdw, okreslajgcych stwierdzone usterki, sposoby oraz terminy ich
usuniecia, w terminie do 14 dni od wystgpienia z wnioskiem o taki przeglad przez
Zamawiajgcego;

0) nadzorowanie jakosci i prawidlowosci usuniecia usterek przez wykonawcow robét oraz
sprawdzenie ich usuniecia wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy robdt,
Zamawiajgcego i uzytkownika, protokotow z usuniecia usterek;

p) w przypadku nieterminowego usuniecia usterek przez wykonawcow rob6t
przygotowywanie Zamawiajgcemu danych, niezbednych do naliczenia kar umownych
Z tego tytutu;

g) w przypadku nie usuniecia usterek przez wykonawcOw robot, przygotowanie
Zamawiajgcemu  danych  niezbednych do  przeprowadzenia  postepowania
przetargowego na wybor wykonawcy zastepczego, usuniecia usterek oraz nadzér nad
tymi pracami i dokonanie ich odbioru.

. Inspektor prowadzgcy nadzoér inwestorski zobowigzuje sie do obecnosci na terenie budowy
z czestotliwoscig minimum 2 razy w tygodniu, przy czym jedna wizyta w tygodniu musi byc¢
réwniez zarezerwowana na potrzeby narad koordynacyjnych z Inwestorem i Wykonawca.

. Inspektor nadzoru zobowigzuje sie do wskazania Inspektora wiodgcego, ktérego obowigzkiem
bedzie organizacja i uczestnictwo w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, a w tym
informowanie Wykonawcy robo6t budowlanych i Inwestora o terminach narady, ustalanie
zakresu narady oraz przygotowywanie protokotéw z narad.

. Inspektor nadzoru zobowigzuje sie réwniez do przygotowywania wszelkich innych dokumentow
zwigzanych ze sprawowaniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Polecenia wydawane przez Inspektora muszg mieé forme pisemna.

. Dla potwierdzenia obecnosci na budowie Inspektor jest zobowigzany do dokonywania
kazdorazowo wpiséw w dzienniku budowy.

. Inspektor ma  obowigzek  bezposredniego  uczestnictwa ~w  odbiorach  robét
i sporzadzania wspdllnie z wykonawcami robo6t protokotdbw odbioru robdt, a takze
uczestniczenia w komisjach powotywanych w okresie pierwszego roku gwarancji
udzielonej przez wykonawcédw robot dla stwierdzenia wad w przedmiotach umoéw
o roboty budowlane i udzialu w egzekwowaniu ich usuniecia.

. Inspektor jest zobowigzany do potwierdzania wartosci wykonanych rob6t w okresie
rozliczeniowym wynikajgcym z umowy z Wykonawcg oraz rozliczenia ostatecznego naleznosci
Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE INSPEKTORA

§6
. Za wykonanie robét Inspektor otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie ze ztozong ofertg
W WYSOKOSCI ..vveeieeeennnens Drutto (SIOWNIE: ...eeiieiieiee e ).

. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania niniejszej
umowy, bez wzgledu na faktyczne terminy odbioréw koncowych zadan inwestycyjnych od
wykonawcow robot oraz ilos¢, zakres i wartos¢ udzielonych przez Zamawiajgcego zlecen na
wykonanie robo6t dodatkowych i robot zamiennych, a takze ilos¢ i wynik przeprowadzonych



przegladéw w okresie pierwszego roku gwaranciji.

. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacji
przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada srodki finansowe zabezpieczone w budzecie miasta na
wykonanie czynnosci bedacych przedmiotem zaméwienia w dz. 853: rozdz. 85311 § 6050
zadanie nr 7992821.

. Pfatnos¢ nastgpi w terminie 30 dni od dnia ztozenia faktury VAT wystawione] na: Miasto
Pabianice ul. Zamkowa 16 95-200 Pabianice; NIP 731-196-27-56 oraz dostarczenia
dokumentéw niezbednych do ztozenia zawiadomienia 0 zakonczeniu rob6t do organu Nadzoru
Budowlanego.

. W przypadku wystgpienia nieterminowych ptatnosci przez Zamawiajacego, Inspektor ma prawo
dochodzi¢ odsetek w wysokosci ustawowej liczonych za kazdy dzien zwioki od wartosci
wystawionej faktury.

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

8§87
Zamawiajgcy ustanawia do koordynacji procesu budowlanego — Pawla Pietrzaka, Naczelnika
Wydziatu Inwestycji i Eksploatacji Urzedu Miasta Pabianice.
Inspektor do bezposredniego petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w
poszczegoélnych branzach wyznacza:

roboty budowlane - ... upr. nr.............
roboty sanitarne e ——————————— upr. nr.............
roboty elektryczne - ... upr. nr .............

Zamawiajgcy moze w uzasadnionych przypadkach, zazgda¢ zmiany inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie trwania niniejszej umowy.

Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego moze nastgpi¢ rowniez na wniosek Inspektora, po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

ODPOWIEDZIALNO SC ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALE ZYTE WYKONANIE
UMOWY
§8
Inspektor ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody bedacej
normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa,
ocenianego w granicach przewidzianego dla umoéw, starannego dziatania.

Strony ustalajg, iz naprawienie szkody wyniktej z niewykonania Iub nienalezytego
wykonania umowy nastepowac bedzie przez zaptate kar umownych, ktére bedg naliczane
w wypadkach i wysokosciach okreslonych w niniejszej umowie.

Inspektor zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy przez Inspektora, z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

b) z tytutu nieterminowej realizacji obowigzkow inspektora okreslonych niniejszg umowag w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki w wykonaniu tych
obowigzkow.

Nienalezyta lub nieterminowa realizacja obowigzkéw Inspektora, skutkujgca koniecznoscig
poniesienia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztow, w tym na pokrycie roszczen
wykonawcOw robot, uprawnia Zamawiajgcego do obnizenia wynagrodzenia Inspektora o
kwote tych kosztow.

Inspektor ma prawo dochodzi¢ od Zamawiajgcego kary umownej z tytutu odstgpienia od



umowy przez Zamawiajgcego z wytgczeniem odstgpienia z przyczyn, o ktérych mowa w § 9
ust.1 umowy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

6. Strony zastrzegajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych o ile kary umowne nie pokryjg szkody powstatlej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

7. Strony zgodnie ustalajg, iz Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia kar umownych
bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§9
1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Inspektor moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Poza przypadkami przewidzianymi w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach:
a) zostanie ogtoszona upadtosc Inspektora

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Inspektora, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

c) Inspektor nie rozpoczat bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie kontynuuje
przerwanych robét pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3. Inspektorowi przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy opdznia
termin przekazania placu budowy Wykonawcy lub rozpoczecie realizacji robét bez podania
przyczyn.

4. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

POSTANOWIENIA KO NCOWE
§10

1. Wszelkie zawiadomienia dla drugiej Strony umowy, w wykonaniu jej postanowieh, wymagajg
formy pisemnej i bedg przesytane listem poleconym na adres Zamawiajgcego lub Inspektora
do korespondencji okreslony w umowie. Brak pisemnego zawiadomienia drugiej Strony
0 zmianie adresu, w razie zwrotu korespondenciji bez doreczenia, wywoluje skutek doreczenia
pod ostatnio podany adres do korespondencji w dacie zwrotu korespondenciji.

2. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Inspektor bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci nie moze dokona¢ na rzecz osoby trzeciej cesiji
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy.

3. Strony umowy stwierdzajg, iz zapoznaly sie z umowg i dokonaly interpretacji jej
poszczegblnych postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych mogacych
powstac¢ w przyszitosci sporéw na tle jej wykonania.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP 731-196-27-56
Inspektor o$wiadcza, iz jest ptatnikiem podatku VAT i posiada NIP ...........cccccennnes

8§11
Niedopuszczalne sg zmiany niniejszej umowy, niekorzystne dla Zamawiajgcego, jezeli przy ich
uwzglednieniu nalezatoby zmienic tre$¢ oferty, na podstawie ktérej, dokonano wyboru Wykonawcy,



chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§12
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie spory o roszczenia wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wilasciwe
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego sgdy powszechne, po wyczerpaniu przez
Wykonawce lub Zamawiajgcego drogi postepowania reklamacyjnego.

8§14
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiaj acy: Wykonawca:



