



URZĄD MIEJSKI  
w Pabianicach  
Wydział Inwestycji i Eksploatacji  
IE.7013.6.7.2016



Pabianice, dnia 27 października 2016 r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: *zaproszenia do składania ofert dla zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi dla zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie północnej części istniejącego budynku kuchni i pralni szpitala w związku ze zmianą sposobu użytkowania na warsztaty terapii zajęciowej oraz archiwum zakładowe”.*

Gmina Miejska Pabianice, odpowiadając na pytania do zaproszenia do składania ofert dla zadania „*Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi dla zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie północnej części istniejącego budynku kuchni i pralni szpitala w związku ze zmianą sposobu użytkowania na warsztaty terapii zajęciowej oraz archiwum zakładowe*”, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1: *Czy oczekiwane obecności na budowie dwa razy w tygodniu dotyczy wszystkich inspektorów branżowych bez względu na to czy prowadzone są prace n.p. elektryczne lub instalacyjne ? Czy też 2 razy w tygodniu w takich przypadkach może uczestniczyć n.p. jeden z inspektorów którego roboty są prowadzone?*

Odpowiedź: **Zgodnie z zapisami zaproszenia Zamawiający wymaga obecności każdego z inspektorów nadzoru minimum 2 razy w tygodniu.**

Pytanie 2: *Jaka jest szacunkowa wartość robót do wykonania ?*

Odpowiedź: **Wartość robót budowlanych określona przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym wynosi: 1.994.947,82 zł brutto.**

Pytanie 3: *Kiedy przewidują Państwo zakończenie robót i podpisanie protokołów odbioru?*

Odpowiedź: **Przewidywany termin zakończenia robót i podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag to 29 maja 2017 roku.**

**NACZELNIK WYDZIAŁU  
INWESTYCJI I EKSPLOATACJI  
/-/ mgr inż. Paweł Pietrzak**