Zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR .../R/17 (WZOR, ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

zawarta w dniu ......... pazdziernika 2017 r. w wyniku postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego, zakonczonego wyborem przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy na podstawie przetargu
nieograniczonego rozstrzygnigtego w dniu .......... pazdziernika 2017 r. pomigdzy:

Miastem Pabianice z siedzibg w Pabianicach przy ul. Zamkowe;j 16,

reprezentowanym przez:

Grzegorza Mackiewicza - Prezydenta Miasta Pabianic,

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa o$wietlenia
boiska treningowego PTC w Pabianicach przy ul. Sempolowskiej 6” w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj”, w ramach ktorego Wykonawca zaprojektuje i wykonana roboty budowlane, zwane dalej
»~robotami”, zgodnie z oferta zlozona w przetargu nieograniczonym oraz Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,,SIWZ”.

2. Przedmiot zamowienia szczegétowo opisany jest w SIWZ, w tym w programie funkcjonalno-
uzytkowym, zwanym dalej PFU, stanowigcym zalacznik do SIWZ.

3. Integralne czgsci niniejszej umowy stanowia:

1) oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi zatgcznikami;

2) zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiajacego;

3) SIWZ z zalacznikami.

4. Etapy realizacji przedmiotu zamdwienia:

1) Etap I — opracowanie dokumentacji projektowej;

2) Etap Il — wykonanie robot budowlanych;

5. W ramach I etapu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca:

1) sporzadzi dokumentacj¢ budowlana projektowo-wykonawcza, zwang dalej Projektem, dla
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa o$wietlenia boiska treningowego PTC w Pabianicach przy ul.
Sempolowskiej 6” obejmujaca swym zakresem:

a) projekt budowlano-wykonawczy budowy os$wietlenia boiska pitkarskiego treningowego
(podstawowego) wraz z ewentualng przebudowa przytacza energetycznego;

b) koncepcje budowy o$wietlenia boiska pitkarskiego bocznego z wykorzystaniem dwdch stupow
o$wietleniowych boiska podstawowego wraz z doborem opraw podstawowych i wykonaniem
obliczen fotometrycznych;

c) projekt organizacji robot budowlanych wraz z harmonogramem rzeczowym robot

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (wszystkie branze),

uwzgledniajac oczekiwania i wytyczne Zamawiajacego ujete w SIWZ i PFU oraz wyniki wzajemnych
konsultacji, ze szczegélnym uwzglednieniem rozwigzan projektowych zaakceptowanych przez

Zamawiajacego.

2) uzyska na rzecz Zamawiajgcego wszelkie niezbedne do realizacji inwestycji warunki techniczne,
uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje, w tym:

a) uzgodnienia projektu budowlanego z wlasciwymi gestorami sieci, o ile takie sg wymagane;

b) decyzje o pozwoleniu na budowe¢ wydang przez wiasciwy miejscowo organ administracji
architektoniczno-budowlanej, ewentualnie potwierdzenie braku wniesienia sprzeciwu do



dokonanego wlasciwemu organowi zgloszenia robot budowlanych;

c) decyzje o pozwoleniu na prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru
archeologicznego nad przedmiotowg inwestycja wydang przez L.odzkiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow

3) przed zakonczeniem I etapu przedmiotu zamdwienia i wystapieniem w imieniu Zamawiajacego do
wlasciwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem uzyska
pisemng akceptacje Zamawiajacego na elementy sktadowe Projektu wymienione w ustepie 5
punkcie 1 lit. a niniejszego paragrafu, zgodnie z zapisami § 6 — odbiér dokumentacji projektowe;j.

4) uzyska przed zakonczeniem I etapu przedmiotu zamowienia pisemng akceptacje Zamawiajacego na
elementy sktadowe Projektu wymienione w ustepie 5 punkcie 1 lit. ¢ i d niniejszego paragrafu,
zgodnie z zapisami § 6 — odbiér dokumentacji projektowej.

5) uzyska przed rozpoczeciem II etapu przedmiotu zamodwienia (robot budowlanych) na rzecz
Zamawiajacego pozwolenie Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie
prac oraz zapewni nadzor archeologiczny nad inwestycja;

6. W ramach II etapu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca:

1) wykona roboty budowlane polegajace na rozbiodrce istniejacej i budowie nowej infrastruktury
oswietleniowej treningowego boiska pitkarskiego, zgodnie z wymogami Zamawiajacego
okreslonymi w SIWZ i PFU.

2) zapewni obshuge geodezyjng budowy przez osoby ze stosownymi uprawnieniami zawodowymi, w
tym opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

3) zapewni obsluge geotechniczng budowy, w tym przeprowadzenie koniecznych badan gruntu, w
szczego6lnosci badania wskaznika zageszczenia gruntu (po zasypaniu wykopdw w $ladzie trasy kabla
oraz w miejscach przejs$¢ przez drogi wewngtrzne)

4) zapewni obstuge archeologiczng budowy przez osoby ze stosownymi kwalifikacjami zawodowymi,

w tym sprawowanie nadzoru i sporzadzenie stosownej dokumentacji archeologicznej;

5) zapewni przeprowadzenie koniecznych pomiarow, badan i sprawdzen robdt branzowych, w tym co
najmnie;j:

a) dla branzy elektrycznej - pomiardw rezystancji izolacji oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiarow instalacji odgromowej dla wszystkich elementow sieci we
wszystkich koniecznych miejscach, pomiaréw parametréw fotometrycznych, w tym pomiardw
natgzenia o$wietlenia;

6) wykona i przekaze Zamawiajacemu przedmiot umowy w stanie kompletnym, dopetniwszy
wszelkich cigzacych na nim w $wietle prawa obowiazkéw, w tym co najmniej w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego w SIWZ, w tym PFU, oraz niniejszej umowie;

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z opisem zakresu
przedmiotu zaméwienia, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminach w niej uzgodnionych.

§2
ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBOT, PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca wykona roboty przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu w
budownictwie, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 10 ustawy prawo budowlane oraz ustawie o
wyrobach budowlanych, co zostanie potwierdzone przez Wykonawce stosownymi dokumentami
poswiadczajacymi zgodno$¢ z Polska Norma lub Aprobata Techniczng — certyfikatem zgodnosci
(certyfikat — znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z Aprobata Techniczng lub Polskg Norma) Iub
deklaracja zgodnosci (o$wiadczenie producenta o zgodnosci produktu z Polskag Normg lub Aprobata
Techniczng). Przed wbudowaniem materialow zakupionych na potrzeby robot Wykonawca
przedstawi dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu tych materiatow do obrotu w budownictwie
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub bezposrednio Zamawiajacemu. Z przedstawienia
dokumentow Strony umowy sporzadza protokél, w ktorym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacy potwierdza wykonanie przez Wykonawce obowigzku oznaczonego w zdaniu
poprzedzajacym.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal przedmiaréw robot i ogledzin miejsc, w ktorych bedg
wykonywane roboty i1 stwierdza, ze ich potozenie i panujagce na nich warunki umozliwiajg



rozpoczecie 1 zakonczenie robdt, zgodnie z terminami okreslonymi w § 3 wust. 1 i w ramach
wynagrodzenia okre§lonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo a takze dokona¢ jej zmiany, jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu
projekt umowy lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu umowy lub jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy lub jej zmiany.

. Wykonawca, Podwykonawca lub  Dalszy = Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem umowe o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, jak rowniez zmian do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Je$li Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza
si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
objetych umowa;

2) kwot¢ wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢é wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

3) termin wykonania robdt objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram rob6t musi by¢
zgodny z harmonogramem rob6t Wykonawcy;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamodwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony Podwykonawcy).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zamieszczenia w umowie z Podwykonawca nastepujacych klauzul
umownych:

1) zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robot nie bedzie krotszy
od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady
okreslonego w umowie;

2) Podwykonawca nie moze podzleci¢c wykonania robdt Dalszemu Podwykonawcy bez odrebnej
pisemnej zgody Zamawiajacego i Wykonawcy;

3) zobowigzujacych Podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej
ptatnosci wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 10 dni, liczac od dnia powstania
zaleglosci;

4) zobowigzujacych podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajagcemu, na kazde
jego pisemne zadanie, dotyczacych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia,
oraz przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentow;

5) zobowiazujacych Podwykonawce do jednoczesnego dorgczania Zamawiajacemu kopii wszystkich
dokumentéw kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym regulowaniem
wynagrodzenia;

6) wymagajacych zgody Zamawiajacego na cesj¢ praw wynikajacych z umowy podwykonawstwa;



7) zobowigzujagce Podwykonawce do zachowania trybu i warunkow opisanych w niniejszym
paragrafie przy zawieraniu umowy z Dalszym Podwykonawca.

8. Umowa pomiedzy Podwykonawca a Dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okreslone w ust. 6

10.

11.

12.

13.

14.

1.

1.

i 7 niniejszego paragrafu. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca robdot budowlanych zobowigzany jest

przedlozy¢ Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.

Obowigzek wskazany w ust. 9 niniejszego paragrafu nie dotyczy umow o warto$ci mniejszej niz 30 000
zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 6 pkt. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien ust. 4, 5 i 8 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

§3
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) termin rozpoczecia I etapu — po zawarciu umowy,

2) termin zakonczenia I etapu — zgodnie z oferta Wykonawcy: ..... dni od daty zawarcia umowy, tj.
dodnia .........ccoooviiiiiinin,

3) termin rozpoczecia Il etapu — po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy przez
Zamawiajacego, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1

4) termin zakonczenia II etapu — zgodnie z oferta Wykonawcy, tj. do dnia ..............c.ccovrveuenenne.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkow Zamawiajacego w ramach wykonania niniejszej umowy nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem Budowy
w terminie do 7 dni od zakonczenia I etapu potwierdzonego podpisaniem bezusterkowego
protokolu zdawczo-odbiorczego, po dostarczeniu przez Wykonawce oswiadczenia kierownika
budowy o objeciu obowigzkow wraz z wymaganymi zatacznikami;

2) odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 6 i § 11;

3) terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

§5
OBIOWIAZKI WYKONAWCY - PROJEKT
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za opracowany Projekt i jego
zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$§¢ za wykonany Projekt, ktory



zrealizuje przy pomocy podwykonawcow.

3. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktore w jego imieniu beda wykonywaty poszczegolne czesci Projektu,
posiadaja wszelkie niezbedne uprawnienia, jezeli obowigzek posiadania takich uprawnien naktadaja
inne uregulowania prawne.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje minimum po jednej osobie posiadajacej uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania bez ograniczen w specjalnosci:

a) konstrukcyjno-budowlanej

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowiazujacych przepisow, badz odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych).

5. Na poczatku prac projektowych Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym wspotczynnik
utrzymania (o wartosci nie gorszej niz przyjeta wstepnie w ofercie), jaki zamierza przyja¢ w Projekcie.
W tym celu Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu do pisemnej akceptacji, zgodnie z zapisami
§ 6 — odbiér dokumentacji projektowej, stosowny plan konserwacji (zawierajacy plan wymiany lamp
i okresy czyszczenia poszczegdlnych czgsci instalacji o$wietleniowej), na ktorym oparty jest przyjety
wspotczynnik utrzymania. Wykonawca obliczy poczatkowe warto$ci natgzenia o$wietlenia z
uwzglednieniem wspolczynnika utrzymania. Wykonawca zapewni taki poziom poczatkowego natezenia
o$wietlenia o warto$ci wyzszej od najmniejszego Sredniego natezenia oswietlenia, aby zagwarantowac
wymagany poziom natgzenia o$wietlenia boiska treningowego (jak dla III klasy rozgrywek wg normy
PN-EN 12193:2008 ,,Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie w sporcie”) w catym okresie zywotnosci
zrodta $§wiatta. Zaaprobowany przez Zamawiajacego plan konserwacji bedzie stanowit integralng czesé
Projektu.

6. Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym zredukowang siatke punktow pomiarowych (tj. siatke o
zmniejszonej liczbie punktow pomiarowych w stosunku do siatki punktow obliczeniowych), na
podstawie ktorej sprawdzane bedg parametry instalacji. W tym celu Wykonawca winien przedtozy¢
Zamawiajacemu do pisemnej akceptacji, zgodnie z zapisami § 6 — odbior dokumentacji projektowej,
stosowny model zredukowanej siatki punktéw pomiarowych. Zaaprobowana przez Zamawiajacego
siatka punktow pomiarowych bedzie stanowita integralng czes¢ Projektu.

§6
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Odbidr Projektu nastapi w siedzibie Zamawiajgcego: Wydzial Inwestycji i Eksploatacji, Urzad Miejski
w Pabianicach — ul. $w. Jana 4, II p., pok. 20, 95-200 Pabianice.

2. Potwierdzenie wykonania Projektu nastapi poprzez podpisanie przez Strony bezusterkowego protokotu
zdawczo—odbiorczego.

3. Procedura odbiorowa zakonczona podpisaniem protokotu zdawczo—odbiorczego bedzie przebiegata
wedlug nastepujacego schematu:
a) Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu wykonany Projekt Iub jego cze$é; z czynnosci
przekazania sporzadza si¢ protokol przekazania;

b) Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty otrzymania wykonanych opracowan,
ma obowigzek sprawdzenia kompletnosci przekazanych opracowan, poprawnosci przyjetych w
nich zatozen;

¢) niezwtocznie po dokonaniu sprawdzenia i niewniesieniu przez Zamawiajacego uzasadnionych
zastrzezen lub najp6zniej po uptywie wskazanego w podpunkcie b) terminu (przy braku reakcji
Zamawiajacego), w odniesieniu do ostatniej z czgsci objetych zamoOwieniem nastepuje
obustronne podpisanie protokotu zdawczo—odbiorczego;

d) wniesienie przez Zamawiajgcego uzasadnionych zastrzezen, oznacza obowiagzek dokonania
przez Wykonawce poprawek i/lub uzupetnien w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji od
Zamawiajacego — przekazanie przez Zamawiajacego przedmiotowej informacji moze nastapic¢ za
posrednictwem:

- wskazanego przez Wykonawce w korespondencji adresu e-mailowego lub
- wskazanego przez Wykonawce w korespondencji numeru faksu;



4.

9.

e) procedura ponownego sprawdzenia poprawionego lub uzupelionego Projektu bedzie
przebiegata wedtug wskazan z powyzszych podpunktow;
f) dwukrotne zgloszenie uzasadnionych zastrzezen, oznacza niewywiazanie si¢ Wykonawcy z
umowy i daje prawo odstgpienia od umowy z jego winy.
Projekt winien by¢ wykonany i przekazany Zamawiajagcemu w wersji (postaci):

a) papierowe;j:

— kompletny projekt budowlano-wykonawczy os$wietlenia boiska pitkarskiego treningowego
(podstawowego) obejmujacy wszystkie wymagane elementy — 3 egzemplarze (w tym dwa
zatwierdzone przez organ administracji architektoniczno-budowlanej i stanowigce zalaczniki do
decyzji o pozwoleniu na budowe / przyjetego bez uwag i sprzeciwu zgloszenia robot oraz jeden
egzemplarz dodatkowy);

— koncepcja budowy oswietlenia boiska pitkarskiego bocznego — 2 egzemplarze;

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — po 1 egzemplarzu dla kazdej z branz;

— inne niezb¢dne do realizacji przedmiotu umowy opracowania, w tym: projekt obstugi
komunikacyjnej budowy, projekt organizacji ruchu; projekt organizacji robot budowlanych
(odrebny lub jako sktadowa opracowania planu BIOZ) i inne;

b) elektronicznej: 2 ptyty z no$nikami danych (CD/DVD) z plikami w wersji edytowalnej
(odpowiednio z rozszerzeniem DWG lub kompatybilnym, jak rowniez .ath, .doc, .odt, .ods, .xls,
.dlx) oraz nieedytowalnej w formacie ogdlnodostepnym (pliki PDF, jak rowniez .jpeg, .png)
Podpisanie przez Strony bezusterkowego protokotu zdawczo-odbiorczego z przekazania Projektu
stanowi potwierdzenie zakonczenia I etapu realizacji przedmiotu zamoéwienia.

§7
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

. Z chwila odbioru koncowego — podpisania przez obie strony protokolu zdawczo-odbiorczego oraz

wydania Zamawiajacemu materialnych nos$nikow Projektu — na Zamawiajacego przejda wszystkie
autorskie prawa majatkowe do powstatych w toku realizacji umowy opracowan. Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato z tego tytutu zadne dodatkowe wynagrodzenie.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do opracowan obejmuje nastgpujace pola eksploatacji:

1) wytwarzanie nieograniczonej ilosci egzemplarzy opracowan z zastosowaniem technik:
poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nosnikach
optoelektronicznych, audiowizualnych lub multimedialnych;

2) wprowadzenie do pami¢ci komputera i systemoOw operacyjnych;

3) wydawanie calosci lub fragmentow opracowan w publikacjach zbiorowych w postaci
ksigzkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub
w wydaniach z opracowaniami innych podmiotdéw;

4) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promoc;ji i reklamy;

5) nieodptatne Iub odptatne wypozyczenie lub udostgpnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu dodatkowej, niewylacznej, nieodwolalnej, nieograniczonej w
czasie, dziedzicznej i zbywalnej licencji na modyfikacje wykonanego przez Wykonawce projektu
budowlanego dla Inwestycji w zakresie zmian nieistotnych zgodnych z ustawa Prawo Budowlane oraz
w zakresie mozliwo$ci powstania opracowan zaleznych przez osoby niezwigzane z Wykonawca przy
zachowaniu integralno$ci dziela oraz nienaruszeniu osobistych praw autorskich Wykonawcy.

. Wykonawca zapewnia, ze zaden z ewentualnych tworcow ani wspottworcow Projektu nie bedzie

wykonywat osobistych praw majatkowych wynikajacych z autorstwa opracowan.

Zamawiajacy uprawniony jest do anonimowego rozpowszechniania Projektu, ale nie jest zobowigzany
do jego rozpowszechniania.

Przeniesienie praw majatkowych nie jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania Projektu
ani tez pod wzgledem czasowym 1 terytorialnym, a prawa te moga by¢ przenoszone na inne podmioty
bez zadnych ograniczen.

Zamawiajacemu przystuguje wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
lub praw z Projektu.

10.Wykonawca najpézniej w protokole odbioru sktada oswiadczenie o wartosci autorskich praw

majatkowych dotyczacych konkretnego opracowania Projektu przenoszonych na Zamawiajacego.



11. Wykonawca o§wiadcza, ze:

12.

1) realizujac zamoéwienie, nie naruszy praw majatkowych osob trzecich i przekaze opracowania
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob;

2) nie istnieja zobowigzania zakazujagce badz tez ograniczajagce mozliwos¢ samodzielnego
rozporzadzania autorskimi prawami majatkowymi do Projektu, w zakresie w niej okre§lonym;

3) do dnia przejscia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do Projektu Wykonawca nie
bedzie podejmowat dzialan ani tez nie dokona zadnych czynno$ci prawnych, ktore mogtyby
prowadzi¢ do zmiany stanu zgodnego z o$wiadczeniami ztozonymi w pkt. 1-2 powyzej; w
szczegdlnosci Wykonawca nie bedzie podejmowat jakichkolwiek dzialan ktéore mogtyby
unicestwi¢ skuteczne nabycie przez Zamawiajacego catosci autorskich praw majatkowych, do
stworzonych w ramach wykonywania umowy opracowan, gwarantujacych Zamawiajacemu
rozporzadzanie nimi w zakresie okreslonym w umowie.

Jezeli zostanie zgloszone do ktorejkolwiek ze Stron roszczenie, ze Projekt narusza jakikolwiek
istniejacy patent, prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub inne prawo wlasnosci intelektualne;
albo przemystowej Wykonawca zobowiazany jest na swdj koszt podja¢ wszelkie dziatlania majace na
celu odparcie tego zarzutu, chyba ze uzna, iz zarzut jest zasadny.

§8
REKOJMIA ZA WADY I ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA - PROJEKT
Rekojmia za wady i odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza po przekazaniu przez Wykonawce i odebraniu
przez Zamawiajacego Projektu:

1) Wykonawca Projektu jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady opracowanej

dokumentacji zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego;
2) o zauwazonych wadach Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 14 dni od
daty ich ujawnienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli Projekt ma wady zmniejszajace jej
warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie, a w szczegdlnosci odpowiada za
rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.
Zamawiajacemu, ktory otrzymatl wadliwy Projekt przystuguje prawo zadania:

1) bezptatnego usunigcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow, w szczegolnosci na zadanie organdw prowadzgcych postepowania
administracyjne,

2) obnizenia wynagrodzenia,

3) odstgpienia od umowy, jezeli stwierdzono wady uniemozliwiajace realizacj¢ inwestycji na
podstawie wykonanego Projektu.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasaja w stosunku
do Wykonawcy wraz z wygasnigciem odpowiedzialnosci wykonawcy robét z tytutu rgkojmi za wady
obiektow lub robot wykonywanych na podstawie tego projektu.

Niezaleznie od uprawnien z tytutlu r¢kojmi za wady Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy naprawienia szkody powstalej wskutek nicosiagniecia w zrealizowanych obiektach
(robotach) parametréw zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady Projektu, jezeli wykaze,
ze wada powstata wskutek wykonania Projektu wedlug wskazoéwek Zamawiajacego, ktore Wykonawca
zakwestionowat i uprzedzit na pismie Zamawiajacego o przewidywanych skutkach zastosowania si¢ do
tych wskazowek.

§9
ODPOWIEDZIALNOSC ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE
WYKONANIE UMOWY - PROJEKT

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1. za opodznienie w wykonaniu I etapu realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,



2. za opdznienie w naniesieniu poprawek i/lub uzupetnien i/lub usunigciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad,

3. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego.

. Zamawiajacy zaplaci za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, obowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia i potwierdzone protokotem
odbioru prac przerwanych spisanym przez Strony.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego na zasadach ogdlnych, o ile
kary umowne nie pokryja szkody powstatej w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

Strony zgodnie ustalaja, iz Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych bezposrednio
z kwoty naleznego wynagrodzenia za wykonanie Projektu.

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY - ROBOTY BUDOWLANE
. Wykonawca zobowiazuje¢ si¢ do okazania w dniu podpisania umowy i utrzymywania w czasie trwania
umowy waznego optaconego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote minimum 500 000 zi
(stownie: pigcset tysigcy ztotych).
. Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie, nalezg w szczegolnosci:
1) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SIWZ, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami;
2) prowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami
prawnymi przez osoby ze stosownymi uprawnieniami do pelnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie obejmujgcymi kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci:

a) konstrukcyjno-budowlane;j,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
(lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie

wczesniej obowiazujacych przepisow, badz odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych)

3) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz.;
4) ustanowienie kierownika budowy i kierownika rob6t branzowych;

5) zapewnienie upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym uczestnikom procesu
budowlanego dostgpu do terenu budowy;

6) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa prawo budowlane oraz udostgpnianie im informacji
wymaganych tg ustawa

7) dostarczanie niezbednych atestow, wynikow oraz protokolow dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy;

8) zapewnienie w niezbgdnej ilosci potencjatu ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urzadzen
sprawnych technicznie i dopuszczonych do uzytkowania w budownictwie wedlug potrzeb
zgodnie z zakresem niniejszej umowy;

9) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy;

10) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt, stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy;

11) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w
trakcie realizacji umowy, istniejacej infrastruktury technicznej, w tym m.in. instalacji podziemnych,



urzadzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni oraz terenéw zielonych.

12) Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia zniszczonej podczas robdt roslinnosci, a w
szczegblnosci nawiezienia ziemi urodzajnej i odbudowy trawnikéw w obrebie prowadzonych prac,
jak rowniez uporzadkowania, wyréwnania i naprawy wszelkich innych nawierzchni i elementow
obiektow zniszczonych w trakcie realizacji robot budowlanych, naprawy nawierzchni po robotach
rozkopowych oraz drogach dojazdowych do budowy;

13) Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku ich zniszczenia
lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

14) przerwanie robot na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenie wykonanych robot przed ich
zniszczeniem,

15) sktadowanie wszelkich urzadzen, maszyn, zbednych materiatéw, odpadow, $mieci poza terenem
budowy i terenem przyleglym. Material z rozbiorki Wykonawca winien usuwac na wlasny koszt na
biezaco, najpdézniej w 24 godziny po zakonczeniu pracy;

16) Wykonawca rozliczy i udokumentuje dokonanie wywozu i utylizacji materiatéw odpadowych,
budowlanych, pochodzacych z rozbidrek, zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami.

17) usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie
z zapisami § 11 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych;

18) po zakoficzeniu i przekazaniu robot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak
réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg;

19) kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbiorow
koncowych kompletu protokotéw i dokumentéw niezbednych przy odbiorze i wymaganych do
zlozenia skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy do wilasciwego miejscowo organu
nadzoru budowlanego i uzyskania przez Zamawiajacego, o ile to konieczne, decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie;

20) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania robot
w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony
konieczny do ich usunigcia.

21) udzielenie gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane, zgodne z postanowieniami
niniejszej umowy;

22) przeszkolenie Uzytkownika w zakresie obshugi sterowania o§wietleniem,;

23) udzial w przegladach gwarancyjnych;

24) przeprowadzanie przegladow serwisowych;

. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w

niniejszej umowie.

. Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy do chwili protokolarnego

odbioru robot budowlanych, Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec oséb trzecich oraz
Zamawiajacego za wszelkie szkody powstate na tym terenie i w przedmiocie umowy.

§11
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbiory robét zanikajgcych;
2) odbidr koncowy zadania inwestycyjnego;

. Odbiory robot zanikajacych beda dokonywane przez przedstawiciela Zamawiajacego w oparciu o wpisy
Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy o gotowosci do odbioru i potwierdzane kazdorazowo
wpisem w Dzienniku Budowy.

. Wykonawca bedzie awizowal Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego ma 7 dni przed
dniem rozpoczecia tego odbioru pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie
prawidtowo wszystkich robot poswiadczone w dzienniku budowy stosownym wpisem Kierownika



10.

I1.

Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile go ustanowiono.

. Odbioru koncowego zadania inwestycyjnego dokonuje komisja odbiorowa powolana przez

Zamawiajacego. Podstawowy czlon komisji tworza: upowazniony przedstawiciel Wykonawcy,
kierownik budowy/rob6t, upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego oraz Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, o ile go ustanowiono.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego w terminie

nieprzekraczajagcym 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

. Jezeli Zamawiajacy nie przystapi do odbioru koncowego robot w terminach okreslonych w ust. 6,

Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powolang przez siebie komisjg.
Protokol, o ktéorym mowa wyzej, stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury i zaplaty
wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w zwloce ze spelieniem
zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy, od daty zgloszenia gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy poniesione przez niego i uzasadnione koszty zwigzane ze zwloka
w przeprowadzeniu czynnosci odbioru.

. O dokonaniu jednostronnego odbioru, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca powiadomi na pi§mie

Zamawiajacego i dostarczy mu protokol, nie pozniej jednak niz w dniu nastgpnym po dokonaniu
odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt Iub nieprzeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub posiadania wad, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia (wady trwale), to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy obnizy odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi;

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajagcy moze powierzy¢ usuniecie
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi dokumentami, sprawdzong i zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile go ustanowiono:

1) oryginat dziennika budowy z zarejestrowanym przez osoby uprawnione przebiegiem procesu
budowlanego;

2) o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie ze sztukg budowlang oraz zasadami

wiedzy technicznej wraz z:

a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig decyzji o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego ww. osoby do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
odpowiedniej specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych;

b) zaswiadczeniem o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego (waznym w
okresie petienia funkcji kierownika budowy / robot),

3) w przypadku dokonania zmian od zatwierdzonego projektu — (dwie) kopie rysunkéw wraz z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami zaopiniowanymi przez projektanta oraz kwalifikacja
tych zmian,

4) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

5) protokét z badania wskaznika zageszczenia gruntu (po zasypaniu wykopdéw w $ladzie trasy kabla
oraz w miejscach przej$¢ przez drogi wewnetrzne),

6) protokoly z pomiaréw rezystancji izolacji oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, z
pomiardw instalacji odgromowe;j dla elementdéw sieci we wszystkich koniecznych miejscach,

7) protokoét z pomiaréw parametrow fotometrycznych, w tym protokét z pomiaru nat¢Zenia
oswietlenia,
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8) atestow / certyfikatow zgodnos$ci / deklaracji zgodnosci / aprobat technicznych dla wbudowanych
wyrobow budowlanych odpowiednio opisanych i opieczetowanych przez kierownika budowy,

9) kart gwarancyjnych, instrukcji uzytkowania i konserwacji, kluczy serwisowych itp.
10) innych niezb¢dnych dokumentow

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej oraz innych
dokumentow, w tym wskazanych w ust. 11, wymaganych do ztozenia skutecznego zawiadomienia o
zakonczeniu budowy do wlasciwego miejscowo organu nadzoru budowlanego i uzyskania przez
Zamawiajacego, o ile to konieczne, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje si¢ date
odbioru koncowego stwierdzong podpisaniem bezusterkowego protokotu odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego.

§12
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie zadania inwestycyjnego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie ze
710Zong ofertg W WYSOKOSCI ...ccevereveeiiiieiie ettt 7k brutto (stownie: .......cccoeeeerieeciiennnennne. ).

Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie Kkoszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy.

W wynagrodzeniu, o ktorym mowa w ust. 1, mieszcza si¢ takze wszelkie koszty, optaty, wydatki,
daniny i inne $wiadczenia, ktére Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ w zwiazku z prawidtowa
realizacja zamowienia, z wylaczeniem dokumentéw udostgpnionych przez Zamawiajacego. W
szczegblnosci miesci si¢ w nim wynagrodzenie z tytulu przeniesienia praw autorskich do opracowan w
zakresie opisanym w umowie oraz za no$nik lub nosniki, na ktérych je utrwalono.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje takze przejScie na Zamawiajacego majatkowych praw
autorskich, zgodnie z § 7 niniejszej umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamowienia w
budzecie miasta Pabianic na rok 2017 w Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 przy zadaniu nr 7993501.

Zaptata naleznos$ci nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 30 dni, liczac od
daty otrzymania przez Zamawiajacego oryginatu prawidlowo wystawionej faktury VAT na: Miasto
Pabianice, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, NIP 731-196-27-56, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.

Dniem zaptaty jest dzien wydania polecenia obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie ponosi ujemnych konsekwencji zwrotu Wykonawcy nieprawidtowo wystawionej
faktury VAT.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce dowodow
potwierdzajacych  zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub  Dalszym
Podwykonawcom.

W przypadku ujawnienia przez Wykonawce Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana, na zasadach
okreslonych w § 2 niniejszej umowy, przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin platnosci zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy wynosi do 30 dni od daty ztoZenia oryginatu faktury u Zamawiajacego.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
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zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje

o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia nieterminowych ptatnosci przez Zamawiajacego, Wykonawca ma prawo
dochodzi¢ odsetek ustawowych liczonych za kazdy dzien zwloki od warto$ci wystawionej faktury.

§13
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

Przedstawicielem Zamawiajacego w realizacji niniejszej umowy bedzie: Marta Olas — podinspektor w
Wydziale Inwestycji i Eksploatacji Urzgdu Miejskiego w Pabianicach.

Wykonawca ustala do pehlnienia funkcji kierownika budowy ............cccceennenee. legitymujacego si¢
uprawnieniami budowlanymi nr ...........c.ccceeeens nadanymi w dniu .......... przez ............. Obowigzki
Kierownika budowy wynikaja wprost z przepisow Prawa Budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Wykonawcy, ktorego Kierownik Budowy reprezentuje w wykonaniu niniejszej
umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialno§¢ za dziatania i zaniechania Kierownika
Budowy.

§ 14

ODPOWIEDZIALNOSC ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY —

1.

2.

ROBOTY BUDOWLANE
Strony ustalajg, iz z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy stosowane bedg kary
umowne w wysokos$ciach okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg¢ umowna:

1) za odstagpienie od umowy =z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca
w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia ogdtem brutto podanego w tresci umowy;

2) za zwloke w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtloki liczony od umownego terminu zakonczenia robot;

3) za zwloke¢ w usunieciu stwierdzonych brakoéw i wad podczas odbioru odbioru koncowego, w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki ponad wyznaczony przez
Zamawiajacego termin na ich usunigcie;

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami § 2, w wysokosci 10.000 zt za kazde zdarzenie;

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 zl za kazde zdarzenie;

6) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000
7k za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy



o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie;
8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5.000 z1 za kazde zdarzenie.
. Za niewypehienie wymogu zatrudniania minimum 1 pracownika na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikdw na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobg¢ ponizej liczby wymaganych pracownikoéw zatrudnionych na
podstawie umowy o prac¢ wskazanej przez Zamawiajacego w raportach miesi¢cznych.
. Wykonawca ma prawo dochodzi¢ od Zamawiajacego kary umownej za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10 %
warto$ci prac pozostaltych do wykonania z wyjatkiem sytuacji, gdy odstgpienie nastgpito w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych,
o ile kary umowne nie pokryja szkody powstalej w wyniku niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
. Strony zgodnie ustalaja, iz Zamawiajacemu przysluguje prawo potragcenia kar umownych
bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA ROBOT

. Niezwlocznie po podpisaniu umowy, nie pdézniej niz w dacie protokolarnego przekazania Wykonawcy
placu budowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7 % ceny
catkowitej brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia, tj. w kwocie ......... zt (stownie: ........ ztotych).

Whiesienie zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ wedlug wyboru Wykonawcy,
zgodnie z katalogiem okreslonym w art. 148 ustawy PZP.

§16
ZMIANY W UMOWIE
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w art. 144 ustawy PZP.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty oraz terminu realizacji zamowienia w przypadku zaistnienia nastepujacych okoliczno$ci:

1) nieprzekazania przez Zamawiajgcego w terminie wynikajacym z § 4 ust. 1 terenu budowy —
mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia robot o ilos¢ dni rdwng ilo$ci dni wykraczajacych poza
umowny termin przekazania placu budowy;

2) wstrzymania robot lub przerw w realizacji powstalych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia robot o ilo$¢ dni réwng ilosci dni
przestoju oraz wynagrodzenia Wykonawcy o wysoko$¢ udokumentowanych poniesionych
dodatkowych kosztow zwigzanych z utrzymaniem i ochrong wyposazenia i sprz¢tu na terenu
budowy;

3) dzialania sity wyzszej, za ktora uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu niniejszej umowy, a ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w
momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie niniejszej
umowy zgodnie z jej trescig. Do dzialan sity wyzszej Strony zaliczaja w szczegdlnosci:
wojng, dziatania wojenne, powddz, pozar, ktory nie powstat z winy Wykonawcy, epidemie,
strajki, z wyjatkiem strajkow w zakladach Wykonawcy lub Zamawiajacego, akt administracji
panstwowej. Strona powotujaca si¢ na stan sity wyzszej jest zobowigzana do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a nastgpnie do udokumentowania zaistnienia tego
stanu. Po ustgpieniu przeszkod w realizacji niniejszej umowy, spowodowanych zaistnieniem
sity wyzszej, Wykonawca zobowigzany jest dolozy¢ staran dla nadrobienia zaleglosci
powstatych w wyniku nieprzewidzianych zdarzen, o ile okaze si¢ to obiektywnie niemozliwe
Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia robot o ilo§¢ dni rowng ilosci dni
wystepowania sity wyzszej. O ile stan sity wyzszej trwa dluzej niz dwa miesigce, kazda ze



Stron ma prawo odstapienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowan z
tego tytulu. Roszczenia powstale przed zaistnieniem silty wyzszej zostang rozliczone pomiedzy
Stronami na dzien zaistnienia sily wyzszej;

4) w nastgpstwie, wykraczajacych poza terminy okreslone w KPA, procedur administracyjnych
oraz innych termindéw formalno-prawnych majacych wplyw na terminy realizacji zamowienia —
mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia robdt o ilo§¢ dni réwng ilosci dni ponad terminy
okre$lone w KPA;

5) w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktdérego nie mozna bylo przewidzie¢,
zagrazajacego zyciu lub zdrowiu ludzi — mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia robdt o ilos¢
dni réwng ilosci dni, w ktorych prowadzone byly dzialan zmierzajacych do ograniczenia
skutkow zdarzenia losowego oraz wynagrodzenia Wykonawcy o wysoko$¢ poniesionych
dodatkowych kosztow z tym zwigzanych;

3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony
Protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystagpienie
okolicznosci wymienionych w ust. 2. Protokét Koniecznosci bedzie zatacznikiem do aneksu
Zmieniajacego niniejsza umowe.

4. Termin powiadomienia o konieczno$ci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze
nastgpi¢ p6zniej niz 7 dni od zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajacych zmiany w umowie.

5. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre§ci umowy musza mie¢ forme¢ pisemnego ancksu pod
rygorem niewaznosci.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowigzujgcych przepisach prawa, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, gdy:
a) zostanic wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajacym
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;
b) Wykonawca nie rozpoczal bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie kontynuuje
przerwanych robdt pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

¢) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z przekazang dokumentacja projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi
przepisami;

d) w trakcie realizacji umowy wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w § 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza
niz 5 % wartosci przedmiotu umowy;

€) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, W takim wypadku wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.
2)Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy opdzni
termin przekazania placu budowy o 10 dni roboczych, liczac od daty dostarczenia przez
Wykonawce o$wiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowiazkéw wraz z wymaganymi
zatgcznikami.

2. Odstagpienic od niniejszej umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:



1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdélowy protokol inwentaryzacji prac w toku wedlug stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od niniejszej umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nieobjgtych niniejsza umows, jezeli
odstgpienie od niniejszej umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od niniejszej] umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiada, oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty zgloszenia do
odbioru rob6t przerwanych i zabezpieczajgcych, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

I)dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia;

2)rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztow budowy, obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych obiektow i urzadzen;

3)przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu prac w ciggu 7 dni od daty podpisania przez

Strony niniejszej umowy protokolu inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia.

§18
GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonanych prac. Okres gwarancji ustala sie
na okres ........ miesiecy, liczac od dnia koncowego odbioru.

2. Szczegodtowe warunki gwarancji okresla Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz w ostatnim miesigcu gwarancji dokonaja przegladu przedmiotu
umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania przegladu, zostana
okreslone przez Zamawiajacego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody
do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia sa wigzace
dla Wykonawcy.

4. Strony umowy zgodnie ustalajg, iz okres rekojmi za wady robot rowny jest okresowi gwarancji.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ usuna¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej
umowy Ww okresie gwarancji — w terminach technicznie 1 organizacyjnie uzasadnionych,
wyznaczonych przez Zamawiajacego.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i ustereck w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajagcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez
zatrudnienie wlasnych specjalistow albo specjalistow strony trzeciej — bez utraty praw wynikajacych
Z gwarancji.

7. Wszelkie reklamacje bedg zglaszane przez Zamawiajgcego niezwlocznie i potwierdzone pisemnie,
najpdzniej jednak do dnia uptywu okresu gwarancji.



§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszelkie zawiadomienia dla drugiej Strony umowy, w wykonaniu jej postanowiefn, wymagaja formy
pisemnej i beda przesylane listem poleconym na adres Zamawiajagcego lub Wykonawcy do
korespondencji okreslony w umowie. Brak pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie
adresu, w razie zwrotu korespondencji bez doreczenia, wywotuje skutek doreczenia pod ostatnio
podany adres do korespondencji w dacie zwrotu korespondencji.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci nie moze dokona¢ na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.

Strony umowy stwierdzaja, iz zapoznaty si¢ z umowag dokonaly interpretacji jej poszczegolnych
postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych mogacych powstaé w przysztosci sporéw na tle jej
wykonania.

. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest platnikiem podatku VAT i posiada NIP 731-196-27-56.
. Wykonawca o$wiadcza, iz jest platnikiem podatku VAT i posiada NIP ...........cccceeneen.

§ 20

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw kodeks cywilny, prawo
budowlane oraz prawo zamowien publicznych.

. Wszelkie spory o roszczenia wynikajagce z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez wlasciwe
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego sady powszechne, po wyczerpaniu przez
Wykonawce lub Zamawiajacego drogi postepowania reklamacyjnego.

§21
. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:



Zalacznik nr 1 do umowy nr ..... /R/17

Warunki gwarancji

Rozdzial I. Postanowienia ogolne.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ..... miesi¢cy gwarancji na materialy i wykonane prace, liczac od dnia odbioru
koncowego i przekazania do eksploatacji.

Rozdzial I1. Warunki serwisu gwarancyjnego w okresie eksploatacyjnym:

1. W przypadku stwierdzenia awarii na eksploatowanym obiekcie budowlanym (lub jego cze$ci) Zamawiajgcy
zglasza pisemnie Wykonawcy zaistniaty fakt w ciagu 3 dni.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia awarii w ciggu 14 dni od powiadomienia przez Zamawiajacego.

3. Jesli strony nie ustalg inaczej czynno$ci zwigzane z usunigciem awarii przeprowadza Wykonawca pod
nadzorem przedstawicieli Zamawiajgcego.

4. W przypadkach nagtych, gdy natychmiastowe usuniecie awarii podyktowane jest konieczno$cig zabezpieczenia
prawidtowej pracy obiektu badz, gdy wymaga tego interes publiczny, niezbgdne prace zabezpieczajace
wykonaja stuzby Zamawiajacego a poniesionymi kosztami obcigza Wykonawce.

5. W przypadku napraw gwarancyjnych, okres gwarancji dla catego obiektu lub naprawianego odcinka (elementu)
rozpoczyna od dnia podpisania protokotu odbioru robdt naprawczych.

Zamawiajacy: Wykonawca:



