Zadanie ,,Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od ,,Duzego Skretu” do granic miasta wraz z budowa
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej oraz o$wietlenia”
wspotfinasowany z Funduszu Drog Samorzadowych

Pabianice, dnia 26 listopada 2019 r

ITK.7013.2.9.2019

ZAPROSZENIE

do ztozenia ofert na wykonanie ustugi:

Zamawiajgcy — Miasto Pabianice — Pabianice ul. Zamkowa 16, zaprasza do ztozenia oferty na:

Petnienie funkcji Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: ,,Przebudowa ulicy Warszawskiej w
Pabianicach na odcinku od ,,Duzego Skretu” do granic miasta wraz z budowg kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej oraz oswietlenia”

Zakres zamédwienia:

1. Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie:

1) Branzy drogowej — nadzdér nad przebudowg ul. Warszawskiej, wg zatwierdzonego przez
Zmawiajgcego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego (HRF) roboty bedg realizowane
w okresie 21.11.2019 r - 31.05.2020 r, wartos¢ brutto robét drogowych: 3.007.629,10 zt

2) Branzy sanitarnej — nadzér na budowga kanalizacji deszczowej, wg zatwierdzonego przez
Zmawiajacego HRF-u roboty beda realizowane w okresie 21.11.2019 r - 31.03.2020 r, wartos¢
brutto robdt: 2.339.326,26 zt

3) Branzy elektrycznej — nadzér nad robotami elektrycznymi. wg zatwierdzonego przez
Zmawiajacego HRF-u roboty beda realizowane w okresie 01-31.03.2020 r, wartos$¢ brutto robét:
69.833,80 zt

W ramach niniejszego zadania bedzie takze wykonywana sie¢ i przytacza kanalizacji sanitarnej, ktorg
nadzorowac bedzie bezposrednio Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Pabianicach. Zgodnie
z powyzszym niniejsze Zaproszenie do petnienia funkcji Inspektora /éw nadzér inwestorskiego nie
obejmuje ww. robot.

W zakres czynnosci Inspektora / 6w nadzoru inwestorskiego bedg wchodzity m. innymi takie czynnosci
jak:
Ad.1 Do obowigzkéw Inspektora branzy drogowej naleze¢ bedzie :

1. Zakres prac podlegajgcych nadzorowi w zakresie przebudowy drogi obejmuje w szczegélnosci:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty ziemne,
c) nawierzchnie,
e) zjazdy gospodarcze,
f) organizacja ruchu,
g) roboty wykornczeniowe;

2. prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robdét zgodnie z wymogami ustaw Prawo
budowlane i Prawo o ruchu drogowym;

3. sprawowanie nadzoru w zakresie drogowym w sposdb zapewniajgcy nieprzerwang realizacje
robot przez wykonawcow;

4. reprezentowanie interesdw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw drogowych, kontroli
zgodnosci realizacji Inwestycji z zawartg umowg, dokumentacja techniczng oraz specyfikacja
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techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, egzekwowanie jakosci wykonania robét i
zastosowanych materiatdw o standardzie nie gorszym od wynikajacego z dokumentacji
w zakresie drogowym;

informowanie Zamawiajgcego na biezgco o postepach w realizacji inwestycji i stwierdzonych
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w zakresie drogowym;

reprezentowanie Zamawiajgcego na spotkaniach oraz na placu budowy;

odpowiednio wyprzedzajagce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robét w zakresie drogowym;

kontrolowanie przestrzegania wymogow przepisdw ochrony $rodowiska igospodarki
odpadami, przepiséw BHP;

koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie w trakcie robdt budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

uczestnictwo w odbiorach czesciowych i koricowych w zakresie drogowym;

reprezentowanie Inwestora na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robdt z zawartg umowa, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w zakresie drogowym;

sprawdzanie jakosci wykonanych robdét, wbudowywanych materiatow i wyrobdw,
a w szczegdlnosci  zapobieganie stosowaniu wyrobéw wadliwych inie dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie drogowym;

nadzorowanie budowy w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona skutecznos$¢ nadzoru w
zakresie drogowym oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego. Kazdorazowy pobyt na placu
budowy winien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy;

sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych w zakresie drogowym;

stwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz wskazywanie wad do usuniecia, a takze
na zgdanie Inwestora kontrolowanie rozliczenia robét w zakresie drogowym;

wykonywanie badan kontrolnych wykonanych robdt w zakresie drogowym.

przygotowanie do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robdt, sprawdzenie
kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez wykonawcow robdét dokumentéw
wymaganych do odbioru;

Ad.2 Do obowigzkéw Inspektora branzy sanitarnej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmuje
w szczegolnosci:

1.

zakres czynnosci, jaki dla Inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186);

prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robdt w zakresie instalacyjnym zgodnie
z wymogami ustawy Prawo budowlane;

sprawowanie nadzoru w sposdb zapewniajgcy nieprzerwang realizacje robét instalacyjnych
przez wykonawcéw;

nadzér nad robotami odwodnieniowymi,

reprezentowanie interesdw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych,
kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z zawartg umowg, dokumentacjg techniczng oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, egzekwowanie jakosci
Biuro projektu, Urzad Miejski w Pabianicach
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wykonania robét i zastosowanych materiatdw o standardzie nie gorszym od wynikajgcego
z dokumentacji;

informowanie Zamawiajgcego na biezgco o postepach w realizacji inwestycji i stwierdzonych
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w zakresie instalacyjnym;

reprezentowanie Zamawiajgcego na spotkaniach oraz na placu budowy;
uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy wykonawcow przy udziale Zamawiajgcego;

odpowiednio wyprzedzajace informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robdt;

kontrolowanie przestrzegania wymogoéw przepisow ochrony $rodowiska i gospodarki
odpadami, przepiséw BHP;

koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie w trakcie robdt budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

Scista wspdtpraca z Zamawiajgcym, Projektantem i sprawujgcym Nadzor Autorski;
udziat w naradach koordynacyjnych budowy w zakresie instalacyjnym;

udzielanie wykonawcom robdt wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
projektu;

rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej w zakresie instalacyjnym powstatych w toku
prowadzonych robdt, a w razie potrzeby zacigganie opinii autora projektu, z wyjatkiem spraw
majgcych wptyw na zmiane kosztéw budowy;

uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich préb, pomiaréw i sprawdzen w zakresie
instalacyjnym;

monitorowanie postepu robdt w zakresie instalacyjnym przez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym harmonogramem robdt;

zlecanie wykonywania badan materiatéw i robét budzacych watpliwosé, co do ich jakosci;
potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robdt w zakresie instalacyjnym;
dokonywanie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w zakresie instalacyjnym;

przygotowanie do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robdét, sprawdzenie
kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez wykonawcéw robdt dokumentow
wymaganych do odbioru;

dostarczenie Zamawiajagcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych przez
wykonawcow w zakresie instalacyjnym;

powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcéw oraz rozbieznosciach
miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym na terenie budowy w zakresie
instalacyjnym;

przygotowanie sprawozdan dotyczacych postepéw robédt i sytuacji na budowie w zakresie
instalacyjnym na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wilasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robdt;

odbidr przy udziale Zamawiajgcego robdt budowlanych (czesciowych i koricowych) w zakresie
instalacyjnym oraz odbioru i udziatu w prébach technicznych instalacji i urzadzen

Biuro projektu, Urzad Miejski w Pabianicach
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technicznych i przekazania Zamawiajgcemu wszystkich protokotéw odbioru, préb i badan;

sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci budowy do dokonania komisyjnego odbioru
koricowego;

odbidr wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad w zakresie instalacyjnym;

nadzorowanie poprawnosci sporzadzenia przez Wykonawcow robdét budowlanych
dokumentacji powykonawczej w zakresie instalacyjnym;

przyjmowanie dokumentédw rozliczeniowych od wykonawcéw, biezgca kontrola
i zatwierdzanie dokumentéw rozliczeniowych pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym
oraz przekazywanie ich zamawiajgcemu w terminie 7 dni od ich otrzymania;

kompletowanie przekazanych przez Kierownika Budowy wszelkich dokumentdw, takich jak:
atesty materiatowe, aprobaty techniczne, wyniki badan, deklaracje zgodnosci
dla dostarczonych materiatéw itp.;

pomoc W sporzadzeniu rozliczenia kofAcowego inwestycji w terminie zgodnym
z obowigzujgcymi terminami prawnymi;

wykonywanie wszystkich innych czynnos$ci w zakresie Inspektora nadzoru potrzebnych do
realizacji budowy kanalizacji deszczowej.

Ad.3 Do obowigzkdéw Inspektora branzy elektrycznej w zakresie przebudowy oswietlenia ulicznego
naleze¢ bedzie:

1.

10.

11.
12.

zakres czynnosci, jaki dla Inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186);

prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robot w zakresie elektrycznym zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane;

sprawowanie nadzoru w zakresie elektrycznym w sposéb zapewniajacy nieprzerwang
realizacje robot przez wykonawcow;

reprezentowanie interesOw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych,
kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z zawartg umowg, dokumentacjg techniczng oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, egzekwowanie jakosci
wykonania robot izastosowanych materiatdow o standardzie nie gorszym od wynikajgcego
z dokumentacji;

informowanie Zamawiajgcego na biezgco o postepach w realizacji inwestycji i stwierdzonych
nieprawidtowosciach lub zagrozeniach w zakresie elektrycznym;

reprezentowanie Zamawiajgcego na spotkaniach oraz na placu budowy;
uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy wykonawcom przy udziale Zamawiajgcego;

odpowiednio wyprzedzajgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robdt;

kontrolowanie przestrzegania wymogdéw przepiséw ochrony s$rodowiska i gospodarki
odpadami, przepiséw BHP;

koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie w trakcie robét budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

Scista wspétpraca z Zamawiajgcym, Projektantem i sprawujgcym Nadzoér Autorski;

udziat w naradach koordynacyjnych budowy;

Biuro projektu, Urzad Miejski w Pabianicach
ul. $w. Jana 4, 95-200 Pabianice,
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udzielanie wykonawcom robot wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
projektu;

rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej (w zakresie elektrycznym) powstatych w toku
prowadzonych robét, a w razie potrzeby zacigganie opinii autora projektu, z wyjgtkiem spraw
majacych wptyw na zmiane kosztéw budowy’

uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich préob, pomiaréw i sprawdzen w zakresie
elektrycznym;

monitorowanie postepu robdt przez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym harmonogramem robat;

zlecanie wykonywania badan materiatéw i robdt budzgcych watpliwosé, co do ich jakosci;
potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robdt w zakresie elektrycznym;
dokonywanie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w zakresie elektrycznym,;

przygotowanie do odbioréw czesSciowych i odbioru koncowego robdt, sprawdzenie
kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez wykonawcédw robdét dokumentéw
wymaganych do odbioru;

powiadamianie Zamawiajgcego o rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajgcego,
a stanem faktycznym na terenie budowy w zakresie elektrycznym;

przygotowanie sprawozdan dotyczacych postepow robdt i sytuacji na budowie na kazde
zadanie Zamawiajgcego;

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajagcych  wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wilasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robét w zakresie elektrycznym;

odbiér przy udziale Zamawiajgcego robdt budowlanych (czesciowych i koncowych)
oraz odbioru i udziatu w prdbach technicznych instalacji i urzgdzen elektrycznych i przekazania
Zamawiajgcemu wszystkich protokotéw odbioru, préb i badan;

sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci budowy do dokonania komisyjnego odbioru
koncowego;

odbidr wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad w zakresie elektrycznym;

nadzorowanie poprawnosci sporzadzenia przez Wykonawcéw robdét budowlanych
dokumentacji powykonawczej;

przyjmowanie dokumentéw rozliczeniowych od  wykonawcdw, biezgca kontrola
i zatwierdzanie dokumentéw rozliczeniowych pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym
oraz przekazywanie ich zamawiajagcemu w terminie 7 dni od ich otrzymania;

sprawdzenie kompletnosci przekazanych przez Kierownika Budowy wszelkich dokumentdw,
takich jak: atesty materiatowe, aprobaty techniczne, wyniki badan, deklaracje zgodnosci
dla dostarczonych materiatéw itp.;

przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji i korespondencji powstatej w toku realizacji
inwestycji w zakresie elektrycznym;

pomoc w sporzadzeniu rozliczenia korcowego inwestycji w terminie zgodnym
z obowigzujgcymi terminami prawnymi;

kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek;

Biuro projektu, Urzad Miejski w Pabianicach
ul. $w. Jana 4, 95-200 Pabianice,
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33. wykonywanie wszystkich innych czynnosci w zakresie Inspektora nadzoru w zakresie
elektrycznym potrzebnych do realizacji zadania.

Projekty budowlano - wykonawcze dla ww. zadan dostepne sg3 na stronie BIP
Urzedu Miejskiego w Pabianicach pod linkiem:
https://bip.um.pabianice.pl/przetarg/15255/przebudowa-ulicy-warszawskiej-w-pabianicach-na-
odcinku-od-duzego-skretu-do-granic-miasta-wraz-z-budowa-kanalizacji-deszczowej-oraz-sanitarnej-
oraz-oswietlenia

lll. Termin realizacji zamdwienia, odbiory i fakturowanie.

1.

Termin realizacji zamdwienia — od dnia zawarcia umowy na petnienie funkcji Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego do 30 czerwca 2020 r.

Termin realizacji robdt budowlanych — 21 listopada 2019 — 31 maja 2020 r z podziatem na etapy
robot tzn.

1) Etap|-—21listopada 2019 — 31 stycznia 2020 r
2) Etapll—do 31 maja2021r
Zamawiajacy przewiduje nw. fakturowanie za wykonane ustugi nadzoru:

1) 85% (sze$cdziesigt pie¢ procent) wynagrodzenia proporcjonalnie do wartosci robot
budowlanych zafakturowanych przez wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

2) 15% wynagrodzenia po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej wraz
z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawcy.

Zmawiajacy informuje, iz na realizacje zadania zostata zawarta w dniu 21 listopada 2019 r Umowa
Nr ITK.272.52.2019 z Zaktadem Remontowo Drogowym Spodtka z o. o. Spétka komandytowa majaca
swojg siedzibe w todzi przy ulicy Piotrkowskiej 276, bud. A; 90-361 t4dz

IV. Warunki udziatu w postepowaniu:

1.

Inspektor branzy drogowej:
1) Posiadanie uprawnien budowlanych bez ograniczen, zgodnych z branza.
2) Przynalezno$¢ do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

3) Posiadanie doswiadczenia w zakresie nadzorowania / kierowania robotami polegajgcymi na
przebudowie / budowie drég publicznych minimum klasy Z zdobytego na przestrzeni ostatnich 3
lat przed ztozeniem oferty - 2 zadania o dtugosci co najmniej 700 mb — potwierdzenie
powyzszego w postaci Oswiadczenia ztozonego do oferty z wykazem zrealizowanych zadan.

Inspektor branzy sanitarnej — budowa kanalizacji deszczowej:
1) Posiadanie uprawnien budowlanych bez ograniczen, zgodnych z branza.
2) Przynalezno$¢ do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

3) Posiadanie doswiadczenia w zakresie nadzorowania / kierowania robotami polegajacymi na
budowie sieci i przytgczy kanalizacji deszczowej / sanitarnej / ogdlnosptawnej zdobytego na
przestrzeni ostatnich 3 lat przed ztozeniem oferty - 2 zadania o dtugosci co najmniej 700 mb —
potwierdzenie powyzszego w postaci Oswiadczenia ztozonego do oferty z wykazem
zrealizowanych zadan.

Inspektor branzy elektrycznej — przebudowa oswietlenia ulicznego:
1) Posiadanie uprawnien budowlanych bez ograniczen, zgodnych z branza.
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Zadanie ,,Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od ,,Duzego Skretu” do granic miasta wraz z budowa
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej oraz o$wietlenia”
wspotfinasowany z Funduszu Drog Samorzadowych

2) Przynalezno$¢ do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

3) Posiadanie doswiadczenia w zakresie nadzorowania / kierowania robotami polegajacymi na
przebudowie / budowie oswietlenia ulicznego na drodze minimum klasy Z zdobytego na
przestrzeni ostatnich 3 lat przed ztozeniem oferty - 2 zadania o wartosci min. 50.000 zt -
potwierdzenie powyzszego w postaci Oswiadczenia ztozonego do oferty z wykazem
zrealizowanych zadan.

V. Sposob oraz termin sktadania i otwarcia ofert:

1. Oferte (na jedng, dwie lub wszystkie branze) nalezy sktada¢ wypetniajgc formularz oferty (wzér wg
zat. Nr 1). Powinna ona zawieraé nw. dane:

1) dane kontaktowe Oferenta (Inspektora lub Zespotu Inspektoréw)
2) cene netto,

3) kwote podatku od towarow i ustug (wg stawki 23%),

4) cene brutto za wykonanie catego zadania,

Do oferty nalezy zatgczy¢ nw. zataczniki:

1) kserokopie (poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem) odpowiednich do branzy uprawnien
budowlanych,

2) kserokopie (poswiadczong za zgodnosc z oryginatem) Zaswiadczenia o przynaleznosci do Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3) Oswiadczenie o posiadanym doswiadczeniu zawodowym (wzér wg zat. Nr 2)

2. Oferte nalezy przesta¢ droga elektroniczng do dnia 2 grudnia 2019 do godz. 12:00 na adres
komunikacja@um.pabianice.pl lub ztozy¢ w formie pisemnej w Urzedzie Miejskim w Pabianicach,
Biurze Obstugi Interesantdow, ul. Zamkowa 16.

2. Otwarcie ofert nastgpi 2 grudnia 2019 roku o godz. 12:30 w Wydziale Infrastruktury Technicznej
i Komunikacji UMP, ul. Sw. Jana 4 pokéj 23

VI. Opis kryteridw przy wyborze oferty.

Opis kryteriow, ktérymi zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia
tych kryteridw i sposobu oceny oferty: cena 100%

VII. Srodki na realizacje zadania sg zabezpieczone w budzecie Miasta Pabianic w Wydziale ITK na 2019 rok
dziat 600,rozdziat 60016 § 6050 oraz projekcie budzetu Miasta Pabianic — Wydziat ITK na rok 2020.

VIIl.Postepowanie o udzielenie zamdéwienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamodwien o
wartosci nie przekraczajgcej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty, o ktérej mowa w art. 4 pkt 8
ustawy - Prawo zamodwien  publicznych, udostepnionym na  stronie internetowej
https://bip.um.pabianice.pl/artykul/664/8491/15-2015-p

Prezydent Miasta Pabianic

/-/ Grzegorz Mackiewicz
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