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Zatacznik Nr 2a do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA NR ITK.272. __ .2020

o roboty budowlane w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

zawarta w dniu ................. 2020 roku w Pabianicach pomiedzy

1. Miastem Pabianice z siedzibg: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice,
NIP 731-196-27-56, REGON 472057715, ktorg reprezentuje Grzegorz Mackiewicz — Prezydent
Miasta Pabianic,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pabianic,

zwanym dalej Zamawiajgcym

.......................................................................... NIP: ..........., REGON: ..............., reprezentowanym

zwanym dalej Wykonawcg

Przedmiotowe zamoéwienie udzielane jest w zwigzku z realizacjg projektu pn. ,Modernizacja i rozwdj
komunikacji miejskiej w Pabianicach” wspotfinansowanego ze srodkéw UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014-2020, Dziatanie Ill.1 Niskoemisyjny
transport miejski, Poddziatanie Ill.1.1 Niskoemisyjny transport miejski — ZIT.

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: ,Budowa drég dla roweréw dochodzacych do weziow
przesiadkowych komunikacji miejskiej — jako niezbedny, uzupetniajagcy element projektu —
zaprojektuj i wybuduj:

i wyborem Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych, zostata zawarta umowa o tresci jak nizej (zwana dalej ,Umowg”).

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych okreslonych jako budowa drég dla roweréw dochodzacych do weztéw
przesiadkowych komunikacji miejskiej — jako niezbedny, uzupetniajacy element projektu.
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1)
2)

11.

Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje rowniez zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawce
wszelkich robot, ktére sg bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy,
a tym samym obowigzki Wykonawcy obejmuja wszelkie zadania, elementy oraz roboty, ktére
s objete Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a dotyczace Przedmiotu Umowy, w
szczegolnosci wszelkie Roboty Tymczasowe nie wskazane wprost w tym Programie.

Do zakresu prac projektowych nalezy réwniez uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami
prawa uzgodnien i opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych i
innych czynnosci niezbednych do zaprojektowania, wykonania robét budowlanych

Przez Roboty Tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe, materiaty i urzadzenia
zarébwno przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a
potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukonczenia robdt oraz usuniecia wad, w
szczegolnosci takie jak zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetgczenia sieci i instalacji,
drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy,
elementy organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania
pracownikéw, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie
zaplecza.

Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac i wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezyta
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, postanowieniami Umowy, z
uwzglednieniem wymogow BHP idoborem organizacji isposobu realizacji umowy bez
wprowadzania nadmiernych zaktécen oraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen i
zezwolen (w tym przygotowaniem dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie), a takze wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen oséb sprawujgcych nadzor nad realizacja
niniejszej Umowy ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacjg oraz
miejscem prowadzenia robot i ze warunki prowadzenia robdt sg mu znane.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu biezgcej weryfikacji
ilosci wykonanych robdt. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia dokumentacji robot w
sposéb umozliwiajacy przypisanie konkretnych robot do danego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

Wykonawca, w toku realizacji umowy, zobowigzuje sie do stosowania Wytycznych w zakresie
realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla o0sob
Z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 (dokument dostepny do wglagdu na stronie
funduszeeuropejskie.gov.pl).

Pierwszenstwo dokumentéw kontraktowych okresla sie nastepujaco:
niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami,

Specyfikacja Istotnych Warunkédw Zamdwienia wraz wyjasnieniami udzielonymi w toku
postepowania przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Przedmiot umowy swiadczony jest na rzecz Urzedu Miejskiego w Pabianicach.
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§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy
1.  Terminy wykonania Przedmiotu Umowy s3g nastepujgce:

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich
uzgodnien (w tym zatwierdzenia Zamawiajgcego), opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego projektu wykonawczego (catos¢ projektéw) — do 5 miesiecy od
podpisania umowy;

2) opracowanie projektéw wykonawczych — do 6 miesiecy od podpisania umowy;

3) zakonczenie robét budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy — 10 miesiecy od
podpisania Umowy;

4) oraz zgodnie z kamieniami milowymi okres$lonymi w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.

2. Wykonawca w terminie 21 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest do opracowania
i uzgodnienia z Zamawiajgcym szczegétowego (do okresédw tygodniowych) Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego w rozbiciu na elementy projektowania i robdt oraz terminy realizacji.

3. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi do ztozonego harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2,
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Uwagi te sg wigzace dla Wykonawcy i muszg zostac
uwzglednione w tresci Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania przez
Zamawiajgcego.

4. W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go Inzynier lub Zamawiajgcy. Zamawiajgcy
moze réwniez skorzystac¢ z uprawnienia okreslonego w § 16 ust.4. pkt 5) Umowy. Wartosci
poszczegdlnych czesci i elementéw okreslonych w harmonogramie powinny odpowiadaé
rzeczywistej wartosci robot. W harmonogramie zostang okresSlone kamienie milowe
wskazujgce daty zakonczenia poszczegodlnych etapéw projektowania, czesci lub elementéw
Przedmiotu Umowy lub tez osiggniecia okreslonego zaawansowania rzeczowo-finansowego.

5.  Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, moze zosta¢ dokonana przy pisemnym
uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem niewaznosci (wyjgwszy termin koncowy, ktérego
zmiana wymaga aneksu).

6.  Za date zrealizowania umowy uznaje sie date podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

§ 3. Wynagrodzenie

1.  Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy brutto wynosi .........ccccceevvinineennene. PLN, w tym:
kwota netto: ....ceeeeeeeennes PLN (stownie: ....cccoovvecveeenenene. ),
podatek VAT: : .ceeeereeerennes PLN (stownie: ......ccoeeeeereennne ).
W tym?:

- Cze$¢ 1 - obejmujaca budowe DDR opisang w PFU jako Etap B — ul. taska;

kwota brutto ......cccceeveevvvvcecrecnne PLN, w tym:

kwota netto: ...ceveeervenenes PLN (stownie: ......cccoeuvevevvennnnne. ),

1W umowie zostang jedynie te cze$ci, na ktére umowa zostanie podpisana
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podatek VAT: i ..ccevreeceenne PLN (stownie: ......cccovvvvervennnnne. ).
- Cze$¢ 2 — obejmujgca budowe DDR opisang w PFU jako Etap D — ul. Wiejska/

Skosna + etap F — ul. Popietuszki;

kwota brutto .......ccceveevevivinineennene. PLN, w tym:
kwota netto: ...cceveeeeuennee PLN (stownie: ....cccovvreveeenennne. ),
podatek VAT: | ..cccveeecnenee PLN (stownie: ....cccovveeereenennnne ).

- Cze$¢ 3 — obejmujaca budowe DDR opisang w PFU jako Etap | — ul. Partyzancka;

kwota brutto ......cccceveevvcerecrecnnne, PLN, w tym:
kwota netto: ...ceveeerverenes PLN (stownie: ......ccccevevevennnnne. ),
podatek VAT: | ...cceeeecnenee PLN (stownie: ....ccccvveeeeennnnne ).

- Cze$¢ 4 — obejmujaca budowe DDR opisang w PFU jako Etap G — ul Bugaj /

ul. Kopernika + etap H — ul. 20 Stycznia;

kwota brutto .......ccceveeevvininiennne. PLN, w tym:
kwota netto: ....ceveeeeuennes PLN (stownie: ....cccovvecveeenenne ),
podatek VAT: | ...cceeeecneenee PLN (stownie: ....cccccvveeeeenennnne ).

- Cze$¢ 5 — obejmujaca budowe DDR opisang w PFU jako Etap C — ul. Wiejska
/ ul. Szarych Szeregéw / ul. Sniadeckiego / ul. Moniuszki + etap E

—ul. Jana Pawtal ll.

kwota brutto ......cccceeveevvcerecrecnne, PLN, w tym:
kwota netto: ...cceveeerverenes PLN (stownie: ......cccoeuvevevrennnne. ),
podatek VAT: : ..ccevveecennne PLN (stownie: ......ccoovvvvevennnnne. ).

Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy, jak réwniez koszty tam nieujete, a niezbedne do
zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Umowy i usuniecia wad, obejmujace
w szczegolnosci wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem niezbednej
dokumentac;ji, koszty badan geologicznych i opracowania dokumentacji geologicznej, koszty
uzgodnien, opinii i warunkéw technicznych, koszty pozwolen, roboty przygotowawcze,
porzgdkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt i terenu
przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie terenu robdt), transport materiatéw na miejsce robdt, utylizacja materiatow,
organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wszelkie
zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

W przypadku watpliwosci przyjmuje sie, ze Wykonawca podejmuje sie wszelkich prac (zadan)
niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.
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Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyt kosztorys pomocniczy wskazujgcy sposdb
kalkulacji ceny ryczattowe;j
Kosztorys pomocniczy, o ktdrym mowa w ust. 4, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego w zakresie robét budowlanych (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamowienia branie) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikow cenotwodrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz
— koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 4, nalezy wykona¢ jako szczegétowy zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek do rozliczen:

1) roboét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robot dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Pzp
(zwane dalej robotami dodatkowymi).

3) robdt zamiennych, przez ktdre rozumie sie sytuacje jednoczesnej rezygnacji okreslonych
zakresow robot (pkt 1) i zastgpienia ich innymi nieprzewidzianymi w dokumentacji
projektowej (pkt 2)

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 2) lub 3) nie byty objete

kosztorysem, o ktdrym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD wedtug kwartatu obowigzujgcego,
w ktérym zaszta koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych (jako srednie dla wojewddztwa
tédzkiego w podziale na poszczegdlne rodzaje robdt) za okres ich wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartatu obowigzujgcego, w ktorym
zaszta koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych (jako srednie dla wojewddztwa todzkiego)
za okres ich wbudowania.

3) Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich

pozycjach KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawe te

beda stanowié¢ normy zawarte w KNNR-ach, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy

zatwierdzona przez Zamawiajgcego
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowg realizowane
bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 6 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w ktérejkolwiek czesci projektu
ogoblnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robdt przewidzianych w
projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze —
ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 9 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajgcego
oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonywania robot dodatkowych.
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11. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢é wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

12. Spisany przez Strony protokdt koniecznos$ci zawierajgcy zakres roboét, stanowic bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg
zapfacie.

§ 4. Warunki ptatnosci

1. Zamawiajgcy zapfaci wynagrodzenie Wykonawcy w czesciach po zakonczeniu nizej
wymienionych etapdéw inwestycji, zgodnie z kwotami, ujetymi w Formularzu cenowym:

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich
uzgodnien (w tym zatwierdzenia Zamawiajgcego), opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego projektu wykonawczego,

2) przygotowanie terenu budowy oraz rozbidrki,

3) budowa / przebudowa S$ciezek rowerowych wraz z chodnikami oraz niezbedng
infrastrukturg,

4) zagospodarowanie terenu bezposrednio przylegajacego do wykonywanych robét,

5) przebudowa pozostatej infrastruktury technicznej kolidujgcej z inwestycja,

6) budowa doswietlen przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych przez

skrzyzowania,
7) budowa oswietlenia drég rowerowych.

2. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane przez wskazanego przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu Protokoty Odbioru Czesciowego, a dla ptatnosci
korncowej Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy oraz ewentualne inne
dokumenty wymagane Umowa lub przepisami prawa, w szczegdlnosci szkice geodezyjne i
dokumentacja powykonawcza. Protokdt musi zosta¢ podpisany przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce. Odbiory jednostronne przez Wykonawce sg wykluczone w kazdym wypadku.

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce stosownych dowoddéw zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktoérych
mowa powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zapftaty.

5.  Wystawienie faktur czesciowych nastepuje na kwoty wskazane w Formularzu cenowym.
Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci bez wymaganych
dokumentéw, bedg zwracane bez obowigzku pfatnosci.

6. Faktury wystawione bedg na:
— nabywce: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56,
— odbiorce: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.
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11.

12.

13.

14.

15.

Faktury ptatne bedg w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionych faktur wraz z Protokotami Odbioru Czesciowego i Protokotem Odbioru
Koncowego dla ptatnosci koricowej i wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczegdlnosci
odnoszacymi sie do Podwykonawcow. Nalezno$¢ Wykonawcy pfatna bedzie w formie
przelewu z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze.

Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego
zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z pdzn.zm.). Zamawiajacy
bedzie realizowat pfatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci wytgcznie na
rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych oraz w zwigzku z § 1 Rozporzadzenia Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, ktére mogg by¢é przesytane za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzgcego do przesytania
ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraza zgody na przesytanie za posrednictwem platformy
innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej
ustawy, z wytgczeniem ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;.

Wykonawca zamierzajgcy wysytac ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem
PEF jest zobowigzany do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajgcego, umozliwiajgcego
zamawiajgcemu terminowe wywigzanie sie z zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W
szczegblnosci Zamawiajagcy informuje, Zze przesytanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych winno nastgpi¢ w godzinach: pn., $r., czw.: 816, wt.: 8-17, pt.: 8-15. W
przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni
wolne od pracy lub Swieta, a takze w godzinach innych niz wymienione powyzej, uznaje sie, ze
faktura ta zostata doreczona w nastepnym dniu roboczym.

Srodki na realizacje niniejszej umowy zabezpieczono w budzecie Miasta Pabianice — Wydziatu
Infrastruktury Technicznej i Komunikacji na rok 20.. w dz. ..., rozdz. ......, § ... zad.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$s¢ na osobe trzecia
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy. Potracenie dokonane przez Wykonawce
z wierzytelnosci Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje sie zasady okreslone
w § 7 Umowy.

Datg ptatnosci jest dzien ztozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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§ 5 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy whniesie zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w formie .......ccccoevvevenienens w wysokosci 7 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, dla kazdej czesci oddzielnie, co stanowi kwote:

 e——— ztotych (stownie: ......cveveevvennenee.. ) dla czescinr 1;

 e——— ztotych (stownie: ......cvevvecveeeenne.. ) dla czesci nr 2;

 e——— ztotych (stownie: ......ccvevvevvveneenee. ) dla czesci nr 3;

e —— ztotych (stownie: .....ccccoeeeeveeneee. ) dla czesci nr 4;

e —— ztotych (stownie: .....cccceeeeeveeneee. ) dla czesci nr 5;

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Kwota w wysokoSCi .....cccevvenneee. ztotych (stownie: ....cvvvvrvennnen. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego roboét dla kazdej z czesci.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wynoszaca ................. ztotych
(stownie: ..cvvveeerveririennn, ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust.
5i6.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
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nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -stanowigcym
zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze zosta¢ zrealizowane poprzez
ustanowienie zastawu, hipoteki, poreczenia, przewtfaszczenia na zabezpieczenie,
dobrowolne poddanie sie egzekuciji.

§ 6 Solidarna odpowiedzialnos¢*

Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajgcego za jej wykonanie.

Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie Umowe.

W przypadku Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe, zatgcznik do niniejszej Umowy
stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do
realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposdb ich wspotdziatania oraz zakres prac przewidzianych
do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera sposréd cztonkéw
konsorcjum wykonawcy.

Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkdéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajgcy bedzie prowadzit wytgcznie
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkdéw konsorcjum; jednak
Zamawiajgcy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajgcego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczegdlnosci w razie zagrozenia upadfo$cig, ogtoszenia upadtosci lub
zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcow; taka
zmiana nie bedzie uwazana za zmiane Umowy.

Cztonkowie Konsorcjum s odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcdw, koszty wykonania zastepczego
lub zastepczego zatrudnienia cztonkdéw personelu.

* dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe

1.

§ 7. Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej

integralng czes¢ niniejszej umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi za
wyjatkiem robdt w zakresie:
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ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcdw).?
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy zawrzeé

umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia lub termin wynikajgcy z harmonogramu o ktérym mowaw § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktdrym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgcej odpowiednio
wymagania o ktérych mowa w § 11 ust. 1 pkt 30i 31 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajgcg z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedfozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

2 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zaméwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg réwniez umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga zmiany w
zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umodw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamodwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, jezeli
doprowadzi do opdznienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié¢ podstawe do naliczenia
Wykonawcy kar umownych za opdznienie z winy wykonawcy

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spefniania warunkdéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
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24.

podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania

o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz

znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do

kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,

o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje

informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdiniejszym okresie zamierza

powierzyc¢ realizacje zamdwienia.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oswiadczeniem podwykonawcéw

o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajgcych z zawartych uméw o podwykonawstwo w

zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy oraz kserokopig faktury VAT wystawionej

przez podwykonawce i kserokopiag dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodnos¢

z oryginatem przez wykonawce.

Terminy ptatnosci faktur rozpoczng swoj bieg w przypadku tgcznego wystgpienia nastepujacych

przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczern wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umdéw o podwykonawstwo, lub zwigzane
z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez
Wykonawce uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce
i kopig dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez
wykonawce - w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przediozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umow
o podwykonawstwo w zakresie robét objetych dang fakturg wykonawcy.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przediozenie

Zamawiajgcemu oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w stosunku do

ktorych Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b - 143c ustawy

Prawo zamoéwien publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie

naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci

zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

| Zal. Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy Strona 12 z 31|




25.

26.

27.

28.

29.

30.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 24, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 24, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informaciji,
o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 27 pkt 2, w terminie

7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 27 pkt 1 Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa

w ust. 28 wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 27.

§ 8. Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajagcy bedzie sukcesywnie przekazywat Wykonawcy teren budowy dla realizacji
poszczegdlnych etapdéw robdt w terminie 3 dni roboczych od wystgpienia Wykonawcy
w ktédrym przedstawi prawomocne zgtoszenie robot lub pozwolenie na budowe lub decyzje
ZRID, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pisSmie o dacie, czasie i miejscu przekazania
terenu budowy. Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia
podpisanym przez obie strony.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do odbioru prawidiowo wykonanych robdt, stanowigcych
Przedmiot Umowy oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia.
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2)

§ 9. Nadzo6r nad projektowaniem i robotami

Nadzér nad robotami, stanowigcymi Przedmiot Umowy:

1) z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie Inzynier Kontraktu, ktérym bedzie

2) zramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie: Kierownik BUAOWY: ......cccevevveevrinrireeeseecenne

Zmiana 0sob / podmiotdéw wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy.

Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, Swiadectwa, zgoda, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, zgdania, proby, lub podobne dziatania Inzyniera, Zamawiajgcego,
wigcznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy z Zadnej odpowiedzialnosci
ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zamdwienia, wigcznie z odpowiedzialnoscia za
btedy, zmiany, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

W razie niepowotania lub tymczasowego nie powotania Inzyniera, a takze w razie odstgpienia
od umowy z Inzynierem Kontraktu, jego funkcje petni Zamawiajgcy.

§ 10. Projektowanie

Szczegdtowy zakres dokumentacji projektowej zostat okreslony w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz pozostatych czesciach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

Osoby wyznaczone przez Wykonawce do wykonania ustugi objetej przedmiotem zamédwienia:

Zespot Projektowy, w sktad ktérego wchodza:

St isko/funkcj lizacji

p. anOW|.s o/fun lqa_ _przy realizacji Imie | nazwisko
przedmiotu zamowienia

1. Projektant w specjalnosci drogowej

Ww. osoba stanowi minimalny sktad Zespotu Projektowego Wykonawcy.

inni pracownicy lub specjalisci wspierajgcy Zespot Projektowy, ktérych funkcje izadania
zostaty szczegotowo okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci zastgpienia ktorejkolwiek
z 0s0b wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji
Zamawiajgcego.

Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby nie mogg by¢ nizsze
od kwalifikacji i doswiadczenia personelu wymaganego wg zapisow SIWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym zgdaniem zmiany ktorejkolwiek
z 0s0b personelu, jezeli w opinii Zamawiajacego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje
sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zgdanie to jest dla Wykonawcy wigzace.

§ 11. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wymagang wiedze, srodki oraz doswiadczenie, ktére sg
niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje sie wykonaé swoje
Swiadczenie z zachowaniem nalezytej starannosci przewidywanej dla podmiotu trudnigcego
sie profesjonalnie swiadczeniem ustug objetych przedmiotem niniejszej Umowy.
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2.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy zespotu projektowego o sktadzie
i kwalifikacjach okreslonych w ofercie;

zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych
wykwalifikowanych o0sdéb zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadan,
uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
przekazywania Zamawiajagcemu w okresach dwutygodniowych, pisemnych raportéw
(w terminie do 15. i 30. dnia danego miesigca) o postepie prac projektowych;
przekazywania Zamawiajgcemu Raportéw Miesiecznych z postepu robot w terminie 5 dni
roboczych po zakoriczeniu danego miesigca, ktdrego raport dotyczy.

opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu, minimum na 3 dni robocze przed wyznaczonym
terminem obrad, narad, spotkan wszelkich opracowan, rysunkow iinnych materiatow
dotyczacych przedmiotu umowy;

niezwtocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngc¢ na jako$¢ lub termin zakorniczenia poszczegdlnych etapoéw lub catosci
Umowy;

opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokotow
z wszelkich spotkan, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy
uwzglednienia uwag do protokotu;

uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prosbe wtasng
lub Zadanie Zamawiajgcego oraz sporzgdzania protokotdw z tych spotkan oraz
przekazywanie ich na biezgco Zamawiajgcemu, w terminie max. 3 dni robocze, liczgc od dnia,
w ktoérym odbyty sie narady, spotkania, posiedzenia;

uzgodnienia z Zamawiajgcym podziatu na stanowigce pod wzgledem technologicznym
i uzytkowym samodzielng catos¢ czesci dokumentacji projektowej;

10) uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej wszystkich

rozwigzan oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla wszystkich rozwigzan
zamiennych;

11) ochrony znakéw geodezyjnych znajdujacych sie w obszarze prowadzonych robét przed

zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wtasny koszt;

12) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania isporzgdzenia

dokumentacji powykonawczej;

13)w przypadku otrzymania petnomocnictwa, na jego podstawie, do wystepowania przed

organami administracyjnymi w celu sktadania zawiadomien, zgtoszen, oswiadczen
i dokumentéw zwigzanych z prowadzeniem i zakonczeniem zadania inwestycyjnego oraz
do uzyskania pozwolenia niezbednego do realizacji i uzytkowania inwestycji (pozwolenie na
uzytkowanie uzyska Zamawiajgcy na podstawie dokumentow przygotowanych przez
Wykonawce),

14) zorganizowania, utrzymania w nalezytym porzadku oraz zlikwidowania po wykonaniu robét

budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych organizacji
ruchu;

15) odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajeciu;
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16) zabezpieczenia terenu budowy, w tym robdt i materiatdow tam zgromadzonych przed
dewastacjg i dostepem oséb postronnych;

17) realizowania dostawy materiatéw i urzadzen, tgcznie z transportem i przechowaniem;

18) stosowania materiatbw budowlanych posiadajacych  dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, gwarantujgcych wymagang trwatosc
wykonanych robét;

19) przed wbudowaniem materiatu / urzgdzenia przedstawiania Zamawiajgcemu wniosku o jego
akceptacje wraz z dowodami zgodnosci z wymaganiami;

20) skutecznego powiadamiania Zamawiajgcego o wykonaniu robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem min. 3 dni, umozliwiajgc ich odbiér przez personel
Zamawiajgcego;

21) zapewnienia wywozu i utylizacji odpaddéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami;

22) przedstawiania na zadanie Zamawiajacego, niezwtocznie, wszelkich informacji, dokumentéw
i wyjasnien zwigzanych z realizacjg zadania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

23) po zakonczeniu robot do uporzgdkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania
i nawierzchni lub urzadzen uszkodzonych Iub zniszczonych wtoku realizacji robot
budowlanych;

24) pokrycia ze swoich srodkéw finansowych wszelkich zniszczen i szkdd wyniktych z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy;

25) przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanej inwestycji, fgcznie z dokumentami
umozliwiajgcymi uzytkowanie wybudowanych obiektow (np. protokoty odbioréw
technicznych, wyniki badan, préb, pomiaréw, testow, dokumenty wymagane
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy);

26) prowadzenia robét budowlanych w sposdéb umozliwiajacy uzytkownikom i wiascicielom
nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy dostep do nieruchomosci;

27) dostosowania organizacji robot do wymagan wiadz administracyjnych oraz
do uzasadnionych wymagan uzytkownikdw i wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych
z terenem budowy;

28) zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwos¢ uczestniczenia we wszelkiego rodzaju odbiorach,
spotkaniach i naradach dotyczgcych zamdwienia;

29) dostarczenia Zamawiajgcemu petnej, wymagane] przepisami prawa dokumentacji
powykonawczej, najpdiniej przed przystgpieniem do odbioru koricowego; dokumenty
nalezy przekaza¢ protokolarnie, w tym geodezyjng mape powykonawczg wraz z kopig
whniosku do wiasciwego osrodka geodezji,

30) zatrudniania na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci opisane
w dokumentacji technicznej, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. oséb wykonujgcych
prace fizyczne przy realizacji rob6t budowlanych (w tym operatoréw sprzetu, kierowcéw)
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia oraz prace
techniczno-obstugowe na etapie projektowania, na caty okres realizacji umowy,
z zastrzezeniem, ze obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane
samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci
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tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Powyiszy obowigzek zatrudnienia oséb
dotyczy takze podwykonawcéw, z ktédrych pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji
Umowy;

31) na zgdanie Zamawiajgcego, udokumentowania zatrudniania oséb wymienionych w pkt
powyzej poprzez oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno
zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

32) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatéw
wniosek materiatowy wraz z niezbednymi dokumentami (atesty itd.) w celu jego
zatwierdzenia. Materiaty uzyte do Wykonania zadania muszg by¢ w | gatunku jakosciowym
i wymiarowym oraz posiada¢ atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem
budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

33) zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu;

34) zapewnienia Zamawiajgcemu i instytucjom kontrolnym prawa do wgladu do dokumentow,
w tym dokumentéw finansowych, zwigzanych z realizowang umowa.

§ 12. Rekojmia i gwarancja
1.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu GWARANCJI JAKOSCI na wykonane roboty budowlane
oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia na okres ........... 3 miesiecy liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.
2. Okres REKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na caty zakres przedmiotu zamdwienia wynosi wolg stron

60 miesiecy .
3. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu kornicowego odbioru zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie

pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

4, Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace
budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te
ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

5.  Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

6. W przypadku wystgpienia wad objetych odpowiedzialnoscig wykonawcy z tytutu gwarancji lub
rekojmi  Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, w przypadkach
uzasadnionych zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ dtuzszy termin usuniecia wady na wniosek
wykonawcy.

7. W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego

3 Dtugo$¢ gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupefniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dituzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnic
z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za naprawienie
wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzgdzeniach
i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatow
oraz wadliwie wykonanych robét.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0séb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji bezptatne
czynnosci przegladéw gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie gwarangji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do korica kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie koricowego odbioru robét, przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji wskazanego
w ofercie wykonawcy i objetego kryterium oceny ofert. Przeglady przeprowadzane beda
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Inspektora
Nadzoru, Zarzadzajgcego Projektem) oraz Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokoét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przeglagdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia
lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od
daty podpisania protokofu z okresowego przeglagdu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze
usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajgcy moze zlecié
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
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19.

20.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 18
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajgcego kwote wykonania zastepczego w ciggu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
Niezaleznie od okresowych przeglagddéw gwarancyjnych wykonawca powinien wykonac¢ ocene
zgtoszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich skierowania do wykonawcy
w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen gwarancyjnych zamawiajgcego — na zasadach
okreslonych w karcie gwarancyjne;j.

§ 13. Autorskie prawa majgtkowe

Wszystkie powstate w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja projektowa
bedg stanowi¢ wytaczng wtasnos$¢ Zamawiajgcego, a autorskie prawa majgtkowe zostajg
przeniesione na Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych ponizej z chwilg
podpisania Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy lub odbioru poszczegdlnych czesci
Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majagtkowych zawarte
jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

llekro¢ jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji nalezy przez to rozumieé
w szczegolnosci prawo do:

uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdlnosci w sieci lokalnej
Zamawiajgcego;

korzystania z utworu przez Zamawiajgcego;

trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika drukarska, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg;

ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian;

obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktorych utwér utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

publikacji dowolng technika, w tym pisemng, elektroniczng, internetowg, elektroniczng
i wizualng;

publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy madgt
miec do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet;

wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowe] i multimedialnej.
Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przystuguje Zamawiajgcemu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania
Zamawiajgcego.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie
tzn. odnosi sie zarowno do terytorium Polski, jak i do terytoriow wszystkich innych panstw.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonania w imieniu autora(ow) utworu(ow) —
jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczegdlnosci do: decydowania o nienaruszalnosci
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tresci i formy utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci,
decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

Zamawiajacy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentéow Przedmiotu Umowy
i rozporzadzania nimi w zakresie pol eksploatacji wymienionych powyze;j.

§ 14. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montazowych
(CAR/EAR) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie wynikajgce z niniejszej
umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres 30 dni
po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych,
o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakoriczeniu wykonania robot z powodu, o ktdrym mowa w ust. 4,
bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktdorych mowa w ust. 1, na
okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego, moze stanowic
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia przekazania
wezwania przez Zamawiajgcego.

§ 15. Odbiory
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiér dokumentac;ji projektowej;
2) odbidr robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
3) odbidr czesciowy
4) odbidr koncowy
5) odbidr gwarancyjny
6) odbidr pogwarancyjny

W odniesieniu do odbioru dokumentacji projektowej:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentacji
projektowej wraz z uzyskanymi pozwoleniami w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
czynnosci odbioru dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg uznaje sie za
wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej.

2) Dokumentem potwierdzajgcym odbidr dokumentacji projektowej jest protokot
odbioru dokumentacji projektowej
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3) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru dokumentacji projektowej umozliwia
Wykonawcy przystgpienie do realizacji robdét budowlanych stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy z zastrzezeniem § 2 ust. 7 umowy.

W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

1) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowo$é do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora nadzoru
ze strony Zamawiajgcego — wtasciwego dla danej branzy;

2) Wykonawca ma obowigzek umozliwié¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

Odbidr czesciowy robdt jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
w obecnosci Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia wykonania czesci robot
budowlanych po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru.
Odbiory czesciowe (odbiory etapéw robdt) dokonywane beda po zakoriczeniu Okresow
Rozliczeniowych i bedg podstawg wystawienia faktur czesciowych za Okresy Rozliczeniowe

Odbiér koncowy odbedzie sie po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
i bedzie stanowit podstawe do wystawienia korncowej faktury VAT.

Po zakonczeniu robét przeprowadzony zostanie Odbior Koricowy.

Zamawiajgcy moze odmowié przystgpienia do odbioru, jezeli Przedmiot Umowy bedzie
niegotowy do odbioru lub jezeli nie otrzyma wymaganych dokumentow.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidor korncowy Przedmiotu Umowy — na
podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru —w terminie 14 dni,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Zakonczenie prac odbiorowych nastgpi najpdzniej w 7 dniu
roboczym od liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty w trzech egzemplarzach:

dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robodt,
potwierdzong przez Kierownika Budowy wraz z oswiadczeniem Kierownika Budowy
wymaganym przepisami prawa budowlanego,

oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow o braku wymagalnych naleznosci io kwocie
wynagrodzenia pozostatego do zafakturowania oraz dowody zaptaty.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie ujawnionych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia kolejnego terminu na odbior.

Wszystkie czynnos$ci zwigzane z odbiorem robdt, wymagajg formy pisemnej — protokotfu
podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

Jezeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiajacy, wg wtasnego
uznania:

moze odmowic odbioru, w szczegdlnosci jezeli wady sg istotne,
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moze dokona¢ odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usuniecia wad w okresie
rekojmi,

moze dokonac¢ odbioru czesciowego, odmawiajgc odbioru w pozostatej czesci.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, Zamawiajgcy moze odebra¢ Przedmiot Umowy,
jezeli jest on zasadniczo zgodny z Umowg i dokumentacjg techniczng, a do wykonania
pozostaty jedynie drobne i niewielkie prace. W takim przypadku Zamawiajacy okresli termin
wykonania tych prac w okresie rekojmi. Postanowienia Umowy dotyczagce wykonawstwa
zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje sie odpowiednio.

Obowigzek pieczy i ryzyko zwigzane z Przedmiotem Umowy przechodzi na Zamawiajacego
z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Konicowego. Dla uchylenia watpliwosci przyjmuje sie,
ze pozostawienie jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy pod dozorem Zamawiajgcego lub
0s6b trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza przejscia obowigzku pieczy i ryzyka na
Zamawiajgcego.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robdt zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzgdzanym w trakcie przeglagdu po
usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji

Oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w ppkt 1) i 2), co roku w dniu kazdej
kolejnej rocznicy odbioru koncowego, przeprowadzane bedg przy udziale Wykonawcy
i Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu
gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktére zdarzenie wystgpi pdzniej), przy czym
ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem
termindw gwarancji i rekojmi. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokoét
stwierdzajgcy wady albo ich brak.

W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

Odbior pogwarancyjny  dokonywany  jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji
w okresie rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.
Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokdt odbioru pogwarancyjnego, ktéry jest
podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego
i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

§ 16. Odstgpienie od Umowy i wykonanie zastepcze

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
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W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy. Zamawiajgcy jest obowigzany do odebrania wykonanych roboét do
dnia ich przerwania zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od umowy w razie nie przyznania, cofniecia lub
ograniczenia finansowania dla Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy moze nadto odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w razie:

zwioki Wykonawcy w wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy lub w zakresie terminu
posredniego (kamienia milowego, terminu okres$lonego w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym) o wiecej niz 30 dni, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spetnienia
Swiadczenia;

W razie razgcego naruszenia innych postanowien Umowy i nie usuniecia stwierdzonych
uchybien mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu;

koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci Umowy;

jezeli zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgtoszony
zostanie wniosek o otwarcie postepowania likwidacyjnego Wykonawcy;

nieuzgodnienia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Zamawiajgcy moze wykonac¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od Umowy w terminie 70 dni
od daty uzyskania informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w razie opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu
Zamawiajgcemu na piSmie dodatkowego 14-dniowego terminu na zaptate tego
wynagrodzenia. Uprawnienie do odstgpienia nie przystuguje Wykonawcy w razie sporu
w zakresie zasadnosci wykonania lub wysokosci wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub
zamienne.

§ 17. Kary umowne

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych
bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania nastepujgcych kar umownych:

za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki w odniesieniu
do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3) umowy;

za opdznienie w usunieciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac
od ustalonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez Strony terminu na usuniecie
wad;

za odstgpienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy;
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w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
opdbznienia w jej zapfacie,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 PLN
za kazdy przypadek,

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 10.000,00 PLN za kazdy przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,1 % kwoty okreslonej § 3 ust. 1 niniejszej umowy

za wykonywanie robét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez
zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 15.000,00 PLN
za kazde zdarzenie

za naruszenie obowigzku zatrudnienia okreslonych w umowie oséb na podstawie umowy o
prace lub nieprzedstawienie dowodow zatrudnienia — w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy
przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana;

za opoznienie w przedtozeniu harmonogramu lub jego aktualizacji — 500,00 PLN za kazdy
dzien opdznienia;

za naruszenie obowigzku wynikajgcego z § 11 ust. 1 pkt 2) — 2.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody przenoszgcej
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§ 18. Zmiany Umowy

Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych okolicznosciach:

w zakresie terminu wykonania umowy:

a. w razie wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z sity wyzszej; wydania decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sadowych lub innych wtadczych rozstrzygniec
uprawnionych organdw; nieprzewidywalnych (tj. niemozliwych do przewidzenia
przez  doswiadczonego  wykonawce) lub  niekorzystnych  warunkéw
atmosferycznych, ktore z przyczyn technologicznych uniemozliwity wykonywanie
niniejszej umowy — odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy
wynikajgcej z tych okolicznosci i w okresie umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie
robét,

b. przestojow spowodowanych koniecznoscig usuwania nieumysinych uszkodzen lub
kolizji istniejgcych urzadzen podziemnych, nieoznaczonych Iub btednie
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oznaczonych w dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbe dni wstrzymania
realizacji umowy wynikajgcej z tych okolicznosci,

przestojow spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, uniemozliwiajgcych prowadzenie projektowania lub robdét — o liczbe
dni oczekiwania na dostarczenie rozwigzania przez Zamawiajgcego,

gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczegdlnych mediow
przekraczajg terminy ustawowe i nie wynikaja one z okolicznosci po stronie
Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia termindw ustawowych,

przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich
przepisach prawa i nie wynikajg one z okolicznosci po stronie Wykonawcy - o liczbe
dni przekroczenia termindw wynikajacych z przepisow prawa,

odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia
zmiany formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych
i nieprzewidywalnych  warunkéw fizycznych, to jest takich warunkow
podpowierzchniowych lub hydrologicznych, ktére sg niemozliwe do przewidzenia
przez doswiadczonego wykonawce, zarowno o charakterze naturalnym, jak
i stworzonym przez cztowieka, wliczajgc skazenie gruntéw, znaczgco odmienne
warunki geologiczne lub wystgpienie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji
podziemnych,

przediuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3),
moze nastgpi¢c w przypadku wystgpienia niekorzystnych  warunkéw
atmosferycznych powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub
przerwanie catosci wykonywanych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych
— potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

przedfuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3),
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyiszej, przez ktora
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3),
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez inny organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito zprzyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi
o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

przedfuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3),
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
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instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia
terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3),
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia
w dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastagpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3),
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wtadz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki
ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania
zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi oczekiwania oraz w
przypadku zmiany umow zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a innym niz
Wykonawca podmiotem, w tym Instytucjg Zarzgdzajgcg, w szczegdlnosci zmiany
postanowien umowy o dofinansowanie projektu w zakresie majgcym bezposredni
wptyw na realizacje przedmiotu umowy

przedfuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajgcym
z koniecznosci wykonania robdt, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zamodwien publicznych

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdbw prawa oraz umowy
o dofinansowanie w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub Swiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy — Prawo zamodwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdéw, potwierdzajgcych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robot stanowisk archeologicznych, zabytkdw ruchomych
i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia — o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw
na dotrzymanie terminu korncowego realizacji umowy;
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przediuzenie terminu wykonania umowy o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) moze
nastgpi¢ w przypadku przedtuzajgcego sie postepowania majgcego na celu wybor
wykonawcy zamowienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, ze postepowanie
bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia wyboru oferty). Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilos¢ dni
trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

2)  w pozostatym zakresie zwigzanym z realizacjg umowy:
a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy w

b)

d)

a)

b)

przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w PFU nie sg niezbedne do wykonania
zmiany technologii wykonania elementéw robodt, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajgcych z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia robét
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje PFU. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane
przedstawia PFU zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami. PFU wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy
udziale Inspektora Nadzoru i Zarzgdzajgcego Projektem)
zmiany oséb petnigcych funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, ze nowe osoby
beda spetniaty warunki udziatu i kryteria oceny ofert, jakie byty okreslone dla tej
osoby w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamowienia zmianie
ulegng przepisy podatkowe lub Zamawiajgcy otrzyma indywidualng interpretacje
podatkowg dotyczacg podatku od umoéw zawartych na podstawie niniejszego
postepowania, ktdra wskaze na koniecznos¢ zastosowania innej stawki podatku VAT
lub rozliczenia VAT niz wynikajacy oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ zmiany umowy z Wykonawcg na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
polegajgcy na zmianie stawki podatku VAT lub zasad jego rozliczania - do tych czesci
zamoéwienia, do ktorych bedzie to uzasadnione w Swietle otrzymanej interpretacji
indywidualnej lub nowych przepiséw (stata zostaje kwota netto, wykonawca
wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).
Zmiany zakresu robot lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania w
sytuacji spowodowanej stanowiskiem wtasciwego Konserwatora Zabytkéw
wskazujgcym na koniecznos¢ zmiany zakresu prac lub technologii ich wykonania lub
terminu ich wykonania.
Zamawiajgcy dopuszcza  zastosowanie innych  rozwigzan  technicznych,
technologicznych, innych materiatow i urzadzen niz przewidziane w PFU pod
warunkiem, ze:

wynikac¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedow w PFU lub obiektywnej koniecznosci

realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,

technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w PFU;

przyjete w PFU materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku, zostaty wycofane

z produkcji;
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3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

4)

stawki podatku od towardw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie
brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmniejszenia i zwiekszenia
wynagrodzenia brutto o kwote rowng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku -
dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z pdin. zm.).
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile
zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej ima wptyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze

ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze

zmiany przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne i ma wpltyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisdw wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o

ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztdw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjag przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztdw wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych i ma wptyw na
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koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian

wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezenn dotyczqcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze

zmiany o ktérych mowa w ust. 3 majg bezposredni wplyw na wysokos$¢ wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszajg podwyzszenie kosztéw
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyc
Zamawiajgcemu na pismie szczegdtowq analize poréwnawczg kosztéw (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkdéw w zwigzku ze zmiang ww. przepisdw z powotaniem
sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne
dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) czes¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od towardw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug po zmianie), a dotychczasowg
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug
przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartosé
obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie
zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach,
o ktéorych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej tych osdb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po
spetnieniu warunku, o ktdrym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktdrym mowa w ust. 9 ponizej.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po
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10.

11.

12.

spetnieniu warunku, o ktdrym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 9 ponize;j.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 3 pkt 2 — 4

jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z

dokumentami potwierdzajgcymi zasadnosc ztozenia takiego wniosku.

Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

§ 19. Klauzula poufnosci

Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych uzyskanych
podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca, w
razie koniecznosci, zapewni zachowanie wszelkich wymogow okreslonych przepisami ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Niezaleznie od danych podlegajgcych ochronie zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie
o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy
wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy, réwniez po jej
wykonaniu.

§ 20. Postanowienia Koncowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Spory pomiedzy Stronami, mogace wynikngc¢ na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane
bedg w drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej mozliwosci na drodze
sgdowej — wytgcznie wiasciwym jest sgd powszechny siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta Miasta
Pabianic zsiedzibg w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice, zgodnie
z przepisami ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (zwanego danej RODO) wcelu wykonania niniejszej umowy. Podstawg prawng
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

Aby uzyska¢ wiecej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych Wykonawca ma
prawo skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych, zwanym dalej ,10D”: Inspektor
Ochrony Danych w Urzedzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice; e-
mail: [IOD@um.pabianice.pl.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnego aneksu od
rygorem niewaznosci.

Zatgczniki stanowig integralng cze$¢ umowy.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego).
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Zataczniki:
1. Formularz Ofertowy

2. Formularz Cenowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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