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Załącznik Nr 2a do SIWZ 

Projekt umowy 

 

UMOWA NR ITK.272. __ .2020 

o roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

zawarta w dniu …………….. 2020 roku w Pabianicach pomiędzy  

1. Miastem Pabianice z siedzibą: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 
731-196-27-56, REGON 472057715,  którą reprezentuje Grzegorz Mackiewicz – Prezydent Miasta 
Pabianic, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pabianic, 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………….………………. NIP: ………….., REGON: ………………, reprezentowanym 
przez:  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

Przedmiotowe zamówienie udzielane jest w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja i rozwój 

komunikacji miejskiej w Pabianicach” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie III.1 Niskoemisyjny 
transport miejski, Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT. 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „„Dostawa i montaż 3 szt. wiat rowerowych – zaprojektuj i wybuduj” i 

wyborem Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych, została zawarta umowa o treści jak niżej (zwana dalej „Umową”). 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się zaprojektowania i wykonania robót 
budowlanych określonych jako przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleń, 
dostawa i montaż 3 sztuk wiat rowerowych. 

2. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje również zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawcę 
wszelkich robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy, a 
tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są 
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objęte Programem Funkcjonalno-Użytkowym, a dotyczące Przedmiotu Umowy, w 
szczególności wszelkie Roboty Tymczasowe nie wskazane wprost w tym Programie.  

3. Do zakresu prac projektowych należy również uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami 
prawa uzgodnień i opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych i 
innych czynności niezbędnych do zaprojektowania, wykonania robót budowlanych 

4. Przez Roboty Tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, materiały i urządzenia 
zarówno przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a 
potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia wad, w 
szczególności takie jak zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przełączenia sieci i instalacji, drogi 
technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, elementy 
organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracowników, 
prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza.  

5. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać Przedmiot Umowy z należytą 
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, postanowieniami Umowy, z 
uwzględnieniem wymogów BHP i doborem organizacji i sposobu realizacji umowy bez 
wprowadzania nadmiernych zakłóceń oraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i 
zezwoleń (w tym przygotowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie), a także wykonaniem dokumentacji powykonawczej.  

6. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją 
niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją oraz 
miejscem prowadzenia robót i że warunki prowadzenia robót są mu znane. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym sposobu bieżącej weryfikacji 
ilości wykonanych robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji robót 
w sposób umożliwiający przypisanie konkretnych robót do danego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy.  

9. Wykonawca, w toku realizacji umowy, zobowiązuje się do stosowania Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 (dokument dostępny do wglądu na stronie 
funduszeeuropejskie.gov.pl). 

10. Pierwszeństwo dokumentów kontraktowych określa się następująco: 

1) niniejsza Umowa wraz z załącznikami, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz wyjaśnieniami udzielonymi w toku 
postępowania przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

11.     Przedmiot umowy świadczony jest na rzecz Urzędu Miejskiego w Pabianicach. 

 

§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy 

1. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy są następujące: 



 Zał. Nr 2a do SIWZ – Projekt umowy Strona 3 z 31 

 

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich 
uzgodnień (w tym zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji administracyjnych 
niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego projektu wykonawczego (całość projektów) – do 2 miesięcy od 
podpisania umowy; 

2) zakończenie robót budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy – do 5 miesięcy od 
podpisania Umowy; 

3) oraz zgodnie z kamieniami milowymi określonymi w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.  

2. Wykonawca w terminie 21 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest do opracowania 
i uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego (do okresów tygodniowych) Harmonogramu 
Rzeczowo-Finansowego w rozbiciu na elementy projektowania i robót oraz terminy realizacji.  

3. Zamawiający może wnieść uwagi do złożonego harmonogramu, o którym mowa w ust. 2, 
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Uwagi te są wiążące dla Wykonawcy i muszą zostać 
uwzględnione w treści Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania przez 
Zamawiającego. 

4. W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go Inżynier lub Zamawiający. Zamawiający może 
również skorzystać z uprawnienia określonego w § 16 ust.4. pkt 5) Umowy. Wartości 
poszczególnych części i elementów określonych w harmonogramie powinny odpowiadać 
rzeczywistej wartości robót. W harmonogramie zostaną określone kamienie milowe 
wskazujące daty zakończenia poszczególnych etapów projektowania, części lub elementów 
Przedmiotu Umowy lub też osiągnięcia określonego zaawansowania rzeczowo-finansowego. 

5. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, może zostać dokonana przy pisemnym 
uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem nieważności (wyjąwszy termin końcowy, którego 
zmiana wymaga aneksu).  

6. Za datę zrealizowania umowy uznaję się datę podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.  

 

§ 3. Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy brutto wynosi ……………………………. PLN, w tym: 

kwota netto: ………………. PLN (słownie: ………………………), 

podatek VAT: : ………………. PLN (słownie: ………………………).  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu niniejszej umowy, jak również koszty tam nieujęte, a niezbędne do zaprojektowania 
i wykonania Przedmiotu Umowy i usunięcia wad, obejmujące w szczególności wszelkie prace 
przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem niezbędnej dokumentacji, koszty uzgodnień, 
opinii i warunków technicznych, koszty pozwoleń, roboty przygotowawcze, porządkowe, 
Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót i terenu przyległego, 
zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu 
robót), transport materiałów na miejsce robót, utylizacja materiałów, organizacji ruchu, prace 
związane z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, 
drogi technologiczne itp.  
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3. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac (zadań) 
niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.  

4. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową realizowane 
będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa  w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 6 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu 
ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w 
projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – 
które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

5. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 4 może nastąpić jedynie na podstawie 
protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego 
oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez 
Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć 
wykonywania robót dodatkowych.  

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

7. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 
podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie 
podlegają zapłacie.  

§ 4. Warunki płatności 

1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w częściach po zakończeniu niżej 
wymienionych etapów inwestycji, zgodnie z kwotami, ujętymi w Formularzu cenowym: 

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich 
uzgodnień (w tym zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji administracyjnych 
niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego projektu wykonawczego, 

2) dostawa i montaż poszczególnych wiat. 

2. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez wskazanego przedstawiciela 
Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu Protokoły Odbioru Częściowego, a dla ostatniej 
płatności Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz ewentualne inne dokumenty 
wymagane Umową lub przepisami prawa, w szczególności szkice geodezyjne i dokumentacja 
powykonawcza. Protokół musi zostać podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 
Odbiory jednostronne przez Wykonawcę są wykluczone w każdym wypadku. 

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę stosownych dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych.  

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. 
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5. Wystawienie faktur częściowych następuje na kwoty wskazane w Formularzu cenowym. 
Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności bez wymaganych 
dokumentów, będą zwracane bez obowiązku płatności.  

6. Faktury wystawione będą na: 

– nabywcę: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56, 

– odbiorcę: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice. 

7. Faktury płatne będą w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionych faktur wraz z Protokołami Odbioru Częściowego i Protokołem Odbioru 

Końcowego dla ostatniej płatności i wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczególności 

odnoszącymi się do Podwykonawców. Należność Wykonawcy płatna będzie w formie 

przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego 

zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 

1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z późn.zm.). Zamawiający 

będzie realizował płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności wyłącznie na 

rachunki bankowe zawarte w rejestrze o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

9. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). 

10. Zamawiający, działając na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych oraz w związku z ś 1 Rozporządzenia Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za 

pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącego do przesyłania 

ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy 

innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej 

ustawy, z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. 

11. Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem 

PEF jest zobowiązany do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego 

zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W 

szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych winno nastąpić w godzinach: pn., śr., czw.: 816, wt.: 8-17, pt.: 8-15. W 

przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni 

wolne od pracy lub święta, a także w godzinach innych niż wymienione powyżej, uznaje się, że 

faktura ta została doręczona w następnym dniu roboczym. 

12. Środki na realizację niniejszej umowy zabezpieczono w budżecie Miasta Pabianice – Wydziału 
Infrastruktury Technicznej i Komunikacji na rok 2020 w dz. 600, rozdz. 60004, § 6057, zad.  
4836121 oraz § 6059 zad. 28636121 i 2837121. 

13. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Potrącenie dokonane przez Wykonawcę 
z wierzytelności Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod 
rygorem nieważności.  
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14. W razie powierzenia części Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje się zasady określone 
w § 7 Umowy.  

15. Datą płatności jest dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 10 % ceny brutto przedstawionej w 

ofercie, co stanowi kwotę ……………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 

30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych 

(słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

8. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 5 i 6. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie wyznaczonym  w 

wezwaniu do zapłaty. 

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub 

niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
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dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający 

zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy -stanowiącym 

załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 

wynikający z aneksu do umowy. 

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać zrealizowane poprzez 

ustanowienie zastawu, hipoteki, poręczenia, przewłaszczenia na zabezpieczenie, 

dobrowolne poddanie się egzekucji. 

§ 6 Solidarna odpowiedzialność* 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego za jej wykonanie. 

2. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
realizujących wspólnie Umowę. 

3. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, załącznik do niniejszej Umowy 
stanowi umowa zawarta pomiędzy nimi określająca strony umowy, cel gospodarczy do 
realizacji, którego się zobowiązali, sposób ich współdziałania oraz zakres prac przewidzianych 
do wykonania każdemu z nich, zasady płatności, a także wskazanie Lidera spośród członków 
konsorcjum wykonawcy. 

4. Lider Konsorcjum będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz 
każdego z członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.  

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie 
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków konsorcjum; jednak 
Zamawiający ma prawo zmiany członka konsorcjum, z którym prowadzi rozliczenia lub 
komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego będzie tego wymagała sprawna realizacja 
kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia upadłością, ogłoszenia upadłości lub zaprzestania 
płatności na rzecz innych członków konsorcjum lub podwykonawców; taka zmiana nie będzie 
uważana za zmianę Umowy. 

6. Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego 
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców, koszty wykonania zastępczego lub 
zastępczego zatrudnienia członków personelu.  

* dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców realizujących wspólnie Umowę  

§ 7. Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej 

integralną część niniejszej umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za 

wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 
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2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).1 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia lub termin wynikający z harmonogramu o którym mowa w § 2 , 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na 

roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy,  

6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2  

ust. 2, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej odpowiednio 

wymagania o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 26 i 27 umowy 

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 

wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

                                                           

1 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć 

podwykonawcy (podwykonawcom). 
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1   

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli umowa i podwykonawstwa wymaga zmiany w 

związku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania 

informacji 

10. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

11. Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje się odpowiednio do zawierania umów 

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje się odpowiednio do zmian umów 

o podwykonawstwo. 

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

14. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

15. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 

lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, jeżeli 

doprowadzi do opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia 

Wykonawcy kar umownych za opóźnienie z winy wykonawcy 

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
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kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia. 

20. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 

wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców 

o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo w 

zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy oraz kserokopią faktury VAT wystawionej przez 

podwykonawcę i kserokopią dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę.  

21. Terminy płatności faktur rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących 

przesłanek: 

1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną 

odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi 

robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane 

z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez 

Wykonawcę uregulowane wraz z kopią faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę 

i kopią dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 

- w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy, 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia 

należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów 

o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo 

w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy. 

22. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie 

Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w stosunku do 

których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 143b - 143c ustawy 

Prawo zamówień publicznych lub na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, że wszelkie 

należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, 

wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy. 

23. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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25. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 23, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

26. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, 

o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

27. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 26 pkt 2), w terminie 

7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 26 pkt 1) Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

28. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

29. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa 

w ust. 28 wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 27. 

§ 8. Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający będzie sukcesywnie przekazywał Wykonawcy teren budowy dla realizacji 
poszczególnych etapów robót w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia Wykonawcy 
w którym przedstawi prawomocne zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę, powiadamiając 
uprzednio Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu przekazania terenu budowy. 
Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez 
obie strony. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru prawidłowo wykonanych robót, stanowiących 
Przedmiot Umowy oraz do terminowej zapłaty wynagrodzenia. 

§ 9. Nadzór nad projektowaniem i robotami 

1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi Przedmiot Umowy: 
1) z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie Inżynier Kontraktu, którym będzie 

…………………………………….  
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2) z ramienia Wykonawcy prowadzić będzie: Kierownik Budowy: ……………………………………. 

2. Zmiana osób / podmiotów wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy.  

3. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwa, zgoda, badania, inspekcje, polecenia, 
powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Inżyniera, Zamawiającego, 
włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności 
ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zamówienia, włącznie z odpowiedzialnością za 
błędy, zmiany, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

4. W razie niepowołania lub tymczasowego nie powołania Inżyniera, a także w razie odstąpienia 
od umowy z Inżynierem Kontraktu, jego funkcje pełni Zamawiający.  

5. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym żądaniem zmiany którejkolwiek 
z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje 
się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące. 

6. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności zastąpienia którejkolwiek 
z osób wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany 
pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji 
Zamawiającego.  

7. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby nie mogą być niższe od 
kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego wg zapisów SIWZ 

§ 10. Projektowanie  

1. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej został określony w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym i w § umowy.  

§ 11. Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą wiedzę, środki oraz doświadczenie, które są 
niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać swoje 
świadczenie z zachowaniem należytej staranności przewidywanej dla podmiotu trudniącego się 
profesjonalnie świadczeniem usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych 

wykwalifikowanych osób zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, 

uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu, minimum na 3 dni robocze przed wyznaczonym 

terminem obrad, narad, spotkań wszelkich opracowań, rysunków i innych materiałów 

dotyczących przedmiotu umowy; 

3) niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia poszczególnych etapów lub całości 

Umowy; 

4) opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokołów 

z wszelkich spotkań, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy 

uwzględnienia uwag do protokołu; 
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5) uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prośbę własną lub 

żądanie Zamawiającego oraz sporządzania protokołów z tych spotkań oraz przekazywanie ich 

na bieżąco Zamawiającemu, w terminie max. 3 dni roboczych, licząc od dnia, w którym odbyły 

się narady, spotkania, posiedzenia; 

6) uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej wszystkich 

rozwiązań oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla wszystkich rozwiązań 

zamiennych; 

7) ochrony znaków geodezyjnych znajdujących się w obszarze prowadzonych robót przed 

zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na własny koszt; 

8) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania i sporządzenia 

dokumentacji powykonawczej; 

9) w przypadku otrzymania pełnomocnictwa, na jego podstawie, do występowania przed 

organami administracyjnymi w celu składania zawiadomień, zgłoszeń, oświadczeń 

i dokumentów związanych z prowadzeniem i zakończeniem zadania inwestycyjnego oraz 

do uzyskania pozwolenia niezbędnego do realizacji i użytkowania inwestycji (pozwolenie na 

użytkowanie uzyska Zamawiający na podstawie dokumentów przygotowanych przez 

Wykonawcę), 

10) zorganizowania, utrzymania w należytym porządku oraz zlikwidowania po wykonaniu robót 

budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych organizacji 

ruchu; 

11) odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajęciu; 

12) zabezpieczenia terenu budowy, w tym robót i materiałów tam zgromadzonych przed 

dewastacją i dostępem osób postronnych; 

13) realizowania dostawy materiałów i urządzeń, łącznie z transportem i przechowaniem; 

14) stosowania materiałów budowlanych posiadających dopuszczenie do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, gwarantujących wymaganą trwałość wykonanych robót; 

15) przed wbudowaniem materiału / urządzenia przedstawiania Zamawiającemu wniosku o jego 

akceptację wraz z dowodami zgodności z wymaganiami; 

16) skutecznego powiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 

zakryciu z wyprzedzeniem min. 3 dni, umożliwiając ich odbiór przez personel Zamawiającego; 

17) zapewnienia wywozu i utylizacji odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami; 

18) przedstawiania na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, wszelkich informacji, dokumentów 

i wyjaśnień związanych z realizacją zadania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

19) po zakończeniu robót do uporządkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania 

i nawierzchni lub urządzeń uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robót 

budowlanych; 

20) pokrycia ze swoich środków finansowych wszelkich zniszczeń i szkód wynikłych z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 

21) przekazania Zamawiającemu zrealizowanej inwestycji, łącznie z dokumentami 

umożliwiającymi użytkowanie wybudowanych obiektów (np. protokoły odbiorów 

technicznych, wyniki badań, prób, pomiarów, testów, dokumenty wymagane 

do zawiadomienia o zakończeniu budowy); 
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22) prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający użytkownikom i właścicielom 

nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy dostęp do nieruchomości; 

23) dostosowania organizacji robót do wymagań władz administracyjnych oraz do uzasadnionych 

wymagań użytkowników i właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy; 

24) zapewnienia Zamawiającemu możliwość uczestniczenia we wszelkiego rodzaju odbiorach, 

spotkaniach i naradach dotyczących zamówienia; 

25) dostarczenia Zamawiającemu pełnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji 

powykonawczej, najpóźniej przed przystąpieniem do odbioru końcowego; dokumenty należy 

przekazać protokolarnie, w tym geodezyjną mapę powykonawczą wraz z kopią wniosku do 

właściwego ośrodka geodezji, 

26) zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane 

w dokumentacji technicznej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. osób wykonujących 

prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych (w tym operatorów sprzętu, kierowców) 

i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia oraz prace techniczno-

obsługowe na etapie projektowania, na cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że 

obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście 

przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, 

jako podwykonawcy. Powyższy obowiązek zatrudnienia osób dotyczy także podwykonawców, 

z których pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji Umowy; 

27) na żądanie Zamawiającego, udokumentowania zatrudniania osób wymienionych w pkt 

powyżej poprzez oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion 

i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

28) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów 

wniosek materiałowy wraz z niezbędnymi dokumentami (atesty itd.) w celu jego 

zatwierdzenia. Materiały użyte do Wykonania zadania muszą być w I gatunku jakościowym 

i wymiarowym oraz posiadać atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem 

budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

29) zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu; 

30) zapewnienia Zamawiającemu i instytucjom kontrolnym prawa do wglądu do dokumentów, 

w tym dokumentów finansowych, związanych z realizowaną umową. 
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§ 12. Rękojmia i gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu GWARANCJI JAKOŚCI na wykonane roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia na okres ………..2 miesięcy licząc od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

2. Okres RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na cały zakres przedmiotu zamówienia wynosi wolą stron 

60 miesięcy . 

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu końcowego odbioru zapewnić Zamawiającego, w formie 

pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace 

budowlane, instalacyjne oraz zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te 

ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji.  

6. W przypadku wystąpienia wad objętych odpowiedzialnością wykonawcy z tytułu gwarancji lub 

rękojmi  Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia 

powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, w przypadkach 

uzasadnionych zamawiający ma prawo wyznaczyć dłuższy termin usunięcia wady na wniosek 

wykonawcy. 

7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia 

się szkody. 

8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo, 

a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

9. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

11. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić 

z Zamawiającym. 

12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

13. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie 

wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach 

i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów 

oraz wadliwie wykonanych robót. 

14. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

                                                           

2 Długość gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności 

15. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji bezpłatne czynności 

przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie gwarancji.  

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego 

rozpoczynając od roku następującego po dacie końcowego odbioru robót, przy czym ostatni 

przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji wskazanego w 

ofercie wykonawcy i objętego kryterium oceny ofert. Przeglądy przeprowadzane będą 

komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (w tym Inspektora 

Nadzoru, Zarządzającego Projektem) oraz Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie 

wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie. 

17. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub 

gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w ciągu 7 dni od daty 

podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie 

wad w tym terminie jest niemożliwe. 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 17, Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 

wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy.  

19. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 18 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania zastępczego w ciągu 

14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.   

20. Niezależnie od okresowych przeglądów gwarancyjnych wykonawca powinien wykonać ocenę 

zgłoszeń gwarancyjnych zamawiającego w przypadku ich skierowania do wykonawcy w związku 

z podejrzeniem wystąpienia roszczeń gwarancyjnych zamawiającego – na zasadach 

określonych w karcie gwarancyjnej. 

§ 13. Autorskie prawa majątkowe 

1. Wszystkie powstałe w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja projektowa 
będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego, a autorskie prawa majątkowe zostają 
przeniesione na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych poniżej z chwilą podpisania 
Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy lub odbioru poszczególnych części Przedmiotu Umowy. 
Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarte jest w wynagrodzeniu 
Wykonawcy. 

2. Ilekroć jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji należy przez to rozumieć 
w szczególności prawo do: 
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1) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci lokalnej 
Zamawiającego; 

2) korzystania z utworu przez Zamawiającego; 

3) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 
zmian; 

5) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

6) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, internetową, elektroniczną i wizualną; 

7) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania 
i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet; 

8) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej. 

3. Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje Zamawiającemu. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania 
Zamawiającego. 

5. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie 
tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.  

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – 
jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności 
treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, 
decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. 

7. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Przedmiotu Umowy 
i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej.  

§ 14. Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej umowy 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej (polisę OC). Suma ubezpieczenia OC nie może być niższa niż 150.000,00 PLN (sto 
pięćdziesiąt tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia  

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 
1. 

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

4. Jeżeli w trakcie wykonywania prac okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić 
dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to 
Zamawiający może wstrzymać wykonywanie prac ze skutkiem natychmiastowym, przy czym 
skutki i koszt takiego wstrzymania prac poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający może 
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również potrącić koszt utrzymania, wznowienia lub opłacenia ubezpieczenia z należności 
Wykonawcy lub pokryć ten koszt z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał przy realizacji Przedmiotu Umowy z Podwykonawców, polisy 
ubezpieczeniowe muszą również obejmować tych Podwykonawców. 

§ 15. Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór dokumentacji projektowej; 

2) odbiór częściowy 

3) odbiór końcowy 

4) odbiór gwarancyjny 

5) odbiór pogwarancyjny 

2. W odniesieniu do odbioru dokumentacji projektowej: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskanymi pozwoleniami w celu przeprowadzenia przez 
Zamawiającego czynności odbioru dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową 
uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 

2) Dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji projektowej jest protokół 
odbioru dokumentacji projektowej 

3) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej umożliwia 
Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych stanowiących Przedmiot 
niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 umowy. 

3. Odbiór częściowy robót jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz 
w obecności Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wykonania części robót 
budowlanych po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. 
Odbiory częściowe (odbiory etapów robót) dokonywane będą po zakończeniu Okresów 
Rozliczeniowych i będą podstawą wystawienia faktur częściowych za Okresy Rozliczeniowe 

4. Po zakończeniu robót przeprowadzony zostanie Odbiór Końcowy. Odbiór Końcowy będzie 
stanowił podstawę do wystawienia końcowej faktury VAT 

5. Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli Przedmiot Umowy będzie 
niegotowy do odbioru lub jeżeli nie otrzyma wymaganych dokumentów.  

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy – na podstawie 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru – w terminie 14 dni, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie prac odbiorowych nastąpi najpóźniej w 7 dniu 
roboczym od licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

7. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu następujące dokumenty w trzech egzemplarzach: 

1) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robót, 
potwierdzoną przez Kierownika Budowy wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy 
wymaganym przepisami prawa budowlanego,  

2) oświadczenia wszystkich Podwykonawców o braku wymagalnych należności i o kwocie 
wynagrodzenia pozostałego do zafakturowania oraz dowody zapłaty.   
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8. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez Zamawiającego na 
usunięcie ujawnionych wad. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do żądania wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór. 

10. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – protokołu 
podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności. 

11. Jeżeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiający, wg własnego 
uznania: 

1) może odmówić odbioru, w szczególności jeżeli wady są istotne,  

2) może dokonać odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia wad w okresie 
rękojmi,  

3) może dokonać odbioru częściowego, odmawiając odbioru w pozostałej części. 

12. Niezależnie od powyższych postanowień, Zamawiający może odebrać Przedmiot Umowy, jeżeli 
jest on zasadniczo zgodny z Umową i dokumentacją techniczną, a do wykonania pozostały 
jedynie drobne i niewielkie prace. W takim przypadku Zamawiający określi termin wykonania 
tych prac w okresie rękojmi. Postanowienia Umowy dotyczące wykonawstwa zastępczego w 
razie wad oraz kar umownych stosuje się odpowiednio.  

13. Obowiązek pieczy i ryzyko związane z Przedmiotem Umowy przechodzi na Zamawiającego 
z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Dla uchylenia wątpliwości przyjmuje się, że 
pozostawienie jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy pod dozorem Zamawiającego lub osób 
trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza przejścia obowiązku pieczy i ryzyka na 
Zamawiającego.  

14. W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych 
z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości 

2) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie przeglądu po 
usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

3) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w ppkt 1) i 2), co roku w dniu 
każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, przeprowadzane będą przy udziale 
Wykonawcy i Zamawiającego przeglądy gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu 
upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi 
później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 
2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. Z przeglądu gwarancyjnego 
strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. 

15. W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi  
i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku 
eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji 
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2) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 
Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest 
podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 
i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich 
zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad. 

§ 16. Odstąpienie od Umowy i wykonanie zastępcze 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy. Zamawiający jest obowiązany do odebrania wykonanych robót do 
dnia ich przerwania zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie nie przyznania, cofnięcia lub 
ograniczenia finansowania dla Przedmiotu Umowy.  

4. Zamawiający może nadto odstąpić od Umowy w całości lub w części w razie: 

1) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy lub w zakresie terminu 
pośredniego (kamienia milowego, terminu określonego w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym) o więcej niż 30 dni, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spełnienia 
świadczenia; 

2) w razie rażącego naruszenia innych postanowień Umowy i nie usunięcia stwierdzonych 
uchybień mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu; 

3) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości Umowy; 

4) jeżeli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgłoszony 
zostanie wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy; 

5) nieuzgodnienia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.  

5. Zamawiający może wykonać swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 70 dni 
od daty uzyskania informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.  

6. Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu 
Zamawiającemu na piśmie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę tego wynagrodzenia. 
Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje Wykonawcy w razie sporu w zakresie zasadności 
wykonania lub wysokości wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne.  

§ 17. Kary umowne 

1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych 
bezpośrednio z ceny zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy.  

2. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania następujących kar umownych: 
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1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w 
odniesieniu do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 
0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od ustalonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony 
terminu na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy; 

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności, 

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień 
opóźnienia w jej zapłacie, 

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 PLN 
za każdy przypadek, 

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000,00 PLN za każdy przypadek, 

8)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
w wysokości 0,1 % kwoty określonej § 3 ust. 1 niniejszej umowy 

9) za wykonywanie robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5.000,00 
PLN za każde zdarzenie 

10) za naruszenie obowiązku zatrudnienia określonych w umowie osób na podstawie umowy 
o pracę lub nieprzedstawienie dowodów zatrudnienia – w wysokości 2.000,00 PLN za 
każdy przypadek, przy czym kara może być ponawiana; 

11) za opóźnienie w przedłożeniu harmonogramu lub jego aktualizacji – 500,00 PLN za każdy 
dzień opóźnienia; 

12) za naruszenie obowiązku wynikającego z § 11 ust. 1 pkt 2) – 2.000,00 PLN za każdy 
stwierdzony przypadek, przy czym kara może być ponawiana. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych  kodeksu cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przenoszącej 
wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

§ 18. Zmiany Umowy 

1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 

1) w zakresie terminu wykonania umowy: 
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a. w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej; wydania decyzji 
administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć 
uprawnionych organów; nieprzewidywalnych (tj. niemożliwych do przewidzenia 
przez doświadczonego wykonawcę) lub niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
które z przyczyn technologicznych uniemożliwiły wykonywanie niniejszej umowy – 
odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych 
okoliczności i w okresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie robót, 

b. przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub 
kolizji istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych 
w dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji 
umowy wynikającej z tych okoliczności, 

c. przestojów spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym, uniemożliwiających prowadzenie projektowania lub robót – o liczbę 
dni oczekiwania na dostarczenie rozwiązania przez Zamawiającego, 

d. gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczególnych mediów 
przekraczają terminy ustawowe i nie wynikają one z okoliczności po stronie 
Wykonawcy - o liczbę dni przekroczenia terminów ustawowych, 

e. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich 
przepisach prawa i nie wynikają one z okoliczności po stronie Wykonawcy - o liczbę 
dni przekroczenia terminów wynikających z przepisów prawa, 

f. odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia 
zmiany formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych 
i nieprzewidywalnych warunków fizycznych, to jest takich warunków 
podpowierzchniowych lub hydrologicznych, które są niemożliwe do przewidzenia 
przez doświadczonego wykonawcę, zarówno o charakterze naturalnym, jak 
i stworzonym przez człowieka, wliczając skażenie gruntów, znacząco odmienne 
warunki geologiczne lub wystąpienie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji 
podziemnych, 

g. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
powodujących - ze względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości 
wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia w okresie 
dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego 
pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie;  

h. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2), 
może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 
rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 
publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 
dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

i. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2), 
może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 



 Zał. Nr 2a do SIWZ – Projekt umowy Strona 23 z 31 

 

pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej, o ile żądanie lub 
wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 
liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie 
robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

j. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2), 
może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub 
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na 
usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w 
dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia 
terminu realizacji; 

k. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2), 
może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia 
w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, 
powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania 
opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

l. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2), 
może nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, 
decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki 
ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi oczekiwania oraz w 
przypadku zmiany umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a innym niż 
Wykonawca podmiotem, w tym Instytucją Zarządzającą, w szczególności zmiany 
postanowień umowy o dofinansowanie projektu w zakresie mającym bezpośredni 
wpływ na realizację przedmiotu umowy 

m. przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym 
z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych  

n. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy 
o dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu 
zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

o. w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż 
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wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

p. przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas 
wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych 
i nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich 
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ 
na dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy; 

q. przedłużenia terminu wykonania zamówienia w sytuacji w której Zamawiający 
wstrzyma realizację umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania na okres 
niezbędny do wykonania innych prac, których realizacja jest niezbędna do 
rozpoczęcia lub zakończenia przedmiotowego zamówienia (Wykonawca przyjmuje 
do wiadomości, że montaż wiaty w danej lokalizacji jest uzależniony od wykonania 
innych prac objętych zamierzeniem inwestycyjnym zamawiającego które 
równolegle obejmuje także przebudowę lub budowę krańcówki autobusowej, oraz 
drogę dla rowerów). W takiej sytuacji wykonawcy przysługuje prawo do 
wnioskowania o przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania prac 
przez zamawiającego. 

 

2) w pozostałym zakresie związanym z realizacją umowy: 
a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy w 

przypadku stwierdzenia, że roboty ujęte w PFU nie są niezbędne do wykonania  

b) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub 

materiałowych wynikających z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia robót 

na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko w 

przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze funkcjonalnie 

od tego, jakie przewiduje PFU. W tym przypadku strona występująca o zmianę 

przedstawia PFU zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. 

PFU wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora 

Nadzoru i Zarządzającego Projektem) 

c) zmiany osób pełniących funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, że nowe osoby 

będą spełniały warunki udziału i kryteria oceny ofert, jakie były określone dla tej osoby 

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

d) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia zmianie 

ulegną przepisy podatkowe lub Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację 

podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego 

postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT 

lub rozliczenia VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy 

polegającą na zmianie stawki podatku VAT lub zasad jego rozliczania - do tych części 

zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji 

indywidualnej lub nowych przepisów  (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi 

faktury z właściwym podatkiem VAT). 



 Zał. Nr 2a do SIWZ – Projekt umowy Strona 25 z 31 

 

e) Zmiany zakresu robót lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania w sytuacji 

spowodowanej stanowiskiem właściwego Konserwatora Zabytków wskazującym na 

konieczność zmiany zakresu prac lub technologii ich wykonania lub terminu ich 

wykonania. 

f) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w PFU pod 

warunkiem, że:  

a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w PFU lub obiektywnej konieczności 

realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w PFU; 

b) przyjęte w PFU materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane 

z produkcji; 

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie 

brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki 

podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia 

wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - 

dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 

jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2177 z późn. zm.). Wynagrodzenie może 

ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy 

wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli 

Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może 

ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w 

związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze 

zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
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zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz.U. z 2018r., poz. 2215 z późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie 

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z 

realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany 

przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 

kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

 

4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 3 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany, 

o których mowa w ust. 3 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. 

wykazać, że zmiany wskazane w ust. 3 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) 

stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem 

się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne 

dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).  

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) część wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie 

zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w 

oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku 

od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W 

takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu 

wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 2) część wynagrodzenie 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie 

zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w 
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ust. 10, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 

stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3) część wynagrodzenie 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po 

spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej,  ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 

przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 9 poniżej. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 4) część wynagrodzenie 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po 

spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej,  ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 

przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 9 poniżej. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 – 4  jest 

złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z 

dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku.  

11. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 

zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

12. Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy. 

 

§ 19. Klauzula poufności 

1. Wykonawca ma obowiązek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych uzyskanych 
podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, w 
razie konieczności, zapewni zachowanie wszelkich wymogów określonych przepisami ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 742).  

2. Niezależnie od danych podlegających ochronie zgodnie z procedurami określonymi w ustawie 
o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy 
wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy, również po jej 
wykonaniu. 

§ 20. Postanowienia Końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane 
będą w drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej 
– wyłącznie właściwym jest sąd powszechny siedziby Zamawiającego.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta Miasta 
Pabianic z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice, zgodnie z przepisami 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego 
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danej RODO) w celu wykonania niniejszej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO. 

4. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych Wykonawca ma 
prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, zwanym dalej „IOD”: Inspektor 
Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice; e-
mail: IOD@um.pabianice.pl. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu od 
rygorem nieważności. 

6. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego). 

 
Załączniki: 

1. Formularz Ofertowy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 


