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Załącznik Nr 2a do SIWZ 

Projekt umowy 

 

UMOWA NR ITK.272. ____ 2020 

zawarta w dniu ……………..…………… 2020 roku w Pabianicach pomiędzy  

1. Miastem Pabianice z siedzibą: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 
Pabianice, NIP 731-196-27-56, REGON 472057715, które reprezentuje: 

Pan Grzegorz Mackiewicz – Prezydent Miasta Pabianic, 

przy kontrasygnacie Pani Katarzyny Muszyńskiej – Skarbnika Miasta Pabianic, 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………….………………. NIP: ………….., REGON: ………………, 
reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

Przedmiotowe zamówienie udzielane jest w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja 

i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” współfinansowanego ze środków UE w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 
III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – 
ZIT oraz ze środków budżetu państwa. 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Inteligentny system transportowy – zaprojektuj 
i wybuduj” i wyborem Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych, została zawarta umowa o treści jak niżej (zwana dalej „Umową”). 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się zaprojektowania i wykonania robót 
budowlanych określonych jako „Inteligentny system transportowy – zakup 
i instalacja tablic dynamicznej informacji pasażerskiej (informacja  
o rzeczywistych czasach odjazdu publicznej komunikacji miejskiej na 
przystankach, oparta o system geolokalizacji pojazdów GPS, urządzenie centrum 
dyspozytorskiego skoordynowanego z dynamiczną informacją pasażerską, 
aplikacja internetowa  i mobilna – zaprojektuj i wybuduj”, w tym: 
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1) opracowanie pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z pkt. 1.3 PFU; 

2) wybudowanie, instalację oraz uruchomienie do eksploatacji Inteligentnego Systemu 
Transportowego, obejmującego:  

a) zakup i instalację tablic dynamicznej informacji pasażerskiej wraz 
z  systemem ITS: 

projekt, zakup i instalacja 23 szt. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej 
(informacja o rzeczywistych czasach odjazdu publicznej komunikacji miejskiej 
na przystankach w Pabianicach, oparta o system geolokalizacji pojazdów GPS) - 
element Inteligentnego Systemu Transportowego, wraz z wdrożeniem systemu 
informatycznego ITS (obejmującego w szczególności niezbędne 
oprogramowanie, sprzęt elektroniczny w serwerowni i dyspozytorni oraz 
system pozycjonujący tabor); 

b) przebudowę pomieszczenia w zajezdni autobusowej na potrzeby 
dyspozytorni ITS wraz z budową pomieszczenia serwerowni ITS: 

Projekt i przebudowa pomieszczenia istniejącej dyspozytorni w zajezdni 
autobusowej na potrzeby nowej dyspozytorni ITS, obejmujący w szczególności 
wzmocnienie i odświeżenie ścian pomieszczenia, zmianę lokalizacji drzwi, 
wykonanie nowej posadzki, nowych instalacji: oświetlenia, ogrzewania, 
telekomunikacyjnych, sieci LAN, zasilania elektrycznego i klimatyzacji oraz 
wentylacji mechanicznej; 

Ponadto, budowa pomieszczenia serwerowni ITS poprzez zakup 
prefabrykowanego kontenera i dostawienie go do budynku administracyjno-
socjalnego w zajezdni autobusowej; 

c) zakup i instalację systemu monitoringu wizyjnego: 

projekt, zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego, zlokalizowanego na 
wybranych pętlach i przystankach (łącznie 26 przystanków), poprawiającego 
bezpieczeństwo pasażerów, wraz z budową niezbędnej sieci światłowodowej, 
ścianami video w dyspozytorni ITS oraz dodatkowo w budynku Straży 
Miejskiej, stacjami dyspozytorskimi i niezbędnym sprzętem technicznym 
i elektronicznym do funkcjonowania monitoringu przystankowego (w tym: 
serwer zapisu CCTV, serwer ściany wizyjnej CCTV, stacja kliencka CCTV, 
licencje, urządzenia UPS, acces point, routery,  przełącznice, uchwyty 
montażowe, przełączniki sieciowe); 

d) nową wersję portalu komunikacjapabianice.pl wraz z aplikacją mobilną: 

Nowa wersja portalu pasażera KomunikacjaPabianice.pl stanowiąca element 
zintegrowanej informacji pasażerskiej, wraz z aplikacją mobilną dla pasażerów. 
Portal pasażera i aplikacja mobilna umożliwią m.in. odczytanie rozkładu jazdy 
pabianickiej komunikacji miejskiej (według linii i według przystanku), 
wyświetlanie tzw. wirtualnych tablic dla przystanków pabianickiej komunikacji 
miejskiej (przewidywany czas przyjazdu autobusu w oparciu o dane z systemu 
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ITS) oraz wyszukiwanie połączeń pabianickiej komunikacji miejskiej - planer 
podróży. Dodatkowo na portalu pasażera będą zawarte wszelkie niezbędne 
informacje dla pasażerów pabianickiej komunikacji miejskiej, a także lokalnej, 
regionalnej i kolejowej. 

2. Przedmiot umowy świadczony jest na rzecz Urzędu Miejskiego w Pabianicach. 

3. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje również zaprojektowanie i wykonanie przez 
Wykonawcę wszelkich robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją 
Przedmiotu Umowy, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, 
elementy oraz roboty, które są objęte Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 
a dotyczące Przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie Roboty Tymczasowe nie 
wskazane wprost w tym Programie.  

4. Przez Roboty Tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, materiały 
i urządzenia zarówno przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym, a niezbędne w procesie budowy budowy dla wykonania i ukończenia robót 
oraz usunięcia wad, w szczególności takie jak rozpory, podpory, ściągi technologiczne, 
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przełączenia sieci i instalacji, drogi 
technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, 
elementy organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania 
pracowników, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie 
zaplecza.  

5. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać Przedmiot Umowy z należytą 
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, tym Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 
postanowieniami Umowy, z uwzględnieniem wymogów BHP i doborem organizacji 
i sposobu realizacji umowy bez wprowadzania nadmiernych zakłóceń oraz 
z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń (w tym przygotowaniem 
dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie), a także 
wykonaniem dokumentacji powykonawczej.  

6. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad 
realizacją niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją 
oraz miejscem prowadzenia robót i że warunki prowadzenia robót są mu znane. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym sposobu bieżącej 
weryfikacji ilości wykonanych robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia 
dokumentacji robót w sposób umożliwiający przypisanie konkretnych robót do danego 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.  

9. Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą wiedzę, środki oraz doświadczenie, które 
są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać 
swoje świadczenie z zachowaniem należytej staranności przewidywanej dla podmiotu 
trudniącego się profesjonalnie świadczeniem usług objętych przedmiotem niniejszej 
umowy.  
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10. Wykonawca, w toku realizacji umowy, zobowiązuje się do stosowania Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020 (dokument dostępny do wglądu na stronie 
funduszeeuropejskie.gov.pl). 

11. Pierwszeństwo dokumentów kontraktowych określa się następująco: 

1) niniejsza Umowa wraz z załącznikami, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz wyjaśnieniami udzielonymi 
w   toku postępowania przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy 

1. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy są następujące: 

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich 
uzgodnień (w tym zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji 
administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych) – do 5 miesięcy 
od podpisania umowy; 

2) opracowanie projektów wykonawczych – do 6 miesięcy od podpisania umowy; 

3) zakończenie robót budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy – 12 miesięcy od 
podpisania Umowy; 

4) oraz zgodnie z kamieniami milowymi określonymi w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.  

2. Wykonawca w terminie 21 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest do opracowania 
i uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego (do okresów tygodniowych) 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w rozbiciu na elementy projektowania i robót 
oraz terminy realizacji.  

3. Zamawiający może wnieść uwagi do złożonego harmonogramu, o którym mowa w ust. 
2, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Uwagi te są wiążące dla Wykonawcy i muszą 
zostać uwzględnione w treści Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania 
przez Zamawiającego. 

4. W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go Inżynier Kontraktu lub Zamawiający. 
Zamawiający może również skorzystać z uprawnienia określonego w § 12.4.5) Umowy. 
Wartości poszczególnych części i elementów określonych w harmonogramie powinny 
odpowiadać rzeczywistej wartości robót. W harmonogramie zostaną określone 
kamienie milowe wskazujące daty zakończenia poszczególnych etapów projektowania, 
części lub elementów Przedmiotu Umowy lub też osiągnięcia określonego 
zaawansowania rzeczowo-finansowego. 

5. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, może zostać dokonana przy 
pisemnym uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem nieważności (wyjąwszy termin 
końcowy, którego zmiana wymaga aneksu).  

6. Za datę zrealizowania umowy uznaję się datę podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego.  
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§ 3. Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy brutto wynosi ……………………………. PLN (słownie: 
…………………………………………………………..), w tym: 

1) kwota netto: ………………. PLN (słownie: ………………………), 

2) podatek VAT: : ………………. PLN (słownie: ………………………) 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, jak również koszty tam nieujęte, a niezbędne 
do zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Umowy i usunięcia wad, obejmujące 
w szczególności wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem 
niezbędnej dokumentacji, koszty badań geologicznych i opracowania dokumentacji 
geologicznej, koszty uzgodnień, opinii i warunków technicznych, koszty pozwoleń, roboty 
przygotowawcze, porządkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie 
terenu robót i terenu przyległego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia 
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robót), transport materiałów na miejsce robót, 
utylizacja materiałów, organizacji ruchu, prace związane z planem bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.  

3. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac 
(zadań) niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłożył kosztorys pomocniczy wskazujący 
sposób kalkulacji ceny ryczałtowej 

5. Kosztorys pomocniczy, o którym mowa w ust. 4, wskazuje sposób kalkulacji 
wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane 
przedmiotem zamówienia branże) z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 
ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R 
i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 4, należy wy konać jako szczegółowy zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno–użytkowym. 

7. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek do 
rozliczeń: 

1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 

2) robót dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy 
Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi). 

3) robót zamiennych, przez które rozumie się sytuację jednoczesnej rezygnacji 
określonych zakresów robót (pkt 1) i zastąpienia ich innymi nieprzewidzianymi w 
dokumentacji projektowej (pkt 2) 
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8. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 6 pkt 2) lub 3) nie były 
objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwiązywać będą 
następujące zasady: 

1) R, Kp, Kz, Z zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD według kwartału 
obowiązującego, w którym zaszła konieczność wykonania robót zamiennych (jako 
średnie dla województwa łódzkiego w podziale na poszczególne rodzaje robót) za 
okres ich wbudowania, 

2) M, S zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD według kwartału obowiązującego, 
w którym zaszła konieczność wykonania robót zamiennych (jako średnie dla 
województwa łódzkiego) za okres ich wbudowania. 

3) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich 
pozycjach KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawę 
tę będą stanowić normy zawarte w KNNR-ach, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego 

9. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową 
realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa  w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 
6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w 
którejkolwiek części projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze 
oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w 
większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

10. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 8 może nastąpić jedynie na 
podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego 
Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu 
konieczności przez Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy 
Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  

11. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

12. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 
podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie 
podlegają zapłacie.  

§ 4. Warunki płatności 

1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w częściach po zakończeniu niżej 
wymienionych etapów inwestycji, zgodnie z kwotami, ujętymi w Formularzu cenowym: 

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich 
uzgodnień (w tym zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji 
administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, przedstawienie 
do zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu wykonawczego, 

2) wykonanie sieci optycznej, 

3) wykonanie kontrolera ściany graficznej, 
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4) wykonanie systemu monitoringu, 

5) wykonanie stacji dyspozytorskich, 

6) wykonanie systemu ITS, 

7) wykonanie tablic przystankowych, 

8) monitoring, 

9) adaptacja pomieszczeń, rozbudowa serwerowni, 

10) szkolenia, kalibracja systemu, uruchomienie. 

2. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez wskazanego 
przedstawiciela Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu Protokoły Odbioru 
Częściowego, a dla płatności końcowej Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu 
Umowy oraz ewentualne inne dokumenty wymagane Umową lub przepisami prawa, 
w szczególności szkice geodezyjne i dokumentacja powykonawcza. Protokół musi 
zostać podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Odbiory jednostronne przez 
Wykonawcę są wykluczone w każdym wypadku. 

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę stosownych dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym 
udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Wystawienie faktur częściowych następuje na kwoty wskazane w Formularzu 
cenowym. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności 
bez wymaganych dokumentów, będą zwracane bez obowiązku płatności.  

6. Faktury wystawione będą na: 

– nabywcę: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56, 

– odbiorcę: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice. 

7. Środki na realizację zadania zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Miejskiej Pabianice na lata 2020-2021 w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozwój 
komunikacji miejskiej w Pabianicach”. 

8. Faktury płatne będą w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionych faktur wraz z Protokołami Odbioru Częściowego 
i Protokołem Odbioru Końcowego dla płatności końcowej i wszystkimi wymaganymi 
dokumentami, w szczególności odnoszącymi się do Podwykonawców. Należność 
Wykonawcy płatna będzie w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek 
Wykonawcy, wskazany na fakturze. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na fakturach numeru rachunku 
bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym 
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 
z późn.zm.). Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na rachunki bankowe 
zawarte w rejestrze o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

10. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). 

11. Zamawiający, działając na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych oraz w związku z § 1 
Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w 
sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą 
być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącego 
do przesyłania ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraża zgody na 
przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wyłączeniem 
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. 

12. Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za 
pośrednictwem PEF jest zobowiązany do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, 
umożliwiającego zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach: pn., śr., czw.: 
8-16, wt.: 8-17, pt.: 8-15. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, a także 
w godzinach innych niż wymienione powyżej, uznaje się, że faktura ta została doręczona 
w następnym dniu roboczym. 

13. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Potrącenie dokonane przez Wykonawcę 
z wierzytelnością Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie 
pod rygorem nieważności.  

14. W razie powierzenia części Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje się zasady 
określone w § 7 Umowy.  

15. Datą płatności jest dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

§ 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 5% ceny brutto 
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przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 
……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 
………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 
dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać 
zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o 
których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że 
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

8. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa 
w ust. 5 i 6. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku 
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
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12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy -
stanowiącym załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed 
zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 
możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych 
przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

§ 6. Solidarna odpowiedzialność* 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego za jej wykonanie. 

2. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

3. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, załącznik do niniejszej 
Umowy stanowi umowa zawarta pomiędzy nimi określająca strony umowy, cel 
gospodarczy do realizacji, którego się zobowiązali, sposób ich współdziałania oraz 
zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, zasady płatności, a także 
wskazanie Lidera spośród członków konsorcjum wykonawcy. 

4. Lider Konsorcjum będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę 
oraz każdego z członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do 
Umowy.  

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie 
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków konsorcjum; jednak 
Zamawiający ma prawo zmiany członka konsorcjum, z którym prowadzi rozliczenia lub 
komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego będzie tego wymagała sprawna realizacja 
kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia upadłością, ogłoszenia upadłości lub 
zaprzestania płatności na rzecz innych członków konsorcjum lub podwykonawców; 
taka zmiana nie będzie uważana za zmianę Umowy. 

6. Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego 
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców, koszty wykonania 
zastępczego lub zastępczego zatrudnienia członków personelu.  

* dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców realizujących wspólnie Umowę  

§ 7. Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej 

integralną część niniejszej umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 
własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 
1) ……………………………………………………………… , 
2) ……………………………………………………………… , 
3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).1 

                                                           

1 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć 
podwykonawcy (podwykonawcom). 
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej 
przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia lub termin wynikający z harmonogramu o którym mowa w § 2 , 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów 
na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, 
w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji 
i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy,  

6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2  
ust. 2, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej 
odpowiednio wymagania o których mowa w § 11 ust. 30 i 31 umowy, 

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 
wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym 
w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu 
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1  

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli umowa i podwykonawstwa wymaga zmiany 
w związku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia 
otrzymania informacji 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów 
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów 
o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 
które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 
budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 
jeżeli doprowadzi do opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 
do naliczenia Wykonawcy kar umownych za opóźnienie z winy Wykonawcy. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
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proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile 
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

21. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 
wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem 
podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów 
o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy oraz kserokopią 
faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i kserokopią dowodu zapłaty faktury 
potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

22. Terminy płatności faktur rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia 
następujących przesłanek: 

1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi 
solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane 
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów 
o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot 
umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane wraz z kopią 
faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i kopią dowodu zapłaty faktury 
potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - w zakresie robót 
objętych daną fakturą wykonawcy, 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia 
należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 
umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów 
o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy. 

23. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie 
Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 
143b - 143c ustawy Prawo zamówień publicznych lub na zasadach określonych 
w kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę 
uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności 
względem Wykonawcy. 

24. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
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są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

25. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 24, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

26. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 24, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

27. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

28. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 27 pkt 2, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 27 pkt 1 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

29. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

30. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 
mowa w ust. 28, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 27. 
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§ 8. Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający będzie sukcesywnie przekazywał Wykonawcy teren budowy dla realizacji 
poszczególnych elementów robót w terminie 3 dni roboczych od wystąpienia 
Wykonawcy, powiadamiając uprzednio Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu 
przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone 
w protokole przejęcia podpisanym przez obie strony. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru prawidłowo wykonanych robót, stanowiących 
Przedmiot Umowy oraz do terminowej zapłaty wynagrodzenia. 

§ 9. Nadzór nad projektowaniem i robotami 

1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi Przedmiot Umowy: 

1) z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie Inżynier Kontraktu, którym będzie 
…………………………………….  

2) z ramienia Wykonawcy prowadzić będzie Kierownik / Koordynator Realizacji Systemu 
…………………………………………………… 

2. Zmiana osób / podmiotów wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy.  

3. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwa, zgoda, badania, inspekcje, 
polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Inżyniera 
Kontraktu, Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z 
żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zamówienia, 
włącznie z odpowiedzialnością za błędy, zmiany, pominięcia, rozbieżności i 
niedopełnienia. 

4. W razie niepowołania lub tymczasowego nie powołania Inżyniera Kontraktu, a także 
w razie odstąpienia od umowy z Inżynierem Kontraktu, jego funkcje pełni Zamawiający.  

§ 10. Projektowanie  

1. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej został określony w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym oraz pozostałych częściach Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  

2. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do wykonania usługi objętej przedmiotem 
zamówienia: 

1) Zespół Projektowy, w skład którego wchodzą:  

Lp. 
Stanowisko/funkcja przy realizacji 
przedmiotu zamówienia 

Imię i nazwisko 

1. 
Specjalista ds. oprogramowania                                  
i rozwiązań w technologii ITS 

 

2 Specjalista ds. systemów wizyjnych  

3. 
Projektant w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych  
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4. 
Projektant w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych   

 

Ww. osoby stanowią minimalny skład Zespołu Projektowego Wykonawcy. 

2) inni pracownicy lub specjaliści wspierający Zespół Projektowy, których funkcje 
i zadania zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

3. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności zastąpienia 
którejkolwiek z osób wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy, 
Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję 
nowej osoby do akceptacji Zamawiającego.  

4. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby nie mogą być 
niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego wg zapisów SIWZ. 

5. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym żądaniem zmiany 
którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest 
nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. 
Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące. 

§ 11. Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy zespołu projektowego o składzie 
i kwalifikacjach określonych w ofercie; 

2) zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych 
wykwalifikowanych osób zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, 
uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

3) przekazywania Zamawiającemu w okresach dwutygodniowych, pisemnych raportów 
(w terminie do 15. i 30. dnia danego miesiąca) o postępie prac projektowych; 

4) przekazywania Zamawiającemu Raportów Miesięcznych z postępu robót w terminie 5 
dni roboczych po zakończeniu danego miesiąca, którego raport dotyczy. 

5) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu, minimum na 3 dni robocze przed 
wyznaczonym terminem obrad, narad, spotkań wszelkich opracowań, rysunków 
i innych materiałów dotyczących przedmiotu umowy; 

6) niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub 
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia poszczególnych 
etapów lub całości Umowy; 

7) opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokołów 
z wszelkich spotkań, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy 
uwzględnienia uwag do protokołu; 

8) uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prośbę 
własną lub żądanie Zamawiającego oraz sporządzania protokołów z tych spotkań oraz 
przekazywanie ich na bieżąco Zamawiającemu, w terminie max. 3 dni robocze, licząc od 
dnia, w którym odbyły się narady, spotkania, posiedzenia; 
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9) uzgodnienia z Zamawiającym podziału na stanowiące pod względem technologicznym i 
użytkowym samodzielną całość części dokumentacji projektowej; 

10) uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej 
wszystkich rozwiązań oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla 
wszystkich rozwiązań zamiennych; 

11) ochrony znaków geodezyjnych znajdujących się w obszarze prowadzonych robót przed 
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na własny koszt; 

12) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania i sporządzenia 
dokumentacji powykonawczej; 

13) w przypadku otrzymania pełnomocnictwa, na jego podstawie, do występowania przed 
organami administracyjnymi w celu składania zawiadomień, zgłoszeń, oświadczeń 
i dokumentów związanych z prowadzeniem i zakończeniem zadania inwestycyjnego 
oraz do uzyskania pozwolenia niezbędnego do realizacji i użytkowania inwestycji 
(pozwolenie na użytkowanie uzyska Zamawiający na podstawie dokumentów 
przygotowanych przez Wykonawcę), 

14) zorganizowania, utrzymania w należytym porządku oraz zlikwidowania po wykonaniu 
robót budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych 
organizacji ruchu; 

15) odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajęciu; 

16) zabezpieczenia terenu budowy, w tym robót i materiałów tam zgromadzonych przed 
dewastacją i dostępem osób postronnych; 

17) realizowania dostawy materiałów i urządzeń, łącznie z transportem i przechowaniem; 

18) stosowania wyrobów budowlanych posiadających dopuszczenie do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) i Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., gwarantujących 
wymaganą trwałość wykonanych robót ; 

19) przed wbudowaniem materiału / urządzenia przedstawiania Zamawiającemu wniosku 
o jego akceptację wraz z dowodami zgodności z wymaganiami; 

20) skutecznego powiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub 
ulegających zakryciu z wyprzedzeniem min. 3 dni, umożliwiając ich odbiór przez 
personel Zamawiającego; 

21) zapewnienia wywozu i utylizacji odpadów powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami; 

22) przedstawiania na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, wszelkich informacji, 
dokumentów i wyjaśnień związanych z realizacją zadania w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie; 

23) po zakończeniu robót do uporządkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania 
i nawierzchni lub urządzeń uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robót 
budowlanych; 

24) pokrycia ze swoich środków finansowych wszelkich zniszczeń i szkód wynikłych 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
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25) przekazania Zamawiającemu zrealizowanej inwestycji, łącznie z dokumentami 
umożliwiającymi użytkowanie wybudowanych obiektów (np. protokoły odbiorów 
technicznych, wyniki badań, prób, pomiarów, testów, dokumenty wymagane do 
zawiadomienia o zakończeniu budowy); 

26) prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający użytkownikom i właścicielom 
nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy dostęp do nieruchomości; 

27) dostosowania organizacji robót do wymagań władz administracyjnych oraz do 
uzasadnionych wymagań użytkowników i właścicieli nieruchomości sąsiadujących 
z terenem budowy; 

28) zapewnienia Zamawiającemu możliwość uczestniczenia we wszelkiego rodzaju 
odbiorach, spotkaniach i naradach dotyczących zamówienia; 

29) dostarczenia Zamawiającemu pełnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji 
powykonawczej, najpóźniej przed przystąpieniem do odbioru końcowego; dokumenty 
należy przekazać protokolarnie, w tym geodezyjną mapę powykonawczą wraz z kopią 
wniosku do właściwego ośrodka geodezji, 

30) zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane 
w dokumentacji technicznej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. osób 
wykonujących prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych i prac 
montażowych (w tym operatorów sprzętu, kierowców) i prace fizyczne 
instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia oraz prace techniczno-
obsługowe na etapie projektowania, na cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem, 
że obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie 
i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 
samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Powyższy obowiązek zatrudnienia osób 
dotyczy także podwykonawców, z których pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji 
Umowy; 

31) na żądanie Zamawiającego, udokumentowania zatrudniania osób wymienionych w pkt 
powyżej poprzez oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

32) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem 
materiałów wniosek materiałowy wraz z niezbędnymi dokumentami (atesty itd.) w celu 
jego zatwierdzenia. Materiały użyte do Wykonania zadania muszą być w I gatunku 
jakościowym i wymiarowym oraz posiadać atesty, aprobaty i inne dokumenty 
wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

33) zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu; 

34) zapewnienia Zamawiającemu i instytucjom kontrolnym prawa do wglądu do 
dokumentów, w tym dokumentów finansowych, związanych z realizowaną umową. 
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§ 12. Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu GWARANCJI JAKOŚCI na wykonane roboty 
budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia na okres ………..2 miesięcy licząc od 
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dla poszczególnych elementów robót: 
a) na dostarczone tablice dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z systemem ITS 

…………………miesięcy; 
b) na system monitoringu wizyjnego……………………miesięcy; 
c) na wersję portalu komunikacjapabianice.pl wraz z aplikacją mobilną 

…………………………miesięcy; 
d)  na wykonane roboty budowlane oraz pozostałe zamontowane urządzenia i materiały 

……  .miesięcy 

2. Okres RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na cały zakres przedmiotu zamówienia wynosi za 
wolą stron 24 miesiące, przy czym w odniesieniu do nieruchomości (pomieszczenia 
dyspozytorni i obiekt serwerowni) wynosi 60 miesięcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu końcowego odbioru zapewnić Zamawiającego, 
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały 
i urządzenia są wolne od wad. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane 
prace budowlane, instalacyjne, zamontowane materiały i urządzenia oraz zobowiązuje się 
do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego 
gwarancją. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

6. W przypadku wystąpienia wad objętych odpowiedzialnością wykonawcy z tytułu 
gwarancji lub rękojmi  Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, 
licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiający ma prawo wyznaczyć dłuższy termin 
usunięcia wady na wniosek wykonawcy. 

7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 
lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 
powiększenia się szkody. 

8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, 
mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

9. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

                                                           

2 Długość gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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11. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 
uzgodnić z Zamawiającym. 

12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

13. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 
urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 
urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

14. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności 

15. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji 
bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie 
gwarancji.  

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego 
rozpoczynając od roku następującego po dacie końcowego odbioru robót, przy czym 
ostatni przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji 
wskazanego w ofercie wykonawcy i objętego kryterium oceny ofert. Przeglądy 
przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarządzającego Projektem) oraz 
Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 
a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu 
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek 
w określonym przez Zamawiającego terminie. 

17. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 
rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż 
w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, 
chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe. 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 17, Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej 
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Nie będzie to powodować utraty 
gwarancji. 
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19. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 
w ust. 18. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 
naliczenia odsetek ustawowych.   

20. Niezależnie od okresowych przeglądów gwarancyjnych Wykonawca powinien wykonać 
ocenę zgłoszeń gwarancyjnych zamawiającego w przypadku ich skierowania do 
Wykonawcy w związku z podejrzeniem wystąpienia roszczeń gwarancyjnych 
Zamawiającego – na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej. 

21. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania 
powstałych awarii/uszkodzeń Systemu przy czym przez System rozumie się całokształt 
Inteligentnego Systemu Transportowego, na który składają się w szczególności; 
podsystem monitoringu, podsystem dynamicznej informacji pasażerskiej (w tym tablice 
przystankowe), portal pasażera KomunikacjaPabianice.pl wraz z aplikacją mobilną. 
Wszelkie awarie oraz usterki, będą usuwane przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym 
terminie, tzn.: 

1) w przypadku awarii Systemu:  

a) czas reakcji - 6 godzin od zgłoszenia, 

b) czas usunięcia - maksymalnie 12 godzin od zgłoszenia,  

przy czym czas reakcji i usunięcia będzie liczony w godzinach 6:00 – 22:00. 
W przypadkach awarii, w których konieczny jest  dłuższy czas jej usunięcia, 
Zamawiający po otrzymaniu opisu awarii  i harmonogramie napraw może wrazić 
zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii maksymalnie do 5 dni kalendarzowych 
od chwili zgłoszenia. 

2) w przypadku braku dostępu do infolinii:  

a) czas reakcji - 4 godziny od zgłoszenia, 

b) czas usunięcia - maksymalnie 12 godzin od zgłoszenia,  

przy czym czas reakcji i usunięcia będzie liczony w godzinach 6:00 – 22:00. 
W przypadkach awarii, w których konieczny jest  dłuższy czas jej usunięcia, 
Zamawiający po otrzymaniu opisu awarii  i harmonogramie napraw może wrazić 
zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii maksymalnie do 2 dni kalendarzowych 
od chwili zgłoszenia. 

22. Wykonawca będzie realizował serwis gwarancyjny zgodnie z procedurami uzgodnionymi 
przez Strony począwszy od dnia uruchomienia Sytemu. 

23. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony 
mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy 
poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni 
nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta 
przysługiwać będzie Zamawiającemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi 
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stanowisko Zamawiającego, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu 
Zamawiającemu całości kosztów wykonania ekspertyzy.  

24. Strony określają, że dokumentem gwarancyjnym określającym warunki gwarancji jest 
niniejsza umowa. 

25. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowywania systemu CMS portalu pasażera 
KomunikacjaPabianice.pl w okresie gwarancji, jak również zainstalowanych komponentów, 
modułów i pluginów, potrzebnych w trakcie realizacji przedmiotu umowy do wersji 
spełniającej wszelkie standardy i wymogi określone w przepisach obowiązującego prawa. 
Nadto, w ramach gwarancji Wykonawca będzie dokonywał bieżącego zabezpieczania 
systemu CMS m.in. poprzez jego aktualizację do najnowszej wersji oraz wykonywał kopie 
zapasowe. Dostęp do panelu administracyjnego będzie odbywał się poprzez mechanizm 
autoryzacji użytkowników przy pomocy unikatowego loginu i hasła (protokół HTTPS). 

 

§ 13. Licencja na dokumentację i oprogramowanie 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do dokumentacji oraz 
do oprogramowania i jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu i Użytkownikowi 
licencji na dokumentację oraz licencji na oprogramowanie. 

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja oraz 
przekazane oprogramowanie, nie będą naruszać prawa ani interesów i dóbr prawem 
chronionych osób trzecich. Wykonawca jest w szczególności odpowiedzialny względem 
Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zainstalowanego 
oprogramowania oraz za to, że Zamawiający i Użytkownik z tytułu niniejszej umowy będą 
upoważnieni do korzystania w ramach zwykłego użytkowania z wszelkiego dostarczonego 
oprogramowania. 

3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3, Wykonawca udziela Zamawiającemu 
i Użytkownikowi bezterminowej, niewyłącznej licencji do korzystania ze wszystkich 
elementów dokumentacji (licencja na dokumentację), dostarczonej w wykonaniu niniejszej 
umowy, z prawem udzielania sublicencji osobie trzeciej do wykonywania usług obsługi 
eksploatacyjnej, przeglądów oraz napraw, zbycia lub oddania go do korzystania 
podmiotowi trzeciemu na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, uprawniającej do 
korzystania z przedmiotowej dokumentacji na następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystywanie dostarczonej dokumentacji do obsługi eksploatacyjnej, przeglądów 
i usług utrzymania oraz napraw przez Zamawiającego lub wskazane przez niego 
podmioty trzecie (po podpisaniu przez podmiot trzeci zobowiązania do wykorzystania 
dokumentacji wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług utrzymania, 
w tym obsługi eksploatacyjnej, przeglądów oraz napraw); 

2) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji w nieograniczonej liczbie egzemplarzy 
na wszelkich nośnikach dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi;  
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3) wymiany nośników, na których utrwalono dokumentację oraz przenoszenia 
dokumentacji do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych.  

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu i Użytkownikowi niewyłącznej  licencji  na 
korzystanie z oprogramowania (licencja na oprogramowanie), bezterminowej, z prawem 
do udzielenia sublicencji w przypadku zbycia przedmiotu umowy lub oddania go 
podmiotowi trzeciemu do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego.  

5. Licencja na oprogramowanie obejmuje prawo do korzystania z oprogramowania, na 
warunkach licencji  udzielonych przez producenta, z zastrzeżeniem, iż przekazana licencja 
uprawnia Zamawiającego co najmniej do korzystania z oprogramowania w zakresie 
działalności Zamawiającego i Użytkownika przez czas nieokreślony na następujących 
polach eksploatacji: 

1) wykorzystywanie oprogramowania do obsługi eksploatacyjnej, przeglądów i usług 
utrzymania oraz napraw przez Zamawiającego, Użytkownika lub wskazane przez niego 
podmioty trzecie (po podpisaniu przez podmiot trzeci zobowiązania do wykorzystania 
oprogramowania wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług utrzymania, w 
tym obsługi eksploatacyjnej, przeglądów oraz napraw); 

2) utrwalania oprogramowania na nośnikach informatycznych;  

3) wprowadzania i utrwalania w pamięci komputera i innych urządzeń 
mikroprocesorowych; 

4) wymiany nośników, na których utrwalono oprogramowanie oraz przenoszenia 
oprogramowania do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych.  

6. Licencje na dokumentacje oraz licencja na oprogramowanie udzielone Zamawiającemu 
i Użytkownikowi nie podlegają wypowiedzeniu przez Wykonawcę ani inny podmiot trzeci 
oraz nie są ograniczone terytorialnie. 

 

§ 14. Szkolenia i doradztwo techniczne 

1. Wykonawca zapewni wsparcie dla Zamawiającego w postaci operatora Systemu będącego 
do dyspozycji Zamawiającego w godzinach 6:00 – 22:00 (przez 8 godzin), 5 dni w tygodniu 
przez pierwszy miesiąc gwarancji oraz w wymiarze 8 godzin dziennie (maksymalnie 40 
godzin tygodniowo) przez kolejne ……….3 miesiące od dnia odbioru przedmiotu umowy . 

2. Wykonawca przeszkoli pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi 
Systemu i oprogramowania, w tym w szczególności: napraw, konserwacji, administrowania, 
serwisowania, przygotowania (tworzenia, utrzymania i rozwoju).  

3. Szkolenie przeznaczone jest maksymalnie dla 5 osób w części technicznej oraz maksymalnie 
dla 5 osób w części dotyczącej oprogramowania. Minimalny czas trwania szkolenia wynosi 
8 godzin w części technicznej i 10 godzin z zakresu oprogramowania, przy czym szkolenie 
z zakresu oprogramowania zostanie podzielone na dwa dni szkoleniowe. Miejsce szkolenia 

                                                           

3 Długość wsparcia w okresie gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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wskazane będzie przez Zamawiającego. Szkolenie i dostarczone przez Wykonawcę, 
materiały szkoleniowe dla uczestników będą w języku polskim i bezpłatne. Po ukończeniu 
szkoleń Wykonawca wystawi dokument potwierdzający ukończenie szkolenia przez 
pracowników Zamawiającego i nabycie przez nich umiejętności w zakresie objętym 
szkoleniem. Dokładny termin, miejsce szkolenia oraz liczbę osób zostaną uzgodnione przez 
Strony w terminie do 2 tygodni przed odbiorem końcowym urządzeń. 

4. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni wsparcie techniczne poprzez help desk (infolinia, 
adres email) 24x7x365 i będzie zobowiązany do udzielania niezwłocznej odpowiedzi, 
jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. 

 

§ 15. Autorskie prawa majątkowe 

1. Wszystkie powstałe w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja 
projektowa będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego, a autorskie prawa 
majątkowe zostają przeniesione na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych 
poniżej z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy lub odbioru 
poszczególnych części Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich 
praw majątkowych zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

2. Ilekroć jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji należy przez to rozumieć 
w szczególności prawo do: 

1) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci lokalnej 
Zamawiającego; 

2) korzystania z utworu przez Zamawiającego; 

3) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 
zmian; 

5) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

6) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną 
i wizualną; 

7) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania 
i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci 
internet; 

8) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej. 

3. Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje 
Zamawiającemu. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Zamawiający w okresie gwarancji nie będzie 
dokonywał samodzielnych zmian w oprogramowaniu; 
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5. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani 
terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów 
wszystkich innych państw.  

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) 
utworu(ów) – jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczególności do: decydowania 
o nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu 
dzieła publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. 

7. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Przedmiotu Umowy 
i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej.  

§ 16. Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montażowych (CAR/EAR) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie 
wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez okres 30 
dni po planowanym terminie zakończenia (klauzula rozruchu próbnego).  

3. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis 
ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy. 

5. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa w ust. 
4, będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 
1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, może 
stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia 
przekazania wezwania przez Zamawiającego. 

§ 17. Odbiory 

1. Po zakończeniu robót przeprowadzony zostanie Odbiór Końcowy. 

2. Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli Przedmiot Umowy będzie 
niegotowy do odbioru lub jeżeli nie otrzyma wymaganych dokumentów.  

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy – na 
podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru – w terminie 
14 dni, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie prac odbiorowych nastąpi 
najpóźniej w 7 dniu roboczym od licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

4. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu następujące dokumenty w trzech egzemplarzach: 

1) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robót 
(zmiany nieistotne potwierdzone przez projektanta zgodnie z Prawem budowlanym), 
potwierdzoną przez Kierownika Budowy wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy 
wymaganym przepisami prawa budowlanego,  
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2) dokumentację wdrożonego oprogramowania oraz portalu pasażera i aplikacji mobilnej 
wraz ze wszelkimi niezbędnymi licencjami; 

3) oświadczenia wszystkich Podwykonawców o braku wymagalnych należności i o kwocie 
wynagrodzenia pozostałego do zafakturowania oraz dowody zapłaty.   

5. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez 
Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do żądania wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór. 

7. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – protokołu 
podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności. 

8. Jeżeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiający, wg 
własnego uznania: 

1) może odmówić odbioru, w szczególności jeżeli wady są istotne,  

2) może dokonać odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia wad w okresie 
rękojmi,  

3) może dokonać odbioru częściowego, odmawiając odbioru w pozostałej części. 

9. Niezależnie od powyższych postanowień, Zamawiający może odebrać Przedmiot 
Umowy, jeżeli jest on zasadniczo zgodny z Umową i dokumentacją techniczną, a do 
wykonania pozostały jedynie drobne i niewielkie prace. W takim przypadku 
Zamawiający określi termin wykonania tych prac w okresie rękojmi. Postanowienia 
Umowy dotyczące wykonawstwa zastępczego w razie wad oraz kar umownych stosuje 
się odpowiednio.  

10. Obowiązek pieczy i ryzyko związane z Przedmiotem Umowy przechodzi na 
Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Dla uchylenia 
wątpliwości przyjmuje się, że pozostawienie jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy 
pod dozorem Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza 
przejścia obowiązku pieczy i ryzyka na Zamawiającego.  

11. W odniesieniu do robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

1) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 
Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspektora 
nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży, 

2) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez 
Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

§ 18. Odstąpienie od Umowy i wykonanie zastępcze 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części Umowy. Zamawiający jest obowiązany do odebrania 
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wykonanych robót do dnia ich przerwania zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie nie przyznania, cofnięcia lub 
ograniczenia finansowania dla Przedmiotu Umowy.  

4. Zamawiający może nadto odstąpić od Umowy w całości lub w części w razie: 

1) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy lub w zakresie terminu 
pośredniego (kamienia milowego, terminu określonego w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym) o więcej niż 30 dni, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spełnienia 
świadczenia; 

2) w razie rażącego naruszenia innych postanowień Umowy i nie usunięcia stwierdzonych 
uchybień mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu; 

3) konieczności minimum dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy; 

4) jeżeli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgłoszony 
zostanie wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy; 

5) nieuzgodnienia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.  

5. Zamawiający może wykonać swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 
70 dni od daty uzyskania informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.  

6. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie 
od naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia 
Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie 
Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych kosztów dokończenia 
Robót obejmuje w szczególności zwiększony w stosunku do wynagrodzenia 
Wykonawcy koszt dokończenia Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego lub innego 
wykonawcę oraz koszty postępowań przetargowych na wyłonienie nowego 
wykonawcy. Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie po 
ustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą. 

7. W razie zwłoki Wykonawcy w robotach o ponad 30 dni, Zamawiający może ograniczyć 
zakres Przedmiotu Umowy Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu 
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to 
wykonanie robót.  

8. Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu 
Zamawiającemu na piśmie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę tego 
wynagrodzenia. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje Wykonawcy w razie sporu 
w zakresie zasadności wykonania lub wysokości wynagrodzenia za roboty dodatkowe 
lub zamienne.  

§ 19. Kary umowne 

1. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania następujących kar 
umownych: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3.1 za każdy dzień zwłoki; 
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2) za opóźnienie w usunięciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 
0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3.1 za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od ustalonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu na 
usunięcie wad; 

3) za brak wsparcia dla Zamawiającego w postaci operatora Systemu będącego do 
dyspozycji Zamawiającego określonego w § 14 w wysokości 300,00 PLN za każdą 
godzinę braku wsparcia; 

4) za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3.1; 

5) z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05% 
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3.1 za każdy przypadek, 

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3.1, za każdy przypadek, 

8) za naruszenie obowiązku zatrudnienia określonych w umowie osób na podstawie 
umowy o pracę lub nieprzedstawienie dowodów zatrudnienia – w wysokości 2.000,00 
PLN za każdy przypadek, przy czym kara może być ponawiana; 

9) za opóźnienie w przedłożeniu harmonogramu lub jego aktualizacji – 500,00 PLN za 
każdy dzień opóźnienia; 

10) za naruszenie obowiązku wynikającego z § 11 ust. 1 pkt 2) – 2.000,00 PLN za każdy 
stwierdzony przypadek, przy czym kara może być ponawiana; 

11) za nieprzestrzeganie przepisów BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
planem BIOZ – 1.000 PLN za każdy stwierdzony przypadek, przy czym kara może być 
ponawiana; 

12) za przekroczenia terminów na usunięcie awarii/uszkodzeń, określonych w §12 ust. 21 
niniejszej umowy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości: 
a) 40,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia terminu o którym mowa w §12 
ust. 21 pkt. 1) lit. a; 
b) 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia, terminów, o których mowa w §12 
ust. 21 pkt. 1) lit. b; 

13) za przekroczenia terminów na usunięcie awarii/uszkodzeń, określonych w §12 ust. 21 
niniejszej umowy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości: 
a) 40,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia terminu o którym mowa w §12 
ust. 21 pkt. 2) lit. a; 
b) 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia, terminów, o których mowa w 
§12 ust. 21 pkt. 2) lit. b; 

2. Kary umowne będą nakładane w formie not obciążeniowych z 30-dniowym terminem 
płatności. Ponadto, Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na 
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 30% całkowitego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy. 
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3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach 
ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przenoszącej wysokość 
zastrzeżonych kar umownych.  

4. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku zapłacenia kary umownej w razie wykazania, że Zamawiający nie poniósł 
szkody. 

5. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar 
umownych bezpośrednio z ceny zapłaty za wykonanie umowy. 

§ 20. Zmiany Umowy 

1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy 
wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.   

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących 
okolicznościach: 

1) w zakresie terminu wykonania umowy: 

a) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej; wydania 
decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych 
rozstrzygnięć uprawnionych organów; nieprzewidywalnych (tj. niemożliwych do 
przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę) i niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, które z przyczyn technologicznych uniemożliwiły 
wykonywanie niniejszej umowy – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania 
realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności i w okresie umożliwiającym 
prawidłowe wykonanie robót, 

b) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń 
lub kolizji istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie 
oznaczonych w dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbę dni 
wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności, 

c) przestojów spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym, uniemożliwiających prowadzenie projektowania lub 
robót – o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie rozwiązania przez 
Zamawiającego, 

d) gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczególnych mediów 
przekraczają terminy ustawowe i nie wynikają one z okoliczności po stronie 
Wykonawcy - o liczbę dni przekroczenia terminów ustawowych, 

e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich 
przepisach prawa i nie wynikają one z okoliczności po stronie Wykonawcy - o 
liczbę dni przekroczenia terminów wynikających z przepisów prawa, 

f) odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia 
zmiany formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych 
i nieprzewidywalnych warunków fizycznych, to jest takich warunków 
podpowierzchniowych lub hydrologicznych, które są niemożliwe do 
przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę, zarówno o charakterze 
naturalnym, jak i stworzonym przez człowieka, wliczając skażenie gruntów, 
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znacząco odmienne warunki geologiczne lub wystąpienie 
niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych, 

g) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
powodujących - ze względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie 
całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni 
kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile 
trwało ich wstrzymanie;  

h) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 
rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 
publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 
liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

i) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 
pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej, o ile żądanie 
lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano 
wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

j) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub 
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać 
będzie przedłużenia terminu realizacji; 

k) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących 
wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 
liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz 
do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania 
opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

l) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, 
decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, 
wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło 
z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 
przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany umów 
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zawartych pomiędzy Zamawiającym a innym niż Wykonawca podmiotem, w tym 
Instytucją Zarządzającą, w szczególności zmiany postanowień umowy o 
dofinansowanie projektu w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 
przedmiotu umowy 

m) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym 
z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych  

n) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy 
o dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

o) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

p) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas 
wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych 
i nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich 
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na 
dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy; 

q) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 może nastąpić w 
przypadku przedłużającego się postępowania mającego na celu wybór 
wykonawcy zamówienia publicznego. Zamawiający zakłada, że postępowanie 
będzie trwało 40 dni (od dnia wszczęcia do dnia wyboru oferty). Zamawiający 
przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania umowy o ilość dni 
trwania postępowania ponad zakładane 40 dni.  

2) w pozostałym zakresie związanym z realizacją umowy: 

a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia 
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że roboty ujęte w PFU nie są niezbędne 
do wykonania; 

b) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub 
materiałowych wynikających z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia 
robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je 
tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze 
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU. W tym przypadku strona 
występująca o zmianę przedstawia PFU zamienny zawierający opis 
proponowanych zmian wraz z rysunkami. PFU wymaga zatwierdzenia do 
realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru 
i Zarządzającego Projektem); 
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c) zmiany osób pełniących funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, że nowe 
osoby będą spełniały warunki udziału i kryteria oceny ofert, jakie były określone 
dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

d) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia 
zmianie ulegną przepisy podatkowe lub Zamawiający otrzyma indywidualną 
interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie 
niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej 
stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niż wynikający z oferty i umowy, 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie 
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT lub zasad 
jego rozliczania - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione 
w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej lub nowych przepisów  (stała 
zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT); 

e) zmiany zakresu robót lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania 
w sytuacji spowodowanej stanowiskiem właściwego Konserwatora Zabytków 
wskazującym na konieczność zmiany zakresu prac lub technologii ich 
wykonania lub terminu ich wykonania; 

f) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w PFU pod 
warunkiem, że:  

a. wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w PFU lub obiektywnej 
konieczności realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż 
przewidziane w PFU; 

b. przyjęte w PFU materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, 
zostały wycofane z produkcji. 

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz 
wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 
wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy 
wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, 
których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z późn. 
zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów 
pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 
zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 
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i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie 
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 
zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na 
koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 
zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 
zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ 
na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie 
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 3 musi wykazać środkami dowodowymi, że 
zmiany o których mowa w ust. 3 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia 
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wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 3 wymuszają podwyższenie kosztów 
wykonania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 
Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po 
nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. 
przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także 
przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS).  

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) część 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 
ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od 
towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), 
a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę 
podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie 
obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie 
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 2) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 
ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze 
zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy 
podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 
ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej,  ulegnie 
zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 
podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 10 poniżej. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 4) część 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 
ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej,  ulegnie 
zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 
podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 10 poniżej. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 – 
4  jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz 
z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku.  
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11. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 
wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia. 

12. Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy. 

§ 21. Klauzula poufności 

1. Wykonawca ma obowiązek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych 
uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca, w razie konieczności, zapewni zachowanie wszelkich 
wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie 
informacji niejawnych.  

2. Niezależnie od danych podlegających ochronie zgodnie z procedurami określonymi 
w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowiązuje się do 
zachowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku 
wykonania Umowy, również po jej wykonaniu. 

§ 22. Postanowienia Końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, 
rozstrzygane będą w drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej 
możliwości na drodze sądowej – wyłącznie właściwym jest sąd powszechny siedziby 
Zamawiającego.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta 
Miasta Pabianic z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice, 
zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (zwanego danej RODO) w celu wykonania niniejszej umowy. Podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO. 

4. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych Wykonawca 
ma prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, zwanym dalej „IOD”: 
Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 
Pabianice; e-mail: IOD@um.pabianice.pl. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla MZK Pabianice Sp. z o.o.). 

6. Integralną częścią umowy są załączniki: 

1) Formularz Ofertowy 

2) Formularz Cenowy  

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

  


