
Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza:

Budowa dróg dla rowerów dochodzących do węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej – jako

niezbędny, uzupełniający element projektu - zaprojektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Nie

Ogłoszenie nr 562862-N-2020 z dnia 2020-07-16 r.
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic

Grzegorza Mackiewicza, krajowy numer identyfikacyjny 51691000000000, ul. ul. Zamkowa 16 , 95-200

Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422 254 600, e-mail efila@um.pabianice.pl, faks

422 254 669.

Adres strony internetowej (URL): https://bip.um.pabianice.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
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Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

https://bip.um.pabianice.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Tak

Inny sposób:

Bezpośrednie dostarczenie lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, w formie

pisemnej.

Adres:

Urząd Miejski w Pabianicach- Biuro Obsługi Interesantów, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dróg dla rowerów dochodzących do

węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej – jako niezbędny, uzupełniający element projektu -

zaprojektuj i wybuduj

Numer referencyjny: ZPK.271.7.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

5 części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1.
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Przedmiotem zamówienia jest: 2.1.1. Prace projektowe: 1) Wykonanie projektu koncepcyjnego

(schematów układów i połączeń, zagospodarowania terenu, itp.). 2) Wykonanie prac przedprojektowych w

tym: · wykonanie niezbędnych badań geologicznych i opinii geotechnicznej lub dokumentacji

geologiczno-inżynierskiej, · wykonanie pomiarów geodezyjnych i uzyskanie na swój koszt aktualnych

map do celów projektowych na obszar objęty kontraktem, · uzyskanie wyrysów i wypisów z rejestru

gruntów, · uzyskanie wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282). · wykonanie

inwentaryzacji istniejących urządzeń i sieci w zakresie potrzebnym do sporządzenia projektu

budowlanego i wykonawczego, · w razie potrzeby wykonanie inwentaryzacji zieleni (zgodnie z ustawą z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55). 3) Wykonanie projektów

rozbiórek niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania tj.: · rozbiórki istniejących elementów

infrastruktury będących w kolizji z projektowanymi DDR, · demontaż istniejących nawierzchni

utwardzonych. 4) Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego obiektu budowlanego, 5)

Wykonanie innych opracowań wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę: · informacja BIOZ, ·

pozwolenie na wycinkę drzew niezbędne dla realizacji przedmiotowego zadania, · pozwolenie wodno-

prawne i operat wodno-prawny; · uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; · uzyskanie

pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie nadzorów archeologicznych. 6)

Wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu z pozytywną oceną jednostek zarządzających

drogami i organu policji wraz z zatwierdzeniem przez Zarządców ruchu. 7) Wykonanie projektów stałej

organizacji ruchu z pozytywną oceną jednostek zarządzających drogami i organu policji wraz z

zatwierdzeniem przez Zarządców ruchu. 8) Uzgodnienie z zarządcami dróg. 9) Uzyskanie decyzji

pozwolenia na budowę. 10) Wykonanie dokumentacji wielobranżowych projektów wykonawczych dla

celów realizacji inwestycji. Projekt techniczny wykonawczy stanowić będzie uszczegółowienie projektu

budowlanego dla potrzeb realizacji inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem

warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i

uzgodnieniach. Projekty techniczne, wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdej branży. 11)

Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 12) Sporządzenie programów/planów:

12.1 Programu Zapewnienia Jakości 12.2 Planu Ochrony Środowiska 13) Wykonanie przedmiarów robót i

kosztorysów umożliwiających rozliczanie inwestycji. 14) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z

naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

potwierdzonymi oświadczeniami projektantów o zmianach nieistotnych. 2.1.2. Prace budowlane: 1)

Przygotowanie terenu budowy oraz rozbiórki; 2) Budowa / przebudowa dróg dla rowerów wraz z
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chodnikami oraz niezbędną infrastrukturą 3) Przebudowa pozostałej infrastruktury technicznej kolidującej

z inwestycją 4) Zagospodarowanie terenu bezpośrednio przylegającego do wykonywanych robót 5)

Dostawa i montaż elementów towarzyszących drogom rowerowym (stojaki, podpórki, separatory,

oznakowania) 6) Budowa oświetlenia dróg rowerowych: - dla części 2 etap D – ulica Skośna cała, ulica

Wiejska na odcinku od Miodowej do Skrajnej; - dla części 2 etap F – nowoprojektowana ul. Popiełuszki

tylko na połączeniach z ul. Wiejską, Targową i Jutrzkowicką (zgodnie z PFU – załącznikiem nr 1 do

niniejszej SIWZ). 7) Budowa doświetleń przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych przez

skrzyżowania (zgodnie z załącznikiem nr 3 do PFU „Lokalizacja przejść dla pieszych i przejazdów

rowerowych do doświetlenia”) W ramach obowiązku Wykonawcy znajduje się pozyskanie wszystkich

danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu. Powyższy wykaz może

nie wyczerpywać wszystkich opracowań branżowych koniecznych do wykonania zamówienia objętego

niniejszą dokumentacją, co nie zwalnia Wykonawcy prac projektowych z obowiązku kompletnego

wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia

na budowę. Do zakresu prac projektowych należy również uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami

prawa uzgodnień i opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych i innych

czynności niezbędnych do zaprojektowania, wykonania robót budowlanych. Zawiadomienie o

zakończeniu budowy i pozwolenie na użytkowanie uzyska Zamawiający, na podstawie dokumentów

przygotowanych przez Wykonawcę Całość założenia ma za zadanie wykonanie sieci DDR w celu

uzupełnienia sieci komunikacji publicznej, w szczególności w kwestii zapewnienia połączeń rowerowych

z węzłami komunikacji publicznej. Dla każdego z etapów wybrano preferowany przebieg i typy DDR.

Rozwiązania dostosowano do natężenia ruchu samochodowego, rowerowego i pieszych oraz do

warunków lokalnych. 2.2.1. W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemiologicznym Zamawiający

odstępuje od obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej z podmiotami uczestniczącymi w postępowaniu

przetargowym opisanej w punkcie 1.3.11 PFU – Załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ. Wszystkie

lokalizacje są położone na terenie otwartym, bez ograniczenia dostępu dla osób trzecich. 2.2.2 Podczas

wykonywania dokumentacji projektowej należy uwzględnić: - uwagi wniesione przez Starostwo

Powiatowe w Pabianicach – zarządcę dróg powiatowych - ujęte w protokole z dnia 4 czerwca 2019r. –

załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ, - uwagi wniesione przez przedstawicieli nieformalnego stowarzyszenia

Rowerowe Pabianice spisane w notatce służbowej z dnia 23 sierpnia 2019r – załącznik nr 10 do niniejszej

SIWZ, - dla części 1 – etap B – ul. Łaska – koncepcję remontu linii tramwajowej nr 41 na ul. Łaskiej w

ramach projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” – załącznik nr 12 do

niniejszej SIWZ; - dla części 2 – etap F – projektowana al. Popiełuszki, w związku z realizacją przez
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Województwo Łódzkie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 –

Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8- Dłutów” - zmianę zakresu opracowania dokumentacji

projektowej i realizacji DDR w porównaniu z koncepcją stanowiącą załącznik do PFU (odcinek F3); - dla

części 5 – etap C – ulica Szarych Szeregów, zmianę w koncepcji przebiegu drogi dla rowerów wzdłuż

skweru im. inż. B. Pietrzaka ustalona z przedstawicielami Stowarzyszenie „Nasz Park” stanowiącą

załącznik nr 13 do niniejszej SIWZ. - dla części 5 – etap C – ulica Wiejska, koncepcję budowy zatoki

autobusowej na przystanku Wiejska/Przejazd stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszej SIWZ. 2.2.3.

Ponadto Zamawiający dołącza do dokumentacji przetargowej: - projekt budowlano-wykonawczy branży

elektrycznej pt: „Budowa sieci elektroenergetycznej - kablowej 0,4 kV oświetlenia na ul. Wiejskiej w

miejscowości Pabianice” z listopada 2016 roku jako załącznik nr 15 do niniejszej SIWZ. Zamawiający

wyjaśnia, że w/w projekt budowlano-wykonawczy z uwagi na upływ terminu jego ważności wymaga

aktualizacji. Zamawiający udostępnia Wykonawcy w/w projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ul.

Wiejskiej do adaptacji, w ramach której Zamawiający rekomenduje przyłączenie nowo projektowanego

oświetlenia do istniejącego już oświetlenia ledowego stanowiącego własność Zamawiającego, czyli

rozbudowę z wykorzystaniem przyłącza i ewentualną modernizacją układu sterowania, rozszerzenie

zakresu projektu o latarnie z podwójnymi oprawami. Dla pozostałych lokalizacji należy wykonać projekty

zgodnie z zasadami i obowiązującymi przepisami, uzyskać warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej

przy czym na doświetlenia przejść dla pieszych oraz w przypadku projektowania niewielkich odcinków

oświetlenia drogowego Zamawiający rekomenduje przyłączenie ww. do istniejącego oświetlenia

ulicznego (jeżeli taka sieć jest w pobliżu oraz po uprzednim uzyskaniu zgody Właściciela infrastruktury);

- dokumentację z posiadanego projektu dotyczącego przepustu na rzece Pabiance jako załącznik nr 16 do

niniejszej SIWZ. Dokumentację należy zmodyfikować dostosowując ją do zakresu obecnego zadania; -

dokumentację projektową posiadaną przez Zamawiającego budowy nowoprojektowanej ul. Popiełuszki

jako załącznik nr 17 do niniejszej SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że drogę dla rowerów na

etapie F należy zaprojektować i wybudować na nowej niwelecie trzymając się istniejącego terenu.

Przekrój przepustu powinien wynikać z operatu i pozwolenia wodnoprawnego, jakie Wykonawca musi

uzyskać zgodnie z punktem 1.3.2. Programu Funkcjonalno- Użytkowego; - posiadaną dokumentację

geotechniczną dla projektu budowy ul. Popiełuszki jako załącznik nr 18 do niniejszej SIWZ. Zamawiający

wyjaśnia , że zgodnie z zapisem punktów 1.3.1 i 1.3.2. Programu Funkcjonalno-Użytkowego Wykonawca

ma wykonać na własny koszt wszystkie badania i analizy, w tym również badania geotechniczne

niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów Wykonawcy, a w szczególności projektu

budowlanego. 2.2.4. W związku ze zmianą przebiegu drogi dla rowerów w stosunku do koncepcji z 2017
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roku (zaakceptowaną przez Instytucję Zarządzającą) oraz wolą uregulowania kwestii własności

nieruchomości przeznaczonych pod budowę DDR znajdujących się w pasie drogowym, Zamawiający

zwraca uwagę, że w stosunku do zapisów PFU punkt1.3.5 Prawo do dysponowania nieruchomością na

cele budowlane zaszły następujące zmiany: - dla części 1 - Budowa DDR opisana w PFU jako Etap B –

ul. Łaska, Zamawiający nie posiada prawa do części działek stanowiących teren budowy. Wykonawca

powinien zrealizować roboty zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn.

zm. ); - dla części 2 - Budowa DDR opisana w PFU jako Etap D – ul. Wiejska/Skośna, Zamawiający nie

posiada prawa do części działek stanowiących teren budowy. Wykonawca powinien zrealizować roboty

zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.); - dla części 3 -

Budowa DDR opisana w PFU jako Etap I – ul. Partyzancka, Zamawiający nie posiada prawa do części

działek stanowiących teren budowy. Wykonawca powinien zrealizować roboty zgodnie z ustawą z dnia 10

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.); - dla części 4 - Budowa DDR opisana w PFU

jako Etap G – ul. Kopernika, Zamawiający nie posiada prawa do części działek stanowiących teren

budowy. Wykonawca powinien zrealizować roboty zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z

2018 r. poz. 1474 z późn. zm.); - dla części 5 - Budowa DDR opisana w PFU jako Etap E – ul. Jana Pawła

II, Zamawiający nie posiada prawa do części działek stanowiących teren budowy. Wykonawca powinien

zrealizować roboty zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.). 2.2.5.

Zamawiający informuje, że na ulicy Łaskiej – etap B – część 1 będą prowadzone roboty związane z

budową torowiska tramwajowego w ramach projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice –

Ksawerów” – koncepcja stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszej SIWZ. W przypadku rozbieżności między

koncepcją przebiegu torowiska i drogi dla rowerów pierwszeństwo ma projekt przebudowy linii

tramwajowej, projekt budowy drogi dla rowerów jest komplementarny. Przejazdy przez torowisko

tramwajowe w formie płyt prefabrykowanych wykona konsorcjum firm z Liderem PROGREG InfraCity

Sp. z o.o. realizujące zadanie remontu linii tramwajowej. W ramach niniejszego postępowania

Wykonawca musi zaprojektować drogę dla rowerów i chodnik w nawiązaniu do wykonanych przejazdów.

2.2.6. Zamawiający informuje, że co do kolizji odcinków B i C Zamawiający uznaje, że skrzyżowania

ulicy Łaskiej z ul. Wiejską i Szarych Szeregów należą do ciągu ul. Łaskiej czyli wykonuje je Wykonawca
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odcinka B. Za wiążące należy uznać rozwiązania przedstawione na rysunku B2 koncepcji przebiegu dróg

rowerowych – załącznika do PFU nr 4. Co do kolizji odcinków E i F Zamawiający uznaje, że

skrzyżowanie ulicy Wiejskiej i nowoprojektowanej ul. Popiełuszki należy do nowoprojektowanej ul.

Popiełuszki czyli wykonuje je Wykonawca odcinka F. Za wiążące należy uznać rozwiązania

przedstawione na rysunku F1 koncepcji przebiegu dróg rowerowych – załącznika do PFU nr 4.

Wykonawca odcinka F musi dowiązać połączenie drogi dla rowerów w nowoprojektowanej ul.

Popiełuszki do istniejącej drogi dla rowerów w ul. Wiejskiej. 2.3 Całość Projektu została podzielona na 5

części: Lp. Nr części Opis części – lokalizacja- Długość odcinka wg PFU: 1 Część 1 Budowa DDR

opisaną w PFU jako Etap B – ul. Łaska ok. 2,3 km; 2 Część 2 Budowa DDR opisaną w PFU jako Etap D

– ul. Wiejska / Skośna + etap F – ul. Popiełuszki ok. 3,4 km; 3 Część 3 Budowa DDR opisaną w PFU jako

Etap I – ul. Partyzancka ok. 0,9 km; 4 Część 4 Budowa DDR opisaną w PFU jako Etap G – ul Bugaj/ ul.

Kopernika + etap H – ul. 20 Stycznia ok. 1,8 km; 5 Część 5 Budowa DDR opisaną w PFU jako: Etap C –

ul. Wiejska / ul. Szarych Szeregów / ul. Śniadeckiego / ul. Moniuszki + etap E – ul. Jana Pawła II ok. 4,7

km. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na następujące części: Lp. Nr części

Opis części – lokalizacja- Długość odcinka wg PFU: 1 Część 1 Budowa DDR opisaną w PFU jako Etap B

– ul. Łaska ok. 2,3 km; 2 Część 2 Budowa DDR opisaną w PFU jako Etap D – ul. Wiejska / Skośna + etap

F – ul. Popiełuszki ok. 3,4 km; 3 Część 3 Budowa DDR opisaną w PFU jako Etap I – ul. Partyzancka ok.

0,9 km; 4 Część 4 Budowa DDR opisaną w PFU jako Etap G – ul Bugaj/ ul. Kopernika + etap H – ul. 20

Stycznia ok. 1,8 km; 5 Część 5 Budowa DDR opisaną w PFU jako: Etap C – ul. Wiejska / ul. Szarych

Szeregów / ul. Śniadeckiego / ul. Moniuszki + etap E – ul. Jana Pawła II ok. 4,7 km. Wykonawca może

złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w

załączniku pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) jako Zadanie Nr 9 i Zadanie Nr 10. Zamawiający

informuje, że zakup wiat rowerowych, o których mowa w Zadaniu Nr 10 jest przedmiotem osobnego

postępowania przetargowego. Oferent winien przygotowując ofertę analizować przedmiot zamówienia i

SIWZ mając na uwadze PFU i załączone do SIWZ dokumenty. UWAGA !!! Ilości robót przedstawione w

załącznikach do SIWZ (PFU) należy rozumieć jako orientacyjne. Mają one charakter poglądowy i mogą

nie uwzględniać kompletnego asortymentu robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w

związku z czym Oferent winien je interpretować na własne ryzyko. Wszelkie różnice jakie wynikną w

trakcie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego nie będą miały wpływu na cenę

kontraktową oferty i czas zakończenia robót. Zgodnie z punktem 2.10.5 PFU należy przyjąć konieczność

budowy lub odtworzenia chodników towarzyszących projektowanym ścieżkom rowerowym. Stan

nawierzchni chodników jest opisany w załączniku nr 11 do niniejszej SIWZ. Drzewa i krzewy pochodzące
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z wycinki przy budowie dróg dla rowerów będą stanowiły własność Wykonawcy. 2.5. Opis przedmiotu

zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. w sprawie

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Dział robót: 45000000-7 Roboty budowlane 71000000-8 Usługi

architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze,

hydroponiczne i pszczelarskie Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty

w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 71300000-0

Usługi inżynieryjne 77300000-3 Usługi ogrodnicze 45000000-7 Roboty budowlane 71000000-8 Usługi

architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie

projektowania 71500000-3 Usługi związane z budownictwem 45310000-3 Roboty instalacyjne

elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Kody CPV są

identyczne dla każdej części projektu 2.6. Rozwiązania równoważne. 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy

może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający

zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w

dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i

cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez

Zamawiającego. Wykonawca analizując PFU powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa

w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub

równoważne". 2) Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający

rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych

producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie

poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie

przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny

produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach

użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy

produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma

wyłącznie charakter przykładowy. 3) Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek

wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i

urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne. 4) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do

rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie
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rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5) Wykonawca, który zastosuje

urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że

zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6)

Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że

Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane,

dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od

niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania

potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania,

Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w

szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty

budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania

określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 7) Użycie w

dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność

lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego

potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia,

kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również

certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także

inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku,

gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich

uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy,

oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane,

dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach

oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 8) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis

wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia

konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile

zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności

wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 2.7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca

odpowiedzialny będzie za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie

zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu

zamówienia; 2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność

profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; 3) spełnienie innych
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wymagań określonych we wzorze aktu umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

2.8. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i

wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i

opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. W szczególności na okres realizacji umowy

Wykonawca musi zapewnić dysponowanie co najmniej: 1) Przedstawicielem Wykonawcy 2) Projektantem

w branży drogowej, 3) Kierownikiem budowy – kierownikiem robót drogowych, których wymagane

kwalifikacje i doświadczenie zostały opisane w Rozdziale IV. Zamawiający dopuszcza łączenie różnych

funkcji, określonych powyżej przez tę samą osobę pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań w

zakresie kwalifikacji zawodowych właściwych dla łączonych stanowisk, jakie zostaną im powierzone. 2.9.

Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewnić swoim specjalistom wsparcie i pomoc

techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy

(np. dodatkowi projektanci, kierownicy danej branży, uprawniony geodeta, radca prawny, ekspert

hydrogeolog, geolog, specjalista ds. ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy,

administrator, itp.). Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu

specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do

kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty

związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. 2.10. Okres rękojmi na wykonane

roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały wynosi 60 miesięcy. Minimalny okres

gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały wynosi 36 miesięcy

liczone od dnia podpisania protokołu końcowego. Wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji jest

jednym z elementów kryteriów oceny ofert, a Zamawiający informuje, że sposób punktacji za

proponowany przez Wykonawcę okres gwarancji określony został w Rozdziale XII specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów

gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały objęty nią przedmiot zamówienia, więc powinien

te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że

gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 2.11.

Przedmiotowe zamówienie stanowi element realizowanego przez Zamawiającego projektu pn.

„Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” współfinansowanego z Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie III.1 Niskoemisyjny

transport miejski, Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT oraz z budżetu państwa.

2.12. Wykonawca, w toku realizacji umowy, zobowiązuje się do stosowania Wytycznych w zakresie
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realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (dokument

dostępny do wglądu na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl) 2.13. . Wszystkie obiekty należy

zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz

pozostałymi obiektami 2.14. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej,

należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 2.15. Podwykonawcy. Zamawiający

dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu

ofertowym (Załącznik nr 3a do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku

podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia

podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do

kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich

zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.

3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym

niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz

płatności określone są w projekcie umowy. 2.16. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29

ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji

robót budowlanych (w tym operatorzy sprzętu, kierowcy i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte

zakresem zamówienia, określonym w pkt. 2.1 SIWZ) oraz prac technicznoobsługowych na etapie

projektowania. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia,

jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust.

3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do

realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są
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w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2a do SIWZ. 2.17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu

zamówienia. 2.18. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71000000-8

77000000-0

45100000-8

45200000-9

71200000-0

71300000-0

77300000-3

45000000-7

71000000-8

71200000-0

71220000-6

71320000-7

71500000-3

45310000-3

45311000-0

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
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maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  14 lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

14

II.9) Informacje dodatkowe: 3.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 14

miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym: · opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez

Wykonawcę wszelkich uzgodnień (w tym zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji

administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez

Zamawiającego projektu budowlanego (całość projektów) - w terminie 9 miesięcy od podpisania umowy,

· opracowanie projektów wykonawczych w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy, z zastrzeżeniem,

iż terminy wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą w złożonym po podpisaniu umowy

harmonogramie rzeczowo-finansowym. 3.2. W okresie zimowym datowanym na czas od 15 grudnia do 15

marca roboty budowlane nie będą prowadzone, lecz okres ten wlicza się do całkowitego terminu

wykonania zamówienia i stanowi jego część. Wykonawca może jednak prowadzić prace projektowe oraz

takie roboty, na jakie pozwalają warunki atmosferyczne i środowiskowe w zgodzie z technologią

wykonywanych robót. 3.3. Za zakończenie realizacji zamówienia uważa się podpisanie protokołu odbioru

końcowego robót budowlanych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 1)Wykonawca

winien wykazać, że a. - wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum

1 dokumentację projektową porównywalną z przedmiotem zamówienia tj. obejmującą projekt budowy

lub przebudowy ciągu komunikacyjnego o nawierzchni bitumicznej lub betonowej o długości co

najmniej: - dla części 1 – 1,15 km - dla części 2 – 1,7 km - dla części 3 – 0,45 km - dla części 4 – 0,9

km - dla części 5 – 2,35 km Wykonawca ma prawo wykazania tej samej usługi jako potwierdzenie

warunku doświadczenia na więcej niż jedną część zamówienia, pod warunkiem że usługa ta jest

zgodna z treścią warunku udziału w postępowaniu określonym dla danej części. i - wykonał należycie i

zgodnie z prawem budowlanym oraz prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, minimum 1 robotę budowlaną porównywalną z przedmiotem zamówienia tj. polegającą na

budowie lub przebudowie* ciągu komunikacyjnego o nawierzchni bitumicznej lub betonowej o

długości co najmniej: - dla części 1 – 1,15 km - dla części 2 – 1,7 km - dla części 3 – 0,45 km - dla

części 4 – 0,9 km - dla części 5 – 2,35 km Wykonawca ma prawo wykazania tej samej roboty jako

potwierdzenie warunku doświadczenia na więcej niż jedną część zamówienia, pod warunkiem że

robota ta jest zgodna z treścią warunku udziału w postępowaniu określonym dla danej części. lub b.

wykonał należycie i zgodnie z prawem budowlanym oraz prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zadanie porównywalne z przedmiotem zamówienia tj.

polegające na zaprojektowaniu oraz wykonaniu budowy lub przebudowy* ciągu komunikacyjnego o

nawierzchni bitumicznej lub betonowej o długości co najmniej: - dla części 1 – 1,15 km - dla części 2 –

1,7 km - dla części 3 – 0,45 km - dla części 4 – 0,9 km - dla części 5 – 2,35 km Wykonawca ma prawo
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wykazania tej samej roboty w systemie zaprojektuj i wybuduj jako potwierdzenie warunku

doświadczenia na więcej niż jedną część zamówienia, pod warunkiem że robota ta jest zgodna z treścią

warunku udziału w postępowaniu określonym dla danej części. Powyższe wymagania dotyczą

wszystkich części zamówienia. *) „budowa”, „przebudowa” - oznacza odpowiednio budowę i

przebudowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z

2019 roku poz. 1186 z późn. zm.). Uwaga: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż

wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji

ogłoszenia. Przez ciąg komunikacyjny należy rozumieć pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów

lub ruchu pieszych. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub

będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a)

Przedstawicielem Wykonawcy posiadającym doświadczenie zawodowe polegające na zarządzaniu

kontraktami na roboty budowlane jako Kierownik Projektu (lub równoważne stanowisko polegające na

zarządzaniu kontraktem/projektem typu: Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu, itp.), na co najmniej 2

zrealizowanych projektach/kontraktach dot. robót budowlanych o sumarycznej wartości wszystkich

projektów/kontraktów co najmniej : - dla Części 1 - 242.000,00 złotych brutto; - dla Części 2 -

226.000,00 złotych brutto; - dla Części 3 - 86.000,00 złotych brutto; - dla Części 4 - 273.000,00

złotych brutto; - dla Części 5 - 431.000,00 złotych brutto; Wykonawca ma prawo wykazania tej samej

osoby jako potwierdzenie warunku potencjału kadrowego na więcej niż jedną część zamówienia, pod

warunkiem, że doświadczenie tej osoby jest zgodne z treścią warunku udziału w postępowaniu

określonym dla danej części. b) projektantem w specjalności drogowej posiadającym kwalifikacje

zawodowe uprawniające do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające

im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a

w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami

równoważne do wyżej wskazanych. Zamawiający wymaga, aby osoba ta posiadała doświadczenie w

wykonaniu minimum jednej dokumentacji projektowej, która obejmowała budowę lub przebudowę

ciągu komunikacyjnego o nawierzchni bitumicznej lub betonowej o długości co najmniej: - dla części 1

– 1,15 km - dla części 2 – 1,7 km - dla części 3 – 0,45 km - dla części 4 – 0,9 km - dla części 5 – 2,35

km Wykonawca ma prawo wykazania tej samej osoby jako potwierdzenie warunku potencjału

kadrowego na więcej niż jedną część zamówienia, pod warunkiem, że doświadczenie tej osoby jest

zgodne z treścią warunku udziału w postępowaniu określonym dla danej części. c) min. jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
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wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia

budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. Zamawiający wymaga, aby

osoba ta posiadała doświadczenie w kierowaniu robotami na stanowisku Kierownika robót przy

realizacji minimum jednej inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę ciągu komunikacyjnego o

nawierzchni bitumicznej lub betonowej o długości co najmniej: - dla części 1 – 1,15 km - dla części 2 –

1,7 km - dla części 3 – 0,45 km - dla części 4 – 0,9 km - dla części 5 – 2,35 km Wykonawca ma prawo

wykazania tej samej osoby jako potwierdzenie warunku potencjału kadrowego na więcej niż jedną

część zamówienia, pod warunkiem, że doświadczenie tej osoby jest zgodne z treścią warunku udziału

w postępowaniu określonym dla danej części. Uwaga: Wykonawca w celu wykazania spełniania ww.

warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, które nabyły

kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –

zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.

U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów

oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). Zamawiający dopuszcza wykazanie tej

samej osoby, spełniającej powyższe wymagania, do pełnienia więcej niż jednej funkcji. Zamawiający,

określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga

uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.

1186, ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. poz. 831). Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom

wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów

ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy,

uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia

tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie

z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z
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art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art.

12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 4.3.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4.4.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.5. Zamawiający jednocześnie

informuje, iż „stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 4.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku,

kiedy: 4.5.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 4.5.2. Zamawiający oceni, czy

udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie

zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i

art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp; 4.5.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 4.5.4.

Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne

podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy

zasobów innego podmiotu; Projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

2014-2020 i środków budżetu państwa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona

24 z 46 - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -

czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
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zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. W przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 4.2.3

SIWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe: 4.7. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 5

SIWZ. 4.8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 4.8.1. którzy nie wykażą,

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2 SIWZ; 4.8.2. którzy nie

wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i art.

24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp; 4.8.3. wobec których zachodzi którakolwiek z przesłanek

wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. 4.9.

Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 4.10.Zamawiający nie

przewiduje badania podstaw wykluczenia wobec podwykonawców, którzy nie udostępniają zasobów

na podstawie art. 22a ustawy (art. 25a ust. 5 ustawy Pzp).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
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UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

5.3.1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień

złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: (PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH

DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ!) a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z

Załącznikiem Nr 7a do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt.

4.2.3. ppkt. 1) SIWZ, b) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te

zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7b do SIWZ), z załączeniem dowodów

określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
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stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy– w odniesieniu do warunku określonego

w pkt. 4.2.3. ppkt. 1) SIWZ, c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ – w

odniesieniu do warunku określonego w pkt. 4.2.3. ppkt. 2) SIWZ. Zamawiający nie żąda dokumentów

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3a do

SIWZ; b) Formularz cenowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego odpowiednio dla

danej części Załącznik Nr 3b lub 3c lub 3d lub 3e lub 3f do SIWZ; UWAGA: W przypadku składania

przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część formularz cenowy musi być sporządzony dla każdej

części osobno. Oferty zawierające formularz cenowy zsumowany dla kilku części będą odrzucane jako

niespełniające wymogów formalnych. c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o

współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub

notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); d) Dokumenty, z których wynika prawo do

podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza)

względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może

je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) a wykonawca

wskazał to wraz ze złożeniem oferty; e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1

i 4.5.4 SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. f) Wykonawca w

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
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ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy

PZP z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi

Załącznik Nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: - Część I – 60.500,00 PLN (słownie:

sześćdziesiąt tysięcy pięćset zł), - Część II – 56.700,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy

siedemset zł), - Część III – 21.500,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset zł), - Część IV

– 68.200,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście zł), - Część V – 107.700,00 PLN

(słownie: sto siedem tysięcy siedemset zł), dla każdej części oddzielnie. 6.1. Wadium może być

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu

należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: w banku: GETIN

BANK Nr rachunku: 47 1560 0013 2473 5210 8000 0006 z adnotacją „Wadium w postępowaniu na:

Budowa dróg dla rowerów dochodzących do węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej – jako

niezbędny, uzupełniający element projektu – Część …… – zaprojektuj i wybuduj (Zaleca się

dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu). b) poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach

ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.

U. z 2020 r. poz. 299). 6.2. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium,

które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.3.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi
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być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,

sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a)

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub

instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji,

c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……. – do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta

do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46

ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 6.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna,

Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). W związku z

utrudnieniami związanymi z otrzymaniem wadium w formie tradycyjnej ze względu na ograniczenia

funkcjonowania banków i zakładów ubezpieczeń związane z ogłoszonym w Polsce stanem

epidemiologicznym, Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci elektronicznej opatrzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby umocowanej do reprezentowania gwaranta. W

przypadku wniesienia wadium w ww. formie nie może ono zawierać informacji, iż „gwarancja wygasa

w momencie zwrotu oryginału dokumentu”. Wadium w postaci elektronicznej opatrzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnosi się przed upływem terminu składania ofert na adres

poczty elektronicznej Zamawiającego: poczta@um.pabianice.pl. 6.5. Wadium musi zabezpieczać

ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

6.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

6.7. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.8. Zamawiający zwraca

niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania

ofert. 6.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego. 6.10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po

jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
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6.11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy. 6.12. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą

również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych

w ustawie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  
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Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje (nie będzie zawierał) umowy ramowej.

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena (C) 60,00

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
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przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
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Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

16.1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2a do SIWZ. 16.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie

uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt. 16.1. 16.3. Zamawiający

przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w

sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w Projekcie Umowy. W szczególności § 18 Załącznika nr

2a do SIWZ (Wzór Projektu umowy) stanowi: "§ 18. Zmiany Umowy 1. Umowa może ulec zmianie na

zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 2.

Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 1) w

zakresie terminu wykonania umowy: a. w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej;

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1ebacf4f...

29 z 84 2020-07-16, 13:01



wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć

uprawnionych organów; nieprzewidywalnych (tj. niemożliwych do przewidzenia przez doświadczonego

wykonawcę) lub niekorzystnych warunków atmosferycznych, które z przyczyn technologicznych

uniemożliwiły wykonywanie niniejszej umowy – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy

wynikającej z tych okoliczności i w okresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie robót, b. przestojów

spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub kolizji istniejących urządzeń

podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych w dokumentacji technicznej - odpowiednio o

liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności, c. przestojów spowodowanych

istnieniem istotnych wad w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, uniemożliwiających prowadzenie

projektowania lub robót – o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie rozwiązania przez Zamawiającego, d.

gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczególnych mediów przekraczają terminy ustawowe

i nie wynikają one z okoliczności po stronie Wykonawcy - o liczbę dni przekroczenia terminów

ustawowych, e. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach prawa i nie

wynikają one z okoliczności po stronie Wykonawcy - o liczbę dni przekroczenia terminów wynikających

z przepisów prawa, f. odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia

zmiany formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych i nieprzewidywalnych

warunków fizycznych, to jest takich warunków podpowierzchniowych lub hydrologicznych, które są

niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę, zarówno o charakterze naturalnym, jak i

stworzonym przez człowieka, wliczając skażenie gruntów, znacząco odmienne warunki geologiczne lub

wystąpienie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych, g. przedłużenie terminu wykonania

zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych

warunków atmosferycznych powodujących - ze względów technologicznych - wstrzymanie lub

przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia w okresie

dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora

nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich

wstrzymanie; h. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia

niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w

życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i

administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,

odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, i. przedłużenie terminu wykonania
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zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w przypadku skierowania przez

Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących

przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot

zamówienia przez inny organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z

przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie

robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, j. przedłużenie terminu wykonania

zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z

sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie

kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym

okres usuwania kolizji obejmuje też okres uzyskania niezbędnych projektów, decyzji, zezwoleń lub

innych aktów administracyjnych – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;

k. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w

przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik

nr 2 do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących

przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni

niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień

(ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez

właściwe organy, l. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3),

może nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz

samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie

to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie

terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi oczekiwania oraz w

przypadku zmiany umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a innym niż Wykonawca podmiotem, w

tym Instytucją Zarządzającą, w szczególności zmiany postanowień umowy o dofinansowanie projektu w

zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy m. przedłużenia terminu

wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności wykonania robót, o których mowa w art.

144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych n. w przypadku zmiany powszechnie

obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ

na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, o. przedłużenia terminu realizacji

umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków
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ruchomych i nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich zabezpieczenie lub

przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy;

p. przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) może nastąpić w

przypadku przedłużającego się postępowania mającego na celu wybór wykonawcy zamówienia

publicznego. Zamawiający zakłada, że postępowanie będzie trwało 40 dni (od dnia wszczęcia do dnia

wyboru oferty). Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania umowy o ilość

dni trwania postępowania ponad zakładane 40 dni. 2) w pozostałym zakresie związanym z realizacją

umowy: a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy w

przypadku stwierdzenia, że roboty ujęte w PFU nie są niezbędne do wykonania b) zmiany technologii

wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub materiałowych wynikających z PFU, w trakcie

projektowania lub prowadzenia robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza

się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze funkcjonalnie od

tego, jakie przewiduje PFU. c) zmiany osób pełniących funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, że

nowe osoby będą spełniały warunki udziału i kryteria oceny ofert, jakie były określone dla tej osoby w

ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego d) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed

zakończeniem realizacji zamówienia zmianie ulegną przepisy podatkowe lub Zamawiający otrzyma

indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego

postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT

niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT lub zasad jego

rozliczania - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej

interpretacji indywidualnej lub nowych przepisów (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury

z właściwym podatkiem VAT). e) Zmiany zakresu robót lub technologii ich wykonania lub terminu

wykonania w sytuacji spowodowanej stanowiskiem właściwego Konserwatora Zabytków wskazującym na

konieczność zmiany zakresu prac lub technologii ich wykonania lub terminu ich wykonania; f) w

przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie w

zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron

umowy, g) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień

publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w
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postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w

tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, h)

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych

materiałów i urządzeń niż przewidziane w PFU pod warunkiem, że: a) wynikać będą z konieczności

usunięcia błędów w PFU lub obiektywnej konieczności realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu

innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w PFU; b)

przyjęte w PFU materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane z produkcji; 3. Strony

przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i

kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa

wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość

zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej

stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT

jeszcze nie wykonano; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej

stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z późn. zm.). Wynagrodzenie

może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w

związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany

przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki

godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie

przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: a) udowodni, że zmiana w/w

przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) wykaże, jaką

część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia

oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do

wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 3)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez

Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
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a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez

Wykonawcę, b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w

trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 4) zmiany

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec

zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z

realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa

dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt

wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia

możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty

pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie

na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną

w ust. 3 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany o których mowa w ust. 3 mają bezpośredni

wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 3 wymuszają

podwyższenie kosztów wykonania. 5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez

Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed

i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z

powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne

dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 6. W przypadku wystąpienia

okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w

§ 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową

wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po

zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku

od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i

wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie

zmianie. 7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 2) część wynagrodzenie

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie

zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób

bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
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uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia

lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa

w ust. 3 pkt 3) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po

zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej, ulegnie zmianie o

wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym

mowa w ust. 9 poniżej. 9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 4) część

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności,

po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy

zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na

rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 9 poniżej. 10. Warunkiem

dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 – 4 jest złożenie przez

Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi

zasadność złożenia takiego wniosku. 11. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma

bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na

wysokość wynagrodzenia. 12. Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy."

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-08-03, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu

> POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia:Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

15.1 Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w

łącznej wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, dla każdej części oddzielnie, w jednej z

następujących form: - w pieniądzu, na konto Zamawiającego: w banku GETIN BANK Nr rachunku: 47

1560 0013 2473 5210 8000 0006 Tytuł przelewu: „Znak sprawy: …………………….część 1.” /ważne

tylko w przypadku potwierdzenia wpływu na konto Zamawiającego/, - poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze

zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, -

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 15.2

Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie wnoszone również: a) w wekslach z poręczeniem

wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, b) przez ustanowienie zastawu

na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie

rejestrowym i rejestrze zastawów Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający

przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający

pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota, o

której mowa wyżej będzie zwrócona w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 15.3 W

sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu

przedstawionego na formularzu oferty stanowiącym załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5

dni przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego
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zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do

umowy. 15.4 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi

być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Klauzula

informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Miasto Pabianice, z

siedzibą w Pabianicach 95-200, ul. Zamkowa 16. 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie

Miejskim w Pabianicach jest Pani Elżbieta Borowiecka, kontakt: iod@um.pabianice.pl, telefon: 42 22 54

606, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16,

95-200 Pabianice; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę dróg dla rowerów

dochodzących do węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej – jako niezbędny, uzupełniający element

projektu – Część …… – zaprojektuj i wybuduj” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane

osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres

przedawnienia roszczeń; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych

danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na

podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie

art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; Przy czym skorzystanie z prawa do

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności

protokołu oraz jego załączników; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
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ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18

ust. 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej

lub państwa członkowskiego; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do

usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20

RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku,

gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub

daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której

dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art.

16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie

z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub

konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie

Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są

wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03

sierpnia 2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Zamkowa 16, 95-200

Pabianice, pokój nr 4.

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa:Część 1 Budowa DDR opisana w PFU jako Etap B – ul. Łaska

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
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-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1. Przedmiotem

zamówienia jest: 2.1.1. Prace projektowe: 1) Wykonanie projektu koncepcyjnego (schematów układów i

połączeń, zagospodarowania terenu, itp.). 2) Wykonanie prac przedprojektowych w tym: · wykonanie

niezbędnych badań geologicznych i opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, ·

wykonanie pomiarów geodezyjnych i uzyskanie na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na

obszar objęty kontraktem, · uzyskanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów, · uzyskanie wytycznych

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i

opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282). · wykonanie inwentaryzacji istniejących urządzeń i

sieci w zakresie potrzebnym do sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego, · w razie potrzeby

wykonanie inwentaryzacji zieleni (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.

U. z 2020 r. poz. 55). 3) Wykonanie projektów rozbiórek niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania

tj.: ·  rozbiórki istniejących elementów infrastruktury będących w kolizji z projektowanymi DDR, · demontaż

istniejących nawierzchni utwardzonych. 4) Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego obiektu

budowlanego, 5) Wykonanie innych opracowań wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę: ·

informacja BIOZ, · pozwolenie na wycinkę drzew niezbędne dla realizacji przedmiotowego zadania, ·

pozwolenie wodno-prawne i operat wodno-prawny; · uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem

Zabytków; · uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie nadzorów

archeologicznych. 6) Wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu z pozytywną oceną jednostek

zarządzających drogami i organu policji wraz z zatwierdzeniem przez Zarządców ruchu. 7) Wykonanie

projektów stałej organizacji ruchu z pozytywną oceną jednostek zarządzających drogami i organu policji

wraz z zatwierdzeniem przez Zarządców ruchu. 8) Uzgodnienie z zarządcami dróg. 9) Uzyskanie decyzji

pozwolenia na budowę. 10) Wykonanie dokumentacji wielobranżowych projektów wykonawczych dla celów

realizacji inwestycji. Projekt techniczny wykonawczy stanowić będzie uszczegółowienie projektu

budowlanego dla potrzeb realizacji inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem

warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i

uzgodnieniach. Projekty techniczne, wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdej branży. 11)

Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 12) Sporządzenie programów/planów: 12.1

Programu Zapewnienia Jakości 12.2 Planu Ochrony Środowiska 13) Wykonanie przedmiarów robót i

kosztorysów umożliwiających rozliczanie inwestycji. 14) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z

naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi

oświadczeniami projektantów o zmianach nieistotnych. 2.1.2. Prace budowlane: 1) Przygotowanie terenu

budowy oraz rozbiórki; 2) Budowa / przebudowa dróg dla rowerów wraz z chodnikami oraz niezbędną
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infrastrukturą 3) Przebudowa pozostałej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją 4)

Zagospodarowanie terenu bezpośrednio przylegającego do wykonywanych robót 5) Dostawa i montaż

elementów towarzyszących drogom rowerowym (stojaki, podpórki, separatory, oznakowania) 6) Budowa

oświetlenia dróg rowerowych: - dla części 2 etap D – ulica Skośna cała, ulica Wiejska na odcinku od

Miodowej do Skrajnej; - dla części 2 etap F – nowoprojektowana ul. Popiełuszki tylko na połączeniach z ul.

Wiejską, Targową i Jutrzkowicką (zgodnie z PFU – załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ). 7) Budowa

doświetleń przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych przez skrzyżowania (zgodnie z załącznikiem nr

3 do PFU „Lokalizacja przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych do doświetlenia”) W ramach

obowiązku Wykonawcy znajduje się pozyskanie wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego

zaprojektowania i wykonania przedmiotu. Powyższy wykaz może nie wyczerpywać wszystkich opracowań

branżowych koniecznych do wykonania zamówienia objętego niniejszą dokumentacją, co nie zwalnia

Wykonawcy prac projektowych z obowiązku kompletnego wykonania i przekazania Zamawiającemu

dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Do zakresu prac projektowych

należy również uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii, decyzji

administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych i innych czynności niezbędnych do

zaprojektowania, wykonania robót budowlanych. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i pozwolenie na

użytkowanie uzyska Zamawiający, na podstawie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę Całość

założenia ma za zadanie wykonanie sieci DDR w celu uzupełnienia sieci komunikacji publicznej, w

szczególności w kwestii zapewnienia połączeń rowerowych z węzłami komunikacji publicznej. Dla każdego

z etapów wybrano preferowany przebieg i typy DDR. Rozwiązania dostosowano do natężenia ruchu

samochodowego, rowerowego i pieszych oraz do warunków lokalnych. 2.2.1. W związku z ogłoszonym w

Polsce stanem epidemiologicznym Zamawiający odstępuje od obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej z

podmiotami uczestniczącymi w postępowaniu przetargowym opisanej w punkcie 1.3.11 PFU – Załącznika nr

1 do niniejszej SIWZ. Wszystkie lokalizacje są położone na terenie otwartym, bez ograniczenia dostępu dla

osób trzecich. 2.2.2 Podczas wykonywania dokumentacji projektowej należy uwzględnić: - uwagi wniesione

przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach – zarządcę dróg powiatowych - ujęte w protokole z dnia 4

czerwca 2019r. – załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ, - uwagi wniesione przez przedstawicieli nieformalnego

stowarzyszenia Rowerowe Pabianice spisane w notatce służbowej z dnia 23 sierpnia 2019r – załącznik nr 10

do niniejszej SIWZ, - dla części 1 – etap B – ul. Łaska – koncepcję remontu linii tramwajowej nr 41 na ul.

Łaskiej w ramach projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” – załącznik nr 12

do niniejszej SIWZ; 2.2.3. Ponadto Zamawiający dołącza do dokumentacji przetargowej: - projekt

budowlano-wykonawczy branży elektrycznej pt: „Budowa sieci elektroenergetycznej - kablowej 0,4 kV
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oświetlenia na ul. Wiejskiej w miejscowości Pabianice” z listopada 2016 roku jako załącznik nr 15 do

niniejszej SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że w/w projekt budowlano-wykonawczy z uwagi na upływ terminu

jego ważności wymaga aktualizacji. Zamawiający udostępnia Wykonawcy w/w projekt budowlano-

wykonawczy oświetlenia ul. Wiejskiej do adaptacji, w ramach której Zamawiający rekomenduje przyłączenie

nowo projektowanego oświetlenia do istniejącego już oświetlenia ledowego stanowiącego własność

Zamawiającego, czyli rozbudowę z wykorzystaniem przyłącza i ewentualną modernizacją układu sterowania,

rozszerzenie zakresu projektu o latarnie z podwójnymi oprawami. Dla pozostałych lokalizacji należy

wykonać projekty zgodnie z zasadami i obowiązującymi przepisami, uzyskać warunki przyłączenia do sieci

dystrybucyjnej przy czym na doświetlenia przejść dla pieszych oraz w przypadku projektowania niewielkich

odcinków oświetlenia drogowego Zamawiający rekomenduje przyłączenie ww. do istniejącego oświetlenia

ulicznego (jeżeli taka sieć jest w pobliżu oraz po uprzednim uzyskaniu zgody Właściciela infrastruktury); -

dokumentację z posiadanego projektu dotyczącego przepustu na rzece Pabiance jako załącznik nr 16 do

niniejszej SIWZ. Dokumentację należy zmodyfikować dostosowując ją do zakresu obecnego zadania; -

dokumentację projektową posiadaną przez Zamawiającego budowy nowoprojektowanej ul. Popiełuszki jako

załącznik nr 17 do niniejszej SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że drogę dla rowerów na etapie F

należy zaprojektować i wybudować na nowej niwelecie trzymając się istniejącego terenu. Przekrój przepustu

powinien wynikać z operatu i pozwolenia wodnoprawnego, jakie Wykonawca musi uzyskać zgodnie z

punktem 1.3.2. Programu Funkcjonalno- Użytkowego; - posiadaną dokumentację geotechniczną dla projektu

budowy ul. Popiełuszki jako załącznik nr 18 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wyjaśnia , że zgodnie z

zapisem punktów 1.3.1 i 1.3.2. Programu Funkcjonalno-Użytkowego Wykonawca ma wykonać na własny

koszt wszystkie badania i analizy, w tym również badania geotechniczne niezbędne dla prawidłowego

wykonania dokumentów Wykonawcy, a w szczególności projektu budowlanego. 2.2.4. W związku ze zmianą

przebiegu drogi dla rowerów w stosunku do koncepcji z 2017 roku (zaakceptowaną przez Instytucję

Zarządzającą) oraz wolą uregulowania kwestii własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę DDR

znajdujących się w pasie drogowym, Zamawiający zwraca uwagę, że w stosunku do zapisów PFU punkt1.3.5

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zaszły następujące zmiany: - dla części 1 -

Budowa DDR opisana w PFU jako Etap B – ul. Łaska, Zamawiający nie posiada prawa do części działek

stanowiących teren budowy. Wykonawca powinien zrealizować roboty zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.

U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm. ); 2.2.5. Zamawiający informuje, że na ulicy Łaskiej – etap B – część 1

będą prowadzone roboty związane z budową torowiska tramwajowego w ramach projektu „Łódzki Tramwaj

Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” – koncepcja stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszej SIWZ. W
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przypadku rozbieżności między koncepcją przebiegu torowiska i drogi dla rowerów pierwszeństwo ma

projekt przebudowy linii tramwajowej, projekt budowy drogi dla rowerów jest komplementarny. Przejazdy

przez torowisko tramwajowe w formie płyt prefabrykowanych wykona konsorcjum firm z Liderem

PROGREG InfraCity Sp. z o.o. realizujące zadanie remontu linii tramwajowej. W ramach niniejszego

postępowania Wykonawca musi zaprojektować drogę dla rowerów i chodnik w nawiązaniu do wykonanych

przejazdów. 2.2.6. Zamawiający informuje, że co do kolizji odcinków B i C Zamawiający uznaje, że

skrzyżowania ulicy Łaskiej z ul. Wiejską i Szarych Szeregów należą do ciągu ul. Łaskiej czyli wykonuje je

Wykonawca odcinka B. Za wiążące należy uznać rozwiązania przedstawione na rysunku B2 koncepcji

przebiegu dróg rowerowych – załącznika do PFU nr 4. Co do kolizji odcinków E i F Zamawiający uznaje, że

skrzyżowanie ulicy Wiejskiej i nowoprojektowanej ul. Popiełuszki należy do nowoprojektowanej ul.

Popiełuszki czyli wykonuje je Wykonawca odcinka F. Za wiążące należy uznać rozwiązania przedstawione

na rysunku F1 koncepcji przebiegu dróg rowerowych – załącznika do PFU nr 4. Wykonawca odcinka F musi

dowiązać połączenie drogi dla rowerów w nowoprojektowanej ul. Popiełuszki do istniejącej drogi dla

rowerów w ul. Wiejskiej. 2.3 Całość Projektu została podzielona na 5 części: Lp. Nr części Opis części –

lokalizacja- Długość odcinka wg PFU: 1 Część 1 Budowa DDR opisaną w PFU jako Etap B – ul. Łaska ok.

2,3 km; Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 2.4. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia znajduje się w załączniku pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) jako Zadanie Nr 9 i

Zadanie Nr 10. Zamawiający informuje, że zakup wiat rowerowych, o których mowa w Zadaniu Nr 10 jest

przedmiotem osobnego postępowania przetargowego. Oferent winien przygotowując ofertę analizować

przedmiot zamówienia i SIWZ mając na uwadze PFU i załączone do SIWZ dokumenty. UWAGA !!! Ilości

robót przedstawione w załącznikach do SIWZ (PFU) należy rozumieć jako orientacyjne. Mają one charakter

poglądowy i mogą nie uwzględniać kompletnego asortymentu robót niezbędnych do wykonania przedmiotu

zamówienia w związku z czym Oferent winien je interpretować na własne ryzyko. Wszelkie różnice jakie

wynikną w trakcie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego nie będą miały wpływu na cenę

kontraktową oferty i czas zakończenia robót. Zgodnie z punktem 2.10.5 PFU należy przyjąć konieczność

budowy lub odtworzenia chodników towarzyszących projektowanym ścieżkom rowerowym. Stan

nawierzchni chodników jest opisany w załączniku nr 11 do niniejszej SIWZ. Drzewa i krzewy pochodzące z

wycinki przy budowie dróg dla rowerów będą stanowiły własność Wykonawcy. 2.5. Opis przedmiotu

zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. w sprawie

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Dział robót: 45000000-7 Roboty budowlane 71000000-8 Usługi

architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze,

hydroponiczne i pszczelarskie Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9
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Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w

zakresie inżynierii lądowej lub wodnej 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 71300000-0 Usługi

inżynieryjne 77300000-3 Usługi ogrodnicze 45000000-7 Roboty budowlane 71000000-8 Usługi

architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie

projektowania 71500000-3 Usługi związane z budownictwem 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Kody CPV są identyczne dla

każdej części projektu 2.6. Rozwiązania równoważne. 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy może wskazywać

dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3

ustawy dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące

od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą

odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca analizując PFU

powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu

w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 2) Poprzez zapis dot. minimalnych

parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie

dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi

nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku

do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie

konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o

parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego

produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się

nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 3) Wykonawca, który zastosował

produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały

zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry

techniczne. 4) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców

rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w

ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany

wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5) Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie

realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone

przez Zamawiającego. 6) Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16

ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane
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roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z

przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub

oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne

wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki

dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że

roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania

określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 7) Użycie w

dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność

lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego

zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert

lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez

inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki

dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie

ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim

terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany

Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi

lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji

zamówienia. 8) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR

wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych

parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych

parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją

techniczną. 2.7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt

zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami

technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; 2) wymagana jest należyta

staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej

przedmiotem niniejszego zamówienia; 3) spełnienie innych wymagań określonych we wzorze aktu umowy

oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 2.8. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań

powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych

zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji,

uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. W szczególności na okres

realizacji umowy Wykonawca musi zapewnić dysponowanie co najmniej: 1) Przedstawicielem Wykonawcy

2) Projektantem w branży drogowej, 3) Kierownikiem budowy – kierownikiem robót drogowych, których
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wymagane kwalifikacje i doświadczenie zostały opisane w Rozdziale IV. Zamawiający dopuszcza łączenie

różnych funkcji, określonych powyżej przez tę samą osobę pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań

w zakresie kwalifikacji zawodowych właściwych dla łączonych stanowisk, jakie zostaną im powierzone. 2.9.

Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewnić swoim specjalistom wsparcie i pomoc

techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy (np.

dodatkowi projektanci, kierownicy danej branży, uprawniony geodeta, radca prawny, ekspert hydrogeolog,

geolog, specjalista ds. ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.).

Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z

przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji

zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą

być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. 2.10. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz

zamontowane urządzenia i materiały wynosi 60 miesięcy. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty

budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały wynosi 36 miesięcy liczone od dnia podpisania

protokołu końcowego. Wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji jest jednym z elementów kryteriów

oceny ofert, a Zamawiający informuje, że sposób punktacji za proponowany przez Wykonawcę okres

gwarancji określony został w Rozdziale XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Udzielając

gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej

gwarancji na cały objęty nią przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu.

Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału

wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 2.11. Przedmiotowe zamówienie stanowi element

realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w

Pabianicach” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

2014-2020 Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport

miejski – ZIT oraz z budżetu państwa. 2.12. Wykonawca, w toku realizacji umowy, zobowiązuje się do

stosowania Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy

unijnych na lata 2014-2020 (dokument dostępny do wglądu na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl) 2.13. .

Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z

istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami 2.14. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami

infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 2.15.

Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany

wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3a do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie
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zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w

przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania

zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców

i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o

wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3)

jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz

płatności określone są w projekcie umowy. 2.16. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29

ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót

budowlanych (w tym operatorzy sprzętu, kierowcy i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem

zamówienia, określonym w pkt. 2.1 SIWZ) oraz prac technicznoobsługowych na etapie projektowania.

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie

kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z

tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których

dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym

Załącznik Nr 2a do SIWZ. 2.17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez

wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 2.18. Zamawiający nie

przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71000000-8, 77000000-0, 45100000-8, 45200000-9,

71200000-0, 71300000-0, 77300000-3, 45000000-7, 71000000-8, 71200000-0, 71220000-6, 71320000-7,

71500000-3, 45310000-3, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1ebacf4f...

46 z 84 2020-07-16, 13:01



Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 14

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena (C) 60,00

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 14

miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym: · opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez

Wykonawcę wszelkich uzgodnień (w tym zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji administracyjnych

niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego

projektu budowlanego (całość projektów) - w terminie 9 miesięcy od podpisania umowy, · opracowanie

projektów wykonawczych w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż terminy

wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą w złożonym po podpisaniu umowy

harmonogramie rzeczowo-finansowym. W okresie zimowym datowanym na czas od 15 grudnia do 15 marca

roboty budowlane nie będą prowadzone, lecz okres ten wlicza się do całkowitego terminu wykonania

zamówienia i stanowi jego część. Wykonawca może jednak prowadzić prace projektowe oraz takie roboty, na

jakie pozwalają warunki atmosferyczne i środowiskowe w zgodzie z technologią wykonywanych robót. Za

zakończenie realizacji zamówienia uważa się podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej

wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Część

nr:
2 Nazwa:

Część 2 Budowa DDR opisana w PFU jako Etap D – ul. Wiejska / Skośna + etap F – ul.

Popiełuszki
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1. Przedmiotem

zamówienia jest: 2.1.1. Prace projektowe: 1) Wykonanie projektu koncepcyjnego (schematów układów i

połączeń, zagospodarowania terenu, itp.). 2) Wykonanie prac przedprojektowych w tym: · wykonanie

niezbędnych badań geologicznych i opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, ·

wykonanie pomiarów geodezyjnych i uzyskanie na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na

obszar objęty kontraktem, · uzyskanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów, · uzyskanie wytycznych

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i

opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282). · wykonanie inwentaryzacji istniejących urządzeń i

sieci w zakresie potrzebnym do sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego, · w razie potrzeby

wykonanie inwentaryzacji zieleni (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.

U. z 2020 r. poz. 55). 3) Wykonanie projektów rozbiórek niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania

tj.: ·  rozbiórki istniejących elementów infrastruktury będących w kolizji z projektowanymi DDR, · demontaż

istniejących nawierzchni utwardzonych. 4) Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego obiektu

budowlanego, 5) Wykonanie innych opracowań wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę: ·

informacja BIOZ, · pozwolenie na wycinkę drzew niezbędne dla realizacji przedmiotowego zadania, ·

pozwolenie wodno-prawne i operat wodno-prawny; · uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem

Zabytków; · uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie nadzorów

archeologicznych. 6) Wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu z pozytywną oceną jednostek

zarządzających drogami i organu policji wraz z zatwierdzeniem przez Zarządców ruchu. 7) Wykonanie

projektów stałej organizacji ruchu z pozytywną oceną jednostek zarządzających drogami i organu policji

wraz z zatwierdzeniem przez Zarządców ruchu. 8) Uzgodnienie z zarządcami dróg. 9) Uzyskanie decyzji

pozwolenia na budowę. 10) Wykonanie dokumentacji wielobranżowych projektów wykonawczych dla celów

realizacji inwestycji. Projekt techniczny wykonawczy stanowić będzie uszczegółowienie projektu

budowlanego dla potrzeb realizacji inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem

warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i

uzgodnieniach. Projekty techniczne, wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdej branży. 11)

Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 12) Sporządzenie programów/planów: 12.1

Programu Zapewnienia Jakości 12.2 Planu Ochrony Środowiska 13) Wykonanie przedmiarów robót i

kosztorysów umożliwiających rozliczanie inwestycji. 14) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z

naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi
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oświadczeniami projektantów o zmianach nieistotnych. 2.1.2. Prace budowlane: 1) Przygotowanie terenu

budowy oraz rozbiórki; 2) Budowa / przebudowa dróg dla rowerów wraz z chodnikami oraz niezbędną

infrastrukturą 3) Przebudowa pozostałej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją 4)

Zagospodarowanie terenu bezpośrednio przylegającego do wykonywanych robót 5) Dostawa i montaż

elementów towarzyszących drogom rowerowym (stojaki, podpórki, separatory, oznakowania) 6) Budowa

oświetlenia dróg rowerowych: - dla części 2 etap D – ulica Skośna cała, ulica Wiejska na odcinku od

Miodowej do Skrajnej; - dla części 2 etap F – nowoprojektowana ul. Popiełuszki tylko na połączeniach z ul.

Wiejską, Targową i Jutrzkowicką (zgodnie z PFU – załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ). 7) Budowa

doświetleń przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych przez skrzyżowania (zgodnie z załącznikiem nr

3 do PFU „Lokalizacja przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych do doświetlenia”) W ramach

obowiązku Wykonawcy znajduje się pozyskanie wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego

zaprojektowania i wykonania przedmiotu. Powyższy wykaz może nie wyczerpywać wszystkich opracowań

branżowych koniecznych do wykonania zamówienia objętego niniejszą dokumentacją, co nie zwalnia

Wykonawcy prac projektowych z obowiązku kompletnego wykonania i przekazania Zamawiającemu

dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Do zakresu prac projektowych

należy również uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii, decyzji

administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych i innych czynności niezbędnych do

zaprojektowania, wykonania robót budowlanych. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i pozwolenie na

użytkowanie uzyska Zamawiający, na podstawie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę Całość

założenia ma za zadanie wykonanie sieci DDR w celu uzupełnienia sieci komunikacji publicznej, w

szczególności w kwestii zapewnienia połączeń rowerowych z węzłami komunikacji publicznej. Dla każdego

z etapów wybrano preferowany przebieg i typy DDR. Rozwiązania dostosowano do natężenia ruchu

samochodowego, rowerowego i pieszych oraz do warunków lokalnych. 2.2.1. W związku z ogłoszonym w

Polsce stanem epidemiologicznym Zamawiający odstępuje od obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej z

podmiotami uczestniczącymi w postępowaniu przetargowym opisanej w punkcie 1.3.11 PFU – Załącznika nr

1 do niniejszej SIWZ. Wszystkie lokalizacje są położone na terenie otwartym, bez ograniczenia dostępu dla

osób trzecich. 2.2.2 Podczas wykonywania dokumentacji projektowej należy uwzględnić: - uwagi wniesione

przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach – zarządcę dróg powiatowych - ujęte w protokole z dnia 4

czerwca 2019r. – załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ, - uwagi wniesione przez przedstawicieli nieformalnego

stowarzyszenia Rowerowe Pabianice spisane w notatce służbowej z dnia 23 sierpnia 2019r – załącznik nr 10

do niniejszej SIWZ, - dla części 2 – etap F – projektowana al. Popiełuszki, w związku z realizacją przez

Województwo Łódzkie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 –
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Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8- Dłutów” - zmianę zakresu opracowania dokumentacji

projektowej i realizacji DDR w porównaniu z koncepcją stanowiącą załącznik do PFU (odcinek F3); 2.2.3.

Ponadto Zamawiający dołącza do dokumentacji przetargowej: - projekt budowlano-wykonawczy branży

elektrycznej pt: „Budowa sieci elektroenergetycznej - kablowej 0,4 kV oświetlenia na ul. Wiejskiej w

miejscowości Pabianice” z listopada 2016 roku jako załącznik nr 15 do niniejszej SIWZ. Zamawiający

wyjaśnia, że w/w projekt budowlano-wykonawczy z uwagi na upływ terminu jego ważności wymaga

aktualizacji. Zamawiający udostępnia Wykonawcy w/w projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ul.

Wiejskiej do adaptacji, w ramach której Zamawiający rekomenduje przyłączenie nowo projektowanego

oświetlenia do istniejącego już oświetlenia ledowego stanowiącego własność Zamawiającego, czyli

rozbudowę z wykorzystaniem przyłącza i ewentualną modernizacją układu sterowania, rozszerzenie zakresu

projektu o latarnie z podwójnymi oprawami. Dla pozostałych lokalizacji należy wykonać projekty zgodnie z

zasadami i obowiązującymi przepisami, uzyskać warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej przy czym na

doświetlenia przejść dla pieszych oraz w przypadku projektowania niewielkich odcinków oświetlenia

drogowego Zamawiający rekomenduje przyłączenie ww. do istniejącego oświetlenia ulicznego (jeżeli taka

sieć jest w pobliżu oraz po uprzednim uzyskaniu zgody Właściciela infrastruktury); - dokumentację z

posiadanego projektu dotyczącego przepustu na rzece Pabiance jako załącznik nr 16 do niniejszej SIWZ.

Dokumentację należy zmodyfikować dostosowując ją do zakresu obecnego zadania; - dokumentację

projektową posiadaną przez Zamawiającego budowy nowoprojektowanej ul. Popiełuszki jako załącznik nr 17

do niniejszej SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że drogę dla rowerów na etapie F należy

zaprojektować i wybudować na nowej niwelecie trzymając się istniejącego terenu. Przekrój przepustu

powinien wynikać z operatu i pozwolenia wodnoprawnego, jakie Wykonawca musi uzyskać zgodnie z

punktem 1.3.2. Programu Funkcjonalno- Użytkowego; - posiadaną dokumentację geotechniczną dla projektu

budowy ul. Popiełuszki jako załącznik nr 18 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wyjaśnia , że zgodnie z

zapisem punktów 1.3.1 i 1.3.2. Programu Funkcjonalno-Użytkowego Wykonawca ma wykonać na własny

koszt wszystkie badania i analizy, w tym również badania geotechniczne niezbędne dla prawidłowego

wykonania dokumentów Wykonawcy, a w szczególności projektu budowlanego. 2.2.4. W związku ze zmianą

przebiegu drogi dla rowerów w stosunku do koncepcji z 2017 roku (zaakceptowaną przez Instytucję

Zarządzającą) oraz wolą uregulowania kwestii własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę DDR

znajdujących się w pasie drogowym, Zamawiający zwraca uwagę, że w stosunku do zapisów PFU punkt1.3.5

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zaszły następujące zmiany: - dla części 2 -

Budowa DDR opisana w PFU jako Etap D – ul. Wiejska/Skośna, Zamawiający nie posiada prawa do części

działek stanowiących teren budowy. Wykonawca powinien zrealizować roboty zgodnie z ustawą z dnia 10
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kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.); 2.2.5. Zamawiający informuje, że na ulicy Łaskiej – etap B –

część 1 będą prowadzone roboty związane z budową torowiska tramwajowego w ramach projektu „Łódzki

Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” – koncepcja stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszej

SIWZ. W przypadku rozbieżności między koncepcją przebiegu torowiska i drogi dla rowerów pierwszeństwo

ma projekt przebudowy linii tramwajowej, projekt budowy drogi dla rowerów jest komplementarny.

Przejazdy przez torowisko tramwajowe w formie płyt prefabrykowanych wykona konsorcjum firm z Liderem

PROGREG InfraCity Sp. z o.o. realizujące zadanie remontu linii tramwajowej. W ramach niniejszego

postępowania Wykonawca musi zaprojektować drogę dla rowerów i chodnik w nawiązaniu do wykonanych

przejazdów. 2.2.6. Zamawiający informuje, że co do kolizji odcinków B i C Zamawiający uznaje, że

skrzyżowania ulicy Łaskiej z ul. Wiejską i Szarych Szeregów należą do ciągu ul. Łaskiej czyli wykonuje je

Wykonawca odcinka B. Za wiążące należy uznać rozwiązania przedstawione na rysunku B2 koncepcji

przebiegu dróg rowerowych – załącznika do PFU nr 4. Co do kolizji odcinków E i F Zamawiający uznaje, że

skrzyżowanie ulicy Wiejskiej i nowoprojektowanej ul. Popiełuszki należy do nowoprojektowanej ul.

Popiełuszki czyli wykonuje je Wykonawca odcinka F. Za wiążące należy uznać rozwiązania przedstawione

na rysunku F1 koncepcji przebiegu dróg rowerowych – załącznika do PFU nr 4. Wykonawca odcinka F musi

dowiązać połączenie drogi dla rowerów w nowoprojektowanej ul. Popiełuszki do istniejącej drogi dla

rowerów w ul. Wiejskiej. 2.3 Całość Projektu została podzielona na 5 części: Lp. Nr części Opis części –

lokalizacja- Długość odcinka wg PFU: 2 Część 2 Budowa DDR opisaną w PFU jako Etap D – ul. Wiejska /

Skośna + etap F – ul. Popiełuszki ok. 3,4 km; Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 2.4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy

(PFU) jako Zadanie Nr 9 i Zadanie Nr 10. Zamawiający informuje, że zakup wiat rowerowych, o których

mowa w Zadaniu Nr 10 jest przedmiotem osobnego postępowania przetargowego. Oferent winien

przygotowując ofertę analizować przedmiot zamówienia i SIWZ mając na uwadze PFU i załączone do SIWZ

dokumenty. UWAGA !!! Ilości robót przedstawione w załącznikach do SIWZ (PFU) należy rozumieć jako

orientacyjne. Mają one charakter poglądowy i mogą nie uwzględniać kompletnego asortymentu robót

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w związku z czym Oferent winien je interpretować na

własne ryzyko. Wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowywania projektu budowlanego i

wykonawczego nie będą miały wpływu na cenę kontraktową oferty i czas zakończenia robót. Zgodnie z

punktem 2.10.5 PFU należy przyjąć konieczność budowy lub odtworzenia chodników towarzyszących

projektowanym ścieżkom rowerowym. Stan nawierzchni chodników jest opisany w załączniku nr 11 do

niniejszej SIWZ. Drzewa i krzewy pochodzące z wycinki przy budowie dróg dla rowerów będą stanowiły
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własność Wykonawcy. 2.5. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr

2195/2002 z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Dział robót: 45000000-7

Roboty budowlane 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 77000000-0

Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie

terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej 71200000-0 Usługi

architektoniczne i podobne 71300000-0 Usługi inżynieryjne 77300000-3 Usługi ogrodnicze 45000000-7

Roboty budowlane 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71200000-0

Usługi architektoniczne i podobne 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71320000-7 Usługi

inżynieryjne w zakresie projektowania 71500000-3 Usługi związane z budownictwem 45310000-3 Roboty

instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Kody

CPV są identyczne dla każdej części projektu 2.6. Rozwiązania równoważne. 1) Program Funkcjonalno-

Użytkowy może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie.

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary

określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry

jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez

Zamawiającego. Wykonawca analizując PFU powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w

art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub

równoważne". 2) Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający

rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych

producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie

poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie

przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych

parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter

przykładowy. 3) Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej

ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich

miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne. 4) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający

dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych

w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych

opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają
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wymagania określone przez Zamawiającego. 5) Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały

równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego

urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6) Użycie w dokumentacji

projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także

wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają

równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może

uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty

budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie

wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną

producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać

przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane

przez Zamawiającego. 7) Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego

przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako

środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie

przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że

Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację

techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub

sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może

być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane

przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie

przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 8) Jeżeli w opisie

przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność

wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający

dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie

spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 2.7. Wymagania stawiane

Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz

terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi

określonymi dla przedmiotu zamówienia; 2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia,

rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; 3)

spełnienie innych wymagań określonych we wzorze aktu umowy oraz wynikających z obowiązujących

przepisów prawa. 2.8. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i
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wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami,

warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. W szczególności na okres realizacji umowy Wykonawca

musi zapewnić dysponowanie co najmniej: 1) Przedstawicielem Wykonawcy 2) Projektantem w branży

drogowej, 3) Kierownikiem budowy – kierownikiem robót drogowych, których wymagane kwalifikacje i

doświadczenie zostały opisane w Rozdziale IV. Zamawiający dopuszcza łączenie różnych funkcji,

określonych powyżej przez tę samą osobę pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań w zakresie

kwalifikacji zawodowych właściwych dla łączonych stanowisk, jakie zostaną im powierzone. 2.9.

Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewnić swoim specjalistom wsparcie i pomoc

techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy (np.

dodatkowi projektanci, kierownicy danej branży, uprawniony geodeta, radca prawny, ekspert hydrogeolog,

geolog, specjalista ds. ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.).

Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z

przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji

zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą

być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. 2.10. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz

zamontowane urządzenia i materiały wynosi 60 miesięcy. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty

budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały wynosi 36 miesięcy liczone od dnia podpisania

protokołu końcowego. Wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji jest jednym z elementów kryteriów

oceny ofert, a Zamawiający informuje, że sposób punktacji za proponowany przez Wykonawcę okres

gwarancji określony został w Rozdziale XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Udzielając

gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej

gwarancji na cały objęty nią przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu.

Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału

wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 2.11. Przedmiotowe zamówienie stanowi element

realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w

Pabianicach” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

2014-2020 Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport

miejski – ZIT oraz z budżetu państwa. 2.12. Wykonawca, w toku realizacji umowy, zobowiązuje się do

stosowania Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy

unijnych na lata 2014-2020 (dokument dostępny do wglądu na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl) 2.13. .
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Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z

istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami 2.14. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami

infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 2.15.

Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany

wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3a do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w

przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania

zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców

i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o

wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3)

jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz

płatności określone są w projekcie umowy. 2.16. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29

ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót

budowlanych (w tym operatorzy sprzętu, kierowcy i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem

zamówienia, określonym w pkt. 2.1 SIWZ) oraz prac technicznoobsługowych na etapie projektowania.

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie

kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z

tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których

dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym

Załącznik Nr 2a do SIWZ. 2.17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez

wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 2.18. Zamawiający nie

przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71000000-8, 77000000-0, 45100000-8, 45200000-9,

71200000-0, 71300000-0, 77300000-3, 45000000-7, 71000000-8, 71200000-0, 71220000-6, 71320000-7,

71500000-3, 45310000-3, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 14

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena (C) 60,00

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 14

miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym: · opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez

Wykonawcę wszelkich uzgodnień (w tym zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji administracyjnych

niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego

projektu budowlanego (całość projektów) - w terminie 9 miesięcy od podpisania umowy, · opracowanie

projektów wykonawczych w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż terminy

wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą w złożonym po podpisaniu umowy

harmonogramie rzeczowo-finansowym. W okresie zimowym datowanym na czas od 15 grudnia do 15 marca

roboty budowlane nie będą prowadzone, lecz okres ten wlicza się do całkowitego terminu wykonania

zamówienia i stanowi jego część. Wykonawca może jednak prowadzić prace projektowe oraz takie roboty, na

jakie pozwalają warunki atmosferyczne i środowiskowe w zgodzie z technologią wykonywanych robót. Za

zakończenie realizacji zamówienia uważa się podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej
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wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Część nr: 3 Nazwa:Część 3 Budowa DDR opisana w PFU jako Etap I – ul. Partyzancka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1. Przedmiotem

zamówienia jest: 2.1.1. Prace projektowe: 1) Wykonanie projektu koncepcyjnego (schematów układów i

połączeń, zagospodarowania terenu, itp.). 2) Wykonanie prac przedprojektowych w tym: · wykonanie

niezbędnych badań geologicznych i opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, ·

wykonanie pomiarów geodezyjnych i uzyskanie na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na

obszar objęty kontraktem, · uzyskanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów, · uzyskanie wytycznych

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i

opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282). · wykonanie inwentaryzacji istniejących urządzeń i

sieci w zakresie potrzebnym do sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego, · w razie potrzeby

wykonanie inwentaryzacji zieleni (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.

U. z 2020 r. poz. 55). 3) Wykonanie projektów rozbiórek niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania

tj.: ·  rozbiórki istniejących elementów infrastruktury będących w kolizji z projektowanymi DDR, · demontaż

istniejących nawierzchni utwardzonych. 4) Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego obiektu

budowlanego, 5) Wykonanie innych opracowań wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę: ·

informacja BIOZ, · pozwolenie na wycinkę drzew niezbędne dla realizacji przedmiotowego zadania, ·

pozwolenie wodno-prawne i operat wodno-prawny; · uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem

Zabytków; · uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie nadzorów

archeologicznych. 6) Wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu z pozytywną oceną jednostek

zarządzających drogami i organu policji wraz z zatwierdzeniem przez Zarządców ruchu. 7) Wykonanie

projektów stałej organizacji ruchu z pozytywną oceną jednostek zarządzających drogami i organu policji

wraz z zatwierdzeniem przez Zarządców ruchu. 8) Uzgodnienie z zarządcami dróg. 9) Uzyskanie decyzji

pozwolenia na budowę. 10) Wykonanie dokumentacji wielobranżowych projektów wykonawczych dla celów

realizacji inwestycji. Projekt techniczny wykonawczy stanowić będzie uszczegółowienie projektu

budowlanego dla potrzeb realizacji inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem

warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i
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uzgodnieniach. Projekty techniczne, wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdej branży. 11)

Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 12) Sporządzenie programów/planów: 12.1

Programu Zapewnienia Jakości 12.2 Planu Ochrony Środowiska 13) Wykonanie przedmiarów robót i

kosztorysów umożliwiających rozliczanie inwestycji. 14) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z

naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi

oświadczeniami projektantów o zmianach nieistotnych. 2.1.2. Prace budowlane: 1) Przygotowanie terenu

budowy oraz rozbiórki; 2) Budowa / przebudowa dróg dla rowerów wraz z chodnikami oraz niezbędną

infrastrukturą 3) Przebudowa pozostałej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją 4)

Zagospodarowanie terenu bezpośrednio przylegającego do wykonywanych robót 5) Dostawa i montaż

elementów towarzyszących drogom rowerowym (stojaki, podpórki, separatory, oznakowania) 6) Budowa

oświetlenia dróg rowerowych: - dla części 2 etap D – ulica Skośna cała, ulica Wiejska na odcinku od

Miodowej do Skrajnej; - dla części 2 etap F – nowoprojektowana ul. Popiełuszki tylko na połączeniach z ul.

Wiejską, Targową i Jutrzkowicką (zgodnie z PFU – załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ). 7) Budowa

doświetleń przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych przez skrzyżowania (zgodnie z załącznikiem nr

3 do PFU „Lokalizacja przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych do doświetlenia”) W ramach

obowiązku Wykonawcy znajduje się pozyskanie wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego

zaprojektowania i wykonania przedmiotu. Powyższy wykaz może nie wyczerpywać wszystkich opracowań

branżowych koniecznych do wykonania zamówienia objętego niniejszą dokumentacją, co nie zwalnia

Wykonawcy prac projektowych z obowiązku kompletnego wykonania i przekazania Zamawiającemu

dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Do zakresu prac projektowych

należy również uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii, decyzji

administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych i innych czynności niezbędnych do

zaprojektowania, wykonania robót budowlanych. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i pozwolenie na

użytkowanie uzyska Zamawiający, na podstawie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę Całość

założenia ma za zadanie wykonanie sieci DDR w celu uzupełnienia sieci komunikacji publicznej, w

szczególności w kwestii zapewnienia połączeń rowerowych z węzłami komunikacji publicznej. Dla każdego

z etapów wybrano preferowany przebieg i typy DDR. Rozwiązania dostosowano do natężenia ruchu

samochodowego, rowerowego i pieszych oraz do warunków lokalnych. 2.2.1. W związku z ogłoszonym w

Polsce stanem epidemiologicznym Zamawiający odstępuje od obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej z

podmiotami uczestniczącymi w postępowaniu przetargowym opisanej w punkcie 1.3.11 PFU – Załącznika nr

1 do niniejszej SIWZ. Wszystkie lokalizacje są położone na terenie otwartym, bez ograniczenia dostępu dla

osób trzecich. 2.2.2 Podczas wykonywania dokumentacji projektowej należy uwzględnić: - uwagi wniesione
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przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach – zarządcę dróg powiatowych - ujęte w protokole z dnia 4

czerwca 2019r. – załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ, - uwagi wniesione przez przedstawicieli nieformalnego

stowarzyszenia Rowerowe Pabianice spisane w notatce służbowej z dnia 23 sierpnia 2019r – załącznik nr 10

do niniejszej SIWZ, 2.2.3. Ponadto Zamawiający dołącza do dokumentacji przetargowej: - projekt

budowlano-wykonawczy branży elektrycznej pt: „Budowa sieci elektroenergetycznej - kablowej 0,4 kV

oświetlenia na ul. Wiejskiej w miejscowości Pabianice” z listopada 2016 roku jako załącznik nr 15 do

niniejszej SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że w/w projekt budowlano-wykonawczy z uwagi na upływ terminu

jego ważności wymaga aktualizacji. Zamawiający udostępnia Wykonawcy w/w projekt budowlano-

wykonawczy oświetlenia ul. Wiejskiej do adaptacji, w ramach której Zamawiający rekomenduje przyłączenie

nowo projektowanego oświetlenia do istniejącego już oświetlenia ledowego stanowiącego własność

Zamawiającego, czyli rozbudowę z wykorzystaniem przyłącza i ewentualną modernizacją układu sterowania,

rozszerzenie zakresu projektu o latarnie z podwójnymi oprawami. Dla pozostałych lokalizacji należy

wykonać projekty zgodnie z zasadami i obowiązującymi przepisami, uzyskać warunki przyłączenia do sieci

dystrybucyjnej przy czym na doświetlenia przejść dla pieszych oraz w przypadku projektowania niewielkich

odcinków oświetlenia drogowego Zamawiający rekomenduje przyłączenie ww. do istniejącego oświetlenia

ulicznego (jeżeli taka sieć jest w pobliżu oraz po uprzednim uzyskaniu zgody Właściciela infrastruktury); -

dokumentację z posiadanego projektu dotyczącego przepustu na rzece Pabiance jako załącznik nr 16 do

niniejszej SIWZ. Dokumentację należy zmodyfikować dostosowując ją do zakresu obecnego zadania; -

dokumentację projektową posiadaną przez Zamawiającego budowy nowoprojektowanej ul. Popiełuszki jako

załącznik nr 17 do niniejszej SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że drogę dla rowerów na etapie F

należy zaprojektować i wybudować na nowej niwelecie trzymając się istniejącego terenu. Przekrój przepustu

powinien wynikać z operatu i pozwolenia wodnoprawnego, jakie Wykonawca musi uzyskać zgodnie z

punktem 1.3.2. Programu Funkcjonalno- Użytkowego; - posiadaną dokumentację geotechniczną dla projektu

budowy ul. Popiełuszki jako załącznik nr 18 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wyjaśnia , że zgodnie z

zapisem punktów 1.3.1 i 1.3.2. Programu Funkcjonalno-Użytkowego Wykonawca ma wykonać na własny

koszt wszystkie badania i analizy, w tym również badania geotechniczne niezbędne dla prawidłowego

wykonania dokumentów Wykonawcy, a w szczególności projektu budowlanego. 2.2.4. W związku ze zmianą

przebiegu drogi dla rowerów w stosunku do koncepcji z 2017 roku (zaakceptowaną przez Instytucję

Zarządzającą) oraz wolą uregulowania kwestii własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę DDR

znajdujących się w pasie drogowym, Zamawiający zwraca uwagę, że w stosunku do zapisów PFU punkt1.3.5

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zaszły następujące zmiany: - dla części 3 -

Budowa DDR opisana w PFU jako Etap I – ul. Partyzancka, Zamawiający nie posiada prawa do części
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działek stanowiących teren budowy. Wykonawca powinien zrealizować roboty zgodnie z ustawą z dnia 10

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.); Wykonawca powinien zrealizować roboty zgodnie z ustawą z

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.). 2.2.5. Zamawiający informuje, że na ulicy Łaskiej –

etap B – część 1 będą prowadzone roboty związane z budową torowiska tramwajowego w ramach projektu

„Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” – koncepcja stanowi Załącznik Nr 12 do

niniejszej SIWZ. W przypadku rozbieżności między koncepcją przebiegu torowiska i drogi dla rowerów

pierwszeństwo ma projekt przebudowy linii tramwajowej, projekt budowy drogi dla rowerów jest

komplementarny. Przejazdy przez torowisko tramwajowe w formie płyt prefabrykowanych wykona

konsorcjum firm z Liderem PROGREG InfraCity Sp. z o.o. realizujące zadanie remontu linii tramwajowej.

W ramach niniejszego postępowania Wykonawca musi zaprojektować drogę dla rowerów i chodnik w

nawiązaniu do wykonanych przejazdów. 2.2.6. Zamawiający informuje, że co do kolizji odcinków B i C

Zamawiający uznaje, że skrzyżowania ulicy Łaskiej z ul. Wiejską i Szarych Szeregów należą do ciągu ul.

Łaskiej czyli wykonuje je Wykonawca odcinka B. Za wiążące należy uznać rozwiązania przedstawione na

rysunku B2 koncepcji przebiegu dróg rowerowych – załącznika do PFU nr 4. Co do kolizji odcinków E i F

Zamawiający uznaje, że skrzyżowanie ulicy Wiejskiej i nowoprojektowanej ul. Popiełuszki należy do

nowoprojektowanej ul. Popiełuszki czyli wykonuje je Wykonawca odcinka F. Za wiążące należy uznać

rozwiązania przedstawione na rysunku F1 koncepcji przebiegu dróg rowerowych – załącznika do PFU nr 4.

Wykonawca odcinka F musi dowiązać połączenie drogi dla rowerów w nowoprojektowanej ul. Popiełuszki

do istniejącej drogi dla rowerów w ul. Wiejskiej. 2.3 Całość Projektu została podzielona na 5 części: Lp. Nr

części Opis części – lokalizacja- Długość odcinka wg PFU: 3 Część 3 Budowa DDR opisaną w PFU jako

Etap I – ul. Partyzancka ok. 0,9 km; Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 2.4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy

(PFU) jako Zadanie Nr 9 i Zadanie Nr 10. Zamawiający informuje, że zakup wiat rowerowych, o których

mowa w Zadaniu Nr 10 jest przedmiotem osobnego postępowania przetargowego. Oferent winien

przygotowując ofertę analizować przedmiot zamówienia i SIWZ mając na uwadze PFU i załączone do SIWZ

dokumenty. UWAGA !!! Ilości robót przedstawione w załącznikach do SIWZ (PFU) należy rozumieć jako

orientacyjne. Mają one charakter poglądowy i mogą nie uwzględniać kompletnego asortymentu robót

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w związku z czym Oferent winien je interpretować na

własne ryzyko. Wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowywania projektu budowlanego i

wykonawczego nie będą miały wpływu na cenę kontraktową oferty i czas zakończenia robót. Zgodnie z
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punktem 2.10.5 PFU należy przyjąć konieczność budowy lub odtworzenia chodników towarzyszących

projektowanym ścieżkom rowerowym. Stan nawierzchni chodników jest opisany w załączniku nr 11 do

niniejszej SIWZ. Drzewa i krzewy pochodzące z wycinki przy budowie dróg dla rowerów będą stanowiły

własność Wykonawcy. 2.5. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr

2195/2002 z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Dział robót: 45000000-7

Roboty budowlane 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 77000000-0

Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie

terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej 71200000-0 Usługi

architektoniczne i podobne 71300000-0 Usługi inżynieryjne 77300000-3 Usługi ogrodnicze 45000000-7

Roboty budowlane 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71200000-0

Usługi architektoniczne i podobne 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71320000-7 Usługi

inżynieryjne w zakresie projektowania 71500000-3 Usługi związane z budownictwem 45310000-3 Roboty

instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Kody

CPV są identyczne dla każdej części projektu 2.6. Rozwiązania równoważne. 1) Program Funkcjonalno-

Użytkowy może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie.

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary

określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry

jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez

Zamawiającego. Wykonawca analizując PFU powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w

art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub

równoważne". 2) Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający

rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych

producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie

poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie

przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych

parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter

przykładowy. 3) Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej

ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich

miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne. 4) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający
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dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych

w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych

opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają

wymagania określone przez Zamawiającego. 5) Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały

równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego

urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6) Użycie w dokumentacji

projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także

wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają

równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może

uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty

budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie

wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną

producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać

przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane

przez Zamawiającego. 7) Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego

przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako

środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie

przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że

Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację

techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub

sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może

być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane

przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie

przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 8) Jeżeli w opisie

przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność

wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający

dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie

spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 2.7. Wymagania stawiane

Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz

terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi

określonymi dla przedmiotu zamówienia; 2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia,
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rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; 3)

spełnienie innych wymagań określonych we wzorze aktu umowy oraz wynikających z obowiązujących

przepisów prawa. 2.8. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i

wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami,

warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. W szczególności na okres realizacji umowy Wykonawca

musi zapewnić dysponowanie co najmniej: 1) Przedstawicielem Wykonawcy 2) Projektantem w branży

drogowej, 3) Kierownikiem budowy – kierownikiem robót drogowych, których wymagane kwalifikacje i

doświadczenie zostały opisane w Rozdziale IV. Zamawiający dopuszcza łączenie różnych funkcji,

określonych powyżej przez tę samą osobę pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań w zakresie

kwalifikacji zawodowych właściwych dla łączonych stanowisk, jakie zostaną im powierzone. 2.9.

Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewnić swoim specjalistom wsparcie i pomoc

techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy (np.

dodatkowi projektanci, kierownicy danej branży, uprawniony geodeta, radca prawny, ekspert hydrogeolog,

geolog, specjalista ds. ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.).

Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z

przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji

zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą

być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. 2.10. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz

zamontowane urządzenia i materiały wynosi 60 miesięcy. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty

budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały wynosi 36 miesięcy liczone od dnia podpisania

protokołu końcowego. Wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji jest jednym z elementów kryteriów

oceny ofert, a Zamawiający informuje, że sposób punktacji za proponowany przez Wykonawcę okres

gwarancji określony został w Rozdziale XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Udzielając

gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej

gwarancji na cały objęty nią przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu.

Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału

wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 2.11. Przedmiotowe zamówienie stanowi element

realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w

Pabianicach” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

2014-2020 Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport

miejski – ZIT oraz z budżetu państwa. 2.12. Wykonawca, w toku realizacji umowy, zobowiązuje się do
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stosowania Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy

unijnych na lata 2014-2020 (dokument dostępny do wglądu na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl) 2.13. .

Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z

istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami 2.14. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami

infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 2.15.

Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany

wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3a do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w

przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania

zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców

i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o

wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3)

jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz

płatności określone są w projekcie umowy. 2.16. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29

ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót

budowlanych (w tym operatorzy sprzętu, kierowcy i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem

zamówienia, określonym w pkt. 2.1 SIWZ) oraz prac technicznoobsługowych na etapie projektowania.

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie

kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z

tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których

dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym
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Załącznik Nr 2a do SIWZ. 2.17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez

wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 2.18. Zamawiający nie

przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71000000-8, 77000000-0, 45100000-8, 45200000-9,

71200000-0, 71300000-0, 77300000-3, 45000000-7, 71000000-8, 71200000-0, 71220000-6, 71320000-7,

71500000-3, 45310000-3, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 14

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena (C) 60,00

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 14

miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym: · opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez

Wykonawcę wszelkich uzgodnień (w tym zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji administracyjnych

niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego

projektu budowlanego (całość projektów) - w terminie 9 miesięcy od podpisania umowy, · opracowanie

projektów wykonawczych w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż terminy

wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą w złożonym po podpisaniu umowy

harmonogramie rzeczowo-finansowym. W okresie zimowym datowanym na czas od 15 grudnia do 15 marca

roboty budowlane nie będą prowadzone, lecz okres ten wlicza się do całkowitego terminu wykonania

zamówienia i stanowi jego część. Wykonawca może jednak prowadzić prace projektowe oraz takie roboty, na
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jakie pozwalają warunki atmosferyczne i środowiskowe w zgodzie z technologią wykonywanych robót. Za

zakończenie realizacji zamówienia uważa się podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej

wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Część

nr:
4 Nazwa:

Część 4 Budowa DDR opisana w PFU jako Etap G – ul Bugaj / ul. Kopernika + etap H

– ul. 20 Stycznia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1. Przedmiotem

zamówienia jest: 2.1.1. Prace projektowe: 1) Wykonanie projektu koncepcyjnego (schematów układów i

połączeń, zagospodarowania terenu, itp.). 2) Wykonanie prac przedprojektowych w tym: · wykonanie

niezbędnych badań geologicznych i opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, ·

wykonanie pomiarów geodezyjnych i uzyskanie na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na

obszar objęty kontraktem, · uzyskanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów, · uzyskanie wytycznych

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i

opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282). · wykonanie inwentaryzacji istniejących urządzeń i

sieci w zakresie potrzebnym do sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego, · w razie potrzeby

wykonanie inwentaryzacji zieleni (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.

U. z 2020 r. poz. 55). 3) Wykonanie projektów rozbiórek niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania

tj.: ·  rozbiórki istniejących elementów infrastruktury będących w kolizji z projektowanymi DDR, · demontaż

istniejących nawierzchni utwardzonych. 4) Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego obiektu

budowlanego, 5) Wykonanie innych opracowań wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę: ·

informacja BIOZ, · pozwolenie na wycinkę drzew niezbędne dla realizacji przedmiotowego zadania, ·

pozwolenie wodno-prawne i operat wodno-prawny; · uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem

Zabytków; · uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie nadzorów

archeologicznych. 6) Wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu z pozytywną oceną jednostek

zarządzających drogami i organu policji wraz z zatwierdzeniem przez Zarządców ruchu. 7) Wykonanie

projektów stałej organizacji ruchu z pozytywną oceną jednostek zarządzających drogami i organu policji

wraz z zatwierdzeniem przez Zarządców ruchu. 8) Uzgodnienie z zarządcami dróg. 9) Uzyskanie decyzji
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pozwolenia na budowę. 10) Wykonanie dokumentacji wielobranżowych projektów wykonawczych dla celów

realizacji inwestycji. Projekt techniczny wykonawczy stanowić będzie uszczegółowienie projektu

budowlanego dla potrzeb realizacji inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem

warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i

uzgodnieniach. Projekty techniczne, wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdej branży. 11)

Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 12) Sporządzenie programów/planów: 12.1

Programu Zapewnienia Jakości 12.2 Planu Ochrony Środowiska 13) Wykonanie przedmiarów robót i

kosztorysów umożliwiających rozliczanie inwestycji. 14) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z

naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi

oświadczeniami projektantów o zmianach nieistotnych. 2.1.2. Prace budowlane: 1) Przygotowanie terenu

budowy oraz rozbiórki; 2) Budowa / przebudowa dróg dla rowerów wraz z chodnikami oraz niezbędną

infrastrukturą 3) Przebudowa pozostałej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją 4)

Zagospodarowanie terenu bezpośrednio przylegającego do wykonywanych robót 5) Dostawa i montaż

elementów towarzyszących drogom rowerowym (stojaki, podpórki, separatory, oznakowania) 6) Budowa

oświetlenia dróg rowerowych: - dla części 2 etap D – ulica Skośna cała, ulica Wiejska na odcinku od

Miodowej do Skrajnej; - dla części 2 etap F – nowoprojektowana ul. Popiełuszki tylko na połączeniach z ul.

Wiejską, Targową i Jutrzkowicką (zgodnie z PFU – załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ). 7) Budowa

doświetleń przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych przez skrzyżowania (zgodnie z załącznikiem nr

3 do PFU „Lokalizacja przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych do doświetlenia”) W ramach

obowiązku Wykonawcy znajduje się pozyskanie wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego

zaprojektowania i wykonania przedmiotu. Powyższy wykaz może nie wyczerpywać wszystkich opracowań

branżowych koniecznych do wykonania zamówienia objętego niniejszą dokumentacją, co nie zwalnia

Wykonawcy prac projektowych z obowiązku kompletnego wykonania i przekazania Zamawiającemu

dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Do zakresu prac projektowych

należy również uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii, decyzji

administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych i innych czynności niezbędnych do

zaprojektowania, wykonania robót budowlanych. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i pozwolenie na

użytkowanie uzyska Zamawiający, na podstawie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę Całość

założenia ma za zadanie wykonanie sieci DDR w celu uzupełnienia sieci komunikacji publicznej, w

szczególności w kwestii zapewnienia połączeń rowerowych z węzłami komunikacji publicznej. Dla każdego

z etapów wybrano preferowany przebieg i typy DDR. Rozwiązania dostosowano do natężenia ruchu

samochodowego, rowerowego i pieszych oraz do warunków lokalnych. 2.2.1. W związku z ogłoszonym w
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Polsce stanem epidemiologicznym Zamawiający odstępuje od obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej z

podmiotami uczestniczącymi w postępowaniu przetargowym opisanej w punkcie 1.3.11 PFU – Załącznika nr

1 do niniejszej SIWZ. Wszystkie lokalizacje są położone na terenie otwartym, bez ograniczenia dostępu dla

osób trzecich. 2.2.2 Podczas wykonywania dokumentacji projektowej należy uwzględnić: - uwagi wniesione

przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach – zarządcę dróg powiatowych - ujęte w protokole z dnia 4

czerwca 2019r. – załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ, - uwagi wniesione przez przedstawicieli nieformalnego

stowarzyszenia Rowerowe Pabianice spisane w notatce służbowej z dnia 23 sierpnia 2019r – załącznik nr 10

do niniejszej SIWZ, 2.2.3. Ponadto Zamawiający dołącza do dokumentacji przetargowej: - projekt

budowlano-wykonawczy branży elektrycznej pt: „Budowa sieci elektroenergetycznej - kablowej 0,4 kV

oświetlenia na ul. Wiejskiej w miejscowości Pabianice” z listopada 2016 roku jako załącznik nr 15 do

niniejszej SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że w/w projekt budowlano-wykonawczy z uwagi na upływ terminu

jego ważności wymaga aktualizacji. Zamawiający udostępnia Wykonawcy w/w projekt budowlano-

wykonawczy oświetlenia ul. Wiejskiej do adaptacji, w ramach której Zamawiający rekomenduje przyłączenie

nowo projektowanego oświetlenia do istniejącego już oświetlenia ledowego stanowiącego własność

Zamawiającego, czyli rozbudowę z wykorzystaniem przyłącza i ewentualną modernizacją układu sterowania,

rozszerzenie zakresu projektu o latarnie z podwójnymi oprawami. Dla pozostałych lokalizacji należy

wykonać projekty zgodnie z zasadami i obowiązującymi przepisami, uzyskać warunki przyłączenia do sieci

dystrybucyjnej przy czym na doświetlenia przejść dla pieszych oraz w przypadku projektowania niewielkich

odcinków oświetlenia drogowego Zamawiający rekomenduje przyłączenie ww. do istniejącego oświetlenia

ulicznego (jeżeli taka sieć jest w pobliżu oraz po uprzednim uzyskaniu zgody Właściciela infrastruktury); -

dokumentację z posiadanego projektu dotyczącego przepustu na rzece Pabiance jako załącznik nr 16 do

niniejszej SIWZ. Dokumentację należy zmodyfikować dostosowując ją do zakresu obecnego zadania; -

dokumentację projektową posiadaną przez Zamawiającego budowy nowoprojektowanej ul. Popiełuszki jako

załącznik nr 17 do niniejszej SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że drogę dla rowerów na etapie F

należy zaprojektować i wybudować na nowej niwelecie trzymając się istniejącego terenu. Przekrój przepustu

powinien wynikać z operatu i pozwolenia wodnoprawnego, jakie Wykonawca musi uzyskać zgodnie z

punktem 1.3.2. Programu Funkcjonalno- Użytkowego; - posiadaną dokumentację geotechniczną dla projektu

budowy ul. Popiełuszki jako załącznik nr 18 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wyjaśnia , że zgodnie z

zapisem punktów 1.3.1 i 1.3.2. Programu Funkcjonalno-Użytkowego Wykonawca ma wykonać na własny

koszt wszystkie badania i analizy, w tym również badania geotechniczne niezbędne dla prawidłowego

wykonania dokumentów Wykonawcy, a w szczególności projektu budowlanego. 2.2.4. W związku ze zmianą

przebiegu drogi dla rowerów w stosunku do koncepcji z 2017 roku (zaakceptowaną przez Instytucję
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Zarządzającą) oraz wolą uregulowania kwestii własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę DDR

znajdujących się w pasie drogowym, Zamawiający zwraca uwagę, że w stosunku do zapisów PFU punkt1.3.5

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zaszły następujące zmiany: - dla części 4 -

Budowa DDR opisana w PFU jako Etap G – ul. Kopernika, Zamawiający nie posiada prawa do części

działek stanowiących teren budowy. Wykonawca powinien zrealizować roboty zgodnie z ustawą z dnia 10

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.); 2.2.5. Zamawiający informuje, że na ulicy Łaskiej – etap B –

część 1 będą prowadzone roboty związane z budową torowiska tramwajowego w ramach projektu „Łódzki

Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” – koncepcja stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszej

SIWZ. W przypadku rozbieżności między koncepcją przebiegu torowiska i drogi dla rowerów pierwszeństwo

ma projekt przebudowy linii tramwajowej, projekt budowy drogi dla rowerów jest komplementarny.

Przejazdy przez torowisko tramwajowe w formie płyt prefabrykowanych wykona konsorcjum firm z Liderem

PROGREG InfraCity Sp. z o.o. realizujące zadanie remontu linii tramwajowej. W ramach niniejszego

postępowania Wykonawca musi zaprojektować drogę dla rowerów i chodnik w nawiązaniu do wykonanych

przejazdów. 2.2.6. Zamawiający informuje, że co do kolizji odcinków B i C Zamawiający uznaje, że

skrzyżowania ulicy Łaskiej z ul. Wiejską i Szarych Szeregów należą do ciągu ul. Łaskiej czyli wykonuje je

Wykonawca odcinka B. Za wiążące należy uznać rozwiązania przedstawione na rysunku B2 koncepcji

przebiegu dróg rowerowych – załącznika do PFU nr 4. Co do kolizji odcinków E i F Zamawiający uznaje, że

skrzyżowanie ulicy Wiejskiej i nowoprojektowanej ul. Popiełuszki należy do nowoprojektowanej ul.

Popiełuszki czyli wykonuje je Wykonawca odcinka F. Za wiążące należy uznać rozwiązania przedstawione

na rysunku F1 koncepcji przebiegu dróg rowerowych – załącznika do PFU nr 4. Wykonawca odcinka F musi

dowiązać połączenie drogi dla rowerów w nowoprojektowanej ul. Popiełuszki do istniejącej drogi dla

rowerów w ul. Wiejskiej. 2.3 Całość Projektu została podzielona na 5 części: Lp. Nr części Opis części –

lokalizacja- Długość odcinka wg PFU: 4 Część 4 Budowa DDR opisaną w PFU jako Etap G – ul Bugaj/ ul.

Kopernika + etap H – ul. 20 Stycznia ok. 1,8 km; Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku pn. Program Funkcjonalno-

Użytkowy (PFU) jako Zadanie Nr 9 i Zadanie Nr 10. Zamawiający informuje, że zakup wiat rowerowych, o

których mowa w Zadaniu Nr 10 jest przedmiotem osobnego postępowania przetargowego. Oferent winien

przygotowując ofertę analizować przedmiot zamówienia i SIWZ mając na uwadze PFU i załączone do SIWZ

dokumenty. UWAGA !!! Ilości robót przedstawione w załącznikach do SIWZ (PFU) należy rozumieć jako

orientacyjne. Mają one charakter poglądowy i mogą nie uwzględniać kompletnego asortymentu robót

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w związku z czym Oferent winien je interpretować na
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własne ryzyko. Wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowywania projektu budowlanego i

wykonawczego nie będą miały wpływu na cenę kontraktową oferty i czas zakończenia robót. Zgodnie z

punktem 2.10.5 PFU należy przyjąć konieczność budowy lub odtworzenia chodników towarzyszących

projektowanym ścieżkom rowerowym. Stan nawierzchni chodników jest opisany w załączniku nr 11 do

niniejszej SIWZ. Drzewa i krzewy pochodzące z wycinki przy budowie dróg dla rowerów będą stanowiły

własność Wykonawcy. 2.5. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr

2195/2002 z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Dział robót: 45000000-7

Roboty budowlane 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 77000000-0

Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie

terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej 71200000-0 Usługi

architektoniczne i podobne 71300000-0 Usługi inżynieryjne 77300000-3 Usługi ogrodnicze 45000000-7

Roboty budowlane 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71200000-0

Usługi architektoniczne i podobne 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71320000-7 Usługi

inżynieryjne w zakresie projektowania 71500000-3 Usługi związane z budownictwem 45310000-3 Roboty

instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Kody

CPV są identyczne dla każdej części projektu 2.6. Rozwiązania równoważne. 1) Program Funkcjonalno-

Użytkowy może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie.

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary

określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry

jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez

Zamawiającego. Wykonawca analizując PFU powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w

art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub

równoważne". 2) Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający

rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych

producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie

poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie

przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych

parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter

przykładowy. 3) Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej
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ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich

miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne. 4) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający

dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych

w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych

opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają

wymagania określone przez Zamawiającego. 5) Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały

równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego

urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6) Użycie w dokumentacji

projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także

wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają

równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może

uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty

budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie

wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną

producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać

przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane

przez Zamawiającego. 7) Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego

przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako

środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie

przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że

Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację

techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub

sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może

być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane

przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie

przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 8) Jeżeli w opisie

przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność

wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający

dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie

spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 2.7. Wymagania stawiane

Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz
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terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi

określonymi dla przedmiotu zamówienia; 2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia,

rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; 3)

spełnienie innych wymagań określonych we wzorze aktu umowy oraz wynikających z obowiązujących

przepisów prawa. 2.8. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i

wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami,

warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. W szczególności na okres realizacji umowy Wykonawca

musi zapewnić dysponowanie co najmniej: 1) Przedstawicielem Wykonawcy 2) Projektantem w branży

drogowej, 3) Kierownikiem budowy – kierownikiem robót drogowych, których wymagane kwalifikacje i

doświadczenie zostały opisane w Rozdziale IV. Zamawiający dopuszcza łączenie różnych funkcji,

określonych powyżej przez tę samą osobę pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań w zakresie

kwalifikacji zawodowych właściwych dla łączonych stanowisk, jakie zostaną im powierzone. 2.9.

Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewnić swoim specjalistom wsparcie i pomoc

techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy (np.

dodatkowi projektanci, kierownicy danej branży, uprawniony geodeta, radca prawny, ekspert hydrogeolog,

geolog, specjalista ds. ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.).

Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z

przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji

zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą

być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. 2.10. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz

zamontowane urządzenia i materiały wynosi 60 miesięcy. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty

budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały wynosi 36 miesięcy liczone od dnia podpisania

protokołu końcowego. Wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji jest jednym z elementów kryteriów

oceny ofert, a Zamawiający informuje, że sposób punktacji za proponowany przez Wykonawcę okres

gwarancji określony został w Rozdziale XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Udzielając

gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej

gwarancji na cały objęty nią przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu.

Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału

wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 2.11. Przedmiotowe zamówienie stanowi element

realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w

Pabianicach” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
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2014-2020 Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport

miejski – ZIT oraz z budżetu państwa. 2.12. Wykonawca, w toku realizacji umowy, zobowiązuje się do

stosowania Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy

unijnych na lata 2014-2020 (dokument dostępny do wglądu na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl) 2.13. .

Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z

istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami 2.14. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami

infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 2.15.

Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany

wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3a do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w

przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania

zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców

i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o

wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3)

jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz

płatności określone są w projekcie umowy. 2.16. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29

ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót

budowlanych (w tym operatorzy sprzętu, kierowcy i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem

zamówienia, określonym w pkt. 2.1 SIWZ) oraz prac technicznoobsługowych na etapie projektowania.

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie

kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z

tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których
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dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym

Załącznik Nr 2a do SIWZ. 2.17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez

wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 2.18. Zamawiający nie

przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71000000-8, 77000000-0, 45100000-8, 45200000-9,

71200000-0, 71300000-0, 77300000-3, 45000000-7, 71000000-8, 71200000-0, 71220000-6, 71320000-7,

71500000-3, 45310000-3, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 14

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena (C) 60,00

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 14

miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym: · opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez

Wykonawcę wszelkich uzgodnień (w tym zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji administracyjnych

niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego

projektu budowlanego (całość projektów) - w terminie 9 miesięcy od podpisania umowy, · opracowanie

projektów wykonawczych w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż terminy

wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą w złożonym po podpisaniu umowy

harmonogramie rzeczowo-finansowym. W okresie zimowym datowanym na czas od 15 grudnia do 15 marca
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roboty budowlane nie będą prowadzone, lecz okres ten wlicza się do całkowitego terminu wykonania

zamówienia i stanowi jego część. Wykonawca może jednak prowadzić prace projektowe oraz takie roboty, na

jakie pozwalają warunki atmosferyczne i środowiskowe w zgodzie z technologią wykonywanych robót. Za

zakończenie realizacji zamówienia uważa się podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej

wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Część

nr:
5 Nazwa:

Część 5 Budowa DDR opisana w PFU jako: Etap C – ul. Wiejska / ul. Szarych Szeregów

/ ul. Śniadeckiego / ul. Moniuszki + etap E – ul. Jana Pawła II.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1. Przedmiotem

zamówienia jest: 2.1.1. Prace projektowe: 1) Wykonanie projektu koncepcyjnego (schematów układów i

połączeń, zagospodarowania terenu, itp.). 2) Wykonanie prac przedprojektowych w tym: · wykonanie

niezbędnych badań geologicznych i opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, ·

wykonanie pomiarów geodezyjnych i uzyskanie na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na

obszar objęty kontraktem, · uzyskanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów, · uzyskanie wytycznych

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i

opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282). · wykonanie inwentaryzacji istniejących urządzeń i

sieci w zakresie potrzebnym do sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego, · w razie potrzeby

wykonanie inwentaryzacji zieleni (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.

U. z 2020 r. poz. 55). 3) Wykonanie projektów rozbiórek niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania

tj.: ·  rozbiórki istniejących elementów infrastruktury będących w kolizji z projektowanymi DDR, · demontaż

istniejących nawierzchni utwardzonych. 4) Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego obiektu

budowlanego, 5) Wykonanie innych opracowań wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę: ·

informacja BIOZ, · pozwolenie na wycinkę drzew niezbędne dla realizacji przedmiotowego zadania, ·

pozwolenie wodno-prawne i operat wodno-prawny; · uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem

Zabytków; · uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie nadzorów

archeologicznych. 6) Wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu z pozytywną oceną jednostek

zarządzających drogami i organu policji wraz z zatwierdzeniem przez Zarządców ruchu. 7) Wykonanie
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projektów stałej organizacji ruchu z pozytywną oceną jednostek zarządzających drogami i organu policji

wraz z zatwierdzeniem przez Zarządców ruchu. 8) Uzgodnienie z zarządcami dróg. 9) Uzyskanie decyzji

pozwolenia na budowę. 10) Wykonanie dokumentacji wielobranżowych projektów wykonawczych dla celów

realizacji inwestycji. Projekt techniczny wykonawczy stanowić będzie uszczegółowienie projektu

budowlanego dla potrzeb realizacji inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem

warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i

uzgodnieniach. Projekty techniczne, wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdej branży. 11)

Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 12) Sporządzenie programów/planów: 12.1

Programu Zapewnienia Jakości 12.2 Planu Ochrony Środowiska 13) Wykonanie przedmiarów robót i

kosztorysów umożliwiających rozliczanie inwestycji. 14) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z

naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi

oświadczeniami projektantów o zmianach nieistotnych. 2.1.2. Prace budowlane: 1) Przygotowanie terenu

budowy oraz rozbiórki; 2) Budowa / przebudowa dróg dla rowerów wraz z chodnikami oraz niezbędną

infrastrukturą 3) Przebudowa pozostałej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją 4)

Zagospodarowanie terenu bezpośrednio przylegającego do wykonywanych robót 5) Dostawa i montaż

elementów towarzyszących drogom rowerowym (stojaki, podpórki, separatory, oznakowania) 6) Budowa

oświetlenia dróg rowerowych: - dla części 2 etap D – ulica Skośna cała, ulica Wiejska na odcinku od

Miodowej do Skrajnej; - dla części 2 etap F – nowoprojektowana ul. Popiełuszki tylko na połączeniach z ul.

Wiejską, Targową i Jutrzkowicką (zgodnie z PFU – załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ). 7) Budowa

doświetleń przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych przez skrzyżowania (zgodnie z załącznikiem nr

3 do PFU „Lokalizacja przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych do doświetlenia”) W ramach

obowiązku Wykonawcy znajduje się pozyskanie wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego

zaprojektowania i wykonania przedmiotu. Powyższy wykaz może nie wyczerpywać wszystkich opracowań

branżowych koniecznych do wykonania zamówienia objętego niniejszą dokumentacją, co nie zwalnia

Wykonawcy prac projektowych z obowiązku kompletnego wykonania i przekazania Zamawiającemu

dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Do zakresu prac projektowych

należy również uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii, decyzji

administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych i innych czynności niezbędnych do

zaprojektowania, wykonania robót budowlanych. Zawiadomienie o zakończeniu budowy i pozwolenie na

użytkowanie uzyska Zamawiający, na podstawie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę Całość

założenia ma za zadanie wykonanie sieci DDR w celu uzupełnienia sieci komunikacji publicznej, w

szczególności w kwestii zapewnienia połączeń rowerowych z węzłami komunikacji publicznej. Dla każdego
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z etapów wybrano preferowany przebieg i typy DDR. Rozwiązania dostosowano do natężenia ruchu

samochodowego, rowerowego i pieszych oraz do warunków lokalnych. 2.2.1. W związku z ogłoszonym w

Polsce stanem epidemiologicznym Zamawiający odstępuje od obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej z

podmiotami uczestniczącymi w postępowaniu przetargowym opisanej w punkcie 1.3.11 PFU – Załącznika nr

1 do niniejszej SIWZ. Wszystkie lokalizacje są położone na terenie otwartym, bez ograniczenia dostępu dla

osób trzecich. 2.2.2 Podczas wykonywania dokumentacji projektowej należy uwzględnić: - uwagi wniesione

przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach – zarządcę dróg powiatowych - ujęte w protokole z dnia 4

czerwca 2019r. – załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ, - uwagi wniesione przez przedstawicieli nieformalnego

stowarzyszenia Rowerowe Pabianice spisane w notatce służbowej z dnia 23 sierpnia 2019r – załącznik nr 10

do niniejszej SIWZ, - dla części 5 – etap C – ulica Szarych Szeregów, zmianę w koncepcji przebiegu drogi

dla rowerów wzdłuż skweru im. inż. B. Pietrzaka ustalona z przedstawicielami Stowarzyszenie „Nasz Park”

stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszej SIWZ. - dla części 5 – etap C – ulica Wiejska, koncepcję budowy

zatoki autobusowej na przystanku Wiejska/Przejazd stanowiącą załącznik nr 14 do niniejszej SIWZ. 2.2.3.

Ponadto Zamawiający dołącza do dokumentacji przetargowej: - projekt budowlano-wykonawczy branży

elektrycznej pt: „Budowa sieci elektroenergetycznej - kablowej 0,4 kV oświetlenia na ul. Wiejskiej w

miejscowości Pabianice” z listopada 2016 roku jako załącznik nr 15 do niniejszej SIWZ. Zamawiający

wyjaśnia, że w/w projekt budowlano-wykonawczy z uwagi na upływ terminu jego ważności wymaga

aktualizacji. Zamawiający udostępnia Wykonawcy w/w projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia ul.

Wiejskiej do adaptacji, w ramach której Zamawiający rekomenduje przyłączenie nowo projektowanego

oświetlenia do istniejącego już oświetlenia ledowego stanowiącego własność Zamawiającego, czyli

rozbudowę z wykorzystaniem przyłącza i ewentualną modernizacją układu sterowania, rozszerzenie zakresu

projektu o latarnie z podwójnymi oprawami. Dla pozostałych lokalizacji należy wykonać projekty zgodnie z

zasadami i obowiązującymi przepisami, uzyskać warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej przy czym na

doświetlenia przejść dla pieszych oraz w przypadku projektowania niewielkich odcinków oświetlenia

drogowego Zamawiający rekomenduje przyłączenie ww. do istniejącego oświetlenia ulicznego (jeżeli taka

sieć jest w pobliżu oraz po uprzednim uzyskaniu zgody Właściciela infrastruktury); - dokumentację z

posiadanego projektu dotyczącego przepustu na rzece Pabiance jako załącznik nr 16 do niniejszej SIWZ.

Dokumentację należy zmodyfikować dostosowując ją do zakresu obecnego zadania; - dokumentację

projektową posiadaną przez Zamawiającego budowy nowoprojektowanej ul. Popiełuszki jako załącznik nr 17

do niniejszej SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że drogę dla rowerów na etapie F należy

zaprojektować i wybudować na nowej niwelecie trzymając się istniejącego terenu. Przekrój przepustu

powinien wynikać z operatu i pozwolenia wodnoprawnego, jakie Wykonawca musi uzyskać zgodnie z
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punktem 1.3.2. Programu Funkcjonalno- Użytkowego; - posiadaną dokumentację geotechniczną dla projektu

budowy ul. Popiełuszki jako załącznik nr 18 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wyjaśnia , że zgodnie z

zapisem punktów 1.3.1 i 1.3.2. Programu Funkcjonalno-Użytkowego Wykonawca ma wykonać na własny

koszt wszystkie badania i analizy, w tym również badania geotechniczne niezbędne dla prawidłowego

wykonania dokumentów Wykonawcy, a w szczególności projektu budowlanego. 2.2.4. W związku ze zmianą

przebiegu drogi dla rowerów w stosunku do koncepcji z 2017 roku (zaakceptowaną przez Instytucję

Zarządzającą) oraz wolą uregulowania kwestii własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę DDR

znajdujących się w pasie drogowym, Zamawiający zwraca uwagę, że w stosunku do zapisów PFU punkt1.3.5

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zaszły następujące zmiany: - dla części 5 -

Budowa DDR opisana w PFU jako Etap E – ul. Jana Pawła II, Zamawiający nie posiada prawa do części

działek stanowiących teren budowy. Wykonawca powinien zrealizować roboty zgodnie z ustawą z dnia 10

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.). 2.2.5. Zamawiający informuje, że na ulicy Łaskiej – etap B –

część 1 będą prowadzone roboty związane z budową torowiska tramwajowego w ramach projektu „Łódzki

Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” – koncepcja stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszej

SIWZ. W przypadku rozbieżności między koncepcją przebiegu torowiska i drogi dla rowerów pierwszeństwo

ma projekt przebudowy linii tramwajowej, projekt budowy drogi dla rowerów jest komplementarny.

Przejazdy przez torowisko tramwajowe w formie płyt prefabrykowanych wykona konsorcjum firm z Liderem

PROGREG InfraCity Sp. z o.o. realizujące zadanie remontu linii tramwajowej. W ramach niniejszego

postępowania Wykonawca musi zaprojektować drogę dla rowerów i chodnik w nawiązaniu do wykonanych

przejazdów. 2.2.6. Zamawiający informuje, że co do kolizji odcinków B i C Zamawiający uznaje, że

skrzyżowania ulicy Łaskiej z ul. Wiejską i Szarych Szeregów należą do ciągu ul. Łaskiej czyli wykonuje je

Wykonawca odcinka B. Za wiążące należy uznać rozwiązania przedstawione na rysunku B2 koncepcji

przebiegu dróg rowerowych – załącznika do PFU nr 4. Co do kolizji odcinków E i F Zamawiający uznaje, że

skrzyżowanie ulicy Wiejskiej i nowoprojektowanej ul. Popiełuszki należy do nowoprojektowanej ul.

Popiełuszki czyli wykonuje je Wykonawca odcinka F. Za wiążące należy uznać rozwiązania przedstawione

na rysunku F1 koncepcji przebiegu dróg rowerowych – załącznika do PFU nr 4. Wykonawca odcinka F musi

dowiązać połączenie drogi dla rowerów w nowoprojektowanej ul. Popiełuszki do istniejącej drogi dla

rowerów w ul. Wiejskiej. 2.3 Całość Projektu została podzielona na 5 części: Lp. Nr części Opis części –

lokalizacja- Długość odcinka wg PFU: 5 Część 5 Budowa DDR opisaną w PFU jako: Etap C – ul. Wiejska /

ul. Szarych Szeregów / ul. Śniadeckiego / ul. Moniuszki + etap E – ul. Jana Pawła II ok. 4,7 km. Wykonawca

może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
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załączniku pn. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) jako Zadanie Nr 9 i Zadanie Nr 10. Zamawiający

informuje, że zakup wiat rowerowych, o których mowa w Zadaniu Nr 10 jest przedmiotem osobnego

postępowania przetargowego. Oferent winien przygotowując ofertę analizować przedmiot zamówienia i

SIWZ mając na uwadze PFU i załączone do SIWZ dokumenty. UWAGA !!! Ilości robót przedstawione w

załącznikach do SIWZ (PFU) należy rozumieć jako orientacyjne. Mają one charakter poglądowy i mogą nie

uwzględniać kompletnego asortymentu robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w związku

z czym Oferent winien je interpretować na własne ryzyko. Wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie

opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego nie będą miały wpływu na cenę kontraktową oferty i

czas zakończenia robót. Zgodnie z punktem 2.10.5 PFU należy przyjąć konieczność budowy lub odtworzenia

chodników towarzyszących projektowanym ścieżkom rowerowym. Stan nawierzchni chodników jest opisany

w załączniku nr 11 do niniejszej SIWZ. Drzewa i krzewy pochodzące z wycinki przy budowie dróg dla

rowerów będą stanowiły własność Wykonawcy. 2.5. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z

Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika

Zamówień (CPV): Dział robót: 45000000-7 Roboty budowlane 71000000-8 Usługi architektoniczne,

budowlane, inżynieryjne i kontrolne 77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i

pszczelarskie Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w

zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii

lądowej lub wodnej 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 71300000-0 Usługi inżynieryjne

77300000-3 Usługi ogrodnicze 45000000-7 Roboty budowlane 71000000-8 Usługi architektoniczne,

budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 71220000-6 Usługi

projektowania architektonicznego 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71500000-3

Usługi związane z budownictwem 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w

zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Kody CPV są identyczne dla każdej części projektu 2.6.

Rozwiązania równoważne. 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy może wskazywać dla niektórych materiałów

i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza

składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych

producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary,

aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca analizując PFU powinien założyć, że

każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji

projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 2) Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów

jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach,

katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma
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jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego

rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego

producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach

jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając

tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów

/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 3) Wykonawca, który zastosował produkt równoważny,

ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie

materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne. 4) Zgodnie z art. 30 ust. 4

ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do

rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań

równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5) Wykonawca, który zastosuje urządzenia

lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane

przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6) Użycie w

dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający

akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi

spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie

może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane

roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez

siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację

techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które

mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone

wymagania wskazane przez Zamawiającego. 7) Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania

certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych

przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia

oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające

zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację

techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub

sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może

być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane

przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie
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przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 8) Jeżeli w opisie

przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność

wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający

dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie

spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 2.7. Wymagania stawiane

Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz

terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi

określonymi dla przedmiotu zamówienia; 2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia,

rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; 3)

spełnienie innych wymagań określonych we wzorze aktu umowy oraz wynikających z obowiązujących

przepisów prawa. 2.8. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i

wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami,

warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. W szczególności na okres realizacji umowy Wykonawca

musi zapewnić dysponowanie co najmniej: 1) Przedstawicielem Wykonawcy 2) Projektantem w branży

drogowej, 3) Kierownikiem budowy – kierownikiem robót drogowych, których wymagane kwalifikacje i

doświadczenie zostały opisane w Rozdziale IV. Zamawiający dopuszcza łączenie różnych funkcji,

określonych powyżej przez tę samą osobę pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań w zakresie

kwalifikacji zawodowych właściwych dla łączonych stanowisk, jakie zostaną im powierzone. 2.9.

Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewnić swoim specjalistom wsparcie i pomoc

techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy (np.

dodatkowi projektanci, kierownicy danej branży, uprawniony geodeta, radca prawny, ekspert hydrogeolog,

geolog, specjalista ds. ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.).

Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z

przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji

zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą

być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. 2.10. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz

zamontowane urządzenia i materiały wynosi 60 miesięcy. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty

budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały wynosi 36 miesięcy liczone od dnia podpisania

protokołu końcowego. Wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji jest jednym z elementów kryteriów

oceny ofert, a Zamawiający informuje, że sposób punktacji za proponowany przez Wykonawcę okres

gwarancji określony został w Rozdziale XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Udzielając
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gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej

gwarancji na cały objęty nią przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu.

Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału

wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 2.11. Przedmiotowe zamówienie stanowi element

realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w

Pabianicach” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

2014-2020 Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport

miejski – ZIT oraz z budżetu państwa. 2.12. Wykonawca, w toku realizacji umowy, zobowiązuje się do

stosowania Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy

unijnych na lata 2014-2020 (dokument dostępny do wglądu na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl) 2.13. .

Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z

istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami 2.14. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami

infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 2.15.

Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany

wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3a do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w

przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania

zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców

i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o

wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3)

jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz

płatności określone są w projekcie umowy. 2.16. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29

ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót

budowlanych (w tym operatorzy sprzętu, kierowcy i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem
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zamówienia, określonym w pkt. 2.1 SIWZ) oraz prac technicznoobsługowych na etapie projektowania.

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie

kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z

tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których

dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym

Załącznik Nr 2a do SIWZ. 2.17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez

wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 2.18. Zamawiający nie

przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71000000-8, 77000000-0, 45100000-8, 45200000-9,

71200000-0, 71300000-0, 77300000-3, 45000000-7, 71000000-8, 71200000-0, 71220000-6, 71320000-7,

71500000-3, 45310000-3, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 14

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena (C) 60,00

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:  Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 14

miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym: · opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez
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Wykonawcę wszelkich uzgodnień (w tym zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji administracyjnych

niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego

projektu budowlanego (całość projektów) - w terminie 9 miesięcy od podpisania umowy, · opracowanie

projektów wykonawczych w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż terminy

wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą w złożonym po podpisaniu umowy

harmonogramie rzeczowo-finansowym. W okresie zimowym datowanym na czas od 15 grudnia do 15 marca

roboty budowlane nie będą prowadzone, lecz okres ten wlicza się do całkowitego terminu wykonania

zamówienia i stanowi jego część. Wykonawca może jednak prowadzić prace projektowe oraz takie roboty, na

jakie pozwalają warunki atmosferyczne i środowiskowe w zgodzie z technologią wykonywanych robót. Za

zakończenie realizacji zamówienia uważa się podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej

wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
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