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Zalacznik Nr 2a do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA NRITK.272. ____2020

zawarta w dniu .........c.ccceeevevveeeneee.. 2020 roku w Pabianicach pomiedzy

1. Miastem Pabianice z siedziba: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice, NIP 731-196-27-56, REGON 472057715, ktére reprezentuje:

Pan Grzegorz Mackiewicz - Prezydent Miasta Pabianic,
przy kontrasygnacie Pani Katarzyny Muszynskiej - Skarbnika Miasta Pabianic,
zwanym dalej Zamawiajacym

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

Przedmiotowe zamdwienie udzielane jest w zwiazku z realizacjg projektu pn. ,Modernizacja
i rozwdj komunikacji miejskiej w Pabianicach” wspotfinansowanego ze srodkéw UE w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa fL.odzkiego na lata 2014-2020, Dziatanie
[II.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziatanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski -
ZIT oraz ze Srodkéw budzetu panstwa.

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na: ,Inteligentny system transportowy - zaprojektuj
i wybuduj” i wyborem Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoOwien publicznych, zostata zawarta umowa o tresci jak nizej (zwana dalej ,Umowa”).

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie zaprojektowania i wykonania robdt
budowlanych okreslonych jako ,Inteligentny system transportowy - zakup
iinstalacja tablic dynamicznej informacji pasazerskiej (informacja
orzeczywistych czasach odjazdu publicznej komunikacji miejskiej na
przystankach, oparta o system geolokalizacji pojazdéw GPS, urzadzenie centrum
dyspozytorskiego skoordynowanego zdynamiczng informacja pasazerska,
aplikacja internetowa i mobilna - zaprojektuj i wybuduj”, w tym:
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1)  opracowanie petnej dokumentacji projektowej zgodnie z pkt. 1.3 PFU;

2) wybudowanie, instalacje oraz uruchomienie do eksploatacji Inteligentnego Systemu
Transportowego, obejmujgcego:

a)

b)

d)

zakup i instalacje tablic dynamicznej informacji pasazerskiej wraz
Z systemem ITS:

projekt, zakup i instalacja 23 szt. tablic dynamicznej informacji pasazerskiej
(informacja o rzeczywistych czasach odjazdu publicznej komunikacji miejskiej
na przystankach w Pabianicach, oparta o system geolokalizacji pojazdéw GPS) -
element Inteligentnego Systemu Transportowego, wraz z wdrozZeniem systemu
informatycznego ITS (obejmujacego w  szczeg6lnosci  niezbedne
oprogramowanie, sprzet elektroniczny w serwerowni i dyspozytorni oraz
system pozycjonujacy tabor);

przebudowe pomieszczenia w zajezdni autobusowej na potrzeby
dyspozytorni ITS wraz z budowa pomieszczenia serwerowni ITS:

Projekt i przebudowa pomieszczenia istniejacej dyspozytorni w zajezdni
autobusowej na potrzeby nowej dyspozytorni ITS, obejmujacy w szczegdlnosci
wzmocnienie i od$wiezenie $cian pomieszczenia, zmiane lokalizacji drzwi,
wykonanie nowej posadzki, nowych instalacji: o$wietlenia, ogrzewania,
telekomunikacyjnych, sieci LAN, zasilania elektrycznego i klimatyzacji oraz
wentylacji mechanicznej;

Ponadto, budowa pomieszczenia serwerowni ITS poprzez zakup
prefabrykowanego kontenera i dostawienie go do budynku administracyjno-
socjalnego w zajezdni autobusowej;

zakup i instalacje systemu monitoringu wizyjnego:

projekt, zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego, zlokalizowanego na
wybranych petlach i przystankach (1gcznie 26 przystankéw), poprawiajacego
bezpieczenstwo pasazerdw, wraz z budowa niezbednej sieci Swiattowodowej,
$cianami video w dyspozytorni ITS oraz dodatkowo w budynku Strazy
Miejskiej, stacjami dyspozytorskimi i niezbednym sprzetem technicznym
i elektronicznym do funkcjonowania monitoringu przystankowego (w tym:
serwer zapisu CCTV, serwer $ciany wizyjnej CCTV, stacja kliencka CCTV,
licencje, urzadzenia UPS, acces point, routery, przetacznice, uchwyty
montazowe, przetgczniki sieciowe);

nowa wersje portalu komunikacjapabianice.pl wraz z aplikacja mobilna:

Nowa wersja portalu pasazera KomunikacjaPabianice.pl stanowigca element
zintegrowanej informacji pasazerskiej, wraz z aplikacja mobilng dla pasazerow.
Portal pasazera i aplikacja mobilna umozliwig m.in. odczytanie rozktadu jazdy
pabianickiej komunikacji miejskiej (wedtug linii i wedlug przystanku),
wysSwietlanie tzw. wirtualnych tablic dla przystankéw pabianickiej komunikacji
miejskiej (przewidywany czas przyjazdu autobusu w oparciu o dane z systemu
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ITS) oraz wyszukiwanie potgczen pabianickiej komunikacji miejskiej - planer
podrézy. Dodatkowo na portalu pasazera bedg zawarte wszelkie niezbedne
informacje dla pasazeréw pabianickiej komunikacji miejskiej, a takze lokalnej,
regionalnej i kolejowe;.

Przedmiot umowy Swiadczony jest na rzecz Urzedu Miejskiego w Pabianicach.

Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje réwniez zaprojektowanie i wykonanie przez
Wykonawce wszelkich robét, ktére sg bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy, a tym samym obowigzki Wykonawcy obejmuja wszelkie zadania,
elementy oraz roboty, ktére s3g objete Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
a dotyczace Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosSci wszelkie Roboty Tymczasowe nie
wskazane wprost w tym Programie.

Przez Roboty Tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe, materialy
i urzadzenia zaré6wno przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, a niezbedne w procesie budowy budowy dla wykonania i ukonczenia robét
oraz usuniecia wad, w szczeg6lnosci takie jak rozpory, podpory, $ciagi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetgczenia sieci i instalacji, drogi
technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy,
elementy organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania
pracownikoéw, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie
zaplecza.

Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac i wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezytg
starannos$ciag, zgodnie zobowiazujacymi przepisami, standardami, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, tym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
postanowieniami Umowy, z uwzglednieniem wymogéw BHP idoborem organizacji
isposobu realizacji umowy bez wprowadzania nadmiernych zaktécen oraz
z uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen i zezwolen (w tym przygotowaniem
dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie), a takze
wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegal polecen os6b sprawujacych nadzér nad
realizacjg niniejszej Umowy ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacja
oraz miejscem prowadzenia robot i ze warunki prowadzenia robét s3 mu znane.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym sposobu biezgcej
weryfikacji iloSci wykonanych robo6t. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
dokumentacji robot w spos6b umozliwiajacy przypisanie konkretnych rob6t do danego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca o$Swiadcza, Ze posiada wymagang wiedze, Srodki oraz doSwiadczenie, ktore
sg niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje sie wykona¢
swoje Swiadczenie z zachowaniem nalezytej starannosci przewidywanej dla podmiotu
trudnigcego sie profesjonalnie $wiadczeniem ustug objetych przedmiotem niniejszej

umowy.
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10. Wykonawca, w toku realizacji umowy, zobowigzuje sie do stosowania Wytycznych
w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0oséb
z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020 (dokument dostepny do wgladu na stronie
funduszeeuropejskie.gov.pl).

11. Pierwszenstwo dokumentéw kontraktowych okresla sie nastepujaco:
1) niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz wyjaSnieniami udzielonymi
w toku postepowania przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy
1. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy s3g nastepujace:

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich
uzgodnien (w tym zatwierdzenia Zamawiajgcego), opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego projektu wykonawczego (cato$¢ projektow) - do 8 miesiecy od
podpisania umowy;

2) zakonczenie robét budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy - 13 miesiecy od
podpisania Umowy;

3) oraz zgodnie z kamieniami milowymi okreSlonymi w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.

2. Wykonawca w terminie 21 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest do opracowania
iuzgodnienia z Zamawiajagcym szczegétowego (do okresow tygodniowych)
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w rozbiciu na elementy projektowania i robo6t
oraz terminy realizacji.

3. Zamawiajacy moze wnie$S¢ uwagi do ztozonego harmonogramu, o ktérym mowa w ust.
2, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Uwagi te sg wigzace dla Wykonawcy i musza
zosta¢ uwzglednione w tresci Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania
przez Zamawiajgcego.

4. W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go Inzynier Kontraktu lub Zamawiajacy.
Zamawiajgcy moze rowniez skorzystac z uprawnienia okreslonego w § 12.4.5) Umowy.
Wartos$ci poszczego6lnych czesci i elementéw okresSlonych w harmonogramie powinny
odpowiada¢ rzeczywistej warto$ci robét. W harmonogramie zostang okreslone
kamienie milowe wskazujace daty zakonczenia poszczegdlnych etapoéw projektowania,
czeSci lub elementow Przedmiotu Umowy lub tez osiggniecia okreSlonego
zaawansowania rzeczowo-finansowego.

5. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, moze zosta¢ dokonana przy
pisemnym uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem niewaznos$ci (wyjawszy termin
koncowy, ktérego zmiana wymaga aneksu).

6. Za date zrealizowania umowy uznaje sie date podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego.
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§ 3. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy brutto wynosi .............c..eeccecvereuennne. PLN (stownie:
e e ), W EYyME

1) kwota netto: .....ccssserenenees PLN (stownie: ..o,

2) podatek VAT: : .......ccseseeueee PLN (stownie: ..ol

Wynagrodzenie ryczattowe, okre$lone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak réwniez koszty tam nieujete, a niezbedne
do zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Umowy i usuniecia wad, obejmujace
w szczeg6lnoSci wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem
niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych i opracowania dokumentacji
geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkéw technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robdt i terenu przyleglego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robét), transport materiatéw na miejsce robot,
utylizacja materialéow, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

W przypadku watpliwos$ci przyjmuje sie, ze Wykonawca podejmuje sie wszelkich prac
(zadan) niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przediozyt kosztorys pomocniczy wskazujacy
sposoéb kalkulacji ceny ryczattowej

Kosztorys pomocniczy, o ktéorym mowa w ust. 4, wskazuje sposéb Kkalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamodwienia branze) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R
iS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 4, nalezy wy kona¢ jako szczegétowy zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do
rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robot dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy
Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

3) rob6t zamiennych, przez ktére rozumie sie sytuacje jednoczesnej rezygnacji
okreslonych zakres6w robot (pkt 1) i zastgpienia ich innymi nieprzewidzianymi w
dokumentacji projektowej (pkt 2)
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10.

11.

12.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 2) lub 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwigzywaé beda
nastepujace zasady:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartatu
obowiazujacego, w ktérym zaszia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako
Srednie dla wojewddztwa t6édzkiego w podziale na poszczegélne rodzaje robot) za
okres ich wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartatu obowigzujacego,
w ktorym zaszia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako S$rednie dla
wojewddztwa t6dzkiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawa do okres$lenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawe
te beda stanowi¢ normy zawarte w KNNR-ach, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacja projektowa
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 lub
6 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. PowyzZzsze nie dotyczy robdét ujetych w
ktérejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze
oraz robét przewidzianych w projekcie, ktéorych wykonanie okaZe sie niezbedne w
wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 8 moze nastapic¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot koniecznos$ci zawierajacy zakres robot, stanowic¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci nie
podlegaja zaptacie.

§ 4. Warunki ptatnosci
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w czeSciach po zakonczeniu nizej

wymienionych etapdw inwestycji, zgodnie z kwotami, ujetymi w Formularzu cenowym:

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich
uzgodnien (wtym  zatwierdzenia Zamawiajacego), opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych, przedstawienie
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego,

2) wykonanie sieci optycznej,

3) wykonanie kontrolera $ciany graficznej,
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4) wykonanie systemu monitoringu,

5) wykonanie stacji dyspozytorskich,

6) wykonanie systemu ITS,

7) wykonanie tablic przystankowych,

8) monitoring,

9) adaptacja pomieszczen, rozbudowa serwerowni,
10) szkolenia, kalibracja systemu, uruchomienie.

Podstawa wystawienia faktur czeSciowych beda podpisane przez wskazanego
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu Protokoly Odbioru
CzeSciowego, a dla ptatnosci koncowej Protokdét Odbioru Konicowego Przedmiotu
Umowy oraz ewentualne inne dokumenty wymagane Umowg lub przepisami prawa,
w szczegOlnosci szkice geodezyjne i dokumentacja powykonawcza. Protokét musi
zosta¢ podpisany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce. Odbiory jednostronne przez
Wykonawce sg wykluczone w kazdym wypadku.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce stosownych dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Wystawienie faktur czeSciowych nastepuje na kwoty wskazane w Formularzu
cenowym. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlno$ci
bez wymaganych dokumentéw, beda zwracane bez obowigzku ptatnosci.

Faktury wystawione beda na:
- nabywce: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56,
- odbiorce: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.

Srodki na realizacje zadania zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miejskiej Pabianice na lata 2020-2021 w ramach projektu pn. ,Modernizacja i rozwdj
komunikacji miejskiej w Pabianicach”.

Faktury ptatne beda w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionych faktur wraz z Protokotami Odbioru Cze$ciowego
i Protokotem Odbioru Konicowego dla ptatnosci koncowej i wszystkimi wymaganymi
dokumentami, w szczego6lnosSci odnoszacymi sie do Podwykonawcow. Naleznos¢
Wykonawcy ptatna bedzie w formie przelewu z rachunku Zamawiajgcego na rachunek
Wykonawcy, wskazany na fakturze.
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9. Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczania na fakturach numeru rachunku
bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéow, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174
z p6zn.zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytacznie na rachunki bankowe
zawarte w rejestrze o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim.

10. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwoSci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 2191).

11. Zamawiajacy, dziatajagc na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych oraz w zwiazku z § 1
Rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w
sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, ktére moga
by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzacego
do przesytania ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraza zgody na
przesytanie za posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wylaczeniem
ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j.

12. Wykonawca zamierzajacy wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem PEF jest zobowigzany do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajgcego,
umozliwiajgcego zamawiajgcemu terminowe wywigzanie sie z zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy. W  szczegdlno$ci Zamawiajacy  informuje, Ze  przesytanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastapi¢ w godzinach: pn., $r., czw.:
8-16, wt.: 8-17, pt.:. 8-15. W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub $wieta, a takze
w godzinach innych niZ wymienione powyzej, uznaje sie, ze faktura ta zostata doreczona
w nastepnym dniu roboczym.

13. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobe trzecia
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy. Potracenie dokonane przez Wykonawce
z wierzytelno$cia Zamawiajagcego wymaga zgody Zamawiajacego udzielonej na piSmie
pod rygorem niewaznosci.

14. W razie powierzenia cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje sie zasady
okreslone w § 7 Umowy.

15. Datg ptatnosci jest dzien zlozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§ 5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnilty, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ........c...cc.cceevuueee.. W wysokosci 5% ceny brutto
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10.

11.

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................ zlotych (stownie:
s

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Kwota w wysokosci .........c.c...... Zlotych (stownie: ..........................), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszgca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
. ceeneennnns ZEOtych (stownie: .........................), Zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15
dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o
ktoérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa
wust.516.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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12. W sytuacji, gdy wystagpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -

1.

stanowigcym zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 6. Solidarna odpowiedzialno$¢*

Wykonawcy realizujacy wspolnie Umowe ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajgcego za jej wykonanie.

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do
Wykonawcow realizujgcych wspélnie Umowe.

W przypadku Wykonawcéw realizujacych wspoélnie Umowe, zatacznik do niniejszej
Umowy stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okre$lajaca strony umowy, cel
gospodarczy do realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposéb ich wspétdziatania oraz
zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze
wskazanie Lidera sposrod cztonkéw konsorcjum wykonawcy.

Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce
oraz kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do
Umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytacznie
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkéw konsorcjum; jednak
Zamawiajacy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktéorym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajacego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczegblnosci w razie zagrozenia upadtoscia, ogtoszenia upadtosci lub
zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcow;
taka zmiana nie bedzie uwazana za zmiane Umowy.

Czlonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego
w szczeg0Olnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcoéw, koszty wykonania
zastepczego lub zastepczego zatrudnienia cztonkéw personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcdéw realizujqcych wspdlnie Umowe

§ 7. Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej

integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).1

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zaméwienia zamierza powierzy¢

podwykonawcy (podwykonawcom).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia lub termin wynikajacy z harmonogramu o ktérym mowa w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia speiniajacej
odpowiednio wymagania o ktéorych mowa w § 11 ust. 30 i 31 umowy,

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcoéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
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11.
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13.

14.
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18.

19.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz
0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

Wylaczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga zmiany
w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia
otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéow.

Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamdéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
jezeli doprowadzi do op6Znienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych za opé6znienie z winy Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze
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20.

21.

22.

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy Zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznos$ci dla
wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow z oswiadczeniem
podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow
o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang fakturg wykonawcy oraz kserokopia
faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Terminy ptatnosci faktur rozpoczng swoéj bieg w przypadku tgcznego wystgpienia
nastepujacych przestanek:

1) przedlozenie Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, wzgledem Kktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi
solidarng odpowiedzialnos$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane wraz z kopig
faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kopia dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce - w zakresie robdt
objetych dang fakturag wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznos$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw
o podwykonawstwo w zakresie rob6t objetych dang fakturg wykonawecy.

23.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art.
143b - 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych lub na zasadach okreslonych
w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznos$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci
wzgledem Wykonawcy.

24.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

25.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 24, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

26.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 24, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

27.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

28.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 27 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 27 pkt 1
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

29. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

30. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 28, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 27.
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§ 8. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy bedzie sukcesywnie przekazywal Wykonawcy teren budowy dla realizacji
poszczegbdlnych elementow robét w terminie 3 dni roboczych od wystgpienia
Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na piSmie o dacie, czasie i miejscu
przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone
w protokole przejecia podpisanym przez obie strony.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do odbioru prawidtowo wykonanych robét, stanowigcych
Przedmiot Umowy oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia.

§ 9. Nadzor nad projektowaniem i robotami
Nadz6r nad robotami, stanowigcymi Przedmiot Umowy:

1) z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie Inzynier Kontraktu, ktérym bedzie

2) z ramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie Kierownik / Koordynator Realizacji Systemu

Zmiana oséb / podmiotéw wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy.

Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwa, zgoda, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, préby, lub podobne dziatania InZyniera
Kontraktu, Zamawiajgcego, wigcznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy z
zadnej odpowiedzialno$ci ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zamdwienia,
wlacznie z odpowiedzialnoscia za btedy, zmiany, pominiecia, rozbieznos$ci i
niedopetnienia.

W razie niepowotania lub tymczasowego nie powotania Inzyniera Kontraktu, a takze
w razie odstgpienia od umowy z Inzynierem Kontraktu, jego funkcje peini Zamawiajacy.

§ 10. Projektowanie

Szczegotowy zakres dokumentacji projektowej zostat okreSlony w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz pozostatych czeSciach Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia.

Osoby wyznaczone przez Wykonawce do wykonania ustugi objetej przedmiotem
zamoOwienia:

1) Zespot Projektowy, w sktad ktérego wchodza:

Stanowisko/funkcja przy realizacji

Lp. przedmiotu zamoéwienia Imig i nazwisko
1 Specjalista ds. oprogramowania

) i rozwigzan w technologii ITS
2 Specjalista ds. systemow wizyjnych

Projektant w specjalno$ci instalacyjnej
3. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
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Projektant w specjalnosci instalacyjnej
4., w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Ww. osoby stanowig minimalny sktad Zespotu Projektowego Wykonawcy.

2) inni pracownicy lub specjaliSci wspierajacy Zespdt Projektowy, ktérych funkcje
i zadania zostaty szczegétowo okreSlone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznoSci zastgpienia
ktérejkolwiek z oso6b wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje
nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.

Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby nie moga by¢
nizsze od kwalifikacji i do§wiadczenia personelu wymaganego wg zapiséw SIWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym zgdaniem zmiany
ktorejkolwiek z osO6b personelu, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Zadanie to jest dla Wykonawcy wigzace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy zespotu projektowego o sktadzie
i kwalifikacjach okres$lonych w ofercie;

zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych
wykwalifikowanych os6b zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadan,
uprawnione do Kkierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

przekazywania Zamawiajagcemu w okresach dwutygodniowych, pisemnych raportéw
(w terminie do 15. 1 30. dnia danego miesigca) o postepie prac projektowych;

przekazywania Zamawiajagcemu Raportow Miesiecznych z postepu rob6t w terminie 5
dni roboczych po zakonczeniu danego miesigca, ktdrego raport dotyczy.

opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu, minimum na 3 dni robocze przed
wyznaczonym terminem obrad, narad, spotkan wszelkich opracowan, rysunkéw
i innych materiatéw dotyczacych przedmiotu umowy;

niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajagcego o problemach Ilub
okoliczno$ciach mogacych wptynaé¢ na jakos$¢ lub termin zakonczenia poszczegdlnych
etapéw lub catosci Umowy;

opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokotéw
z wszelkich spotkan, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy
uwzglednienia uwag do protokotu;

uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prosbe
wtasng lub Zadanie Zamawiajgcego oraz sporzadzania protokotéw z tych spotkan oraz
przekazywanie ich na biezgco Zamawiajgcemu, w terminie max. 3 dni robocze, liczac od
dnia, w ktorym odbyty sie narady, spotkania, posiedzenia;
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9) uzgodnienia z Zamawiajgcym podziatu na stanowigce pod wzgledem technologicznym i
uzytkowym samodzielng cato$¢ cze$ci dokumentacji projektowe;j;

10) uzgodnienia z Zamawiajagcym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej
wszystkich rozwigzan oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajacego dla
wszystkich rozwigzan zamiennych;

11) ochrony znakéw geodezyjnych znajdujacych sie w obszarze prowadzonych robot przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wiasny koszt;

12) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania i sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej;

13) w przypadku otrzymania pelnomocnictwa, na jego podstawie, do wystepowania przed
organami administracyjnymi w celu sktadania zawiadomien, zgltoszen, o$wiadczen
i dokumentéw zwigzanych z prowadzeniem i zakonczeniem zadania inwestycyjnego
oraz do uzyskania pozwolenia niezbednego do realizacji iuzytkowania inwestycji
(pozwolenie na uzytkowanie uzyska Zamawiajagcy na podstawie dokumentow
przygotowanych przez Wykonawce),

14) zorganizowania, utrzymania w nalezytym porzadku oraz zlikwidowania po wykonaniu
robét budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych
organizacji ruchu;

15) odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajeciu;

16) zabezpieczenia terenu budowy, w tym rob6t i materiatéw tam zgromadzonych przed
dewastacja i dostepem o0s6b postronnych;

17) realizowania dostawy materiatéw i urzadzen, tacznie z transportem i przechowaniem;

18) stosowania wyrobéw budowlanych posiadajacych dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 215) i Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r, gwarantujacych
wymagang trwato$¢ wykonanych robot ;

19) przed wbudowaniem materiatu / urzadzenia przedstawiania Zamawiajacemu wniosku
o0 jego akceptacje wraz z dowodami zgodnoSci z wymaganiami;

20) skutecznego powiadamiania Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem min. 3 dni, umozliwiajac ich odbiér przez
personel Zamawiajgcego;

21) zapewnienia wywozu i utylizacji odpadéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami;

22) przedstawiania na zadanie Zamawiajacego, niezwtocznie, wszelkich informaciji,
dokumentéw i wyjasnien zwigzanych zrealizacja zadania w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie;

23) po zakonczeniu robét do uporzadkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania
i nawierzchni lub urzadzen uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robét
budowlanych;

24) pokrycia ze swoich $rodkéw finansowych wszelkich zniszczen i szkéd wyniktych
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;
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25) przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanej inwestycji, tacznie z dokumentami
umozliwiajgcymi uzytkowanie wybudowanych obiektéw (np. protokoty odbioréw
technicznych, wyniki badan, prob, pomiaréw, testow, dokumenty wymagane do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy);

26) prowadzenia rob6t budowlanych w spos6b umozliwiajgcy uzytkownikom i wtascicielom
nieruchomosci sgsiadujacych z terenem budowy dostep do nieruchomosci;

27) dostosowania organizacji robét do wymagan witadz administracyjnych oraz do
uzasadnionych wymagan uzytkownikéw i wiascicieli nieruchomosci sasiadujacych
z terenem budowy;

28) zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwo$¢ uczestniczenia we wszelkiego rodzaju
odbiorach, spotkaniach i naradach dotyczacych zamdéwienia;

29) dostarczenia Zamawiajagcemu peitnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji
powykonawczej, najpdzniej przed przystapieniem do odbioru koncowego; dokumenty
nalezy przekazac¢ protokolarnie, w tym geodezyjna mape powykonawcza wraz z kopia
wniosku do wtasciwego o$rodka geodezji,

30) zatrudniania na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnoSci opisane
w dokumentacji technicznej, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. os6b
wykonujacych prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych i prac
montazowych (w tym operatoréow sprzetu, kierowcéw) i prace fizyczne
instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia oraz prace techniczno-
obstugowe na etapie projektowania, na caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem,
ze obowiagzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Powyzszy obowigzek zatrudnienia oséb
dotyczy takze podwykonawcow, z ktorych pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji
Umowy;

31) na zadanie Zamawiajgcego, udokumentowania zatrudniania oséb wymienionych w pkt
powyZej poprzez o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

32) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem
materiatéw wniosek materiatowy wraz z niezbednymi dokumentami (atesty itd.) w celu
jego zatwierdzenia. Materiaty uzyte do Wykonania zadania musza by¢ w I gatunku
jakoSciowym i wymiarowym oraz posiada¢ atesty, aprobaty i inne dokumenty
wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

33) zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu;

34) zapewnienia Zamawiajgcemu i instytucjom kontrolnym prawa do wgladu do
dokumentéw, w tym dokumentéw finansowych, zwigzanych z realizowang umowa.
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§ 12. Rekojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu GWARANCJI JAKOSCI na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia na okres ........... Z miesiecy liczac od

dnia podpisania protokotu odbioru koncowego dla poszczegélnych elementéw robot:
a) na dostarczone tablice dynamicznej informacji pasazerskiej wraz z systemem ITS

rreee e miesieCy;

b) na system monitoringu wizyjnego........................miesiecy;

c) na wersje portalu komunikacjapabianice.pl wraz zaplikacja mobilng
rrerereeeen e ee e IN1IESIECY

d) na wykonane roboty budowlane oraz pozostate zamontowane urzadzenia i materiaty
.. .miesiecy

2. Okres REKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na caty zakres przedmiotu zaméwienia wynosi za

wola stron 24 miesiace, przy czym w_odniesieniu do nieruchomosci (pomieszczenia

dvspozytorni i obiekt serwerowni) wynosi 60 miesiecy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia sg wolne od wad.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane, instalacyjne, zamontowane materiaty i urzadzenia oraz zobowiazuje sie
do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego
gwarancja.

5. Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

6. W przypadku wystgpienia wad objetych odpowiedzialno$cia wykonawcy z tytutu
gwarangcji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiajagcy ma prawo wyznaczy¢ dtuzszy termin
usuniecia wady na wniosek wykonawcy.

7. W szczegdllnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

8. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

9. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

2 Dtugo$¢ gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,
3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci

Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji
bezptatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie

gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie konicowego odbioru robot, przy czym
ostatni przeglad gwarancyjny nie p6Zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji
wskazanego w ofercie wykonawcy i objetego kryterium oceny ofert. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem) oraz
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek

w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wiasny koszt usunac nie pdzniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Nie bedzie to powodowac¢ utraty
gwarancji.
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19. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 18. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

20. Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych Wykonawca powinien wykona¢
ocene zgloszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich skierowania do
Wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen gwarancyjnych
Zamawiajacego — na zasadach okres$lonych w karcie gwarancyjne;j.

21. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuwania
powstatych awarii/uszkodzen Systemu przy czym przez System rozumie sie catoksztatt
Inteligentnego Systemu Transportowego, na ktory skiadajg sie w szczegoélnosci;
podsystem monitoringu, podsystem dynamicznej informacji pasazerskiej (w tym tablice
przystankowe), portal pasazera KomunikacjaPabianice.pl wraz z aplikacja mobilna.
Wszelkie awarie oraz usterki, bedg usuwane przez Wykonawce w mozliwie najkrétszym
terminie, tzn.:

1) w przypadku awarii Systemu:
a) czas reakcji - 6 godzin od zgtoszenia,
b) czas usuniecia - maksymalnie 12 godzin od zgtoszenia,

przy czym czas reakcji iusuniecia bedzie liczony w godzinach 6:00 - 22:00.
W przypadkach awarii, w ktérych konieczny jest dtuzszy czas jej usuniecia,
Zamawiajacy po otrzymaniu opisu awarii i harmonogramie napraw moze wrazic¢
zgode na wydtuzenie czasu usuniecia awarii maksymalnie do 5 dni kalendarzowych
od chwili zgtoszenia.

2) w przypadku braku dostepu do infolinii:
a) czas reakcji - 4 godziny od zgtoszenia,
b) czas usuniecia - maksymalnie 12 godzin od zgtoszenia,

przy czym czas reakcji iusuniecia bedzie liczony w godzinach 6:00 - 22:00.
W przypadkach awarii, w ktorych konieczny jest dtuzszy czas jej usuniecia,
Zamawiajacy po otrzymaniu opisu awarii i harmonogramie napraw moze wrazic
zgode na wydtuzenie czasu usuniecia awarii maksymalnie do 2 dni kalendarzowych
od chwili zgtoszenia.

22.Wykonawca bedzie realizowat serwis gwarancyjny zgodnie z procedurami uzgodnionymi
przez Strony poczawszy od dnia uruchomienia Sytemu.

23.W przypadku rozbieznych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakoSciowych Strony
moga zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy
poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni
nie ustalg osoby wspoélnego, niezaleznego eksperta, wéwczas prawo wyboru eksperta
przystugiwaé bedzie Zamawiajgacemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi
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stanowisko Zamawiajgcego, wowczas Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
Zamawiajacemu catosci kosztéw wykonania ekspertyzy.

24.Strony okreslaja, ze dokumentem gwarancyjnym okres$lajacym warunki gwarancji jest
niniejsza umowa.

25.Wykonawca zobowigzany bedzie do dostosowywania systemu CMS portalu pasazera
KomunikacjaPabianice.pl w okresie gwarancji, jak r6wniez zainstalowanych komponentéw,
modutéw i pluginéw, potrzebnych w trakcie realizacji przedmiotu umowy do wersji
spelniajacej wszelkie standardy i wymogi okreslone w przepisach obowiazujacego prawa.
Nadto, w ramach gwarancji Wykonawca bedzie dokonywal biezgcego zabezpieczania
systemu CMS m.in. poprzez jego aktualizacje do najnowszej wersji oraz wykonywat kopie
zapasowe. Dostep do panelu administracyjnego bedzie odbywat sie poprzez mechanizm
autoryzacji uzytkownikow przy pomocy unikatowego loginu i hasta (protokot HTTPS).

§ 13. Licencja na dokumentacje i oprogramowanie

1. Wykonawca oS$wiadcza, ze dysponuje prawami autorskimi do dokumentacji oraz
do oprogramowania i jest uprawniony do udzielenia Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi
licencji na dokumentacje oraz licencji na oprogramowanie.

2. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze przekazana Zamawiajagcemu dokumentacja oraz
przekazane oprogramowanie, nie beda narusza¢ prawa ani intereséw i débr prawem
chronionych os6b trzecich. Wykonawca jest w szczego6lnosci odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego za to, ze jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zainstalowanego
oprogramowania oraz za to, ze Zamawiajacy i Uzytkownik z tytutu niniejszej umowy beda
upowaznieni do korzystania w ramach zwyktego uzytkowania z wszelkiego dostarczonego
oprogramowania.

3. W ramach wynagrodzenia okresSlonego w § 3, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
i Uzytkownikowi bezterminowej, niewytacznej licencji do korzystania ze wszystkich
elementéw dokumentacji (licencja na dokumentacje), dostarczonej w wykonaniu niniejszej
umowy, z prawem udzielania sublicencji osobie trzeciej do wykonywania ustug obstugi
eksploatacyjnej, przegladéw oraz napraw, zbycia lub oddania go do korzystania
podmiotowi trzeciemu na podstawie jakiegokolwiek tytutu prawnego, uprawniajacej do
korzystania z przedmiotowej dokumentacji na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) wykorzystywanie dostarczonej dokumentacji do obstugi eksploatacyjnej, przegladow
iustug utrzymania oraz napraw przez Zamawiajgcego lub wskazane przez niego
podmioty trzecie (po podpisaniu przez podmiot trzeci zobowigzania do wykorzystania
dokumentacji wytgcznie do celéw zwigzanych ze $wiadczeniem ustug utrzymania,
w tym obstugi eksploatacyjnej, przegladéw oraz napraw);

2) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji w nieograniczonej liczbie egzemplarzy
na wszelkich no$nikach dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi;
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3) wymiany no$nikéw, na ktorych utrwalono dokumentacje oraz przenoszenia
dokumentacji do pamieci komputeréw i serwerdéw sieci komputerowych.

4. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu i Uzytkownikowi niewylacznej licencji na
korzystanie z oprogramowania (licencja na oprogramowanie), bezterminowej, z prawem
do udzielenia sublicencji w przypadku zbycia przedmiotu umowy lub oddania go
podmiotowi trzeciemu do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego.

5. Licencja na oprogramowanie obejmuje prawo do korzystania z oprogramowania, na
warunkach licencji udzielonych przez producenta, z zastrzezeniem, iz przekazana licencja
uprawnia Zamawiajgcego co najmniej do korzystania z oprogramowania w zakresie
dziatalno$ci Zamawiajacego i Uzytkownika przez czas nieokre$lony na nastepujacych
polach eksploatacji:

1) wykorzystywanie oprogramowania do obstugi eksploatacyjnej, przegladow i ustug
utrzymania oraz napraw przez Zamawiajacego, Uzytkownika lub wskazane przez niego
podmioty trzecie (po podpisaniu przez podmiot trzeci zobowigzania do wykorzystania
oprogramowania wytacznie do celdw zwigzanych ze §wiadczeniem ustug utrzymania, w
tym obstugi eksploatacyjnej, przegladéw oraz napraw);

2) utrwalania oprogramowania na no$nikach informatycznych;

3) wprowadzania i utrwalania w pamieci komputera i innych urzadzen
mikroprocesorowych;

4) wymiany no$nikow, na ktdérych utrwalono oprogramowanie oraz przenoszenia
oprogramowania do pamieci komputeréw i serweréw sieci komputerowych.

6. Licencje na dokumentacje oraz licencja na oprogramowanie udzielone Zamawiajgcemu
i Uzytkownikowi nie podlegaja wypowiedzeniu przez Wykonawce ani inny podmiot trzeci
oraz nie sg ograniczone terytorialnie.

§ 14. Szkolenia i doradztwo techniczne

1. Wykonawca zapewni wsparcie dla Zamawiajacego w postaci operatora Systemu bedacego
do dyspozycji Zamawiajacego w godzinach 6:00 - 22:00 (przez 8 godzin), 5 dni w tygodniu
przez pierwszy miesigc gwarancji oraz w wymiarze 8 godzin dziennie (maksymalnie 40
godzin tygodniowo) przez kolejne .......... 3 miesigce od dnia odbioru przedmiotu umowy .

2. Wykonawca przeszkoli pracownikéw wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi
Systemu i oprogramowania, w tym w szczegodlnosci: napraw, konserwacji, administrowania,
serwisowania, przygotowania (tworzenia, utrzymania i rozwoju).

3. Szkolenie przeznaczone jest maksymalnie dla 5 0s6b w czeSci technicznej oraz maksymalnie
dla 5 os6b w czesci dotyczacej oprogramowania. Minimalny czas trwania szkolenia wynosi
8 godzin w czesci technicznej i 10 godzin z zakresu oprogramowania, przy czym szkolenie
z zakresu oprogramowania zostanie podzielone na dwa dni szkoleniowe. Miejsce szkolenia

3 Diugos¢ wsparcia w okresie gwarancji zgodnie z oferta Wykonawcy
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wskazane bedzie przez Zamawiajgcego. Szkolenie i dostarczone przez Wykonawce,
materiaty szkoleniowe dla uczestnikow beda w jezyku polskim i bezptatne. Po ukonczeniu
szkolen Wykonawca wystawi dokument potwierdzajacy ukonczenie szkolenia przez
pracownikéw Zamawiajacego inabycie przez nich umiejetno$ci w zakresie objetym
szkoleniem. Doktadny termin, miejsce szkolenia oraz liczbe osdb zostang uzgodnione przez
Strony w terminie do 2 tygodni przed odbiorem konicowym urzadzen.

. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni wsparcie techniczne poprzez help desk (infolinia,

3.

4,

adres email) 24x7x365 i bedzie zobowigzany do udzielania niezwtocznej odpowiedzi,
jednak nie pdZniej niz w ciggu 24 godzin od momentu zgtoszenia zapotrzebowania.

§ 15. Autorskie prawa majatkowe

Wszystkie powstate w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja
projektowa beda stanowi¢ wytaczng wtasno$¢ Zamawiajacego, a autorskie prawa
majatkowe zostajg przeniesione na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych
ponizej z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy lub odbioru
poszczegblnych czesci Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich
praw majatkowych zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

I[lekro¢ jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji nalezy przez to rozumie¢
w szczeg6lnosci prawo do:

1) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdlnosci w sieci lokalnej
Zamawiajgcego;

2) korzystania z utworu przez Zamawiajgcego;

3) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czeSci
jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows;

4) thtumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zZmian;

5) obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

6) publikacji dowolng technika, w tym pisemna, elektroniczng, internetows, elektroniczna
i wizualng;

7) publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci
internet;

8) wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;.

Prawo zezwalania na wykonywanie =zaleznego prawa autorskiego przystuguje
Zamawiajgcemu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, zZe Zamawiajacy w oKresie gwarancji nie bedzie
dokonywatl samodzielnych zmian w oprogramowaniu;
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Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi sie zaréwno do terytorium Polski, jak i do terytoriow
wszystkich innych panstw.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonania w imieniu autora(6w)
utworu(6w) - jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczeg6lnosci do: decydowania
o nienaruszalnosci tresci i formy utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu
dzieta publicznosci, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

Zamawiajacy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentéw Przedmiotu Umowy
i rozporzadzania nimi w zakresie pdl eksploatacji wymienionych powyze;j.

§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie
wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres 30
dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatlem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robot z powodu, o ktérym mowa w ust.
4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust.
1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§ 17. Odbiory
Po zakonczeniu robét przeprowadzony zostanie Odbior Koncowy.

Zamawiajacy moze odmowié przystapienia do odbioru, jezeli Przedmiot Umowy bedzie
niegotowy do odbioru lub jeZeli nie otrzyma wymaganych dokumentow.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy Przedmiotu Umowy - na
podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru - w terminie
14 dni, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zakonczenie prac odbiorowych nastapi
najpo6zniej w 7 dniu roboczym od liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Wraz z zawiadomieniem o gotowos$ci do odbioru, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty w trzech egzemplarzach:

1) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robot
(zmiany nieistotne potwierdzone przez projektanta zgodnie z Prawem budowlanym),
potwierdzong przez Kierownika Budowy wraz z o$wiadczeniem Kierownika Budowy
wymaganym przepisami prawa budowlanego,
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2) dokumentacje wdrozonego oprogramowania oraz portalu pasazera i aplikacji mobilnej
wraz ze wszelkimi niezbednymi licencjami;

3) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow o braku wymagalnych naleznosci i o kwocie
wynagrodzenia pozostatego do zafakturowania oraz dowody zaptaty.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie ujawnionych wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do Zadania wyznaczenia kolejnego terminu na odbior.

7. Wszystkie czynnos$ci zwigzane z odbiorem rob6t, wymagaja formy pisemnej - protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

8. Jezeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiajacy, wg
wtlasnego uznania:

1) moze odmoéwic¢ odbioru, w szczegdlnosci jezeli wady s3 istotne,

2) moze dokona¢ odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usuniecia wad w okresie
rekojmi,

3) moze dokona¢ odbioru czeSciowego, odmawiajgc odbioru w pozostatej czesci.

9. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Zamawiajacy moze odebra¢ Przedmiot
Umowy, jezeli jest on zasadniczo zgodny z Umowa i dokumentacjg techniczng, a do
wykonania pozostaty jedynie drobne i niewielkie prace. W takim przypadku
Zamawiajacy okres$li termin wykonania tych prac w okresie rekojmi. Postanowienia
Umowy dotyczace wykonawstwa zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje
sie odpowiednio.

10. Obowigzek pieczy i ryzyko zwigzane z Przedmiotem Umowy przechodzi na
Zamawiajacego z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Dla uchylenia
watpliwosci przyjmuje sie, ze pozostawienie jakiejkolwiek cze$ci Przedmiotu Umowy
pod dozorem Zamawiajacego lub 0s6b trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza
przej$cia obowigzku pieczy i ryzyka na Zamawiajacego.

11. W odniesieniu do robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

1) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora
nadzoru ze strony Zamawiajgcego - wtasciwego dla danej branzy,

2) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

§ 18. Odstapienie od Umowy i wykonanie zastepcze

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpic¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoSciach.

2. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czeSci Umowy. Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania
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1.

wykonanych rob6t do dnia ich przerwania zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od umowy w razie nie przyznania, cofniecia lub
ograniczenia finansowania dla Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze nadto odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czeSci w razie:

1) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu catos$ci Przedmiotu Umowy lub w zakresie terminu
posredniego (kamienia milowego, terminu okre$§lonego w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym) o wiecej niz 30 dni, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spetnienia
$wiadczenia;

2) wrazie razgcego naruszenia innych postanowien Umowy i nie usuniecia stwierdzonych
uchybien mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu;

3) konieczno$ci minimum dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci Umowy;

4) jezeli zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgtoszony
zostanie wniosek o otwarcie postepowania likwidacyjnego Wykonawcy;

5) nieuzgodnienia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Zamawiajacy moze wykona¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od Umowy w terminie
70 dni od daty uzyskania informacji o okoliczno$ci stanowigcej podstawe odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie
od naliczenia kar umownych, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia dokonczenia
Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie
Zamawiajacego do $ciggniecia od Wykonawcy dodatkowych kosztéow dokonczenia
Robo6t obejmuje w szczegélnoSci zwiekszony w stosunku do wynagrodzenia
Wykonawcy koszt dokonczenia Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego lub innego
wykonawce oraz koszty postepowan przetargowych na wyltonienie nowego
wykonawcy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztow niezwtocznie po
ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywista zaptata.

W razie zwtoki Wykonawcy w robotach o ponad 30 dni, Zamawiajacy moze ograniczy¢
zakres Przedmiotu Umowy Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to
wykonanie robot.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w razie opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu
Zamawiajacemu na piSmie dodatkowego 14-dniowego terminu na zaplate tego
wynagrodzenia. Uprawnienie do odstgpienia nie przystuguje Wykonawcy w razie sporu
w zakresie zasadnoSci wykonania lub wysokoS$ci wynagrodzenia za roboty dodatkowe
lub zamienne.

§ 19. Kary umowne

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy jest uprawniony do zadania nastepujacych kar
umownych:

1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catkowitego

wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 3.1 za kazdy dzien zwtoki;
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2) za op6znienie w usunieciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysoko$ci
0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3.1 za kazdy dzien opdZnienia,
liczac od ustalonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez Strony terminu na
usuniecie wad;

3) za brak wsparcia dla Zamawiajagcego w postaci operatora Systemu bedacego do
dyspozycji Zamawiajacego okreslonego w § 14 w wysokosci 300,00 PLN za kazda
godzine braku wsparcia;

4) za odstgpienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokos$ci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3.1;

5) z tytutu opdzZnienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3.1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

6) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3.1 za kazdy przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosSci 0,5% catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 3.1, za kazdy przypadek,

8) za naruszenie obowigzku zatrudnienia okre$lonych w umowie os6b na podstawie
umowy o prace lub nieprzedstawienie dowoddéw zatrudnienia - w wysokosci 2.000,00
PLN za kazdy przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana;

9) za opdznienie w przedtozeniu harmonogramu lub jego aktualizacji - 500,00 PLN za
kazdy dzien opo6Znienia;

10) za naruszenie obowigzku wynikajacego z § 11 ust. 1 pkt 2) - 2.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana;

11) za nieprzestrzeganie przepisow BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
planem BIOZ - 1.000 PLN za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢
ponawiana;

12) za przekroczenia termin6w na usuniecie awarii/uszkodzen, okreslonych w §12 ust. 21
niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokoSci:
a) 40,00 zt za kazda rozpoczety godzine przekroczenia terminu o ktérym mowa w §12
ust. 21 pkt. 1) lit. a;
b) 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien przekroczenia, terminéw, o ktérych mowa w §12
ust. 21 pkt. 1) lit. b;

13) za przekroczenia termin6w na usuniecie awarii/uszkodzen, okreslonych w §12 ust. 21
niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokoSci:
a) 40,00 zt za kazda rozpoczeta godzine przekroczenia terminu o ktérym mowa w §12
ust. 21 pkt. 2) lit. a;
b) 100,00 zt za kazda rozpoczeta godzine przekroczenia, terminéw, o ktérych mowa w
§12 ust. 21 pkt. 2) lit. b;

Kary umowne beda naktadane w formie not obcigzeniowych z 30-dniowym terminem
platnosci. Ponadto, Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 30% catkowitego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.
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Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach
ogblnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody przenoszacej wysokos$¢
zastrzezonych kar umownych.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku zaptacenia kary umownej w razie wykazania, Ze Zamawiajacy nie ponidst
szkody.

Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar
umownych bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie umowy.

§ 20. Zmiany Umowy

Umowa moze ulec zmianie na zasadach okres$lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamdéwien publicznych. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy
wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
okolicznoSciach:

1) w zakresie terminu wykonania umowy:

a) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z sity wyzZszej; wydania
decyzji administracyjnych lub wyrokéw sadowych lub innych wtadczych
rozstrzygnie¢ uprawnionych organéw; nieprzewidywalnych (tj. niemozliwych do
przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce) i niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, ktére z przyczyn technologicznych uniemozliwity
wykonywanie niniejszej umowy - odpowiednio o liczbe dni wstrzymania
realizacji umowy wynikajacej z tych okolicznosci i w okresie umozliwiajacym
prawidtowe wykonanie robdét,

b) przestojow spowodowanych koniecznos$cia usuwania nieumys$lnych uszkodzen
lub kolizji istniejgcych urzadzen podziemnych, nieoznaczonych lub btednie
oznaczonych w dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbe dni
wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z tych okolicznosci,

c) przestojow spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, uniemozliwiajgcych prowadzenie projektowania lub
rob6t - o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie rozwigzania przez
Zamawiajgcego,

d) gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczegolnych mediéw
przekraczajg terminy ustawowe i nie wynikaja one z okolicznosci po stronie
Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia terminéw ustawowych,

e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich
przepisach prawa i nie wynikaja one z okolicznosci po stronie Wykonawcy - o
liczbe dni przekroczenia terminéw wynikajacych z przepiséw prawa,

f) odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia
zmiany formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych
i nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych, to jest takich warunkéw
podpowierzchniowych lub hydrologicznych, ktére sa niemozliwe do
przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce, zaréwno o charakterze
naturalnym, jak istworzonym przez czlowieka, wliczajac skazenie gruntéw,
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g)

h)

j)

k)

)

Znaczaco odmienne warunki geologiczne lub wystapienie
niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych,

przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
caloSci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia w okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

przediuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiagcych
przedmiot zaméwienia przez inny organ administracji publicznej, o ile Zagdanie
lub wydanie zakazu nie nastgpitlo z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamoOwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtaSciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przediuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i witadz samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia nastagpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany umow
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2)

p)

q)

zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a innym niz Wykonawca podmiotem, w tym
Instytucja Zarzadzajaca, w szczegdélnoSci zmiany postanowien umowy o
dofinansowanie projektu w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajagcym
z koniecznosci wykonania roboét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 31lub 6
ustawy Prawo zamowien publicznych

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa oraz umowy
o dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamo6wien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania rob6t stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych
i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na
dotrzymanie terminu koicowego realizacji umowy;

przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 moze nastapi¢ w
przypadku przedtuzajgcego sie postepowania majgcego na celu wybor
wykonawcy zamoOwienia publicznego. Zamawiajacy zaklada, Ze postepowanie
bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia wyboru oferty). Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilo$¢ dni
trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

w pozostatym zakresie zwigzanym z realizacjg umowy:

a)

zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w PFU nie sg niezbedne
do wykonania;

b) zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych lub

materiatowych wynikajgcych z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia
robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je
tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmiane przedstawia PFU zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. PFU wymaga zatwierdzenia do
realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru
i Zarzadzajacego Projektem);
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c) zmiany osob pelnigcych funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, Ze nowe
osoby beda speiniaty warunki udziatu i kryteria oceny ofert, jakie byty okreslone
dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego;

d) zmiany zasad ptatnoSci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamdéwienia
zmianie ulegng przepisy podatkowe lub Zamawiajgcy otrzyma indywidualng
interpretacje podatkowg dotyczaca podatku od umoéw zawartych na podstawie
niniejszego postepowania, ktéra wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej
stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niz wynikajacy z oferty i umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT lub zasad
jego rozliczania - do tych czesci zamowienia, do ktérych bedzie to uzasadnione
w Swietle otrzymanej interpretacji indywidualnej lub nowych przepisow (stata
zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT);

e) zmiany zakresu robét lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania
w sytuacji spowodowanej stanowiskiem wtasciwego Konserwatora Zabytkéw
wskazujacym na konieczno$¢ zmiany zakresu prac lub technologii ich
wykonania lub terminu ich wykonania;

f) Zamawiajagcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w PFU pod
warunkiem, ze:

a. wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedéw w PFU lub obiektywnej
koniecznoSci realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz
przewidziane w PFU;

b. przyjete w PFU materialy lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji.

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisdw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote ré6wna réznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z pézn.
zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw
pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepisOw prawa dot.
wysokoS$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
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i ma wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$S¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosSci stawki skiladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiso6w prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamodéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiso6w prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wplyw
na Kkoszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Zze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$S¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamodéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykazac¢ srodkami dowodowymi, ze
zmiany o ktérych mowa w ust. 3 majg bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
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wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszaja podwyzszenie kosztow
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajacemu na piSmie szczegdétowa analize poréwnawcza kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww.
przepis6w z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany, a takze
przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla cel6w podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoscig podatku od
towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie),
a dotychczasowa wartos$cia podatku od towarow i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towarow i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie
obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze
zmiany kwoty wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy
podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 10 ponizej.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 4) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 10 ponize;j.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 -
4 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku.
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Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

§ 21. Klauzula poufnosci

Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych
uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca, w razie konieczno$ci, zapewni zachowanie wszelkich
wymogow okreSlonych przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie
informacji niejawnych.

Niezaleznie od danych podlegajacych ochronie zgodnie z procedurami okreslonymi
w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzuje sie do
zachowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku
wykonania Umowy, rowniez po jej wykonaniu.

§ 22. Postanowienia Koncowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Spory pomiedzy Stronami, mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy,
rozstrzygane beda w drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej
mozliwosci na drodze sadowej — wytacznie wtasciwym jest sad powszechny siedziby
Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta
Miasta Pabianic z siedzibg w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice,
zgodnie z przepisami og6lnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (zwanego danej RODO) w celu wykonania niniejszej umowy. Podstawg
prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

Aby uzyskac wiecej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych Wykonawca
ma prawo skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych, zwanym dalej ,IOD”:
Inspektor Ochrony Danych w Urzedzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice; e-mail: IOD@um.pabianice.pl.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego, jeden dla MZK Pabianice Sp. z 0.0.).

Integralng cze$cig umowy s3 zataczniki:
1) Formularz Ofertowy

2) Formularz Cenowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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