Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Wzér Projektu umowy

Umowa Nr ITK.272........ 2020

na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2020 r., pomiedzy:

Miastem Pabianice z siedziba: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice, NIP: 731 196 27 56, REGON: 472057715, ktoére reprezentuje Grzegorz
Mackiewicz - Prezydent Miasta Pabianic, zwane w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

a

w przypadku osoby prawnej:

(nazwa spétki) z siedziba: (kod pocztowy, miejscowos¢, ulica i numer posesji), NIP ....., REGON ....,,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym w ..., ... Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS ....... , kapital zaktadowy: ......... zt, wptacony
w catosci, ktorg reprezentuje/a (imie, nazwisko i stanowisko osoby zgodnie z reprezentacjq
wynikajgcq z KRS) zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”

i tacznie zwanych ,Stronami”

w przypadku osoby fizycznej:

(imie i nazwisko przedsiebiorcy) prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do

Centralnej Ewidencji i Informacji o dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod
firma (nazwa firmy identyczna z wpisem do CEIDG), z siedziba: (kod pocztowy, miejscowos,
ulica i numer posesji) NIP ...., REGON ..., zwanym w dalszej cze$ci umowy , Wykonawcgy”

i tacznie zwanych ,Stronami”

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz.
1086).

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o ktérej
mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) i art.
24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn.,Budowa oswietlenia ulicznego ulic: Cedrowej, Dereniowej, Kalinowej,
Jalowcowej i Owocowej w Pabianicach”.
2. Szczego6towy zakres oraz sposéb wykonania robdt budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca zatagcznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
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3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i przedmiarami robot, wigzace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) przedmiar roboét.

Przedmiary robot zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia ilo$ci rob6t z dokumentacja projektowa.
Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowg w przypadku wystgpienia
w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowe;j
nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich
wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegdétowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca o wykryciu bledéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zapoznat
sie z warunkami prowadzenia rob6t oraz nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkéw realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi,
realizujacemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejsza
umowa - jezeli zajdzie taka potrzeba.

Przedmiot umowy $wiadczony jest na rzecz Urzedu Miejskiego w Pabianicach.

§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdéwienie w terminie do dnia 14.12.2020 r.
Rozpoczecie robdt nalezy bezwzglednie wcze$niej uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.
Termin realizacji Przedmiotu Zamoéwienia oraz termin koficowy mogg ulec zmianie jedynie
z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
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Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego podpisanym przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie
traktowac daty zgtoszenia robot przez Wykonawce do odbioru.

Wykonawca powinien zglosic do odbioru wykonane prace w terminie
umozliwiajagcym wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ........... TP UPRPPRPPUPSRPPPPPPRPPPPRRR 2 A o =] 1 o)
plusnaleznypodatekVATwwysokosc1 et treee e et ne s s eee e seeeaesreeeneesneenneeneens ZEn
chznlewynagrodzemebruttowynosn PR RPTRRPPURPIRPOPRRRINY . ¢
L6 (22 L= O )

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie

podlega zmianie w_czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany

jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy, jak réwniez koszty tam nieujete, a niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy i usuniecia wad, obejmujace w szczegdlnosci wszelkie prace
przygotowawcze, porzagdkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robét i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robo6t), transport materiatdw na miejsce robdét,
utylizacja materiatéw, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

W przypadku watpliwosci przyjmuje sie, Ze Wykonawca podejmuje sie wszelkich prac
(zadan) niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Podstawa do okre$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.

§4

Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii Zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
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3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczego6lnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

5) nadzdr i przestrzeganie przepis6w bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu robot zanikajacych,
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wptyw na
stan zachowania infrastruktury,

7) biezace informowanie Zamawiajagcego o koniecznoSci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezpoSrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,
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15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposdb niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

18) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

20) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

22) prowadzenie zaprojektowanych prac rozbiérkowych oraz budowlano-montazowych
ze szczegblng ostroznoscig, zachowaniem przepisbw BHP oraz przepisow p.poz.,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
wymaganiami prawa budowlanego,

23) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu - kazdego dnia,

24) utrzymanie w nalezytej sprawnoS$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

25) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poSwiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

26) przedktadanie Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej

kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego)

odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z

przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania

powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robét, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac¢ w miejscu

ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposoéb wykorzystania

materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w  trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.
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10.

11.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposOb nienarazajacy uzytkownikow
obiektow i osdb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych
robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegélnych srodkow ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robdt z Wykonawcg bedzie regulowane faktura koncowa.
Ptatnos¢ faktury nastgpi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentéw tj. koncowym protokotem odbioru robét,
zestawieniem  warto$ci wykonanych robét oraz dokumentéw  dotyczacych
podwykonawstwa, o ktérym mowa w Kkolejnych ustepach niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 4.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w peinej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w stosunku
do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c
ustawy Prawo zamowien publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym,
ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym
naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada $rodki finansowe na wykonanie robo6t bedacych
przedmiotem zamdéwienia w budzecie miasta Pabianic na rok 2020 w Dz. 900 R. 90015
§ 6050 nr zadania: 7993884.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi po doreczenia faktury VAT
wystawionej na NABYWCA - Miasto Pabianice, 95-200 Pabianice ul. Zamkowa 16, NIP:
731-196-27-56, ODBIORCA - Urzad Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa
16, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
o podatku od towardéw i ustug (Dz.U. 2020 poz. 1106). Zamawiajacy bedzie realizowat
ptatnosci wytacznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwos$ci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych na zasadach
okreSlonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 2191).

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych oraz w zwigzku
z § 1 Rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentoéw elektronicznych, ktére moga by¢
przesylane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzacego
do przesytania ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraza zgody na przesylanie za
posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wylaczeniem ustrukturyzowanej faktury
elektroniczne;.

Wykonawca zamierzajacy wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem PEF jest zobowigzany do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajgcego,
umozliwiajgcego zamawiajagcemu terminowe wywigzanie sie z zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy. W szczegdlnosci Zamawiajacy informuje, Ze przesytanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych winno nastapi¢ w godzinach: pn., $r., czw.: 8-16, wt.: 8-17, pt.: 8-15.
W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy,
w dni wolne od pracy lub $§wieta, a takze w godzinach innych niz wymienione powyzej,
uznaje sie, ze faktura ta zostata doreczona w nastepnym dniu roboczym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

Wykonawca przed zawarciem umowy ztozyt pomocniczy kosztorys wskazujacy sposéb
kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamoéwienia branze) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i
S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robd6t w zalgczonym do umowy Kkosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 12, nalezy wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych.

Kosztorys stanowi integralng czeS¢ umowy i bedzie w szczeg6lnosci podstawa
do okres$lenia stawek do rozliczen:

1) robo6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 lub 6 ustawy Pzp.

W przypadku, gdyby roboty okresSlone w ust. 15 pkt 2) nie byly objete w kosztorysie
o ktéorym mowa w ust. 12, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz
90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktéry pojawita sie
publikacja SEKOCENBUD.
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§6

Odbiory roboét

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ sprawdzone przez Inspektora nadzoru i na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokot robdt zanikajacych),

2) odbiér konncowy (na podstawie protokotu odbioru koncowego).

Wykonawca wykona wymagane roboty budowlane i zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢

do odbioru pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego. Zgtoszenie gotowosci

dokonane powinno by¢ nie pézniej niz na 5 dni roboczych przed data wykonania
zamoOwienia.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru bedzie faktyczne

wykonanie robét.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kosztorys za wykonane roboty, sporzadzony w

oparciu o kosztorys dostarczony do umowy,

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

w 3 nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza (w tym geodezyjng), opisang i skompletowana,

b) wymagane dokumenty, protokoly i zasSwiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

c) OsSwiadczenie Kierownika budowy/rob6t o zakonczeniu robdt budowlanych oraz
wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
i normami,

d) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robo6t i inspektora nadzoru),

e) pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia,

Zgloszenie gotowoSci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia kompletu

dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 4 lub ust. 5.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru w terminie 5 dni roboczych od

daty skutecznego zgtoszenia mu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 6 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamdéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia
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pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opo6Znienia w usunieciu wady
wysokosci 1.000,00 zt.
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli
wady uniemozliwiajg jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 3, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§8

Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
zalgcznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi za
wyjatkiem robo6t w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).1

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru roboét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznoSci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlno$ci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamdwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia speiniajacej odpowiednio
wymagania o ktéorych mowa w § 13 umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtoZzonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz

0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem s3 dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia

otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,

ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
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17. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,

18.

19.

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoéOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0so6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w poZniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§9

Personel pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie

Osoba upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: : Pan Stawomir Jach - starszy inspektor
w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Urzedu Miejskiego w Pabianicach
;nrtel.:42 22 54 609.

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest ........cccoceveeeveen; OFtel i

Zmiana oséb / podmiotoéw wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

Wykonawca ustanawia: kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: .......cccccveviieininicinninn

nrtel:...................; upr. bud. nr: .........................; lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osoby bedqgce

obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do

wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie

z wltasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej

(Dz. U. z 2020 r poz. 220) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych

architektow oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U z 2019, poz. 1117)

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany os6b wskazanych w ust. 1 pkt 2 bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego.
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Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) przedktadanie Inspektorowi wnioskdw o zatwierdzanie do wbudowania materiatéw,

2) zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

3) pisemnie informuje Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu
poprzedniego);

4) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

5) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

6) informuje Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé
na jako$¢ robot lub opéznienie terminu zakonczenia zadania.

§10

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szczegélnosci
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajac fakt, Ze roboty budowlane beda prowadzone na terenie otwartym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu budowlanego
(prac budowlano-montazowych) na _sum warancyjna _nie mniejsza niz

wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywac¢ przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres

4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Ubezpieczeniu podlegaja w szczeg6lnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia, montaz oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét w zakresie szkod
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powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia (w
szczegblnosci na skutek wadliwego wykonania lub wykonywanie przez wykonawce
obowigzkéw umownych lub czynéw niedozwolonych)
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu  poswiadczonych za  zgodno$¢ z oryginatem kopii  polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1,
na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia
zZawarcia umowy.

§12

Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
........ 2 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktéorym mowa

w § 6 ust. 7.

Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty (bez opraw oswietleniowych),

elementy i zamontowane urzadzenia na okres .......2 miesiecy, ktory rozpocznie swoéj bieg

od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7.

. Wykonawca do dokumentacji odbiorowej zatagczy gwarancje producencka na oprawy
oswietleniowe na ....2 lat liczong od dnia zakupu opraw przez Wykonawce na realizacje
przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,

w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane

prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady

te ujawnia sie w ciggu terminu okres$lonego gwarancja.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie

wyznaczonym przez zamawiajgcego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia powiadomienia

go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3.

W szczegélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub

szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego

2 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz termin wyznaczony przez
zamawiajgcego lub ze wzgledéw technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym
terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogltoszeniu swojej likwidaciji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajagc od roku nastepujacego po dacie odbioru robét oraz ostatni przeglad
gwarancyjny nie pozZniej niz na 30 dni przez uplywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot
z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek
w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie pézniej, niz w
ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba,
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 17, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust.
18 Wykonaweca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajgcego kwote wykonania zastepczego w
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20.

ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek

ustawowych.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z

oferta i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, Ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajgcego z
przepisow kodeksu cywilnego (w szczego6lnosci w przypadku elementéw zamdwienia
innych niz nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest r6wny okresowi rekojmi wynikajacemu z
przepisoOw kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi wynikajacego z
przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu
cywilnego tj. okres 5 lat.

§13

Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji

zamoOwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia, okreslonym w SIWZ,

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci

kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnoS$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie

realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztoZenia osSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
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podpis osoby uprawnionej do ztoZenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy Ilub
podwykonawcy;

2) posSwiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamdéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujqcym zakres obowiqzkow, jezeli zostat sporzqdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajqcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci? bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonq za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajqgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanq w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. 7 tytulu niespeinienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osé6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosSci okreSlonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. I) i m) projektu umowy w sprawie
zaméwienia publicznego. NieztoZzenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajagcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§14

Kary umowne

1. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych
bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne z
nastepujacych tytutow:

3 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

j)

k)

za opOZnienie w wykonaniu robét budowlanych - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
op6Znienia, liczonej od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci 1.000,00
ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego niezabezpieczenia przez
Wykonawce materiatéw i urzadzen w sposOb zagrazajacy zyciu izdrowiu
pracownikéw i o0s6b trzecich, jeSli brakujace zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w
wysokosci 1.000,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy - w wysokosci 1000,00 ztotych,

za opOZnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamodwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych
z gwarancji - w wysokoSci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za
kazdy dzien opo6Znienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 0,1% niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokos$ci 10.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 10.000,00 ztotych
brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien
zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

w kazdym przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu zamoéwienia
w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,2 %
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10.

11.

wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdzZnienia w wykonaniu
okreslonego etapu robét w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego,

1)  w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

m) za opoOZnienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 -
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 13 ust. 3,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwioke w
przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajagcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia

za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okres$la § 15.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia

od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w§ 3 ust. 1, z
zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych,

2) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.
1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokoSci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1,

2)z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokos$ci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego

do wysokoSci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow. Maksymalny poziom kar umownych to 50% ceny oferty brutto.
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12. Zaptata kary umownej przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§15

Odstapienie od umowy
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:

1) Zamawiajacemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpity okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamédwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne.  Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgloszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtos¢,
w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni
kalendarzowych,

f) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

g) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, nie przekazat Zamawiajacemu w wyznaczonym
terminie, zgdanych dowodéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11,

h) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowiagzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2 lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego odstgpienia i powinno zawierac uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,
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-

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem iuzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozoér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéory mowa

w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych stawki maksymalnie 90%

cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat przed miesigcem rozliczenia.

§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ............cc.cceevuvenee.. W Wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................. zlotych (stownie:
e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczeg6lnos$ci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za
wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg miec
wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i
zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ..........c.e........ Zlotych (stownie: .........................), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robét.
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10.

11.

12.

1.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
. ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o
ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powodd do realizacji zabezpieczenia w catoSci lub w czeSci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Zabezpieczenie powinno by¢ wniesione od razu na caly okres trwania umowy.

§17

Zmiany umowy

Oproécz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo

zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$s¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania

umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu,
$niegu, temperatury +30°C, temperatury -5°C) powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie calo$ci wykonywanych robét budowlanych stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych -
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez Kktérg nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobieZenia, ktore
nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy iadministracji publicznej, przy czym
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przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2, mozZe nastapi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego Zzgdania
wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia przez
organ administracji publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie
robét budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z
sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej -
o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi oliczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z konieczno$ci
wykonania robot, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych

7) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisbw prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron
umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.. W takim
przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iZ proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
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zamoOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych
do kontaktow miedzy stronami umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug,
2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez wykonawce.
Strona wnioskujgca o zmiane musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, Ze zmiany o ktérych
mowa w ust. 5 majg bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj.
wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 5 wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

§18

Postanowienia konncowe
Strony zobowiazuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z
obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaC przepisOw o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i nie wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposéb
danych osobowych, do ktorych uzyska dostep w wyniku realizacji wspétpracy, dla celow
innych niz realizacja umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegblnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zaméwien publicznych.
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacja umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa bedag
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznoSci.
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8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
9. Zalacznikami do umowy s3a:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.
3) Oferta wykonawcy.
4) Oswiadczenie podwykonawcy.
5) OSwiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)

Zalacznik nr 4 do umowy Nr ......... zdnia ..o 2020r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
L 2E] 00 =V =] ¢ LD Lo PP

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCEG .....cvviieiiiieii ettt st e e s sr e e nn e e nn e anns

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
A7 U =1 (TR S PR
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(rodzaj prac)
OB 16 1 0 1L L o) s SRS P YRR P TP
realizowanym w ramach Umowy Nr .......cccccececeeevenenneneneee Z ANHA cviinceee e
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Miasto Pabianice z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W RWOCIE! et e e s et e s e e e e e e en s e s e e e se sreene e e e nreen s
(53 001004 ¢ LSS P YRS PP PP )
za prace wykonane w okresie od .........ccoociiiiiiin e O e
NETEO: vt cee et e s
podatek VAT ..ot
| 0] U o PSP

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem NI ... Z QNI e

protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy
inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)

oraz
oraz

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
L 2E] ) W=y ) ¢ L - (o TP
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWECT ....c.ueiiiieriee ittt et s e e e e e s e eeen
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
AL/ =) (=P PSR
(rodzaj prac)
10F: I /22T = 0 1L SRR US TP R
realizowanym w ramach Umowy Nr .......cccccceeeriieineniiensncseieene Z dnia .o
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zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Miasto Pabianice z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem naleZne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NELEO: v
podatek VAT: ..o
DIULtO: cveeeeeiees e

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr .......coccomne Z dNi@ s, Oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez klerowmka budowy Wykonawcy, kierownika
robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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