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Załącznik Nr 2 do SWZ 
Projekt umowy 

 

(Znak sprawy: …………………..) 

 
Umowa Nr OS/........./2021 

na roboty budowlane 
 
zawarta dnia ............................... r. w …………. 
pomiędzy: 
Miastem Pabianice z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 
NIP 731-19-62-756, REGON 472057715 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
Grzegorza Mackiewicza – Prezydenta Miasta 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta 
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), 
ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., 
REGON …………………….., BDO: …………………… (jeżeli dotyczy), kapitał 
zakładowy …………………… zł (jeżeli Wykonawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
lub akcyjna), wpłacony …………………………. (w całości lub w części – jeżeli Wykonawcą jest spółka 
akcyjna), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … 
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2, 
 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … 
(wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z 
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym 
załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., BDO: …………………… (jeżeli dotyczy), 
zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3, 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
o następującej treści: 

 
 
 
 

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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Oświadczenia Stron 

 
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, iż zadanie o którym mowa w § 1 umowy realizowane jest 
w ramach.: finansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne pn.: 
Przebudowa amfiteatru w Parku Wolności. 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 
1) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), stanowiąca załącznik nr 1 do umowy; 
2) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, na którą składają 

się: 
a) projekt architektoniczno-budowlany przebudowy amfiteatru, w tym: 

- część architektoniczna 
- część elektryczna 
- część konstrukcyjna; 

b) projekt wykonawczy przebudowy amfiteatru 
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
d) kosztorys nakładczy/przedmiar robót/ 

3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy 
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy. 

3. W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg następującej 
hierarchii dokumentów: 
1) Projekt budowlany ogólny, 
2) Projekt budowlany wykonawczy 
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
4) Przedmiar robót. 

4. Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową 
wskazaną w ust. 2 pkt 2. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową 
wystąpienie w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji 
przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem 
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót, robót 
koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 
2 pkt 2 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej. 

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
(STWiORB). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
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z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu 
błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, 
obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą 
z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, 
dokumentację projektową, STWiORB, wizję w terenie, zapoznał się z warunkami 
prowadzenia robót i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu i warunków 
realizacji umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy jest 
w jego ocenie kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 

 
§ 2 

Termin realizacji 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 370 
dni od dnia podpisania umowy tj. nie później niż do dnia …………….. 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówie-
nia wskazany w §1 Wykonawca określi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o któ-
rym mowa w ust. 5. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 
osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. 

4. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie 
z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

5. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi Zama-
wiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy, zwany dalej „harmono-
gramem”. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiają-
cego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmono-
gramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wyko-
nawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i za-
strzeżeń, o których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zama-
wiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag 
Zamawiającego strony uzgadniają, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem bę-
dzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których 
mowa w ust. 6. 

8. Harmonogram powinien obejmować: 
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1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów, 
2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie, 
3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w STWIORB, 
4) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji. 

9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji 
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do 
umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający 
lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na 
piśmie.   

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagro-
dzenie w kwocie: .................................... zł netto 

plus należny podatek VAT w wysokości ........... zł, 
co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych …./100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 
wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałto-
wego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich ro-
bót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej z za-
strzeżeniem § 1 ust. 4, w tym pokrycia kosztów czynności Zamawiającego, związanych z 
jego uprawnieniami określonymi w § 10 Umowy. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa 
wskazana w § 1 ust. 2 pkt 2. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, w szczególności, 
jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających z dokumentacji projektowej, 
strony przyjmują, że wykonawca wykona roboty w zakresie wynikającym z dokumenta-
cji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w 
ust. 1. 

5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu 
umowy objętego dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 2 pkt 2, strony przewi-
dują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac 
niewykonanych. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobję-
tych dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 2 pkt 2 na zasadach określonych w 
art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. 
Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową (projek-
tem budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez 
osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty 
za wykonane prace.    

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący 
sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia 
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z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwór-
czych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od 
M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

8. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 7 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodze-
nia wykonawcy w szczególności w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5, 
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 

pkt 2 - zgodnie z ust, 6; 
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6); 
5)  rozliczania wykonanych zadań; 
6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o której mowa w § 18a umowy 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczał-
towego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 

10. Kosztorys, o których mowa w ust. 7, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub 
uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót bu-
dowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym. 

11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt 3) nie były objęte 
kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące 
zasady: 
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wy-

konawcę, wykonane metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na podsta-
wie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według da-
nych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu ma-
teriałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o 
którym mowa w ust. 7; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, 
jeżeli taka na fakturze występuje) + Kz j. jednak w wysokości nie wyższej niż 5 % śred-
niej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w. 

3) Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy 
o którym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z 
wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w 
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjęta z fak-
tury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne na-
rzuty (ani Kp ani Zysk); 

4) Do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując 
kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową wskazaną 
w § 1 ust. 2 pkt 2 realizowane będą w wyniku zmian umowy, o których mowa w art. 455 
ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy 
robót ujętych w którejkolwiek części projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych 
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w przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się nie-
zbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałto-
wym. 

13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić jedynie na 
podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru 
i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy, bez  tego Wyko-
nawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne 
ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

15. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 
podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie 
podlegają zapłacie. 

16. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 
stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywa-
nia umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystą-
pić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia 
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parame-
trów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

17. Ceny robót w załączonym do Umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze 
względu na inflację. 
 

§ 4 
Obowiązki stron 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę, dziennika budowy 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu 
zamówienia - w terminie uzgodnionym przez strony 

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stano-
wiących przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie w Radach zwoływanych przez Wykonawcę, 
5) dokonanie odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy i zapłata umówio-

nego wynagrodzenia. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową, 
ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz innymi, 
obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy, 

3) zapewnienie miejsca na zaplecze budowy, urządzenie i organizacja zaplecza dla po-
trzeb budowy, ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania terenu 
budowy, 
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4) przygotowanie terenu, zorganizowanie poboru wody oraz energii elektrycznej dla po-
trzeb zaplecza robót i budowy, 

5) prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygro-
dzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowla-
nych z podaniem rodzaju zagrożenia oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas realizacji robót. 

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 
a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na 

terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realiza-
cję przedmiotu zamówienia, 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót, o których 
mowa w  § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności 
ich wykonania, 

8) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz terenu parku 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, za które odpowiedzial-
ność ponosi Wykonawca, 

9) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez Zamawiającego, 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

10) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, w tym na 
koniec każdego dnia  prowadzenia robót, 

11) uporządkowanie terenu po wykonanych robotach i terenu sąsiadującego w terminie 
nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 

12) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, terenu nieob-
jętego zakresem przedmiotu zamówienia zdewastowanego w trakcie realizacji 
umowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, 

13) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń i przechowywanie ich 
w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

14) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy 
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważ-
nych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało 
uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem. 

15) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości In-
spektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości, 

16) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały 
i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

17) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
18) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i zgłoszenie wykonania robót do 

odbioru, 
19) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych 

w okresie rękojmi i gwarancji, 
20) prowadzenie robót budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepi-

sów BHP, przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasa-
dami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 
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21) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,   
zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na teren budowy osobom postronnym 
oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 

22) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przed-
miotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmio-
tem są roboty budowlane i jej zmian, 

23) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii za-
wartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz 
ich zmian, 

24) tymczasową przebudowę urządzeń obcych jeśli jest taka potrzeba. 
25) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 
26) protokolarne przekazanie Zamawiającemu terenu budowy po zakończeniu robót 

budowanych w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora 
nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu przekazania te-
renu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż 
w ciągu 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do przeka-
zania terenu budowy. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grud-
nia 2012 r. odpadach i w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej 
kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technolo-
gicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekono-
micznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 
unieszkodliwienia. 

4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach niniejszej umowy robót, 
wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z 
robót rozbiórkowych będą w posiadaniu Wykonawcy jako ich wytwórcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodaro-
wania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamó-
wienia, a dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem 
do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich wcześniejszego przedstawienia uza-
sadniony będzie obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji robót 
z przedstawicielami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i prowadzić roboty w sposób nienaraża-
jący bezpieczeństwa osób trzecich, w szczególności osób korzystających z parku na 
niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym 
zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

8. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje w posiada-
niu Wykonawcy. 

9. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 
1) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wykona-

nia zadania, 
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2) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość 
i ilość wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w STWiORB. Badania 
kontrolne sprawdzające przeprowadzi niezależne laboratorium wskazane przez In-
spektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

3) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót pod-
stawowych, 

4) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicz-
nościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

5) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do 
wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie Zamawiają-
cemu dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty za składowisko 
należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania, 

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów 
badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, 
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem gotowości do 
odbioru; 

7) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, ze-
zwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obo-
wiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i STWIORB. 

8) każdorazowe poinformowanie Zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych 
przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia 
dla społeczności lokalnej, takich jak: zamknięcie części parku, transporty ponadnor-
matywne. 

9) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwen-
taryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych 
oraz dróg, tras dostępu, terenów sąsiadujących z placem budowy, których stan może 
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowa-
dzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 
oraz gestorów. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor Nadzoru 
dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści za-
twierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym 
przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. 

 
§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 
 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy fakturami częściowymi. 
2. Faktury częściowe wystawiane będą za zakres robót rzeczywiście wykonanych 

wg wyceny wynikającej z kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy - zgodnie  
z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, po dokonaniu odbioru czę-
ściowego robót objętych fakturą, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2). 
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3. Faktura końcowa zostanie wystawiona na kwotę stanowiąca różnicę pomiędzy sumą 
kwot wynikających z wcześniejszych faktur częściowych, a wynagrodzeniem umow-
nym brutto wskazanym w § 3 ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru końcowego zgod-
nie z § 6 ust. 1 pkt 3). 

4. Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie ze-
stawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, w przypadku których Zamawiający ponosi odpowiedzialność  soli-
darną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z 
oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu wszel-
kich należności wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – doty-
czących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozli-
czenia danej faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia podwy-
konawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/do-
stawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia danej faktury. 
Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu. Wykonawca jest 
zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób umożliwiający rozli-
czenie robót wykonanych przez podwykonawców odrębnie dla każdego zadania. 

5. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączona będzie kopia dowodu za-
płaty za przeprowadzone badania kontrolne sprawdzające jakość i ilość wykonanych 
robót – o ile ich przeprowadzenie miało miejsce, a ich koszty obciążają Wykonawcę. 
Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność faktura wykonanych badań kon-
trolnych wystawiona przez niezależne laboratorium wskazane przez Inspektora Nad-
zoru w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz potwierdzona za zgodność kopia przelewu. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT 
w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia (daty wpływu do Zamawiającego). 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 
wskazany w fakturze. 

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiają-
cemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 5 i 6. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysłu-
gującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty bu-
dowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwyko-
nawcę. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przed-
miotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są do-
stawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10, obejmuje wyłącznie należne wyna-
grodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługu-
jącego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty bu-
dowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwyko-
nawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania infor-
macji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13  
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 pkt 1 
i 2, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwy-
konawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, o której mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leżnego Wykonawcy. 

15. Zasady wystawiania faktur: 
1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: 

  Nabywca: Miasto Pabianice, NIP: 731-196-27-56, REGON: 472057715, 

  Odbiorca: Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16. 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1666 z późn. zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  
o podatku od towarów i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 
płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fak-
turę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla 
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potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia prze-
lewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre-
ślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5  dni roboczych przed wy-
znaczonym terminem płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek ban-
kowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie 
termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi  5 dni roboczych od dnia wskazania ra-
chunku ujawnionego w/w Wykazie. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty 
w  przpadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie 
obowiązującymi. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 
zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub 
zmiany faktury. 

18. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, będzie liczony od dnia otrzymania 
wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

19. Zamawiający posiada środki na realizację przedmiotu zamówienia, zabezpieczone w bu-
dżecie miasta w Dz.900 Rodz.90095§6050 zadanie 7996591. 

 
§ 6 

Odbiory robót 
 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane 

muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdze-
niu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół ro-
bót zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury. 

2) odbiory częściowe po zakończeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - będące 
podstawą wystawienia faktur częściowych, 

3) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia - bę-
dący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 
mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końco-
wego, będzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robót przewidzianych w da-
nym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru częściowego) lub całości robót (dla 
odbioru końcowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
każdorazowo następujące dokumenty: 
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1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 
są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kie-
rownika budowy i potwierdzone przez Inspektora  Nadzoru), 

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i elek-
tronicznej w formacie doc i pdf, 

3) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne doku-
menty wymagane stosownymi przepisami, 

4) Dziennik budowy do wglądu, 
5) Inne dokumenty wymagane w STWiORB. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu na-
stępujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 
1) Dziennik budowy, 
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej 

i elektronicznej w formacie doc i pdf, 
3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 

są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kie-
rownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne do-
kumenty wymagane stosownymi przepisami, 

5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót bu-
dowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami i normami, 

6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą włączoną do Państwowego Zasobu Geo-
dezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi oświadczeniami geo-
dety w dwóch egzemplarzach, 

7) Dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów. 
6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i końcowego w ter-

minie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
częściowego lub końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częścio-
wego i końcowego, w terminie do 2 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. W protokole odbioru częściowego/końcowego strony wskażą w szczególności zakres 
wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa / 
wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wy-
znaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przed-
miotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
/wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając ter-
min ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 
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3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z prze-
znaczeniem. 

10. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ra-
mach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

11. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonania 
zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwot-
nego zgłoszenia gotowości odbioru). 
 

§ 7 
Obowiązki Kierownika budowy 

 
1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 
2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy 
oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy, 
3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdze-

nie do wbudowania materiałów, 
4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ule-

gających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych prze-
pisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem 
ich do odbioru, 

5) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót 
zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru 
zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 
7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, 
8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informowanie In-

spektora Nadzoru o terminach odbiorów częściowych; 
9) uczestniczenia w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym zadania, w tym kon-

troli organów uprawnionych, 
10) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość ro-
bót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania, 
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11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót 
dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty 
stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowią-
cej załącznik nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi 
za wyjątkiem robót w zakresie: 
1) ……………………………………………………………… , 
2) ……………………………………………………………… , 
3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).4 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający za-
wrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obo-
wiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 5 dni w formie pisemnej 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmio-
tem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poni-
żej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewi-

dziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wy-
konawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, po-
twierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do-
stawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania za-
mówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wy-
konawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów 
na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczegól-
ności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wyko-
nawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z do-
puszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający 

 
4 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza 

powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom). 
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6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowie-
dzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był 
krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego, 

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 umowy, 

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13, 
9) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w za-

kresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w ter-
minie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budow-
lane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawar-
tej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwyko-
nawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  
3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o pod-

wykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwyko-

nawstwo. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budow-

lane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót bu-

dowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowią-

zań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwyko-
nawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 
będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 
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16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępo-
waniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trak-
cie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile 
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonaw-
ców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, 
a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w później-
szym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

18.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwy-
konawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania ter-
minów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie-
zwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwyko-
nawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na 
terenie budowy naruszają postanowienia Umowy. 

20. W przypadku dokonania zmiany Umowy na podstawie § 18a Wykonawca zobowiązany 
jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z któ-
rym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi obowiązującą przez okres przekra-
czający 12 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

21. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 10 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że 
przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest 
dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej 
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.    
 
 
 

§ 9 
Personel realizujący zadanie 

 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; 
e - mail: ……………………; 
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2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; 
e - mail: ……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących 
zmianę postanowień Umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub 
zmiany zakresu czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru inwe-
storskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia bu-
dowlane bez ograniczeń, w specjalnościach: 
 konstrukcyjno-budowlanej 
 elektrycznej 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące 
obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do 
wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 

5. Wykonawca ustanawia: 
1) kierownika budowy branży ………….. w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; e-

mail: .:……………………..; upr. bud. nr: ……………………………. ; 
2) kierownika robót branży ……………..w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..; e-

mail: …………………………; upr. bud. nr: …………………………….; 
3) kierownika robót branży ……………………….w osobie: ………………….; nr 

tel.:……………………..; e-mail: …………………………; upr. bud. nr: ……………………………. 
6. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w  wyka-

zie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 5, 
w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaak-
ceptowana przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu 
w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni 
śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od daty po-
wzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozy-
cji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskaza-
nych osób będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowo-
duje wydłużenia terminu wykonania Umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś 
obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. 
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9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem 
uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii 
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z 
Umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od 
daty doręczenia wniosku inną osobą spełniająca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej 
umowie. 

10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy, za wyjątkiem czynności 
wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej strony usta-
lają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikiem budowy i 
Inspektorem Nadzoru będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektro-
nicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, 
jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 
 

§ 10 
Procedura zapewnienia jakości 

 
1. Miesięczne raporty o postępie prac i robót będą przygotowane przez Wykonawcę we-

dług wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedkładane mu oraz Zamawia-
jącemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, 
którego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiają-
cego. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej połowie miesiąca, wówczas 
pierwszy Miesięczny Raport złoży w terminie 3 dni po upływie kolejnego miesiąca. Ra-
port ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

3. Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac i robót lub 
w terminie określonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego, na Terenie Bu-
dowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem in-
spektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu omówie-
nia raportu o postępie prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją 
prac i robót objętych Kontraktem. Wykaz problemów stanowiących zagrożenie dla pra-
widłowej, zgodnej z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, każdorazowo, w ter-
minie najpóźniej na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez 
Wykonawcę dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiającemu. W zebraniach Rady 
Budowy, według własnego uznania może brać udział przedstawiciel Zamawiającego a 
także inne osoby, których udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem Inspektora 
Nadzoru. 

4. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru 
przekaże Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebra-
nia Rady. 

5. Inspektor Nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób 
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy. 
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6. Zamawiający, Inspektor Nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego 
spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych 
Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone 
zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasad-
nienie zwołania spotkania. 

 
§ 11 

Ubezpieczenie 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu budowy, mienia i robót budowla-
nych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami loso-
wymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową w wysokości 
1 500 000 zł. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji 
umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamó-
wienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę 
na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy 
dzień zwłoki. 

3. Przed przekazaniem terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z orygina-
łem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenubudowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie 
obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji Za-
mawiającego. 

 
§ 12 

Gwarancja i rękojmia. 
 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiają-
cemu: ….……5 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz wbu-
dowane materiały i zamontowane urządzenia.. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobo-
wiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia 
wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fi-
zyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urzą-
dzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 
terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

 
5 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz 
wad jakościowych. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 Umowy. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależ-
nie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 
jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ter-
minie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze 
względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wyko-
nane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowią-
zany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie tech-
niczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wska-
zanym w zdaniu pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej ty-
tułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

10. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 
w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania za-
stępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem nalicze-
nia odsetek ustawowych.   

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 
lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do po-
większenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na 
adres e-mail: parki@um.pabianice.pl 

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wy-
stąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 
stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres 
udzielonej gwarancji jakości) (rozszerzenie uprawnień zamawiającego na podstawie art. 
558 § 1 kodeksu cywilnego). 

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego za-
wiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
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4) zawieszeniu działalności 
 
 

§ 13 
Klauzula zatrudnienia 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały 

okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: wy-
konywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu 
i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobi-
ście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrud-
nienia jako podwykonawcy). 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiającemu 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwa-
niem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy 
o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 
zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w ter-
minie 2 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynno-
ści kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwy-
konawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wska-
zane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnia-
nia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wyko-

nawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty 
wskazane w ust. 2. 

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, Wyko-
nawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpo-
wiednio w § 14 ust. 1 lit. l lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiający może także 
odstąpić od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 
w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami sto-
sownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 
cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione 
w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego 
obowiązku. 

 
§ 14 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następują-
cych przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia 
brutto o którym mowa § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od ter-
minu określonego w § 2 ust. 1 umowy   

b) za każdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru braku zabezpieczenia 
lub nienależytego zabezpieczenia terenu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie 
nie zostanie uzupełnione w ciągu 2 godzin od poinformowania o tym fakcie Wy-
konawcy – w wysokości 5000 zł brutto. 

c) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których 
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) Umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 
o którym mowa § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wy-
znaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek - nie więcej niż 
30 % wartości przedmiotu Umowy; 

d) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 1%  wy-
nagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, li-
czonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i uste-
rek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie więcej niż 30 % wartości przedmiotu umowy; 

e) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o 
której mowa w § 5 ust. 10 Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o 
którym mowa § 3 ust. 1 Umowy, 

f) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwy-
konawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
brutto o którym mowa § 3 ust. 1 Umowy niezapłaconej należności za każdy dzień 
zwłoki, 

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania pro-
jektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany – w wysokości 5000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

h) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5000 
zł za każdy stwierdzony przypadek, 

i) w każdym przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie ter-
minu zapłaty – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  § 3 ust. 
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1 umowy wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, 
o którym mowa w § 8 ust. 7 Umowy, 

j) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rze-
czowo–finansowego – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto o którym mowa 
§ 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym 
mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy, 

k) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 
Umowy – w wysokości 1000 zł brutto za każdy dzień roboczy, w którym osoba 
niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy, 

l) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2  lub 6 
Umowy w w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o któ-
rym mowa w § 13 ust. 2 Umowy, 

m) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 
ust. 3 Umowy – w wysokości po 1000 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od ter-
minu, o którym mowa w § 13 ust. 3 Umowy, 

n) za każdy przypadek, w którym wyniki badań sprawdzających wykonywanych 
zgodnie ze STWiORB wskażą na nieosiągnięcie wymaganych w projekcie wartości 
w wysokości 5000 zł; 

o) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na 
okres przekraczający 12 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
usługi, zgodnie z § 8 ust. 20 Umowy – w wysokości 2000 zł za każdy przypadek 

p) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 
mowa w § 8 ust. 20 Umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za 
każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zo-
stać dokonana, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rze-
czywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finanso-
wych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wyko-
nawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa 
w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej 
kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzy-
skana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia nale-
żytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawia-
jący będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15. 
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytu-
łów do maksymalnej wysokości 40% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 3 ust. 1 Umowy. 
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7. Powiadomienie o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego 
uznania: 
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres …............., 
b)  w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres 

poczty elektronicznej: ………………………………. 
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 

a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 
wskazany na potwierdzeniu odbioru, 

b)  w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 
wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b) 

 
§ 15 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu od-
stąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
 z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wyko-

nawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 Umowy – w wysokości 20% łącznego wy-
nagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 

 z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wyso-
kości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia 
za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 16 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 
1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w spo-

sób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspek-
tora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo 
dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego 
upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 
w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego, 

3) gdy opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 
4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa 

dłużej niż 30 dni, 
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5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowo-
dów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości w okre-
sach wynikających z umowy 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 5; 
8) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywil-

nego. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następu-

jące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szcze-
gółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 
Umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz ma-
teriałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być wyko-
rzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli od-
stąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 
umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 
umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 
ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren 
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Za-
mawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację pro-
jektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpie-
nia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu 
kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i 
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione mate-
riały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W terminie  14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. 
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7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym 
mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego do-
starczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiają-
cego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowią-
zany niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia odbioru, o któ-
rym mowa w ust. 11 zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój 
koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 
Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ry-
zyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpie-
niu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

10. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót za-
bezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wysta-
wienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 

11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania 
procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany 
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty wyna-
grodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o którym mowa w § 3 i § 5 
niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpie-
nia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu 
kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i 
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione mate-
riały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest 
winna odstąpienia od Umowy. 

14. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego 
obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje zama-
wiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

 
 

§ 17 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie nale-

żytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedsta-
wionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..) w 
formie ……………………….. 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienale-
żytego wykonania umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fi-
zyczne lub gwarancji powstałych w okresie 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi 
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zama-
wiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ 
na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i za-
kres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% za-
bezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 
gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wy-
nosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później 
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi tj. po okresie 60 miesięcy od dnia odbioru koń-
cowego. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpie-
czenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w prze-
pisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabez-
pieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 
jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa 
w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwró-
cone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finanso-
wych Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przed-
miotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości nali-
czonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota 
uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia na-
leżytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zama-
wiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o któ-
rym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany 
jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpie-
czenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający 
z aneksu do umowy. 

13. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia: 
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędno-

ściowo – kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych  
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obo-
wiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem zabezpie-
czenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1843 z późn. zm.). 

 
§ 18 

Zmiany umowy 
 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień pu-
blicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystą-
pienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 
1. przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozu-
mieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieże-
nia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, w szczególności: wojny, akty ter-
roryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 
okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

2. przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego 
żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub 
wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówie-
nia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żąda-
nie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpo-
wiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 
dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót bu-
dowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych 
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3.  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnio-
nymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego 
wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 
dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujaw-
nionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania ro-
bót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia 
terminu realizacji; 

4. przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji pro-
jektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, sta-
nowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamó-
wienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji pro-
jektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzy-
skania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy 
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwięk-
szeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej 
załącznik nr 3 do Umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 
mowa w § 3 ust. 1, 

5. przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych od-
miennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność 
wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych 
od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , przy czym przedłużenie terminu re-
alizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień 
związanych z ich wystąpieniem, 

6. przedłużenie terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania 
robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych, 

7. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpo-
średni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

8. w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wy-
konawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwyko-
nawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówie-
nia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzają-
cych spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

9. zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wyko-
nawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po 
stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy 
o dofinansowanie zadania. 
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10. wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności Umowy 
z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu Umowy przepi-
sami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
wynikającym z tych przepisów, 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego 
aneksu. 

3. Z wnioskiem o zmianę Umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
4. Strony przewidują zmianę Umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota 
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów 
prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający do-
puszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę 
równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wyna-
grodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki go-
dzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie 
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę 
w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy 
wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamó-
wienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia 
możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wy-

konawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowot-
nemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wy-
nagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pono-
szonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o 
ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywa-
nia zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wyna-
grodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wy-

konawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów. 
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitało-
wych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych pla-
nach kapitałowych.  Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wy-
sokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmio-
towego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa 
dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 
i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie 
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wy-

konawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 
wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 
wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

5. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 4 musi wykazać środkami dowodowymi, 
że zmiany o których mowa w ust. 4 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodze-
nia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 4 wymuszają podwyższenie 
kosztów wykonania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 
Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po no-
welizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepi-
sów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także 
przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część wynagro-
dzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. 
okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od 
towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), 
a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę 
podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bę-
dzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagro-
dzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2) część wynagro-
dzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. 
okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 14, ulegnie zmianie o war-
tość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpo-
średnio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w 
ust. 10, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub mini-
malnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych 
osób. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część wynagro-
dzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. 
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okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10,  ulegnie zmianie o war-
tość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia 
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w do-
kumencie, o którym mowa w ust. 14. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt 
2 i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia 
wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szcze-
gólności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wyko-
nujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub mi-
nimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publiczno-
prawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących 
konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wy-
nagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wy-
konanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała 
zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, 
w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

11. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty 
wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

12. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 umowy mogą zostać 
dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których 
wynikają te zmiany. 

13. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla 
prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu. 

14. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
 

§ 18a 
Klauzula waloryzacyjna 

 
1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniż-

szymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z rea-
lizacją zamówienia: 
1. wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o 

wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS 
na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i 
gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, 
ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. (Dz. 
U. poz. 545, z późn. zm.) = zwany dalej wskaźnikiem GUS 

2. w sytuacji, gdy średnia arytmetyczna wskaźnika GUS za dowolny okres przypada-
jący po upływie 12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem obję-
tym wnioskiem) zmieni się o poziom przekraczający 5%, strony mogą złożyć wnio-
sek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia; 
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3. średnia arytmetyczna o której mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie 
miesięcznych wskaźników GUS liczonych w porównaniu do tego samego miesiąca 
z roku poprzedniego; 

4. zmiana wskaźnika w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia 
strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia; 

5. uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony 
nabywają po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 

6. wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost 
cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co 
strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać; 

7. strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek 
o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 
A x (B% - 5%) = C 
gdzie: 

A –  wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych w 
dokumentacji budowy, w tym wynikających z harmonogramu, o którym 
mowa w §2 ust. 5 o raz kosztorysu, o którym mowa w 3 ust. 7 z wyłączeniem 
kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okre-
sem objętym wnioskiem; 

B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem 
o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się mie-
siąc, w którym minęło 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, miesiące ko-
lejne oraz ostatni miesiąc, za który opublikowano wskaźnik GUS przed 
dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia 

C -  wartość zmiany umowy 
8. strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

1. wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 
2. dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów 

nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych 
przed okresem objętym wnioskiem; 

3. dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 
realizacji zamówienia. 

9. łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na pod-
stawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 10 % w stosunku 
do pierwotnej wartości Umowy.   

10.  zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu 
stron wyrażonej aneksem do umowy. 

 
§ 19 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozu-
mieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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(zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane 
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządze-

niem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 
prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środ-
ków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeń-
stwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o któ-
rych mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządze-

nia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w 
Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 
lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obo-
wiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z 
obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 
naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzo-
nych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania 
audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informu-
jąc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego prze-
twarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone 
na Wykonawcę. 
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13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwy-
konawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ja-
kimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczą-
cym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o ja-
kiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych da-
nych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, 
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobo-
wych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz da-
nych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ust-
nej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostęp-
niane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiada-
nych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozpo-
rządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mają-
cych na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzu-
pełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie 
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały prze-
pisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

§ 20 
Wierzytelności 

 
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 21 
Postanowienia końcowe 

 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających 

w związku z wykonaniem Umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczą-
cych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązują-
cych przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 
prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa bu-
dowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie Umowy tego wymaga, może zażą-
dać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyelimi-
nowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

4. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzy-
gane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie zamiany zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Załącznikami do Umowy są: 
1) SWZ 
2) Dokumentacja projektowa 
3) Oferta Wykonawcy 
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy 
5) Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia (dokument Wykonawcy) 
 

 
 

Zamawiający: Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 

 

  


