



PREZYDENT
MIASTA PABIANIC

ZP.271.5.2021

Pabianice, dnia 15.06.2021 r.

Do Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzania negocjacji na zadanie pn. „**Przebudowa amfiteatru w Parku Wolności – II postępowanie**”.

Odpowiedź na zapytania do treści SWZ oraz zmiany SWZ

Zamawiający, Miasto Pabianice reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej zapytania Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w sposób opisany poniżej:

Pytanie 1:

Zakres prac obejmuje między innymi – przebudowę instalacji elektrycznej ze zmianą lokalizacji lamp oświetleniowych, lokalizację skrzynki elektroenergetycznej, montaż elementów małej architektury. Prac tych nie ujęto w przedmiarach. W projekcie nie ma opisu małej architektury.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o powyższe prace, ponieważ nie wiadomo, czy istniejąca skrzynka elektryczna jest zgodna z dokumentacją, ile i jakie oświetlenie ma być ujęte w wycenie, jaka ma być mała architektura. Kosztorys ofertowy ma być załączony do umowy, więc przedmiar na podstawie którego ma być wyliczona cena powinien zawierać pełen zakres prac.

Pytanie 2:

W projekcie widowni przewidziane jest karczowanie 2 drzew. W zakresie prac podano, że wraz z pracami demontażowymi wykarczowano zaznaczone na planie drzewa. Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy, że na nasypie rosną drzewa, które będą kolidowały z pracami. Ponadto rosnące drzewa pod amfiteatrem nie pozwolą na poszerzenia dojazdu do sceny na określoną na planie szerokość 4 m. prosimy o uaktualnienie planu i przedmiaru o prace związane z karczowaniem drzew. Po czyjej stronie będzie uzyskanie pozwolenia na usunięcie kolidujących drzew.

Odpowiedzi:

Ad.1:

*Zamawiający informuje, iż elementy małej architektury są opisane i zwymiarowane w załączonej dokumentacji (detale). W podobny sposób wygląda to z instalacją elektryczną. Nie mniej, **Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ** poprzez zamieszczenie na stronie internetowej dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu zaktualizowanych przedmiarów w branży budowlanej i elektrycznej. Należy mieć na uwadze, że ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, przedmiar stanowi dokument pomocniczy. Podstawę do określenia wysokości należnego wynagrodzenia stanowi dokumentacja techniczna. W przypadku nieujęcia pozycji, Wykonawcy przysługuje prawo do samodzielnego dokonywania korekty przedmiaru poprzez jej dodanie. Na podstawie przygotowanego w ten sposób przedmiaru, Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy, który będzie stanowił w przyszłości załącznik do umowy.*

Ad. 2:

Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia kolizji drzew z inwestycją, uzyskanie decyzji – zezwolenia na usunięcie drzew oraz usunięcie drzew będzie leżało po stronie Zamawiającego. Nie należy tego elementu uwzględniać w wycenie ofertowej.

Jednocześnie Zamawiający, w związku z udzielonymi odpowiedziami, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp **dokonyuje modyfikacji SWZ** także w zakresie terminu składania, otwarcia ofert i terminu związania ofertą w następujący sposób:

1. w rozdziale 14 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pt.: Termin składania i otwarcia ofert, w punktach 14.3 i 14.4:

Było:

14.3. Termin składania ofert: 18 czerwca 2021 roku godzina 9.00.

14.4. Termin otwarcia ofert: 18 czerwca 2021 roku godzina 12.00.

Zostanie zmienione na:

14.3. Termin składania ofert: 24 czerwca 2021 roku godzina 9.00.

14.4. Termin otwarcia ofert: 24 czerwca 2021 roku godzina 12.00.

2. w rozdziale 15 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pt.: Termin związania ofertą, w punkcie 15.1:

Było:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17 lipca 2021 roku.

Zostanie zmienione na:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23 lipca 2021 roku.

Załączniki:

- przedmiar budowlany- aktualizacja z dnia 15.06.2021 r.

- przedmiar elektryczny- aktualizacja z dnia 15.06.2021 r.

Prezydent Miasta Pabianic

/-/Grzegorz Mackiewicz