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Zamawiający:	

Miasto Pabianice 

ul. Zamkowa 16 

95-200 Pabianice 

Uczestnicy	postępowania		

	

dotyczy:	pytań	do	postępowania	o	udzielenie	zamówienia	publicznego	na	regulację	

stosunków	 wodnych	 na	 podtapianych	 terenach	 poprzez	 wykonanie	

odwodnienia	ulicy	Piłsudskiego	w	Pabianicach	–	Etap	I	(przebudowa	rowu	

otwartego	R-5	na	odcinku	od	rzeki	Dobrzynki	do	ul.	Piłsudskiego)	

	

Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, w związku z pytaniami 

dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „regulacja 

stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia ulicy 

Piłsudskiego w Pabianicach – Etap I (przebudowa rowu otwartego R-5  na odcinku od 

rzeki Dobrzynki do u. Piłsudskiego) udziela odpowiedzi. 

	

Pytanie	nr	1:	

 Czy termin graniczny wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia jest sztywny? Innymi 

słowy, czy w przypadku przedłużenia się ww. 30-sto dniowego terminu na uzyskanie zezwolenia 

na wycinkę, Zamawiający gotów jest odpowiednio, proporcjonalnie przedłużyć termin na 

wykonanie przedmiotu zamówienia (to samo dotyczy kwestii zgłoszenia przedmiotowych robót 

do Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Środowiska celem uzyskania przez Wykonawcę 

decyzji na nadzór archeologiczny).	
 

Odpowiedź:	

Zamawiający informuje, iż stosowne zapisy o możliwości przedłużenia terminu umowy, na 

okoliczność przedłużenia się przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych, zawarto w § 15 ust. 1 pkt 1) lit. d) projektu umowy. 

 

Pytanie	nr	2: 	

Zamawiający wymienia  roboty umocnieniowe na wylocie rowu R-5 do rzeki Dobrzynki. proszę 

o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegółowy rysunek zaprojektowanych rozwiązań  

 

Odpowiedź:	

Umocnienie rzeki Dobrzynki przewiduje się wykonać na łącznej długości około 20 mb, tj. 10 mb 

powyzej i ponizej ujścia rowu R-5,wykonując narzut luzem z kamienia łamanego sortowanego 

o frakcji  63 -130 mm o uziarnieniu grubym kat. CP 90/180, w dnie sz. 3 m o warstwa grubości 50 

cm, oraz na skarpach na szerokości po 2.0 m warstwą j.w. geowłókniną o gramat. ≥ 400 g/m², 



zgodnie z opisem w przedmiarze robót poz. 15+16. Rów R-5 na odcinku ujściowym o długości 10 

m przewiduje się umocnić dno i skarpy na wys. 1,5 materacami gabionowymi grub. 30 cm na 

geowłókninie o gramaturze ≥ 400 g/m², zgodnie z opisem w przedmiarze robót 12,12,13. 

Pozostałe elementy/parametry rowu R-5 nalezy wykonać na profilu podłuznym. Ze względu na 

proste rozwiązania Projektant nie umieścił w dokumentacji szczegółowego rysunku 

zaprojektowanych rozwiązań. 

 

Pytanie	nr	3:	

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast płyt azurowych umacniających skarpy rowu 

gotowe korytka prefabrykowanych pod wymiar do umocnienia rowu. 

	

Odpowiedź:	

Nie. Zamawiający nie przewiduje takiej zmiany w projekcie. 

	

 

 

 Naczelnik 

Wydziału Infrastruktury 

Technicznej i Komunikacji 

 

/-/ Marcin Chmielewski 


