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Załącznik Nr 2 do SWZ 

Projekt umowy 

 

UMOWA NR …………………………………………………… 

o roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

zawarta w dniu …………….. 2021 roku w Pabianicach pomiędzy  

1. Miastem Pabianice z siedzibą: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-
196-27-56, REGON 472057715,  które reprezentuje Grzegorz Mackiewicz – Prezydent Miasta Pabianic, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pabianic, 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………….………………. NIP: ………….., REGON: ………………, reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia 
zamówienia publicznego w trybie podstawowym – wariant I, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 1. Przedmiot Umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się zaprojektowania i wykonania roboty budowlane 

określone jako przebudowa 6 przejść dla pieszych - w następujących lokalizacjach w Pabianicach: 
a) skrzyżowanie Moniuszki/Sienkiewicza (2 przejścia), 
b) skrzyżowanie Moniuszki/Tkacka (4 przejścia), 
c) skrzyżowanie Moniuszki/Wyszyńskiego/Targowa (4 przejścia), 
d) skrzyżowanie Waltera Janke/ Świetlickiego/Bugaj (4 przejścia), 
e) przejście dla pieszych na wysokości Waltera Janke 8 (1 przejście) 
f) przejście dla pieszych na wysokości Waltera Janke 50 (1 przejście). 

2. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje również zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawcę wszelkich 
robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy, a tym samym 
obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym, a dotyczące Przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie roboty tymczasowe 
nie wskazane wprost w tym Programie.  

3. Do zakresu prac projektowych należy również uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa 
uzgodnień i opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych i innych czynności 
niezbędnych do zaprojektowania, wykonania robót budowlanych 

4. Przez roboty tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, materiały i urządzenia zarówno 
przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a niezbędne w procesie 
budowy dla wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia wad, w szczególności takie jak zabezpieczenia 
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tymczasowe, czasowe przełączenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, 
tymczasowe przejazdy i objazdy, elementy organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty 
zakwaterowania pracowników, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie 
zaplecza. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie 
szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy a w szczególności w czasie okresu zimowego, 
który trwa od 15.10.2021r do 15.04.2022r (zimowe utrzymanie dróg). 

5. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, standardami, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym, postanowieniami Umowy, z uwzględnieniem wymogów BHP i doborem 
organizacji i sposobu realizacji umowy bez wprowadzania nadmiernych zakłóceń oraz z uzyskaniem 
wszelkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń (w tym przygotowaniem dokumentów niezbędnych do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie), a także wykonaniem dokumentacji powykonawczej.  

6. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej 
Umowy ze strony Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją oraz miejscem 
prowadzenia robót i że warunki prowadzenia robót są mu znane. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym sposobu bieżącej weryfikacji ilości 
wykonanych robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji robót w sposób umożliwiający 
przypisanie konkretnych robót do danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.  

9. Pierwszeństwo dokumentów kontraktowych określa się następująco: 
1) niniejsza Umowa wraz z załącznikami, 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz wyjaśnieniami udzielonymi w toku postępowania 

przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy. 
10. Przedmiot umowy świadczony jest na rzecz Urzędu Miejskiego w Pabianicach. 
 

§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy 
1. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy są następujące: 

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich uzgodnień (w tym 
zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac 
budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlanego 
(całość projektów) – do 45 dni od podpisania umowy; 

2) opracowanie projektów wykonawczych – do 60 dni od podpisania umowy; 
3) zakończenie robót budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy – do 28 grudnia 2021 roku; 
4) oraz zgodnie z kamieniami milowymi określonymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.  

2. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z 
Zamawiającym szczegółowego (do okresów tygodniowych) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 
w rozbiciu na elementy projektowania i robót oraz terminy realizacji.  

3. Zamawiający może wnieść uwagi do złożonego harmonogramu, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni 
od dnia jego otrzymania. Uwagi te są wiążące dla Wykonawcy i muszą zostać uwzględnione w treści 
Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego. 

4. W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go powołany przez Zamawiającego Inspektor nadzoru 
inwestorskiego lub Zamawiający. Zamawiający może również skorzystać z uprawnienia określonego w § 
16 ust.4. pkt 5) Umowy. Wartości poszczególnych części i elementów określonych w harmonogramie 
powinny odpowiadać rzeczywistej wartości robót. W harmonogramie zostaną określone kamienie milowe 
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wskazujące daty zakończenia poszczególnych etapów projektowania, części lub elementów Przedmiotu 
Umowy lub też osiągnięcia określonego zaawansowania rzeczowo-finansowego. 

5. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, może zostać dokonana przy pisemnym uzgodnieniu 
Stron Umowy pod rygorem nieważności (wyjąwszy termin końcowy, którego zmiana wymaga aneksu).  

6. Za datę zrealizowania umowy uznaję się datę podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.  
 

§ 3. Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy brutto wynosi ……………………………. PLN, w tym: 

kwota netto: ………………. PLN (słownie: ………………………), 
podatek VAT: : ………………. PLN (słownie: ………………………).  

W podziale na część projektową oraz wykonawczą przedstawia się to następująco:  
a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej wynosi brutto:  

………………..…… zł, (słownie: .............................................................),  
b) wynagrodzenie ryczałtowe za roboty budowlane wynosi brutto: ………………..…… zł, (słownie: 

................ ................................................). 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

niniejszej umowy, jak również koszty tam nieujęte, a niezbędne do zaprojektowania i wykonania 
Przedmiotu Umowy i usunięcia wad, obejmujące w szczególności wszelkie prace przedprojektowe i 
projektowe wraz z pozyskaniem niezbędnej dokumentacji, koszty badań geologicznych i opracowania 
dokumentacji geologicznej, koszty uzgodnień, opinii i warunków technicznych, koszty pozwoleń, roboty 
przygotowawcze, porządkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót i 
terenu przyległego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie 
terenu robót), transport materiałów na miejsce robót, utylizacja materiałów, organizacji ruchu, prace 
związane z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi 
technologiczne itp.  

3. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac (zadań) 
niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca wraz z oddaniem dokumentacji projektowej przedłoży kosztorys pomocniczy wskazujący 
sposób kalkulacji ceny ryczałtowej 

5. Kosztorys pomocniczy, o którym mowa w ust. 4, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 
w zakresie robót budowlanych (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże) 
z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w 
zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 4, należy wykonać jako szczegółowy zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym. 

7. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek do rozliczeń: 
1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 
2) robót dodatkowych (uzupełniających) zleconych aneksem na podstawie art. 305 w zw. z art. 214 ust. 

1 pkt. 7 ustawy pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi). 
3) robót zamiennych, przez które rozumie się sytuację jednoczesnej rezygnacji określonych zakresów 

robót (pkt 1) i zastąpienia ich innymi nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej (pkt 2). 
4) rozliczenia wykonanych zadań. 
5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w § 18a umowy. 
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8. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 2) lub 3) nie były objęte 
kosztorysem, o którym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady: 

a) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę 
wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego 
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania 
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od 
R+S+Kp), jak w kosztorysie o którym mowa w ust. 7; 

b) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na 
fakturze występuje) + Kz j. jednak w wysokości nie wyższej niż 5 % średniej ceny z aktualnego w dniu 
rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w. 

c) Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o którym mowa w 
ust. 7, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z 
okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie 
Sekocenbud cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie 
będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani zysk); 

d) Do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując kolejność jak 
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

9. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową realizowane będą w 
wyniku zmiany umowy, o których mowa  w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu ogólnego 
lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których 
wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem 
ryczałtowym. 

10. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 9 może nastąpić jedynie na podstawie 
protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego oraz 
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego 
oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 
dodatkowych.  

11. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

12. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do 
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. 

13. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej 
przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą 
stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych 
samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 
 

§ 4. Warunki płatności 
1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w częściach, według zakończonych elementów robót w 

ramach poszczególnych etapów inwestycji (zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym), do wysokości kwot ujętych w Formularzu cenowym. Wykonawca ma prawo wystawienia 
faktur częściowych do maksymalnej wysokości 90% umówionego wynagrodzenia. Faktura końcowa 
zostanie wystawiona w kwocie odpowiadającej różnicy kwot wystawionych faktur częściowych i 
umówionego wynagrodzenia.  
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2. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez wskazanego przedstawiciela 
Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego Protokoły Odbioru Częściowego, a dla płatności 
końcowej Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz ewentualne inne dokumenty wymagane 
Umową lub przepisami prawa, w szczególności szkice geodezyjne i dokumentacja powykonawcza. 
Protokół musi zostać podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Odbiory jednostronne przez 
Wykonawcę są wykluczone w każdym wypadku. 

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 
przedstawienie przez Wykonawcę stosownych dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. W przypadku faktury końcowej warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego 
wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę stosownych dowodów zapłaty wynagrodzenia 
ujawnionym na zasadach opisanych w ustawie Pzp oraz treści przedmiotowej umowy podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, jak również 
oświadczeń podwykonawców o braku jakichkolwiek wierzytelności wynikających ze zrealizowanych robót 
budowlanych. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Wystawienie faktur częściowych następuje na kwoty wskazane w Harmonogramie Rzeczowo - 
Finansowym. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności bez 
wymaganych dokumentów, będą zwracane bez obowiązku płatności. W przypadku, o którym jest mowa w 
zdaniu poprzednim Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, 
żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury. Termin płatności faktury, w opisanej 
sytuacji, będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Faktury wystawione będą na: 
– nabywcę: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56, 
– odbiorcę: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice. 

7. Faktury płatne będą w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionych faktur wraz z Protokołami Odbioru Częściowego i Protokołem Odbioru Końcowego dla 
płatności końcowej i wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczególności odnoszącymi się do 
Podwykonawców. Należność Wykonawcy płatna będzie w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na 
rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego zawartego 
na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku 
od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z późn.zm.). Zamawiający będzie realizował płatności z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności wyłącznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o 
którym mowa w zdaniu poprzednim. Przekazanie faktury winno nastąpić najpóźniej na 5  dni roboczych 
przed wyznaczonym terminem płatności. W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, 
wskaże rachunek bankowy zawarty w powyższym wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie 
termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi  5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego 
w/w wykazie. 

9. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 
zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- 
prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). 
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10. Zamawiający, działając na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych oraz w związku z ś 1 Rozporządzenia Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego 
fakturowania służącego do przesyłania ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraża zgody na przesyłanie za 
pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 
pkt 3 tej ustawy, z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. 

11. Środki na realizację niniejszej umowy zabezpieczono w budżecie Miasta Pabianice – Referatu Inwestycji 
Miejskich na rok 20… w dz. …., rozdz. …….., § ….. zad.  …………………. 

12. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności 
wynikającej z niniejszej umowy. Potrącenie dokonane przez Wykonawcę z wierzytelności Zamawiającego 
wymaga zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

13. W razie powierzenia części Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje się zasady określone w § 7 
Umowy.  

14. Datą płatności jest dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi 
kwotę: ……………… złotych (słownie: ……………………..) 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 
umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 
zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót dla każdej z części. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% 
wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: 
……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji 
umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną 
lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że 
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w umowie. 
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9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 
jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy -stanowiącym załącznik 
do umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na 
okres wynikający z aneksu do umowy. 

14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z 
COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki 
Wykonawcy związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1843 z późn. zm.). 
 

§ 6 Solidarna odpowiedzialność* 
1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za 

jej wykonanie. 
2. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących 

wspólnie Umowę. 
3. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, załącznik do niniejszej Umowy stanowi 

umowa zawarta pomiędzy nimi określająca strony umowy, cel gospodarczy do realizacji, którego się 
zobowiązali, sposób ich współdziałania oraz zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
zasady płatności, a także wskazanie Lidera spośród członków konsorcjum wykonawcy. 

4. Lider Konsorcjum będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz każdego 
z członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.  

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Liderem, ze 
skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków konsorcjum; jednak Zamawiający ma prawo zmiany 
członka konsorcjum, z którym prowadzi rozliczenia lub komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego będzie 
tego wymagała sprawna realizacja kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia upadłością, ogłoszenia 
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upadłości lub zaprzestania płatności na rzecz innych członków konsorcjum lub podwykonawców; taka 
zmiana nie będzie uważana za zmianę Umowy. 

6. Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego w szczególności za 
zapłatę wynagrodzenia podwykonawców, koszty wykonania zastępczego lub zastępczego zatrudnienia 
członków personelu.  

* dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców realizujących wspólnie Umowę  
 

§ 7. Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej integralną 

część niniejszej umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w 
zakresie: 
1) ……………………………………………………………… , 
2) ……………………………………………………………… , 
3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).1 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia lub 
termin wynikający z harmonogramu o którym mowa w § 2 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty 
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 
podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy,  
6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2 ust. 2 umowy, 
7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej odpowiednio wymagania o 

których mowa w § 11 ust. 1 pkt 30 i 31 umowy, 
8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę wynagrodzenia 

wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy, 

 
1 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy 

(podwykonawcom). 
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9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za 
wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu 
odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 3 umowy. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1  

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

10. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
11. Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z 

dalszymi podwykonawcami. 
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
14. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, 

realizowanych przez podwykonawców. 
15. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
16. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i 

jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 
własnych pracowników. 

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, jeżeli 
doprowadzi do opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych 
za opóźnienie z winy wykonawcy 

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 
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Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

20. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 
przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych 
lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu 
budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

22. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu 
zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych 
daną fakturą wykonawcy oraz kserokopią faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i kserokopią 
dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  

23. Terminy płatności faktur rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących 
przesłanek: 
1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną 
odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami 
budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i 
dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę 
uregulowane wraz z kopią faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i kopią dowodu zapłaty 
faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - w zakresie robót objętych daną 
fakturą wykonawcy, 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności wraz 
z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za 
wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, 
stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą 
wykonawcy. 

24. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

25. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 24 umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
 
 

§ 8. Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do realizacji robót w terminie 3 dni roboczych od 

wystąpienia Wykonawcy w którym przedstawi prawomocne zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę, 
powiadamiając uprzednio Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu przekazania terenu budowy. 
Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obie strony. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru prawidłowo wykonanych robót, stanowiących Przedmiot 
Umowy oraz do terminowej zapłaty wynagrodzenia. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia. 
 

§ 9. Nadzór nad projektowaniem i robotami 
1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi Przedmiot Umowy: 

1) z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie Kierownik Wydziału Inwestycji i Utrzymania Pasa 
Drogowego Zarządu Dróg Miejskich, który może ustanowić inspektorów nadzoru inwestorskiego 
odpowiedzialnych za nadzór nad wykonywaniem robót w ramach umowy; 

2) z ramienia Wykonawcy prowadzić będzie: Kierownik Budowy: ……………………………………. 
2. Zmiana osób / podmiotów wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy.  
3. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwa, zgoda, badania, inspekcje, polecenia, 

powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania inspektora nadzoru inwestorskiego, 
Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności 
ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zamówienia, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, 
zmiany, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

4. W razie niepowołania lub tymczasowego nie powołania inspektora nadzoru inwestorskiego, a także w 
razie odstąpienia od umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego, jego funkcje pełni Zamawiający.  
 

§ 10. Projektowanie  
1. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

oraz pozostałych częściach SWZ.  
2. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia: 

1) Zespół Projektowy, w skład którego wchodzą:  

Lp. 
Stanowisko/funkcja przy realizacji 
przedmiotu zamówienia 

Imię i nazwisko 

1.   

2.   

3.   

4.   

Ww. osoba stanowi minimalny skład Zespołu Projektowego Wykonawcy. 
2) inni pracownicy lub specjaliści wspierający Zespół Projektowy, których funkcje i zadania zostały 

szczegółowo określone w SWZ. 
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3. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności zastąpienia którejkolwiek z osób 
wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie 
uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego.  

4. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby nie mogą być niższe od kwalifikacji 
i doświadczenia personelu wymaganego wg zapisów SWZ. 

5. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób 
personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków wynikających z umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące. 
 

§ 11. Obowiązki Wykonawcy  
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą wiedzę, środki oraz doświadczenie, które są niezbędne do 

należytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie z zachowaniem 
należytej staranności przewidywanej dla podmiotu trudniącego się profesjonalnie świadczeniem usług 
objętych przedmiotem niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy zespołu projektowego o składzie i kwalifikacjach 

określonych w ofercie; 
2) zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych wykwalifikowanych osób 

zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami 
budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) przekazywania Zamawiającemu w okresach dwutygodniowych, pisemnych raportów (w terminie do 
15. i 30. dnia danego miesiąca) o postępie prac projektowych; 

4) przekazywania Zamawiającemu Raportów Miesięcznych z postępu robót w terminie 5 dni roboczych 
po zakończeniu danego miesiąca, którego raport dotyczy. 

5) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu, minimum na 3 dni robocze przed wyznaczonym 
terminem obrad, narad, spotkań wszelkich opracowań, rysunków i innych materiałów dotyczących 
przedmiotu umowy; 

6) niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia poszczególnych etapów lub całości Umowy; 

7) opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokołów z wszelkich 
spotkań, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy uwzględnienia uwag do 
protokołu; 

8) uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prośbę własną lub 
żądanie Zamawiającego oraz sporządzania protokołów z tych spotkań oraz przekazywanie ich na 
bieżąco Zamawiającemu, w terminie max. 3 dni robocze, licząc od dnia, w którym odbyły się narady, 
spotkania, posiedzenia; 

9) uzgodnienia z Zamawiającym podziału na stanowiące pod względem technologicznym i użytkowym 
samodzielną całość części dokumentacji projektowej; 

10) uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej wszystkich rozwiązań 
oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla wszystkich rozwiązań zamiennych; 

11) ochrony znaków geodezyjnych znajdujących się w obszarze prowadzonych robót przed 
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na własny koszt; 

12) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania i sporządzenia dokumentacji 
powykonawczej; 
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13) w przypadku otrzymania pełnomocnictwa, na jego podstawie, do występowania przed organami 
administracyjnymi w celu składania zawiadomień, zgłoszeń, oświadczeń i dokumentów związanych z 
prowadzeniem i zakończeniem zadania inwestycyjnego oraz do uzyskania pozwolenia niezbędnego 
do realizacji i użytkowania inwestycji (pozwolenie na użytkowanie uzyska Zamawiający na podstawie 
kompletnej dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę), 

14) zorganizowania, utrzymania w należytym porządku oraz zlikwidowania po wykonaniu robót 
budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych organizacji ruchu; 

15) odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajęciu; 
16) zabezpieczenia terenu budowy, w tym robót i materiałów tam zgromadzonych przed dewastacją i 

dostępem osób postronnych; 
17) realizowania dostawy materiałów i urządzeń, łącznie z transportem i przechowaniem; 
18) stosowania wyrobów budowlanych posiadających dopuszczenie do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 
dnia 9 marca 2011 r., gwarantujących wymaganą trwałość wykonanych robót; 

19) przed wbudowaniem materiału / urządzenia przedstawiania Zamawiającemu wniosku o jego 
akceptację wraz z dowodami zgodności z wymaganiami; 

20) skutecznego powiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu 
z wyprzedzeniem min. 3 dni, umożliwiając ich odbiór przez personel Zamawiającego; 

21) zapewnienia wywozu i utylizacji odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami; 
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
odpadach; Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności 
poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy 
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

22) przedstawiania na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, wszelkich informacji, dokumentów i 
wyjaśnień związanych z realizacją zadania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

23) po zakończeniu robót do uporządkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania i nawierzchni lub 
urządzeń uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robót budowlanych; 

24) pokrycia ze swoich środków finansowych wszelkich zniszczeń i szkód wynikłych z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy; 

25) przekazania Zamawiającemu zrealizowanej inwestycji, łącznie z dokumentami umożliwiającymi 
użytkowanie wybudowanych obiektów (np. protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, prób, 
pomiarów, testów); 

26) przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych do złożenia zawiadomienia o 
zakończeniu budowy Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w terminie 3 dni od 
dokonania odbioru końcowego; 

27) prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający użytkownikom i właścicielom 
nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy dostęp do nieruchomości; 

28) dostosowania organizacji robót do wymagań władz administracyjnych oraz do uzasadnionych 
wymagań użytkowników i właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy; 

29) zapewnienia Zamawiającemu możliwość uczestniczenia we wszelkiego rodzaju odbiorach, 
spotkaniach i naradach dotyczących zamówienia; 

30) dostarczenia Zamawiającemu pełnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, 
wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru; dokumenty należy przekazać protokolarnie, w tym 
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geodezyjną mapę powykonawczą wraz z kopią wniosku do właściwego ośrodka geodezji zaopatrzoną 
w potwierdzenie złożenia wniosku, 

31) zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w dokumentacji 
technicznej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. osób wykonujących prace fizyczne przy realizacji 
robót budowlanych (w tym operatorów sprzętu, kierowców) i prace fizyczne instalacyjno-montażowe 
objęte zakresem zamówienia oraz prace techniczno-obsługowe na etapie projektowania, na cały 
okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą 
wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w 
postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Powyższy obowiązek zatrudnienia osób dotyczy 
także podwykonawców, z których pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji Umowy; 

32) na żądanie Zamawiającego, udokumentowania zatrudniania osób wymienionych w pkt powyżej 
poprzez przekazane w terminie 7 dni od daty wezwanie oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion 
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; Wykonawca zobowiązany jest do 
informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących 
ww. czynności nie później niż w terminie 7  dni od dokonania takiej zmiany. 

33) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów i 
wyrobów budowlanych wniosek materiałowy wraz z niezbędnymi dokumentami (atesty itd.) w celu 
jego zatwierdzenia. Materiały i wyroby budowlane użyte do Wykonania zadania muszą być 
w I gatunku jakościowym i wymiarowym oraz posiadać atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane 
prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

34) zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu; 
35) zapewnienia Zamawiającemu i instytucjom kontrolnym prawa do wglądu do dokumentów, w tym 

dokumentów finansowych, związanych z realizowaną umową. 
 

§ 12. Rękojmia i gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu GWARANCJI JAKOŚCI na projekt, wykonane roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia na okres ………..2 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego. 

2. Okres RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na cały zakres przedmiotu zamówienia wynosi wolą stron ……….. 
miesięcy . 

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu końcowego odbioru zapewnić Zamawiającego, w formie pisemnej, że 
wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane, 
instalacyjne oraz zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 
określonego gwarancją. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji.  

 
2 Długość gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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6. W przypadku wystąpienia wad objętych odpowiedzialnością wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi  
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o 
wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiający ma 
prawo wyznaczyć dłuższy termin usunięcia wady na wniosek wykonawcy. 

7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą bardzo 
dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu 
usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo, a następnie 
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

9. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

10. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

11. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace 
powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym. 

12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady 
nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

13. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszelkich 
wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach i materiałach, które powstały 
w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

14. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 
4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
6) zawieszeniu działalności 

15. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji bezpłatne czynności 
przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie gwarancji.  

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego rozpoczynając od 
roku następującego po dacie końcowego odbioru robót, przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nie 
później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji wskazanego w ofercie wykonawcy i objętego 
kryterium oceny ofert. Przeglądy przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarządzającego Projektem) oraz Wykonawcy. 
Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas 
zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 
stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie. 

17. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją 
wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu 
z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest 
niemożliwe. 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 17, Zamawiający może zlecić usunięcie 
ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 
w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  
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19. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 18 
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od 
dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.   

20. Niezależnie od okresowych przeglądów gwarancyjnych wykonawca powinien wykonać ocenę zgłoszeń 
gwarancyjnych zamawiającego w przypadku ich skierowania do wykonawcy w związku z podejrzeniem 
wystąpienia roszczeń gwarancyjnych zamawiającego – na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej. 
 

§ 13. Autorskie prawa majątkowe 
1. Wszystkie powstałe w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja projektowa będą stanowić 

wyłączną własność Zamawiającego, a autorskie prawa majątkowe zostają przeniesione na Zamawiającego 
na polach eksploatacji określonych poniżej z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy lub 
odbioru poszczególnych części Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw 
majątkowych zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

2. Ilekroć jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji należy przez to rozumieć w szczególności 
prawo do: 

1) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci lokalnej 
Zamawiającego; 

2) korzystania z utworu przez Zamawiającego; 
3) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian; 
5) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
6) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną i wizualną; 
7) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a 

także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet; 

8) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej. 
3. Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje Zamawiającemu. 
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania Zamawiającego. 
5. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi 

się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.  
6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) 

autorskich praw osobistych, a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, 
decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem 
korzystania z utworu. 

7. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Przedmiotu Umowy i rozporządzania nimi w 
zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej.  
 

§ 14. Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu budowy, mienia i robót budowlanych, z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 
cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne 
brutto wynikające z niniejszej umowy. 
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2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli 
wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 
dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych 
w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie 
przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać w 
całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji Zamawiającego. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) na 

sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej umowy. 
8. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 7 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez 

okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakończenia realizacji umowy (klauzula rozruchu 
próbnego).  

9. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 7 
obejmującej okres wskazany w ust. 8. 

10. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 9, Zamawiający nie 
przekaże Wykonawcy placu budowy. 

11. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa w ust. 10, będzie 
traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę. 

12. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
 

§ 15. Odbiory 
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór dokumentacji projektowej; 
2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
3) odbiór częściowy 
4) odbiór końcowy 
5) odbiór gwarancyjny 
6) odbiór pogwarancyjny 

2. W odniesieniu do odbioru dokumentacji projektowej: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskanymi pozwoleniami w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru 
dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną w dacie podpisania 
protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 

2) dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji projektowej jest protokół odbioru dokumentacji 
projektowej 

3) dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej umożliwia Wykonawcy 
przystąpienie do realizacji robót budowlanych stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z 
zastrzeżeniem § 2 ust. 7 umowy. 

3. W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 



 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 18 z 31 

 

1) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza 
wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – 
właściwego dla danej branży; 

2) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiającego 
sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

4. Odbiór częściowy robót jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz w 
obecności Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wykonania części robót budowlanych po 
przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. Odbiory częściowe (odbiory 
etapów robót) dokonywane będą po zakończeniu Okresów Rozliczeniowych i będą podstawą wystawienia 
faktur częściowych za Okresy Rozliczeniowe 

5. Po zakończeniu robót przeprowadzony zostanie odbiór końcowy. Odbiór końcowy będzie stanowił 
podstawę do wystawienia końcowej faktury VAT. 

6. Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli Przedmiot Umowy będzie niegotowy do 
odbioru lub jeżeli nie otrzyma wymaganych dokumentów.  

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy – na podstawie 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru – w terminie maksymalnie 14 dni, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie prac odbiorowych nastąpi najpóźniej w 7 dniu roboczym 
od licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

8. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
następujące dokumenty w trzech egzemplarzach: 
1) dokumentację powykonawczą sporządzoną zgodnie z przepisami prawa budowlanego ze wszystkimi 

zmianami dokonanymi w trakcie robót, potwierdzoną przez Kierownika Budowy i Projektanta, wraz z 
oświadczeniem Kierownika Budowy; dokumenty należy przekazać protokolarnie, w tym geodezyjną 
mapę powykonawczą wraz z kopią wniosku do właściwego ośrodka geodezji zaopatrzoną w 
potwierdzenie złożenia wniosku, 

2) oświadczenia wszystkich Podwykonawców o braku wymagalnych należności i o kwocie wynagrodzenia 
pozostałego do zafakturowania oraz dowody zapłaty.   

9. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie 
ujawnionych wad. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór. 

11. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – protokołu podpisanego 
przez Strony, pod rygorem nieważności. 

12. Jeżeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiający, wg własnego uznania: 
1) może odmówić odbioru, w szczególności jeżeli wady są istotne,  
2) może dokonać odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia wad w okresie rękojmi,  
3) może dokonać odbioru częściowego, odmawiając odbioru w pozostałej części. 

13. Niezależnie od powyższych postanowień, Zamawiający może odebrać Przedmiot Umowy, jeżeli jest on 
zasadniczo zgodny z Umową i dokumentacją techniczną, a do wykonania pozostały jedynie drobne i 
niewielkie prace. W takim przypadku Zamawiający określi termin wykonania tych prac w okresie rękojmi. 
Postanowienia Umowy dotyczące wykonawstwa zastępczego w razie wad oraz kar umownych stosuje się 
odpowiednio.  

14. Obowiązek pieczy i ryzyko związane z Przedmiotem Umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Dla uchylenia wątpliwości przyjmuje się, że pozostawienie 
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jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy pod dozorem Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji 
Umowy nie oznacza przejścia obowiązku pieczy i ryzyka na Zamawiającego.  

15. W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 
1) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości 

2) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie przeglądu po usunięciu 
wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

3) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w ppkt 1) i 2), co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy 
odbioru końcowego, przeprowadzane będą przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego przeglądy 
gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od 
tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie 
później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. Z przeglądu gwarancyjnego 
strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. 

16. W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 
1) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy potwierdzeniu 

usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji; 
2) odbiór pogwarancyjny odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 15 dni po upływie terminu rękojmi i 

gwarancji. Termin odbioru wyznacza Zamawiający; 
3) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z odbioru 

pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po 
usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących 
usuwania wad. 
 

§ 16. Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub 
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń i 
bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach 

2) gdy opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  
3) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 30 

dni, 
4) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów ubezpieczenia, 

o którym mowa w § 14 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach wynikających z umowy 
5) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
6) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy, zabezpieczy 
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło 
odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz materiałów według 
stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 
realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które odpowiada Zamawiający 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, zgłosi do 
odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z 
terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 
własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuścić go najpóźniej w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 
przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen 
na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 
wbudowania w inny obiekt. 

6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 
urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 
Zamawiającemu. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia odbioru, o którym mowa w ust. 11 zorganizować 
usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 
Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

10. W terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających 
według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 
lub rachunku.  
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11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez 
Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych 
zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 
Postanowienia, o którym mowa w § 3 i § 4 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen 
na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 
wbudowania w inny obiekt.  

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  

14. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiązków 
wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiający i obciąży ich kosztami 
wykonawcę. 
 

§ 17. Kary umowne 
1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych bezpośrednio z 

ceny zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub 
innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty 
przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i 
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do 
zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 
Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od 
Wykonawcy.  

2. Powiadomienie o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania: 
a)  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ………………………., 
b)  w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty 

elektronicznej: ………………………………. 
3. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 jest: 

a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na 
potwierdzeniu odbioru, 

b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości 
zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 2 lit. b) 

4. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania następujących kar umownych: 
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu 
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3) umowy; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1% 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od 
ustalonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności, 
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5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień opóźnienia w jej 
zapłacie, 

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10.000,00 PLN za każdy 
przypadek, 

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, w wysokości 10.000,00 PLN za każdy przypadek, 

8)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 
% kwoty określonej § 3 ust. 1 niniejszej umowy 

9) za wykonywanie robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bez zawartej i 
zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 15.000,00 PLN za każde zdarzenie 

10) za naruszenie obowiązku zatrudnienia określonych w umowie osób na podstawie umowy o pracę lub 
nieprzedstawienie dowodów zatrudnienia – w wysokości 2.000,00 PLN za każdy przypadek, przy czym 
kara może być ponawiana; 

11) za opóźnienie w przedłożeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji – 500,00 
PLN za każdy dzień opóźnienia; 

12) za naruszenie obowiązku wynikającego z § 11 ust. 1 pkt 2) – 2.000,00 PLN za każdy stwierdzony 
przypadek, przy czym kara może być ponawiana 

13) za nieprzestrzeganie przepisów BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz planem BIOZ – 1.000 
PLN za każdy stwierdzony przypadek, przy czym kara może być ponawiana. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych  
kodeksu cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonych 
kar umownych.  

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do 
maksymalnej wysokości 40 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy. 
 

§ 18. Zmiany Umowy 
1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 
2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 

1) w zakresie terminu wykonania umowy: 
a. w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej; wydania decyzji administracyjnych 

lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów; 
nieprzewidywalnych (tj. niemożliwych do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę) lub 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, które z przyczyn technologicznych uniemożliwiły 
wykonywanie niniejszej umowy – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy 
wynikającej z tych okoliczności i w okresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie robót, 

b. przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub kolizji 
istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych w dokumentacji 
technicznej - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych 
okoliczności, 
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c. przestojów spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 
uniemożliwiających prowadzenie projektowania lub robót – o liczbę dni oczekiwania na 
dostarczenie rozwiązania przez Zamawiającego, 

d. gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczególnych mediów przekraczają terminy 
ustawowe i nie wynikają one z okoliczności po stronie Wykonawcy - o liczbę dni przekroczenia 
terminów ustawowych, 

e. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, 
liczonych zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach prawa i nie wynikają one z 
okoliczności po stronie Wykonawcy - o liczbę dni przekroczenia terminów wynikających z przepisów 
prawa, 

f. odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego 
ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych i nieprzewidywalnych warunków 
fizycznych, to jest takich warunków podpowierzchniowych lub hydrologicznych, które są 
niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę, zarówno o charakterze 
naturalnym, jak i stworzonym przez człowieka, wliczając skażenie gruntów, znacząco odmienne 
warunki geologiczne lub wystąpienie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych, 

g. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w 
przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących - ze względów 
technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni 
kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie 
terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie;  

h. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w 
przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne 
od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w 
życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i 
administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

i. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w 
przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej, o ile 
żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub 
zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

j. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w 
przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w 
dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 
dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym okres usuwania kolizji obejmuje też okres 
uzyskania niezbędnych projektów, decyzji, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych – o ile 
usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

k. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w 
przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej 
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załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do 
przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 
organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

l. przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w 
przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz 
samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile 
oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 
przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi 
oczekiwania oraz w przypadku zmiany umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a innym niż 
Wykonawca podmiotem, w tym Instytucją Zarządzającą, w szczególności zmiany postanowień 
umowy o dofinansowanie projektu w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 
przedmiotu umowy 

m. przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  

n. w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie 
w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia 
stron umowy, 

o. przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robót 
stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych i nieruchomych wymagających zabezpieczenia – 
o czas niezbędny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ 
na dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy; 

p. przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) może nastąpić w 
przypadku przedłużającego się postępowania mającego na celu wybór wykonawcy zamówienia 
publicznego. Zamawiający zakłada, że postępowanie będzie trwało 40 dni (od dnia wszczęcia do 
dnia wyboru oferty). Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania 
umowy o ilość dni trwania postępowania ponad zakładane 40 dni.  

2) w pozostałym zakresie związanym z realizacją umowy: 
a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

stwierdzenia, że roboty ujęte w PFU nie są niezbędne do wykonania  
b) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub materiałowych 

wynikających z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia robót na wniosek Wykonawcy lub 
Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest 
równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU.  

c) zmiany osób pełniących funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniały 
warunki udziału i kryteria oceny ofert, jakie były określone dla tej osoby w ramach postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 

d) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia zmianie ulegną przepisy 
podatkowe lub Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku 
od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność 
zastosowania innej stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niż wynikający oferty i umowy, 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 
1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT lub zasad jego rozliczania - do tych części 
zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej 
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lub nowych przepisów  (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym 
podatkiem VAT). 

e) zmiany zakresu robót lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania w sytuacji 
spowodowanej stanowiskiem właściwego Konserwatora Zabytków wskazującym na konieczność 
zmiany zakresu prac lub technologii ich wykonania lub terminu ich wykonania; 

f) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy 
o dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia 
lub świadczenia stron umowy, 

g) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych 
materiałów i urządzeń niż przewidziane w PFU pod warunkiem, że:  

 wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w PFU lub obiektywnej konieczności realizacji 
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
materiałowych niż przewidziane w PFU; 

 przyjęte w PFU materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane z 
produkcji; 

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto 

ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co 
oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o 
kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za 
roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec 
zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku 
z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów 
prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma 
wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy 
przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie 
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 
będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, 
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b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez 
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze 
zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie 
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy 
przedstawionych przez Wykonawcę. 

4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 3 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany o 
których mowa w ust. 3 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że 
zmiany wskazane w ust. 3 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu 
na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz 
poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z 
których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów 
podatkowych i ZUS).  

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) część wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o 
wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę 
podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług 
(ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji 
wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 2) część wynagrodzenie brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o 
wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3) część wynagrodzenie brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu 
warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej,  ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką 
będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 9 poniżej. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 4) część wynagrodzenie brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu 
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warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej,  ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką 
będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 9 poniżej. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 – 4 jest 
złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami 
potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację 
kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością 
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym 
obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne 
będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 
przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ 
na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia. 

11. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 
zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

12. Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy. 
 

§ 18a Klauzula waloryzacyjna 
1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w 

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia: 
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2 
kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa 
oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych 
ustaw. (Dz. U. poz. 545, z późn. zm.) = zwany dalej wskaźnikiem GUS 

2) w sytuacji, gdy średnia arytmetyczna wskaźnika GUS za dowolny okres przypadający po upływie 
12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) zmieni się o 
poziom przekraczający 5%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia; 

3) średnia arytmetyczna o której mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie miesięcznych 
wskaźników GUS liczonych w porównaniu do tego samego miesiąca z roku poprzedniego; 

4) zmiana wskaźnika w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony do 
wnioskowania o zmianę wynagrodzenia; 

5) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają po 
upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy  

6) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów 
i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana 
jest wykazać; 

7) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek o zmianę 
wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

A x (B% - 5%) = C 
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GDZIE: 
A –  wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji 

budowy, w tym wynikających z harmonogramu, o którym mowa w §2 ust. 5 o raz kosztorysu, 
o którym mowa w 3 ust. 7 z wyłączeniem kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub 
nabytych przed okresem objętym wnioskiem; 

B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, w którym minęło 12 
miesięcy od dnia podpisania umowy, miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za który 
opublikowano wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia 

C - wartość zmiany umowy 
8) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 
b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje 

kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym 
wnioskiem; 

c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji 
zamówienia. 

9) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie 
postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 % w stosunku do pierwotnej wartości 
umowy.   

10)  zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej 
aneksem do umowy. 
 

§ 19. Ochrona danych osobowych 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do 

realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 
Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 
Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 
dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 
związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 
realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i 
po jego ustaniu. 
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4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych 
w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 
administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 
przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 
postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.  
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w 

zakresie obowiązku ochrony danych. 
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 
Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w 
jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej 
(„dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 
poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie 
Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów 
prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 
 

§ 20. Postanowienia Końcowe 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z 

wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia 
realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w 
szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać 
spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich 
nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

4. Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą w 
drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej – wyłącznie 
właściwym jest sąd powszechny siedziby Zamawiającego.  

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu od rygorem 
nieważności. 

6. Załączniki stanowią integralną część umowy. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden 

egzemplarz dla Zamawiającego). 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz Ofertowy 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 


