Projekt umowy

Zatacznik Nr 2 do SWZ

UMOWA NR ...

o roboty budowlane w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

zawarta w dniu ... 2021 roku w Pabianicach pomiedzy

1. Miastem Pabianice z siedziba: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-
196-27-56, REGON 472057715, ktore reprezentuje Grzegorz Mackiewicz — Prezydent Miasta Pabianic,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pabianic,

zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca

Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta w wyniku udzielenia

zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym — wariant |, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. — Prawo zamowien publicznych.

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie zaprojektowania i wykonania robdt budowlanych

okreslonych jako przebudowa przejsé dla pieszych w Pabianicach - w nastepujgcych lokalizacjach:

Q) e e e e b e r e b bt e sresre s ,
) e b et e s ,
C) e e e bbb b s er b r e sre b s ,
) ettt ,
) e et r b s er et es e r s

2. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje réwniez zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawce wszelkich

robot, ktore sg bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, a tym samym

obowigzki Wykonawcy obejmujg wszelkie zadania, elementy oraz roboty, ktére sg objete Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym, a dotyczgce Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci wszelkie roboty tymczasowe

nie wskazane wprost w tym Programie.

3. Do zakresu prac projektowych nalezy réwniez uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa

uzgodnien i opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych iinnych czynnosci

niezbednych do zaprojektowania, wykonania robét budowlanych.
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4. Przez roboty tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe, materiaty iurzadzenia zaréwno
przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a niezbedne w procesie
budowy dla wykonania i ukonczenia robdt oraz usuniecia wad, w szczegdlnosci takie jak zabezpieczenia
tymczasowe, czasowe przefgczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy,
tymczasowe przejazdy i objazdy, elementy organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty
zakwaterowania pracownikéw, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie
zaplecza. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich oraz Zamawiajgcego za wszelkie
szkody powstate na tym terenie i w przedmiocie umowy a w szczegdlnosci w czasie okresu zimowego,
ktéry trwa od 15.10.2021r do 15.04.2022r (zimowe utrzymanie drég).

5. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac i wykonac¢ Przedmiot Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami, standardami, Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, postanowieniami Umowy, zuwzglednieniem wymogow BHP idoborem
organizacji isposobu realizacji umowy bez wprowadzania nadmiernych zaktécen oraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych pozwolen izezwolen (w tym przygotowaniem dokumentéw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie), a takze wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

6. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé polecern oséb sprawujacych nadzoér nad realizacjg niniejszej
Umowy ze strony Zamawiajgcego.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacjg oraz miejscem
prowadzenia robot i ze warunki prowadzenia rob6t sg mu znane.

8. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym sposobu biezacej weryfikacji ilosci
wykonanych robo6t. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia dokumentacji robét w sposdb umozliwiajacy
przypisanie konkretnych robot do danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

9. Pierwszenstwo dokumentéw kontraktowych okresla sie nastepujgco:

1) niniejsza Umowa wraz z zatacznikami,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz wyjasnieniami udzielonymi w toku postepowania
przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
10. Przedmiot umowy $wiadczony jest na rzecz Urzedu Miejskiego w Pabianicach.

§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy
1. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy sg nastepujace:

1) Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce
wszelkich  uzgodnien (w tym  zatwierdzenia  Zamawiajgcego), opinii i  decyzji
administracyjnych niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych, przedstawienie do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu budowlanego (catos¢ projektéw) oraz
opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w terminie 154 dni od podpisania umowy,

2) wykonanie robdt budowlano - instalacyjnych w oparciu o opracowang dokumentacje
projektowo — kosztorysowg zakonczone przygotowaniem dokumentacji powykonawczej- w
terminie ...... dni od zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania etapu opisanego w
pkt. 1)

Za zakonczenie realizacji zamdwienia uwaza sie podpisanie protokotu odbioru koncowego
robdt budowlanych.
3) oraz zgodnie z kamieniami milowymi okreslonymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
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. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z
Zamawiajgcym szczegdétowego (do okresow tygodniowych) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
w rozbiciu na elementy projektowania i robot oraz terminy realizacji.

. Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi do ztozonego harmonogramu, o ktdrym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni
od dnia jego otrzymania. Uwagi te sg wigzace dla Wykonawcy i muszg zosta¢ uwzglednione w tresci
Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego.

. W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go powotany przez Zamawiajgcego Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze rowniez skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego w §
16 ust.4. pkt 5) Umowy. Wartosci poszczegdlnych czesci i elementéw okreslonych w harmonogramie
powinny odpowiadad rzeczywistej wartosci robdt. W harmonogramie zostang okreslone kamienie milowe
wskazujgce daty zakonczenia poszczegdlnych etapow projektowania, czesci lub elementéw Przedmiotu
Umowy lub tez osiggniecia okreslonego zaawansowania rzeczowo-finansowego.

. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, moze zosta¢ dokonana przy pisemnym uzgodnieniu
Stron Umowy pod rygorem niewaznosci (wyjgwszy termin koricowy, ktérego zmiana wymaga aneksu).

. Za date zrealizowania umowy uznaje sie date podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

§ 3. Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy brutto Wynosi .......cccceeceveereervecennnnens PLN, w tym:
kwota netto: .....cceveeceenes PLN (stfownie: ......ccoevervevennnne ),
podatek VAT: : ......cceeceeueee. PLN (stownie: ..., ).

W podziale na czes¢ projektowg oraz wykonawczg przedstawia sie to nastepujgco:

a) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej wynosi brutto:

.......................... zZt, (SToWNie: o),
b) wynagrodzenie ryczattowe za roboty budowlane wynosi brutto: ..................... zt, (stownie:
................................................................ ).

. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjq przedmiotu
niniejszej umowy, jak rowniez koszty tam nieujete, a niezbedne do zaprojektowania i wykonania
Przedmiotu Umowy i usuniecia wad, obejmujgce w szczegdlnosci wszelkie prace przedprojektowe i
projektowe wraz z pozyskaniem niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych i opracowania
dokumentacji geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkédw technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzagdkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot i
terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
terenu robdt), transport materiatdw na miejsce robdt, utylizacja materiatdw, organizacji ruchu, prace
zwigzane z planem bezpieczenstwa iochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi
technologiczne itp.
. W przypadku watpliwosci przyjmuje sie, ze Wykonawca podejmuje sie wszelkich prac (zadan)
niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.
. Wykonawca wraz z oddaniem dokumentacji projektowe] przedtozy kosztorys pomocniczy wskazujgcy
sposob kalkulacji ceny ryczattowej
. Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w ust. 4, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
w zakresie robot budowlanych (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamédwienia branze)
z wyszczegblnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikdw cenotwdrczych (stawka r-g w
zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 4, nalezy wykona¢ jako szczegdétowy zgodnie zrozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzgdzania
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7.

8.

10.

11.

12.

13.

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek do rozliczen:
1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;
2) robot dodatkowych (uzupetniajgcych) zleconych aneksem na podstawie art. 305 w zw. z art. 214 ust.
1 pkt. 7 ustawy pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).
3) robdt zamiennych, przez ktére rozumie sie sytuacje jednoczesnej rezygnacji okreslonych zakresow
robot (pkt 1) i zastgpienia ich innymi nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej (pkt 2).
4) rozliczenia wykonanych zadan.
5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o ktérej mowa w § 18a umowy.
W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 2) lub 3) nie byly objete
kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwigzywac bedg nastepujgce zasady:

a) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metoda szczegdétowq lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 7;

b) ceny materiatow bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokosci nie wyzszej niz 5 % Sredniej ceny z aktualnego w dniu
rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

c) Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o ktérym mowa w
ust. 7, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z
okresu wykonywanych robdt + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie
Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
bedg doliczane zadne narzuty (ani Kp ani zysk);

d) Do wyceny robét metodg szczegétowg lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujgc kolejnos¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa realizowane bedg w

wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktérejkolwiek czesci projektu ogdlnego
lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robdot przewidzianych w projekcie, ktérych
wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktére sg objete ryzykiem
ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 9 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego
oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczagé wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie skfadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej
przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz beda
stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji zamowienia.
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Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standarddéw i parametréw technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§ 4. Warunki ptatnosci

1. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w czesciach, wedtug zakonczonych elementéw robot w
ramach poszczegélnych etapdéw inwestycji (zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym), do wysokosci kwot ujetych w Formularzu cenowym. Wykonawca ma prawo wystawienia
faktur czesciowych do maksymalnej wysokosci 90% umdwionego wynagrodzenia. Faktura korcowa
zostanie wystawiona w kwocie odpowiadajacej roznicy kwot wystawionych faktur czesciowych i
umowionego wynagrodzenia.

2. Podstawg wystawienia faktur czesciowych beda podpisane przez wskazanego przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego Protokoty Odbioru Czesciowego, a dla ptatnosci
koricowej Protokdt Odbioru Korncowego Przedmiotu Umowy oraz ewentualne inne dokumenty wymagane
Umowg lub przepisami prawa, w szczegdlnosci szkice geodezyjne idokumentacja powykonawcza.
Protokot musi zostaé podpisany przez Zamawiajacego oraz Wykonawce. Odbiory jednostronne przez
Wykonawce sg wykluczone w kazdym wypadku.

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawce stosownych dowoddow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku faktury koncowej warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego
wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce stosownych dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
ujawnionym na zasadach opisanych w ustawie Pzp oraz tresci przedmiotowej umowy podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, jak réwniez
oswiadczen podwykonawcow o braku jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych ze zrealizowanych robét
budowlanych.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktérych mowa
powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapftaty.

5. Wystawienie faktur czesSciowych nastepuje na kwoty wskazane w Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci bez
wymaganych dokumentdéw, bedga zwracane bez obowigzku ptatnosci. W przypadku, o ktérym jest mowa w
zdaniu poprzednim Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy,
zadajgc jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury. Termin ptatnosci faktury, w opisanej
sytuacji, bedzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

6. Faktury wystawione bedg na:

— nabywce: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56,
— odbiorce: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.

7. Faktury ptatne bedg w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionych faktur wraz z Protokotami Odbioru CzeSciowego i Protokotem Odbioru Korncowego dla
ptatnosci koncowej i wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczegdlnosci odnoszgcymi sie do
Podwykonawcéw. Naleznos¢ Wykonawcy pfatna bedzie w formie przelewu z rachunku Zamawiajgcego na
rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego zawartego
na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku
od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z pdin.zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci z

| Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 5z 30|




10.

11.

12.

13.

14.

zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci wytgcznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o

ktorym mowa w zdaniu poprzednim. Przekazanie faktury winno nastgpi¢ najpdzniej na 5 dni roboczych
przed wyznaczonym terminem ptatnosci. W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci,
wskaze rachunek bankowy zawarty w powyzszym wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie
termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego
w/w wykazie.

. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej

zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

Zamawiajacy, dziatajagc na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych oraz w zwigzku z $§ 1 Rozporzgdzenia Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych, ktdore moga by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania stuzgcego do przesytania ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraza zgody na przesyfanie za
posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentdow elektronicznych wskazanych w art. 2
pkt 3 tej ustawy, z wytgczeniem ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j.

Srodki na realizacje niniejszej umowy zabezpieczono w budzecie Miasta Pabianice — Referatu Inwestycji
Miejskich na rok 2021 i 2022 w dz. ...., rozdz. ........ , 8. zad. i,

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy. Potracenie dokonane przez Wykonawce z wierzytelnosci Zamawiajgcego
wymaga zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

W razie powierzenia czeSci Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje sie zasady okreSlone w§ 7
Umowy.

Datg ptatnosci jest dzien ztozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§ 5 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy W formie .......ccceveveereeneenen. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
kwote: ...cccevennnnne ztotych (stownie: .....ccccoeveeveennneee. )

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczern Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych Ilub prawnych
okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.
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6. Kwota W wysokOSCi ...cccecevreereennne ztotych (stownie: .....ccovvevevenenee. ), stanowigca 70% zabezpieczenia

10.

11.

12.

13.

14.

nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru korncowego robét dla kazdej z czesci.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wwynoszaca .............. ztotych (stownie:
.......................... ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji
umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana zzachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja
waznosc¢ na czas okreslony w umowie.

. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -stanowigcym zatgcznik
do umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczenn Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z
COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki
Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1843 z pdin. zm.).

§ 6 Solidarna odpowiedzialnos¢*

. Wykonawecy realizujgcy wspdlnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za

jej wykonanie.
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2. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow realizujgcych
wspdlnie Umowe.

3. W przypadku Wykonawcéw realizujgcych wspdlnie Umowe, zatgcznik do niniejszej Umowy stanowi
umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do realizacji, ktorego sie
zobowigzali, sposob ich wspotdziatania oraz zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera sposrdd cztonkdéw konsorcjum wykonawcy.

4. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz kazdego
z cztonkdéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytacznie z Liderem, ze
skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkédw konsorcjum; jednak Zamawiajgcy ma prawo zmiany
cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajacego bedzie
tego wymagata sprawna realizacja kontraktu, w szczegdlnosci w razie zagrozenia upadfoscig, ogtoszenia
upadtosci lub zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcow; taka
zmiana nie bedzie uwazana za zmiane Umowy.

6. Cztonkowie Konsorcjum sg3 odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego w szczegdlnosci za
zaptate wynagrodzenia podwykonawcdw, koszty wykonania zastepczego lub zastepczego zatrudnienia
cztonkdéw personelu.

* dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztoZzona przez Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe

§ 7. Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej integralng
czes$¢ niniejszej umowy — do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robot w

zakresie:

1) e e e e ,
2) ettt r e et ,
3) e raeraas ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).”

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dfuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdwienia lub
termin wynikajacy z harmonogramu o ktérym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

* Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zaméwienia zamierza powierzy¢ podwykonawcy
(podwykonawcom).
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych umdw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 ust. 2 umowy,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgcej odpowiednio wymagania o
ktorych mowa w § 11 ust. 1 pkt 30 i 31 umowy,

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote wynagrodzenia
wykonawcy wynikajacga z niniejszej umowy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o

ktorych mowa w ust. 3 umowy.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1

Wyfaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg rowniez umow o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo z

dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych,

realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamodwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i

jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego

wiasnych pracownikow.

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 9 z 30|




17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdét budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, jezeli
doprowadzi do opdznienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych
za opoznienie z winy wykonawcy
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych
lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z oswiadczeniem podwykonawcow o spfaceniu

zobowigzan wykonawcy wynikajgcych z zawartych umoéw o podwykonawstwo w zakresie robét objetych
dang fakturg wykonawcy oraz kserokopia faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia
dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.

Terminy ptatnosci faktur rozpoczng swodj bieg w przypadku tgcznego wystgpienia nastepujgcych

przestanek:

1) przedtozenie = Zamawiajgcemu  oswiadczen  wszystkich  podwykonawcow  lub  dalszych
podwykonawcéw, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi robotami
budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umow o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i
dostawami, stanowigcymi przedmiot umoéw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kopiag dowodu zaptaty
faktury potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce - w zakresie robot objetych dang
fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci wraz
z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za
wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umdéw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
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stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg
wykonawcy.

24. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego

25.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 24 umowy, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

§ 8. Obowigzki Zamawiajacego

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy do realizacji rob6t w terminie 3 dni roboczych od

wystgpienia Wykonawcy w ktdrym przedstawi prawomocne zgtoszenie robdt lub pozwolenie na budowe,
powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na piSmie o dacie, czasie i miejscu przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie strony.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do odbioru prawidtowo wykonanych robdt, stanowigcych Przedmiot

Umowy oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robodt

budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia.

§ 9. Nadzor nad projektowaniem i robotami

. Nadzor nad robotami, stanowigcymi Przedmiot Umowy:

1) z ramienia Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie Kierownik Wydziatu Inwestycji i Utrzymania Pasa
Drogowego Zarzgdu Drég Miejskich, ktory moze ustanowi¢ inspektoréw nadzoru inwestorskiego
odpowiedzialnych za nadzér nad wykonywaniem robét w ramach umowy;

2) zramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie: Kierownik BUdOWY: .......ccoeveeiricecerercerinecee.

. Zmiana oséb / podmiotéw wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy.
. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, S$wiadectwa, zgoda, badania, inspekcje, polecenia,

powiadomienia, oferty, zadania, préby, lub podobne dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcego, wtacznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy z Zzadnej odpowiedzialnosci
ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zamdwienia, wtgcznie z odpowiedzialnoscig za btedy,
zmiany, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

. W razie niepowofania lub tymczasowego nie powotania inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze w

razie odstgpienia od umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego, jego funkcje petni Zamawiajacy.

§ 10. Projektowanie

. Szczegdtowy zakres dokumentacji projektowej zostat okreslony w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

oraz pozostatych czesciach SWZ.

. Osoby wyznaczone przez Wykonawce do wykonania ustugi objetej przedmiotem zamédwienia:

1) Zespot Projektowy, w sktad ktérego wchodza:

Lp. Stanowisko/funkcja  przy realizacji| Imie i nazwisko
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przedmiotu zamdwienia

1.
2.
3

4.

Ww. osoba stanowi minimalny sktad Zespotu Projektowego Wykonawcy.

2) inni pracownicy lub specjalisci wspierajacy Zespot Projektowy, ktérych funkcje izadania zostaty
szczegotowo okreslone w SWZ.

. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci zastgpienia ktérejkolwiek z oséb

wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie

uzasadni¢ zmiane i przedstawic propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego.

. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby nie moga by¢ nizsze od kwalifikacji

i dosSwiadczenia personelu wymaganego wg zapisow SWZ.

. Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym zgdaniem zmiany ktérejkolwiek z oséb

personelu, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich

obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Zgdanie to jest dla Wykonawcy wiazace.

§ 11. Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wymagang wiedze, srodki oraz doswiadczenie, ktdre sg niezbedne do

nalezytego wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje sie wykona¢ swoje Swiadczenie z zachowaniem

nalezytej starannosci przewidywanej dla podmiotu trudnigcego sie profesjonalnie $wiadczeniem ustug
objetych przedmiotem niniejszej Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy zespotu projektowego o sktadzie i kwalifikacjach
okreslonych w ofercie;

2) zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych wykwalifikowanych oséb
zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadan, uprawnione do kierowania robotami
budowlanymi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

3) przekazywania Zamawiajgcemu w okresach dwutygodniowych, pisemnych raportéw (w terminie do
15. i 30. dnia danego miesigca) o postepie prac projektowych;

4) przekazywania Zamawiajgcemu Raportow Miesiecznych z postepu robot w terminie 5 dni roboczych
po zakonczeniu danego miesigca, ktérego raport dotyczy.

5) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu, minimum na 3 dni robocze przed wyznaczonym
terminem obrad, narad, spotkan wszelkich opracowan, rysunkéw iinnych materiatdw dotyczacych
przedmiotu umowy;

6) niezwtocznego, pisemnego informowania Zamawiajagcego o problemach Ilub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakos¢ lub termin zakoniczenia poszczegdlnych etapdw lub catosci Umowy;

7) opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokotéw z wszelkich
spotkan, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy uwzglednienia uwag do
protokotu;

8) uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prosbe wtasng lub
zgdanie Zamawiajgcego oraz sporzgdzania protokotéw z tych spotkan oraz przekazywanie ich na
biezgco Zamawiajgcemu, w terminie max. 3 dni robocze, liczagc od dnia, w ktérym odbyty sie narady,
spotkania, posiedzenia;
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9) uzgodnienia z Zamawiajgcym podziatu na stanowigce pod wzgledem technologicznym i uzytkowym
samodzielng catos¢ czesci dokumentacji projektowej;

10) uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie wykonywania dokumentac;ji projektowej wszystkich rozwigzan
oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla wszystkich rozwigzan zamiennych;

11)ochrony znakéw geodezyjnych znajdujacych sie w obszarze prowadzonych robdét przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wtasny koszt;

12) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania isporzgdzenia dokumentacji
powykonawczej;

13)w przypadku otrzymania petnomocnictwa, na jego podstawie, do wystepowania przed organami
administracyjnymi w celu skfadania zawiadomien, zgtoszen, oswiadczen i dokumentéw zwigzanych z
prowadzeniem i zakonczeniem zadania inwestycyjnego oraz do uzyskania pozwolenia niezbednego
do realizacji i uzytkowania inwestycji (pozwolenie na uzytkowanie uzyska Zamawiajgcy na podstawie
kompletnej dokumentacji przygotowanej przez Wykonawce),

14) zorganizowania, utrzymania w nalezytym porzadku oraz zlikwidowania po wykonaniu robdt
budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych organizacji ruchu;

15) odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajeciu;

16) zabezpieczenia terenu budowy, w tym robdt i materiatdow tam zgromadzonych przed dewastacjq i
dostepem osdb postronnych;

17) realizowania dostawy materiatow i urzadzen, tgcznie z transportem i przechowaniem;

18) stosowania wyrobéw budowlanych posiadajacych dopuszczenie do obrotu ipowszechnego
stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) i Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r., gwarantujgcych wymagang trwatos¢ wykonanych robét;

19)przed wbudowaniem materiatu / urzadzenia przedstawiania Zamawiajgcemu whniosku o jego
akceptacje wraz z dowodami zgodnosci z wymaganiami;

20) skutecznego powiadamiania Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem min. 3 dni, umozliwiajac ich odbidr przez personel Zamawiajgcego;

21)zapewnienia wywozu i utylizacji odpaddow powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami;
Wykonawca jest wytwodrcg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach; Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadoéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia.

22) przedstawiania na zgdanie Zamawiajgcego, niezwtocznie, wszelkich informacji, dokumentow i
wyjasnien zwigzanych z realizacjg zadania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

23) po zakonczeniu robét do uporzgdkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania i nawierzchni lub
urzadzen uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robét budowlanych;

24) pokrycia ze swoich srodkow finansowych wszelkich zniszczen i szkdd wyniktych z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy;

25) przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanej inwestycji, tgcznie z dokumentami umozliwiajgcymi
uzytkowanie wybudowanych obiektéow (np. protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, préb,
pomiardéw, testow);

26) przekazania Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw wymaganych do ztozenia zawiadomienia o
zakonczeniu budowy Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w terminie 3 dni od
dokonania odbioru koricowego;
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27) prowadzenia robot budowlanych w sposdb umozliwiajagcy uzytkownikom i wtascicielom
nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy dostep do nieruchomosci;

28) dostosowania organizacji robot do wymagan wifadz administracyjnych oraz do uzasadnionych
wymagan uzytkownikéw i wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy;

29)zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwo$¢ uczestniczenia we wszelkiego rodzaju odbiorach,
spotkaniach i naradach dotyczacych zamowienia;

30) dostarczenia Zamawiajgcemu petnej, wymagane] przepisami prawa dokumentacji powykonawczej,
wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru; dokumenty nalezy przekaza¢ protokolarnie, w tym
geodezyjng mape powykonawczg wraz z kopig wniosku do wtasciwego osrodka geodezji zaopatrzong
w potwierdzenie ztozenia wniosku,

31) zatrudniania na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci opisane w dokumentacji
technicznej, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. osdb wykonujacych prace fizyczne przy realizacji
robét budowlanych (w tym operatoréw sprzetu, kierowcow) i prace fizyczne instalacyjno-montazowe
objete zakresem zamdwienia oraz prace techniczno-obstugowe na etapie projektowania, na caty
okres realizacji umowy, z zastrzezeniem, ze obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczag w
postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Powyzszy obowigzek zatrudnienia oséb dotyczy
takze podwykonawcow, z ktérych pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji Umowy;

32)na zadanie Zamawiajgcego, udokumentowania zatrudniania oséb wymienionych w pkt powyzej
poprzez przekazane w terminie 7 dni od daty wezwanie oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zfozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; Wykonawca zobowigzany jest do
informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych
WW. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

33) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem materiatéw i
wyrobdéw budowlanych wniosek materiatowy wraz z niezbednymi dokumentami (atesty itd.) w celu
jego zatwierdzenia. Materiaty i wyroby budowlane uzyte do Wykonania zadania musza by¢
w | gatunku jakosciowym i wymiarowym oraz posiadac atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane
prawem budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

34) zapewnienia tymczasowe] organizacji ruchu;

35) zapewnienia Zamawiajgcemu i instytucjom kontrolnym prawa do wglgdu do dokumentéw, w tym
dokumentdéw finansowych, zwigzanych z realizowang umowa.

§ 12. Rekojmia i gwarancja
1. Wykonaweca udziela Zamawiajacemu GWARANCJI JAKOSCI na projekt, wykonane roboty budowlane oraz
zamontowane materiaty i urzadzenia na okres ........... " miesiecy liczagc od dnia podpisania protokotu

odbioru koricowego.

* Dtugos¢ gwarancji zgodnie z oferta Wykonawcy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Okres REKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na caty zakres przedmiotu zamodwienia wynosi wolg stron ...........

miesiecy .

. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie pisemnej, ze

wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane,
instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu
okreslonego gwarancja.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad objetych odpowiedzialnoscig wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o
wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiajgcy ma
prawo wyznaczy¢ dtuzszy termin usuniecia wady na wniosek wykonawcy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwfocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo, a nastepnie
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt i

ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgleddw technologicznych prace
powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za naprawienie wszelkich
wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzgdzeniach i materiatach, ktére powstaty
w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji bezptatne czynnosci
przegladow gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego rozpoczynajgc od
roku nastepujgcego po dacie koncowego odbioru robodt, przy czym ostatni przeglad gwarancyjny nie
pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji wskazanego w ofercie wykonawcy i objetego
kryterium oceny ofert. Przeglagdy przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarzgdzajgcego Projektem) oraz Wykonawcy.
Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas
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17.

18.

19.

20.

zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig lub gwarancja
wykonawca powinien na wtasny koszt usungé nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu
z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa wust. 18
Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajacego kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od
dnia otrzymania wezwania do zaptfaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od okresowych przegladow gwarancyjnych wykonawca powinien wykona¢ ocene zgtoszen
gwarancyjnych zamawiajgcego w przypadku ich skierowania do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem
wystgpienia roszczen gwarancyjnych zamawiajacego — na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;.

§ 13. Autorskie prawa majgtkowe

. Wszystkie powstate w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja projektowa bedg stanowi¢

wytgczng wtasnos¢ Zamawiajgcego, a autorskie prawa majgtkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego
na polach eksploatacji okreslonych ponizej z chwilg podpisania Protokofu Odbioru Przedmiotu Umowy lub
odbioru poszczegdlnych czesci Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majatkowych zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

. llekro¢ jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji nalezy przez to rozumieé¢ w szczegdlnosci

prawo do:

1) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegélnosci w sieci lokalnej
Zamawiajgcego;

2) korzystania z utworu przez Zamawiajgcego;

3) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowg;

4) ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian;

5) obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

6) publikacji dowolna technika, w tym pisemna, elektroniczna, internetowg, elektroniczng i wizualng;

7) publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a
takze publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet;

8) wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej.

. Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przystuguje Zamawiajgcemu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(ow) wg uznania Zamawiajgcego.

. Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi

sie zarowno do terytorium Polski, jak i do terytoridw wszystkich innych panstw.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonania w imieniu autora(éw) utworu(éw) — jego(ich)

autorskich praw osobistych, a w szczegdlnosci do: decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy utworu,
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decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, decydowania o nadzorze nad sposobem
korzystania z utworu.

. Zamawiajgcy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentow Przedmiotu Umowy i rozporzadzania nimi w

zakresie pol eksploatacji wymienionych powyze;.

§ 14. Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia terenu budowy, mienia i robét budowlanych, z tytutu

szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, ha sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne

brutto wynikajace z niniejszej umowy.

. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli

wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 7
dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

. Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu

poswiadczonych za zgodnosc z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy.

. Ewentualne opdinienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie obcigza¢ w

catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR) na
sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 7 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez
okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia realizacji umowy (klauzula rozruchu
prébnego).

. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu

poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 7
obejmujacej okres wskazany w ust. 8.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 10, bedzie
traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

§ 15. Odbiory

. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiér dokumentacji projektowej;

2) odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu;
3) odbidr czesciowy

4) odbior koncowy

5) odbidér gwarancyjny

6) odbidr pogwarancyjny

. W odniesieniu do odbioru dokumentac;ji projektowe;j:
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1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej wraz z
uzyskanymi pozwoleniami w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru
dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg uznaje sie za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru dokumentacji projektowej.

2) dokumentem potwierdzajagcym odbiér dokumentacji projektowej jest protokét odbioru dokumentacji
projektowej

3) dokonanie przez Zamawiajacego odbioru dokumentacji projektowej umozliwia Wykonawcy
przystgpienie do realizacji robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
zastrzezeniem § 2 ust. 7 umowy.

. W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

1) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru Wykonawca zgtasza
wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego —
wiasciwego dla danej branzy;

2) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiajacego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

. Odbidr czesciowy robdt jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w

obecnosci Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia wykonania czesci robét budowlanych po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru. Odbiory czesciowe (odbiory
etapéw robdt) dokonywane bedg po zakoriczeniu Okreséw Rozliczeniowych i bedg podstawg wystawienia
faktur czesciowych za Okresy Rozliczeniowe

. Po zakonczeniu robdt przeprowadzony zostanie odbidr koncowy. Odbidr koncowy bedzie stanowit

podstawe do wystawienia koricowej faktury VAT.

. Zamawiajgcy moze odmowic przystgpienia do odbioru, jezeli Przedmiot Umowy bedzie niegotowy do

odbioru lub jezeli nie otrzyma wymaganych dokumentéw.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy Przedmiotu Umowy — na podstawie

pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru — w terminie maksymalnie 14 dni,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Zakoniczenie prac odbiorowych nastgpi najpdzniej w 7 dniu roboczym
od liczac od daty rozpoczecia odbioru.

. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty w trzech egzemplarzach:

1) dokumentacje powykonawczg sporzadzong zgodnie z przepisami prawa budowlanego ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie robét, potwierdzong przez Kierownika Budowy i Projektanta, wraz z
oswiadczeniem Kierownika Budowy; dokumenty nalezy przekaza¢ protokolarnie, w tym geodezyjna
mape powykonawczg wraz z kopig wniosku do witasciwego osrodka geodezji zaopatrzong w
potwierdzenie ztozenia wniosku,

2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o braku wymagalnych naleznosci i o kwocie wynagrodzenia
pozostatego do zafakturowania oraz dowody zaptaty.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie
ujawnionych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu na odbiér.

Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robdt, wymagajg formy pisemnej — protokofu podpisanego
przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

Jezeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiajgcy, wg wtasnego uznania:
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1) moze odmoéwié odbioru, w szczegdélnosci jezeli wady sg istotne,

2) moze dokonac¢ odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usuniecia wad w okresie rekojmi,

3) moze dokona¢ odbioru czesciowego, odmawiajgc odbioru w pozostatej czesci.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, Zamawiajacy moze odebra¢ Przedmiot Umowy, jezeli jest on

zasadniczo zgodny z Umowg i dokumentacjg techniczng, a do wykonania pozostaty jedynie drobne i

niewielkie prace. W takim przypadku Zamawiajacy okresli termin wykonania tych prac w okresie rekojmi.

Postanowienia Umowy dotyczgce wykonawstwa zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje sie

odpowiednio.

Obowigzek pieczy i ryzyko zwigzane z Przedmiotem Umowy przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg

podpisania Protokotu Odbioru Koricowego. Dla uchylenia watpliwosci przyjmuje sie, ze pozostawienie

jakiejkolwiek czes$ci Przedmiotu Umowy pod dozorem Zamawiajgcego lub oséb trzecich w toku realizacji

Umowy nie oznacza przejscia obowigzku pieczy i ryzyka na Zamawiajgcego.

W odniesieniu do odbiorow gwarancyjnych:

1) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci

2) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie przegladu po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji

3) oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w ppkt 1) i 2), co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy
odbioru korcowego, przeprowadzane beda przy udziale Wykonawcy iZamawiajacego przeglady
gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od
tego, ktére zdarzenie wystgpi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie
pozniej niz 2 miesigce przed uptywem termindw gwarancji i rekojmi. Z przegladu gwarancyjnego
strony spisujg protokdét stwierdzajacy wady albo ich brak.

W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

1) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy potwierdzeniu
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji;

2) odbidr pogwarancyjny odbedzie sie w terminie nie dtuzszym niz 15 dni po uptywie terminu rekojmi i
gwarancji. Termin odbioru wyznacza Zamawiajgcy;

3) odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. Z odbioru
pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po
usunieciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego ipodpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczacych
usuwania wad.

§ 16. Odstgpienie od Umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposéb niezgodny z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy opdznienie wykonania przedmiotu zamodwienia przekroczy 30 dni,
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3) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 30
dni,

4) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowoddw ubezpieczenia,
o ktéorym mowa w § 14 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajgcych z umowy

5) wystapita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegbtowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji
robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy, zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

3) Wpykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatéw wedtug
stanu na dzieh odstgpienia od umowy, ktére nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdét nieobjetych umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore odpowiada Zamawiajgcy

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do
odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Woykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

7) Wpykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen

na dzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 3 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6,

usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i

urzgdzenia, niestanowigce wifasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku

Zamawiajgcemu.

| Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 20 z 30|




10.

11.

12.

13.

14.

1.

2.

3.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia odbioru, o ktorym mowa w ust. 11 zorganizowac
usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych
wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez
Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru wykonanych
zgodnie z umowg robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
Postanowienia, o ktorym mowa w § 3 i § 4 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkow
wynikajgcych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami
wykonawce.

§ 17. Kary umowne
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych bezposrednio z
ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub
innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedfozonej do zapfaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umowne;j i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do
zaptfaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.
Powiadomienie o ktéorym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ........ccceeeeveenenneee. ,
b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ....ccvcvveeevecrecceeceeerens
Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 2 lit. b)
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4. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania nastepujgcych kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za zwitoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki w odniesieniu do terminu
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3) umowy;

za opoznienie w usunieciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzieA opdznienia, liczac od
ustalonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez Strony terminu na usuniecie wad;

za odstgpienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

w kazdym przypadku braku zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien opdznienia w jej
zaptacie,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 PLN za kazdy
przypadek,

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 10.000,00 PLN za kazdy przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1
% kwoty okreslonej § 3 ust. 1 niniejszej umowy

za wykonywanie robdt budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez zawartej i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 15.000,00 PLN za kazde zdarzenie

za naruszenie obowigzku zatrudnienia okreslonych w umowie osdéb na podstawie umowy o prace lub
nieprzedstawienie dowoddéw zatrudnienia — w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy przypadek, przy czym
kara moze by¢ ponawiana;

za opoznienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji — 500,00
PLN za kazdy dzien opdznienia;

za naruszenie obowigzku wynikajacego z § 11 ust. 1 pkt 2) — 2.000,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana

za nieprzestrzeganie przepisdw BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz planem BIOZ — 1.000
PLN za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych

kodeksu cywilnego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody przenoszgcej wysokos¢ zastrzezonych

kar umownych.

6. Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réinych tytutéw do

maksymalnej wysokosci 40 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 umowy.

§ 18. Zmiany Umowy

1. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okres$lonych w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych.

2. Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1)

w zakresie terminu wykonania umowy:
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. W razie wstrzymania realizacji umowy wynikajgcej z sity wyzszej; wydania decyzji administracyjnych
lub  wyrokéow sadowych Ilub innych witadczych rozstrzygnie¢ uprawnionych organdéw;
nieprzewidywalnych (tj. niemozliwych do przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce) lub
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére z przyczyn technologicznych uniemozliwity
wykonywanie niniejszej umowy — odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy
wynikajgcej z tych okolicznosci i w okresie umozliwiajagcym prawidtowe wykonanie robét,

. przestojow spowodowanych koniecznoscig usuwania nieumysinych uszkodzen Iub kolizji
istniejgcych urzadzen podziemnych, nieoznaczonych lub btednie oznaczonych w dokumentacji
technicznej - odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z tych
okolicznosci,

. przestojow spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
uniemozliwiajgcych prowadzenie projektowania lub robdét — o liczbe dni oczekiwania na
dostarczenie rozwigzania przez Zamawiajgcego,

. gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczegdlnych medidw przekraczajg terminy
ustawowe i nie wynikajag one z okolicznosci po stronie Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia
termindw ustawowych,

. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich przepisach prawa i nie wynikajg one z
okolicznosci po stronie Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia termindw wynikajgcych z przepisow
prawa,

. odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego
ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych inieprzewidywalnych warunkdéw
fizycznych, to jest takich warunkéw podpowierzchniowych Ilub hydrologicznych, ktdre sa
niemozliwe do przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce, zaréwno o charakterze
naturalnym, jak istworzonym przez cztowieka, wliczajgc skazenie gruntédw, znaczaco odmienne
warunki geologiczne lub wystgpienie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych,

. przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujgcych - ze wzgledow
technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedfuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwafo ich wstrzymanie;

. przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne
od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w
zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastagpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania
robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia przez inny organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito zprzyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
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odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub
zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

j. przedfuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym okres usuwania kolizji obejmuje tez okres
uzyskania niezbednych projektow, decyzji, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych — o ile
usuniecie kolizji wymagaé bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

k. przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowigcej
zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodniern (ustaled) zwtasciwymi organami, uzyskania opinii wfasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

|. przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz
samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile
oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi
oczekiwania oraz w przypadku zmiany uméw zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a innym niz
Wykonawca podmiotem, wtym Instytucjg Zarzadzajgcg, w szczegdlnosci zmiany postanowien
umowy o dofinansowanie projektu w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy

m. przedfuzenia terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbednym do wykonania robot
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych

n. w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz umowy o dofinansowanie
w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub sSwiadczenia
stron umowy,

0. przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robdt
stanowisk archeologicznych, zabytkdw ruchomych i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia —
o czas niezbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw
na dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

p. przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) moze nastgpi¢ w
przypadku przedfuzajacego sie postepowania majgcego na celu wybor wykonawcy zamdwienia
publicznego. Zamawiajacy zakfada, ze postepowanie bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do
dnia wyboru oferty). Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonywania
umowy o ilos¢ dni trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

2) w pozostatym zakresie zwigzanym z realizacjg umowy:

a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
stwierdzenia, ze roboty ujete w PFU nie sg niezbedne do wykonania

b) zmiany technologii wykonania elementéw robdt, rozwigzan technicznych lub materiatowych
wynikajgcych z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia robdt na wniosek Wykonawcy lub
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Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest
rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU.

c) zmiany oséb petnigcych funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, ze nowe osoby bedg spetniaty
warunki udziatu i kryteria oceny ofert, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego

d) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakornczeniem realizacji zamdwienia zmianie ulegng przepisy
podatkowe lub Zamawiajgcy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowg dotyczgcg podatku
od umow zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktora wskaze na koniecznosé
zastosowania innej stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niz wynikajacy oferty i umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy z Wykonawcg na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
1 ustawy polegajacg na zmianie stawki podatku VAT lub zasad jego rozliczania - do tych czesci
zamowienia, do ktdrych bedzie to uzasadnione w sSwietle otrzymanej interpretacji indywidualnej
lub nowych przepiséw (stata zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wtasciwym
podatkiem VAT).

e) zmiany zakresu robdt lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania w sytuacji
spowodowanej stanowiskiem wtasciwego Konserwatora Zabytkéw wskazujagcym na koniecznos¢
zmiany zakresu prac lub technologii ich wykonania lub terminu ich wykonania;

f) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa oraz umowy
o dofinansowanie w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia
lub Swiadczenia stron umowy,

g) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych
materiatédw i urzadzen niz przewidziane w PFU pod warunkiem, ze:

4+ wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedéw w PFU lub obiektywnej koniecznosci realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz przewidziane w PFU;

+ przyjete w PFU materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku, zostaty wycofane z
produkcji;

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

stawki podatku od towardéw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepisdw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co
oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o
kwote rowna rdéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z pdzn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepisow
prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma
wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce,
b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci kosztow pracy
przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamédwienia przez
Wykonawce,

b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze
zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamédwienia przez
Wykonawce,
b) wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci kosztéw pracy
przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany o

ktorych mowa w ust. 3 majg bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazacg, ze

zmiany wskazane w ust. 3 wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedfozy¢ Zamawiajgcemu

na piSmie szczegétowg analize poréwnawczg kosztéw (przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz

poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z

ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw

podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, pfatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o

wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke

podatku od towardw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscia podatku od towardéw i ustug

(ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji

wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujgca w dniu wystawienia faktury.

Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie brutto

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o

wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen osdb bezposrednio
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10.

11.

12.

wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowe;j,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) cze$¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu
warunku, o ktorym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie zmianie o wartos$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz
Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 9 ponizej.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) cze$¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu
warunku, o ktorym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie zmianie o wartos$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz
Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 9 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 — 4 jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci szczegdétowg kalkulacje
kosztow obejmujacg wykaz osdb bezposrednio wykonujgcych zamowienie wraz z wykazang wysokoscig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym
obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i fgczng kwote
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw
na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokosé
wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

§ 18a Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami, w

przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamodwienia:

1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywaé sie bedzie w oparciu o wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2
kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa
oraz niektore osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych
ustaw. (Dz. U. poz. 545, z pdzn. zm.) = zwany dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy srednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po uptywie
12 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem) zmieni sie o
poziom przekraczajacy 5%, strony moga ztozy¢é wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia;
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3) S$rednia arytmetyczna o ktérej mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie miesiecznych
wskaznikoéw GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca z roku poprzedniego;

4) zmiana wskaznika w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia strony do
whioskowania o zmiane wynagrodzenia;

5) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia strony nabywajg po
uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy

6) wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatéw
i kosztdw na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamowienia, co strona wnioskujgca zobowigzana
jest wykazag;

7) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C

GDZIE:

A — wartos¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji
budowy, w tym wynikajgcych z harmonogramu, o ktérym mowa w §2 ust. 5 o raz kosztorysu,
o ktéorym mowa w 3 ust. 7 z wytgczeniem kosztdw materiatéw i ustug zakontraktowanych lub
nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

B — $rednia arytmetyczna wartosci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do sredniej tej wlicza sie miesigc, w ktérym mineto 12
miesiecy od dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesigc, za ktory
opublikowano wskaznik GUS przed dniem ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia

C - wartos¢ zmiany umowy

8) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatdw i innych kosztéw nie obejmuje
kosztow materiatdw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
whnioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamoéwienia.

9) taczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku do pierwotnej wartosci
umowy.

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej
aneksem do umowy.

§ 19. Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych do
realizacji zamowienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzagdzeniem”), a
Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania,
wyfacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzgdzeniem oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore chronig prawa oséb, ktérych dane
dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedg
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i
po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktdorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych

w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je

administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane

przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg

postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o kontroli

minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie

dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia

obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w

zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwfocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek

postepowaniu, w szczegoélnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania przez

Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub

orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich

planowanych, o ile s wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa

Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,

dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w
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16.

17.

18.

19.

jakikolwiek inny sposdéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie
Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow
prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktérej dane dotyczg,
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowierlt umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 20. Postanowienia Koncowe

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w zwigzku z
wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia
realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w
szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamodwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazgdac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Spory pomiedzy Stronami, mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane bedg w
drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej mozliwosci na drodze sgdowej — wytgcznie
wtasciwym jest sad powszechny siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnego aneksu od rygorem
niewaznosci.

6. Zatgczniki stanowig integralng czes¢ umowy.

7. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden
egzemplarz dla Zamawiajgcego).

Zataczniki:

1. Formularz Ofertowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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