Zatacznik Nr 2 do SWZ

Projekt umowy

POLSKI
tAD

UMOWA NR ...../R/2022

o roboty budowlane w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

zawarta w dniu ................. 2022 roku w Pabianicach pomiedzy

1. Miastem Pabianice z siedzib3: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-
196-27-56, REGON 472057715, ktore reprezentuje Grzegorz Mackiewicz — Prezydent Miasta Pabianic,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pabianic,
zwanym dalej Zamawiajagcym

zwanym dalej Wykonawca

Zamawiajgcemu zostato przyznane dofinansowanie z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wstepna Promesa nr 01/2021/9474/PolskiLlad z dnia 17.11.2021 r. z
przeznaczeniem na realizacje przez Miasto Pabianice inwestycji pn.: ,Przebudowa Starego Rynku w
Pabianicach - tworzenie wiqczajqgcej, inspirujgcej i aktywizujgcej mieszkaricow zielonej przestrzeni publicznej”

Strony oswiadczajg, Zze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamowienia publicznego w trybie podstawowym — wariant |, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych.

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie zaprojektowania i wykonania roboty budowlane
okreslone jako Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach — tworzenie wtaczajacej, inspirujacej i
aktywizujacej mieszkancéw zielonej przestrzeni publicznej — w zakresie zdefiniowanym w zatgczniku nr
1 do swz.

2. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje réwniez zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawce wszelkich
robodt, ktore sg bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, a tym samym
obowigzki Wykonawcy obejmujg wszelkie zadania, elementy oraz roboty, ktdre sg objete Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, a dotyczgce Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci wszelkie roboty tymczasowe
nie wskazane wprost w tym Programie.
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Do zakresu prac projektowych nalezy réwniez uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa
uzgodnien i opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych iinnych czynnosci
niezbednych do zaprojektowania, wykonania robét budowlanych.

. Przez roboty tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe, materiaty iurzadzenia zaréwno

przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a niezbedne w procesie
budowy dla wykonania i ukonczenia robdt oraz usuniecia wad, w szczegdlnosci takie jak zabezpieczenia
tymczasowe, czasowe przetgczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy,
tymczasowe przejazdy i objazdy, elementy organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty
zakwaterowania pracownikéw, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie
zaplecza.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy =z nalezytg starannoscig, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, standardami, Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, postanowieniami Umowy, regulaminu naboru Wnioskéw o dofinansowanie z
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — Edycja nr 1, z uwzglednieniem
wymogoéw BHP idoborem organizacji isposobu realizacji umowy bez wprowadzania nadmiernych
zaktécen oraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen izezwolen (w tym przygotowaniem
dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie), a takze wykonaniem dokumentac;ji
powykonawczej.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé polecenn osdb sprawujgcych nadzor nad realizacjg niniejszej
Umowy ze strony Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacjg oraz miejscem
prowadzenia robdt i ze warunki prowadzenia robdt sg mu znane.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu biezgcej weryfikacji ilosci
wykonanych robdt. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia dokumentacji robét w sposéb umozliwiajgcy
przypisanie konkretnych robot do danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Pierwszenstwo dokumentéw kontraktowych okresla sie nastepujaco:

1) niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz wyjasnieniami udzielonymi w toku postepowania

przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

10. Przedmiot umowy swiadczony jest na rzecz Urzedu Miejskiego w Pabianicach.

1.

§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy
Terminy wykonania Przedmiotu Umowy sg nastepujace:

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich uzgodnien (w tym
zatwierdzenia Zamawiajgcego), opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia prac
budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu budowlanego (catos¢
projektéw) - w terminie 5 miesiecy od podpisania umowy,

2) opracowanie projektu technicznego, wielobranzowego projektu wykonawczego oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych jak i pozostatych opracowan, o ktérych jest
mowa w PFU - w terminie 6 miesiecy od podpisania umowy,

3) wykonanie robét budowlanych zwigzanych z rozbiérka Pomnika Bojownikdw o Wyzwolenie
Narodowe i Spoteczne w Pabianicach w terminie 6 miesiecy od podpisania umowy,

4) zakonczenie robdét budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy — do .............. miesiecy od
podpisania Umowy;

oraz zgodnie z kamieniami milowymi okreslonymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
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2. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z
Zamawiajgcym szczegdétowego (do okresow tygodniowych) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
w rozbiciu na elementy projektowania i robot oraz terminy realizacji.

3. Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi do ztozonego harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni
od dnia jego otrzymania. Uwagi te sg wigzace dla Wykonawcy i muszg zosta¢ uwzglednione w tresci
Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego.

4. W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go powotany przez Zamawiajgcego Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze réwniez skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego w §
16 ust.4. pkt 5) Umowy. Wartosci poszczegdlnych czesci i elementéw okreslonych w harmonogramie
powinny odpowiadad rzeczywistej wartosci robot. W harmonogramie zostang okreslone kamienie milowe
wskazujgce daty zakonczenia poszczegdlnych etapow projektowania, czesci lub elementéow Przedmiotu
Umowy lub tez osiggniecia okreslonego zaawansowania rzeczowo-finansowego.

5. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, moze zosta¢ dokonana przy pisemnym uzgodnieniu
Stron Umowy pod rygorem niewaznosci (wyjgwszy termin koricowy, ktérego zmiana wymaga aneksu).

6. Za date zrealizowania umowy uznaje sie date podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy brutto Wynosi ........ccceeeeevveevervenennen. PLN, w tym

kwota netto przynalezna stawce podatku VAT w wysokosci ...... % WYNOSI: ceceeereeraeernee PLN (stownie:
........................... ),

wartos¢ podatku VAT przynaleznego stawce podatku VAT w wysokosci ...... % WYNOSI : weeereennnecanees PLN
(stownie: ...ccocveeeeee ).

kwota netto przynalezna stawce podatku VAT w wysokosci ...... % WYNOSI: ceceeereeenneernee PLN (stownie:
........................... ),

wartos¢ podatku VAT przynaleznego stawce podatku VAT w wysokosci ...... % WYNOSI : weeereennnecanees PLN
(stownie: ..cccveeee ).

W podziale na czes¢ projektowq oraz wykonawczg przedstawia sie to nastepujgco:
a) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej wynosi brutto:
.......................... zZh, (StoWnie: o),
b) wynagrodzenie ryczattowe za roboty budowlane wynosi brutto: .................... zt, (stownie:
................................................................ ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, jak réwniez koszty tam nieujete, a niezbedne do zaprojektowania i wykonania
Przedmiotu Umowy i usuniecia wad, obejmujgce w szczegdlnosci wszelkie prace przedprojektowe i
projektowe wraz z pozyskaniem niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych i opracowania
dokumentacji geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkdw technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt i terenu
przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu
robét), transport materiatdw na miejsce robadt, utylizacja materiatdw, organizacji ruchu, prace zwigzane z
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne
itp.

3. W przypadku watpliwosci przyjmuje sie, ze Wykonawca podejmuje sie wszelkich prac (zadan)
niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca wraz z oddaniem dokumentacji projektowe] przedtozy kosztorys pomocniczy wskazujgcy
sposob kalkulacji ceny ryczattowej
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Kosztorys pomocniczy, o ktdrym mowa w ust. 4, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
w zakresie robdt budowlanych (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze)
z wyszczegodlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w
zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 4, nalezy wykonac jako szczegdtowy zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz.
2458).
Kosztorys stanowi integralng cze$é¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek do rozliczen:
1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;
2) robdt dodatkowych (uzupetniajgcych) zleconych aneksem na podstawie art. 305 w zw. z art. 214 ust.
1 pkt. 7 ustawy pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).
3) robdt zamiennych, przez ktéore rozumie sie sytuacje jednoczesnej rezygnacji okreslonych zakresow
robét (pkt 1) i zastgpienia ich innymi nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej (pkt 2).
4) rozliczenia wykonanych zadan.
5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o ktérej mowa w § 18a umowy.
W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 2) lub 3) nie byty objete
kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwigzywac bedg nastepujgce zasady:

a) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metodg szczegdtowq lub uproszczona, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 7;

b) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokosci nie wyzszej niz 5 % $redniej ceny z aktualnego w dniu
rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

c) Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o ktérym mowa w
ust. 7, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z
okresu wykonywanych robdt + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie
Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani zysk);

d) Do wyceny robdét metodg szczegétowg lub uproszczong nalezy stosowacé, zachowujgc kolejnosc¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

9. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowg realizowane bedg w

10.

wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktérejkolwiek czesci projektu ogdlnego
lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robdt przewidzianych w projekcie, ktorych
wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktére sg objete ryzykiem
ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktorych mowa w ust. 9 moze nastapi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego
oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robodt
dodatkowych.
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. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na

bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robdt, stanowié¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie skfadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej
przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz bedg
stosowane do wyceny zamowienn dodatkowych, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardow i parametrow technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§ 4. Warunki ptatnosci
Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w czesSciach w sposdb okreslony umowg oraz
regulacjami wynikajagcymi ze Wstepnej Promesy, Promesy oraz innymi regulacjami zwigzanymi z
finansowaniem Inwestycji, wedtug ponizszych kryteriow wynikajgcych z regulaminu uzyskanego
dofinasowania w ramach Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych:
a) | rata (czesciowa) — 10 % wartosci przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym jest mowa
w § 3 ust. 1 przedmiotowej umowy;
b) Il rata (czesciowa) — 45 % wartosci przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym jest mowa
w § 3 ust. 1 przedmiotowej umowy;
c) lll rata (koricowa) — 45 % wartosci przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym jest mowa
w § 3 ust. 1 przedmiotowej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia finansowanie zamodwienia w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

. Podstawg wystawienia faktur czesSciowych beda podpisane przez wskazanego przedstawiciela

Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego Protokoty Odbioru Czesciowego, a dla ptatnosci
koricowej Protokot Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy oraz ewentualne inne dokumenty wymagane
Umowg lub przepisami prawa, w szczegdlnosci szkice geodezyjne idokumentacja powykonawcza.
Protokdt musi zostaé podpisany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce. Odbiory jednostronne przez
Wykonawce sg wykluczone w kazdym wypadku.

. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie przez Wykonawce stosownych dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych. W przypadku faktury korncowej warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego
wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce stosownych dowodéw zaptaty wynagrodzenia
ujawnionym na zasadach opisanych w ustawie Pzp oraz tresci przedmiotowej umowy podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, jak réwniez
oswiadczen podwykonawcdéw o braku jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych ze zrealizowanych robét
budowlanych.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptfaty, o ktorych mowa

powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty.

. Wystawienie faktur czesSciowych nastepuje na kwoty wskazane w Harmonogramie Rzeczowo -

Finansowym. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci bez
wymaganych dokumentow, bedg zwracane bez obowigzku ptatnosci. W przypadku, o ktdrym jest mowa w
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zdaniu poprzednim Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy,
zadajgc jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury. Termin ptatnosci faktury, w opisanej
sytuacji, bedzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

. Faktury wystawione bedg na:

— nabywce: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56,
— odbiorce: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.

. Faktury ptatne bedg w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionych faktur wraz z Protokotami Odbioru Czesciowego i Protokotem Odbioru Kornicowego dla
ptatnosci koncowej i wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczegdlnosci odnoszacymi sie do
Podwykonawcdéw. Naleznos¢ Wykonawcy pfatna bedzie w formie przelewu z rachunku Zamawiajgcego na
rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego zawartego

na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku
od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z pdin.zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci wytgcznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o

ktorym mowa w zdaniu poprzednim. Przekazanie faktury winno nastgpi¢ najpdzniej na 5 dni roboczych
przed wyznaczonym terminem ptatnosci. W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci,
wskaze rachunek bankowy zawarty w powyzszym wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie
termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego
w/w wykazie.

. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej

zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

Zamawiajacy, dziatajagc na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych oraz w zwigzku z $§ 1 Rozporzadzenia Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych, ktdre moga by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania stuzgcego do przesytania ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraza zgody na przesylanie za
posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych wskazanych w art. 2
pkt 3 tej ustawy, z wytaczeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

Srodki na realizacje niniejszej umowy zabezpieczono w budzecie Miasta Pabianice — Referatu Inwestygji
Miejskich na rok 2022 i obowigzujgcej Wieloletniej Prognozie Finansowej w klasyfikacji budzetowej w dz.
900, rozdz. 90095, § 6050. Zamowienie jest wspotfinansowane w ramach Programu Rzgdowego Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy. Potrgcenie dokonane przez Wykonawce z wierzytelnosci Zamawiajgcego
wymaga zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje sie zasady okreslone w§ 7
Umowy.

Datg ptatnosci jest dzien ztozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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§ 5 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy W formie ......ccceeveevevceecennen. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
kwote: ...ccceveevennae ztotych (stownie: ......ccceevevevernnneee. )

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczern Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacag Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

Kwota w wysokosSCi ......ceeveennee. ztotych (stownie: ....ccovvevenvenennee ), stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego robét dla kazdej z czesci.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, WynosSzaca .............. ztotych (stownie:
.......................... ), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji
umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jednag
lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana zzachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznosc¢ na czas okreslony w umowie.

. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cafosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktdorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
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innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -stanowigcym zatgcznik
do umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z
COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki
Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okres$lajg przepisy art. 15rl
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 1843 z pdzn. zm.).

§ 6 Solidarna odpowiedzialnos¢*

. Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za

jej wykonanie.

. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcéw realizujgcych

wspolnie Umowe.

. W przypadku Wykonawcéw realizujgcych wspdlnie Umowe, zatgcznik do niniejszej Umowy stanowi

umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do realizacji, ktorego sie
zobowigzali, sposéb ich wspdtdziatania oraz zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera sposrdd cztonkdw konsorcjum wykonawcy.

. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego

z cztonkow konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytgcznie z Liderem, ze

skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkdw konsorcjum; jednak Zamawiajgcy ma prawo zmiany
cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajgcego bedzie
tego wymagata sprawna realizacja kontraktu, w szczegdlnosci w razie zagrozenia upadtoscig, ogtoszenia
upadtosci lub zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkédw konsorcjum lub podwykonawcow; taka
zmiana nie bedzie uwazana za zmiane Umowy.

. Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego w szczegdlnosci za

zapfate wynagrodzenia podwykonawcdéw, koszty wykonania zastepczego lub zastepczego zatrudnienia
cztonkdéw personelu.

* dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcdw realizujgcych wspdlnie Umowe

§ 7. Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej integralng
cze$¢ niniejszej umowy — do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robot w

zakresie:

L) e ,
2) e raa ,
3) e ,
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ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcdw).?

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dfuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia lub
termin wynikajacy z harmonogramu o ktérym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych
podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa § 2 ust. 2 umowy,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgcej odpowiednio wymagania o
ktorych mowa w § 11 ust. 1 pkt 30i 31 umowy,

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote wynagrodzenia
wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 3 umowy.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iZ Wykonawca poszczegélne cze$ci zaméwienia zamierza powierzy¢ podwykonawcy
(podwykonawcom).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg rowniez umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktoére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamodwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i
jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku podwykonawcy, jezeli
doprowadzi do opdznienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych
za opdznienie z winy wykonawcy

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekgji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamodwienia.
Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usunac¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdrymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych
lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
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budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg

postanowienia niniejszej Umowy.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw z os$wiadczeniem podwykonawcow o spfaceniu

zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umoéw o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych
dang fakturg wykonawcy oraz kserokopia faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopig
dowodu zapftaty faktury potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.

Terminy ptatnosci faktur rozpoczng swéj bieg w przypadku tgcznego wystgpienia nastepujgcych

przestanek:

1) przedtozenie = Zamawiajgcemu  oswiadczenn  wszystkich  podwykonawcéw  lub  dalszych
podwykonawcéw, wzgledem ktorych Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi robotami
budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umow o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i
dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kopig dowodu zaptaty
faktury potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce - w zakresie robot objetych dang
fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci wraz
z informacjami o ich sptfacie dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw za
wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo w zakresie robdét objetych dang faktura
wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 24 umowy, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

§ 8. Obowigzki Zamawiajgcego

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy do realizacji robét w terminie 3 dni roboczych od

wystgpienia Wykonawcy w ktdrym przedstawi prawomocne zgtoszenie robdét lub pozwolenie na budowe,
powiadamiajac uprzednio Wykonawce na piSmie o dacie, czasie i miejscu przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie strony.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do odbioru prawidtowo wykonanych robot, stanowigcych Przedmiot

Umowy oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia.

. Zamawiajagcy zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot

budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia.

§ 9. Nadzor nad projektowaniem i robotami

. Nadzér nad robotami, stanowigcymi Przedmiot Umowy:
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1) z ramienia Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, ktdorym bedzie
........................................... ; inspektor nadzoru inwestorskiego moze ustanowi¢ inspektoréw nadzoru
odpowiedzialnych za nadzér nad wykonywaniem robét w ramach Umowy;

2) zramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie: Kierownik BUdOWY: .......cccovveiriececenererinecenen

. Zmiana oséb / podmiotéw wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy.

. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwa, zgoda, badania, inspekcje, polecenia,

powiadomienia, oferty, zadania, préby, lub podobne dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajgcego, witgcznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy z Zzadnej odpowiedzialnosci

ponoszonej przez niego wramach niniejszego zamodwienia, wigcznie z odpowiedzialnoscia za btedy,

zmiany, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

. W razie niepowofania lub tymczasowego nie powotania inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze w

razie odstgpienia od umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego, jego funkcje petni Zamawiajgcy.

§ 10. Projektowanie

. Szczegdtowy zakres dokumentacji projektowej zostat okreslony w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
oraz pozostatych czesciach SWZ.

. Osoby wyznaczone przez Wykonawce do wykonania ustugi objetej przedmiotem zamdwienia:

1) Zespot Projektowy, w sktad ktérego wchodza:

Stanowisko/funkcja przy realizacji o )
Lp. . L Imie i nazwisko
przedmiotu zamowienia

1
2.
3

4.

Ww. osoba stanowi minimalny sktad Zespotu Projektowego Wykonawcy.

2) inni pracownicy lub specjalisci wspierajacy Zespot Projektowy, ktérych funkcje izadania zostaty
szczegotowo okreslone w SWZ.

. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci zastgpienia ktdrejkolwiek z oséb

wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie

uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego.

. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby nie mogg by¢ nizsze od kwalifikacji

i doswiadczenia personelu wymaganego wg zapiséw SWZ.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym zgdaniem zmiany ktdrejkolwiek z oséb

personelu, jezeli w opinii Zamawiajacego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich

obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zadanie to jest dla Wykonawcy wigzace.

§ 11. Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wymagang wiedze, srodki oraz doswiadczenie, ktdre sg niezbedne do

nalezytego wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje sie wykona¢ swoje swiadczenie z zachowaniem

nalezytej starannosci przewidywanej dla podmiotu trudnigcego sie profesjonalnie swiadczeniem ustug

objetych przedmiotem niniejszej Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy zespotu projektowego o sktadzie i kwalifikacjach
okreslonych w ofercie;
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2) zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych wykwalifikowanych osdb
zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadan, uprawnione do kierowania robotami
budowlanymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

3) przekazywania Zamawiajgcemu w okresach dwutygodniowych, pisemnych raportéw (w terminie do
15. i 30. dnia danego miesigca) o postepie prac projektowych;

4) przekazywania Zamawiajagcemu Raportdw Miesiecznych z postepu robét w terminie 5 dni roboczych
po zakonczeniu danego miesigca, ktérego raport dotyczy.

5) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu, minimum na 3 dni robocze przed wyznaczonym
terminem obrad, narad, spotkan wszelkich opracowan, rysunkéw iinnych materiatéw dotyczacych
przedmiotu umowy;

6) niezwtocznego, pisemnego informowania Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakos¢ lub termin zakonczenia poszczegdlnych etapdw lub catosci Umowy;

7) opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokotéw z wszelkich
spotkan, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy uwzglednienia uwag do
protokotu;

8) uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prosbe wtasng lub
zgdanie Zamawiajgcego oraz sporzgadzania protokotéw z tych spotkan oraz przekazywanie ich na
biezgco Zamawiajgcemu, w terminie max. 3 dni robocze, liczagc od dnia, w ktérym odbyty sie narady,
spotkania, posiedzenia;

9) uzgodnienia z Zamawiajgcym podziatu na stanowigce pod wzgledem technologicznym i uzytkowym
samodzielng catos¢ czesci dokumentacji projektowej;

10) uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej wszystkich rozwigzan
oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla wszystkich rozwigzan zamiennych;

11) ochrony znakéw geodezyjnych znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych robdt przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wtasny koszt;

12) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania isporzadzenia dokumentacji
powykonawczej;

13)w przypadku otrzymania petnomocnictwa, na jego podstawie, do wystepowania przed organami
administracyjnymi w celu sktadania zawiadomien, zgtoszen, oswiadczen i dokumentéw zwigzanych z
prowadzeniem i zakonczeniem zadania inwestycyjnego oraz do uzyskania pozwolenia niezbednego
do realizacji i uzytkowania inwestycji (pozwolenie na uzytkowanie uzyska Zamawiajacy na podstawie
kompletnej dokumentacji przygotowanej przez Wykonawce),

14) zorganizowania, utrzymania w nalezytym porzadku oraz zlikwidowania po wykonaniu robdt
budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych organizacji ruchu;

15) odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajeciu;

16) zabezpieczenia terenu budowy, w tym robdt i materiatdw tam zgromadzonych przed dewastacjg i
dostepem oséb postronnych;

17) realizowania dostawy materiatow i urzadzen, fgcznie z transportem i przechowaniem;

18)stosowania wyrobow budowlanych posiadajgcych dopuszczenie do obrotu ipowszechnego
stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 215) i Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r., gwarantujgcych wymagana trwatos¢ wykonanych robot;

19)przed wbudowaniem materiatu / urzadzenia przedstawiania Zamawiajgcemu wniosku o jego
akceptacje wraz z dowodami zgodnosci z wymaganiami;
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20) skutecznego powiadamiania Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
z wyprzedzeniem min. 3 dni, umozliwiajgc ich odbidr przez personel Zamawiajgcego;

21)zapewnienia wywozu i utylizacji odpadow powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami;
Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach; Wykonawca w trakcie realizacji zamodwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwienia.

22) przedstawiania na Zzadanie Zamawiajgcego, niezwtocznie, wszelkich informacji, dokumentéw i
wyjasnien zwigzanych z realizacjg zadania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

23) po zakonczeniu robét do uporzgdkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania i nawierzchni lub
urzgdzen uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robét budowlanych;

24) pokrycia ze swoich srodkow finansowych wszelkich zniszczen i szkdd wyniktych z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy;

25) przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanej inwestycji, facznie z dokumentami umozliwiajacymi
uzytkowanie wybudowanych obiektow (np. protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, préb,
pomiardw, testow);

26) przekazania Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw wymaganych do ztozenia zawiadomienia o
zakonczeniu budowy Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w terminie 3 dni od
dokonania odbioru koncowego;

27)prowadzenia robdét budowlanych w sposéb umozliwiajgcy uzytkownikom i wihascicielom
nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy dostep do nieruchomosci;

28)dostosowania organizacji robot do wymagan wifadz administracyjnych oraz do uzasadnionych
wymagan uzytkownikéw i wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy;

29)zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwo$¢ uczestniczenia we wszelkiego rodzaju odbiorach,
spotkaniach i naradach dotyczacych zamodwienia;

30) dostarczenia Zamawiajacemu petnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawcze;j,
wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru; dokumenty nalezy przekazaé protokolarnie, w tym
geodezyjng mape powykonawczg wraz z kopig wniosku do witasciwego osrodka geodezji zaopatrzong
w potwierdzenie ztozenia wniosku,

31) zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci opisane w dokumentacji
technicznej, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. osob wykonujacych prace fizyczne przy realizacji
robdt budowlanych (w tym operatoréw sprzetu, kierowcdw) i prace fizyczne instalacyjno-montazowe
objete zakresem zamdwienia oraz prace techniczno-obstugowe na etapie projektowania, na caty
okres realizacji umowy, z zastrzezeniem, ze obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg w
postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Powyzszy obowigzek zatrudnienia oséb dotyczy
takze podwykonawcéw, z ktérych pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji Umowy;

32)na zadanie Zamawiajgcego, udokumentowania zatrudniania osdb wymienionych w pkt powyzej
poprzez przekazane w terminie 7 dni od daty wezwanie oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0séb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion
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i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; Wykonawca zobowigzany jest do
informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych
WW. €zynnosci nie pozniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

33) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatow i
wyrobdéw budowlanych wniosek materiatowy wraz z niezbednymi dokumentami (atesty itd.) w celu
jego zatwierdzenia. Materiaty i wyroby budowlane uiyte do Wykonania zadania muszg by¢
w | gatunku jakoSciowym i wymiarowym oraz posiadac atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane
prawem budowlanym oraz innymi obowigzujacymi przepisami;

34) zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu;

35) zapewnienia Zamawiajgcemu i instytucjom kontrolnym prawa do wglagdu do dokumentdéw, w tym
dokumentéw finansowych, zwigzanych z realizowang umowg;

36) umieszczenia na terenie inwestycji tablice informacyjng z oznaczeniem stownym i logo Polskiego
tadu, flagg i godtem RP, logo programu, informacjg o dofinansowaniu inwestycji z Programu, nazwa
inwestycji, o tresci, wymiarach i formie uzgodnionej z Zamawiajacym, zgodng z wymogami
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych — po uprzednim uzgodnieniu tresci informacji, ktére zostang umieszczone na
tablicy.

§ 12. Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu GWARANCJI JAKOSCI na projekt, wykonane roboty budowlane oraz
zamontowane materiaty i urzgdzenia na okres ........... 2 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego oraz na nasadzony materiat szkétkarski na okres 18 miesiecy od dnia odbioru
korcowego.

. Okres REKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na caty zakres przedmiotu zamdwienia wynosi wolg stron ...........
miesiecy .

. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu konncowego odbioru zapewnié¢ Zamawiajgcego, w formie pisemnej, ze

wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane,
instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu
okreslonego gwarancja.

. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarangji.

. W przypadku wystgpienia wad objetych odpowiedzialnoscig wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczagc od dnia powiadomienia go o
wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiajgcy ma
prawo wyznaczy¢ dtuzszy termin usuniecia wady na wniosek wykonawcy.

. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwfocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

2 Dtugo$¢ gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo, a nastepnie
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgleddw technologicznych prace
powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za naprawienie wszelkich
wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzgdzeniach i materiatach, ktore powstaty
w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji bezptatne czynnosci
przegladow gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego rozpoczynajgc od
roku nastepujgcego po dacie koncowego odbioru robodt, przy czym ostatni przeglad gwarancyjny nie
pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji wskazanego w ofercie wykonawcy i objetego
kryterium oceny ofert. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarzgdzajgcego Projektem) oraz Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przestaé Wykonawcy protokoét z przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie. Przeglady gwarancyjne zieleni
prowadzone bedg co pot roku liczgc od dnia podpisania odbioru korncowego.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig lub gwarancja
wykonawca powinien na wtasny koszt usungc¢ nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu
z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa wust. 18
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od
dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych wykonawca powinien wykona¢ ocene zgtoszen
gwarancyjnych zamawiajgcego w przypadku ich skierowania do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem
wystgpienia roszczen gwarancyjnych zamawiajgcego — na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;j.
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§ 13. Autorskie prawa majgtkowe

1. Wszystkie powstate w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja projektowa bedg stanowic
wytgczng wtasnos¢ Zamawiajgcego, a autorskie prawa majgtkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego
na polach eksploatacji okreslonych ponizej z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy lub
odbioru poszczegdlnych czesci Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majatkowych zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

2. llekro¢ jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji nalezy przez to rozumie¢ w szczegdélnosci
prawo do:

1) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegélnosci w sieci lokalnej
Zamawiajacego;

2) korzystania z utworu przez Zamawiajgcego;

3) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz techniky cyfrowg;

4) ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian;

5) obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktérych utwoér utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

6) publikacji dowolna technika, w tym pisemng, elektroniczng, internetowa, elektroniczng i wizualng;

7) publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a
takze publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet;

8) wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej.

3. Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przystuguje Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(ow) wg uznania Zamawiajgcego.

5. Przeniesienie praw, o ktédrych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi
sie zarowno do terytorium Polski, jak i do terytoridw wszystkich innych panstw.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonania w imieniu autora(éw) utworu(éw) — jego(ich)
autorskich praw osobistych, a w szczegdlnosci do: decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy utworu,
decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznos$ci, decydowania o nadzorze nad sposobem
korzystania z utworu.

7. Zamawiajgcy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentéw Przedmiotu Umowy i rozporzgdzania nimi w
zakresie pol eksploatacji wymienionych powyze;.

§ 14. Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robdt budowlanych, z tytutu szkéd,
ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) na sume ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto

wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamodwienia, bedzie zobowigzany na 7
dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.
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W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy.

. Ewentualne opdinienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktéorym mowa w ust. 4, bedzie obcigza¢ w

catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR) na
sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 7 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez
okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia realizacji umowy (klauzula rozruchu
probnego).

. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu

poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 7
obejmujgcej okres wskazany w ust. 8.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktdrym mowa w ust. 10, bedzie
traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

§ 15. Odbiory

. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiér dokumentacji projektowej;

2) odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
3) odbidr czesciowy

4) odbidr koricowy

5) odbidr gwarancyjny

6) odbidr pogwarancyjny

. W odniesieniu do odbioru dokumentac;ji projektowe;j:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej wraz z
uzyskanymi pozwoleniami w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru
dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowa uznaje sie za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j.

2) Dokumentem potwierdzajacym odbiér dokumentacji projektowej jest protokét odbioru dokumentacji
projektowej

3) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru dokumentacji projektowej umozliwia Wykonawcy
przystgpienie do realizacji robdét budowlanych stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
zastrzezeniem § 2 ust. 7 umowy.

. W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

1) podlegaja odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru Wykonawca zgtasza
wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego —
wtasciwego dla danej branzy;

2) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiajacego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

. Odbidr czesciowy robot jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w

obecnosci Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia wykonania czesci robét budowlanych po
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przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru. Odbiory czesciowe (odbiory
etapow robdt) dokonywane bedg po zakonczeniu Okreséw Rozliczeniowych i bedg podstawg wystawienia
faktur czesciowych za Okresy Rozliczeniowe

. Po zakonczeniu robodt przeprowadzony zostanie odbidr koncowy. Odbidr koncowy bedzie stanowit

podstawe do wystawienia koricowe] faktury VAT.

. Zamawiajgcy moze odmowic przystapienia do odbioru, jezeli Przedmiot Umowy bedzie niegotowy do

odbioru lub jezeli nie otrzyma wymaganych dokumentéw.

. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy Przedmiotu Umowy — na podstawie

pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru — w terminie maksymalnie 14 dni,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zakonczenie prac odbiorowych nastgpi najpdzniej w 7 dniu roboczym
od liczac od daty rozpoczecia odbioru.

. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty w trzech egzemplarzach:

1) dokumentacje powykonawczg sporzadzong zgodnie z przepisami prawa budowlanego ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie robdt, potwierdzong przez Kierownika Budowy i Projektanta, wraz z
oswiadczeniem Kierownika Budowy; dokumenty nalezy przekaza¢ protokolarnie, w tym geodezyjng
mape powykonawczg wraz z kopig wniosku do wiasciwego osrodka geodezji zaopatrzong w
potwierdzenie ztozenia wniosku,

2) os$wiadczenia wszystkich Podwykonawcdéw o braku wymagalnych naleznosci i o kwocie wynagrodzenia
pozostatego do zafakturowania oraz dowody zaptaty.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie

ujawnionych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania

wyznaczenia kolejnego terminu na odbiér.

Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robdt, wymagajg formy pisemnej — protokofu podpisanego

przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

Jezeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiajgcy, wg wtasnego uznania:

1) moze odmowié odbioru, w szczegdlnosci jezeli wady s3 istotne,

2) moze dokona¢ odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usuniecia wad w okresie rekojmi,

3) moze dokona¢ odbioru czesciowego, odmawiajgc odbioru w pozostatej czesci.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, Zamawiajacy moze odebra¢ Przedmiot Umowy, jezeli jest on

zasadniczo zgodny z Umowg i dokumentacjg techniczng, a do wykonania pozostaty jedynie drobne i

niewielkie prace. W takim przypadku Zamawiajgcy okresli termin wykonania tych prac w okresie rekojmi.

Postanowienia Umowy dotyczgce wykonawstwa zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje sie

odpowiednio.

Obowigzek pieczy i ryzyko zwigzane z Przedmiotem Umowy przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg

podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Dla uchylenia watpliwosci przyjmuje sie, ze pozostawienie

jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy pod dozorem Zamawiajgcego lub oséb trzecich w toku realizacji

Umowy nie oznacza przejscia obowigzku pieczy i ryzyka na Zamawiajgcego.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
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Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzgdzanym w trakcie przegladu po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji

Oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w ppkt 1) i 2), co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy
odbioru koncowego, przeprowadzane beda przy udziale Wykonawcy iZamawiajacego przeglady
gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od
tego, ktore zdarzenie wystgpi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie
pozniej niz 2 miesigce przed uptywem termindéw gwarancji i rekojmi. Z przeglagdu gwarancyjnego
strony spisujg protokét stwierdzajacy wady albo ich brak.

16. W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

iy

2)

3)

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy potwierdzeniu
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji;

Odbior pogwarancyjny odbedzie sie w terminie nie dtuzszym niz 15 dni po uptywie terminu rekojmi i
gwarancji. Termin odbioru wyznacza Zamawiajgcy;

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. Z odbioru
pogwarancyjnego sporzadza sie protokot odbioru pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po
usunieciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego ipodpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczacych
usuwania wad.

§ 16. Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
2. W

wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposdb niezgodny z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

gdy opdznienie wykonania przedmiotu zamdwienia przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz 30
dni,

gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowoddw ubezpieczenia,
o ktéorym mowa w § 14 lub nie zapewnit jego ciaggtosci w okresach wynikajgcych z umowy

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.
przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

4. W

wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegbtowe:

1)

w terminie wspodlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.
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2) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy, zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

3) Wpykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatéw wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore odpowiada Zamawiajgcy

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do
odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce.

5) Woykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

7) Wpykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen

na dzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do

odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 3 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6,

usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i

urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku

Zamawiajgcemul.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowac

usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawecy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych

wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury

lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez

Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru wykonanych

zgodnie z umowag robdét budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i § 4 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.
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Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspodtdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkow
wynikajgcych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami
wykonawce.

§ 17. Kary umowne

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych bezposrednio z
ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub
innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do
zaptfaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w cafosci, Zamawiajagcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

. Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze przekazac¢ wedle wtasnego uznania:

a) w formie pisemne;j listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres .......cccceevueenenene. ,
b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ....ccevevecvvvinineeneeene,
Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 2 lit. b)

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania nastepujacych kar umownych:

1) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki w odniesieniu do terminu
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 4) umowy;

2) za zwtoke w dotrzymaniu termindw posrednich, o ktérych jest mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1) — 3) niniejszej
umowy w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtoki;

3) za opodinienie w usunieciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczgc od
ustalonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez Strony terminu na usuniecie wad;

4) za odstgpienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

5) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien opdinienia w jej
zaptacie,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 PLN za kazdy
przypadek,

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 10.000,00 PLN za kazdy przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1
% kwoty okreslonej § 3 ust. 1 niniejszej umowy

za wykonywanie robdt budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez zawartej i
zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 15.000,00 PLN za kazde zdarzenie

za naruszenie obowigzku zatrudnienia okreslonych w umowie osdb na podstawie umowy o prace lub
nieprzedstawienie dowodéw zatrudnienia — w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy przypadek, przy czym
kara moze by¢ ponawiana;

za opoznienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji — 500,00
PLN za kazdy dzien opdznienia;

za naruszenie obowigzku wynikajgcego z § 11 ust. 1 pkt 2) — 2.000,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana;

za nieprzestrzeganie przepisow BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz planem BIOZ — 1.000
PLN za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych

kodeksu cywilnego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody przenoszgcej wysokos¢ zastrzezonych

kar umownych.

. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z rdézinych tytutéw do

maksymalnej wysokosci 40 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 umowy.

§ 18. Zmiany Umowy

. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okres$lonych w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych.

. Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1)

w zakresie terminu wykonania umowy:

a. W razie wstrzymania realizacji umowy wynikajgcej z sity wyzszej; wydania decyzji administracyjnych
lub  wyrokow sadowych Ilub innych witadczych rozstrzygnie¢ uprawnionych organdw;
nieprzewidywalnych (tj. niemozliwych do przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce) lub
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére z przyczyn technologicznych uniemozliwity
wykonywanie niniejszej umowy — odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy
wynikajgcej z tych okolicznosci i w okresie umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie robét,

b. przestojow spowodowanych koniecznoscig usuwania nieumysinych uszkodzern Iub kolizji
istniejgcych urzadzen podziemnych, nieoznaczonych lub btednie oznaczonych w dokumentacji
technicznej - odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z tych
okolicznosci,
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. przestojow spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
uniemozliwiajgcych prowadzenie projektowania lub robdot — o liczbe dni oczekiwania na
dostarczenie rozwigzania przez Zamawiajgcego,

. gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczegdlnych mediow przekraczajg terminy
ustawowe i nie wynikajg one z okolicznosci po stronie Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia
termindw ustawowych,

. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich przepisach prawa i nie wynikajg one z
okolicznosci po stronie Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia terminéw wynikajacych z przepiséow
prawa,

. odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego
ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych inieprzewidywalnych warunkow
fizycznych, to jest takich warunkdw podpowierzchniowych Ilub hydrologicznych, ktére sag
niemozliwe do przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce, zaréwno o charakterze
naturalnym, jak istworzonym przez cztowieka, wliczajgc skazenie gruntéw, znaczaco odmienne
warunki geologiczne lub wystgpienie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych,

. przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujgcych - ze wzgledow
technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia w okresie dfuzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni
kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwafo ich wstrzymanie;

. przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne
od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w
zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia przez inny organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito zprzyczyn za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub
zakazano prowadzenie robét budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym okres usuwania kolizji obejmuje tez okres
uzyskania niezbednych projektow, decyzji, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych — o ile
usuniecie kolizji wymagaé bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

. przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowigcej
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zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamodwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamodwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnied (ustalen) zwtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,

l. przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz
samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile
oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi
oczekiwania oraz w przypadku zmiany uméw zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a innym niz
Wykonawca podmiotem, wtym Instytucjg Zarzadzajgcg, w szczegdlnosci zmiany postanowien
umowy o dofinansowanie projektu w zakresie majgcym bezposredni wplyw na realizacje
przedmiotu umowy

m. przedtuzenia terminu wykonania zamodwienia w zakresie niezbednym do wykonania robdt
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych

n. w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz umowy o dofinansowanie
w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia
stron umowy,

0. przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robdt
stanowisk archeologicznych, zabytkdw ruchomych i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia —
0 czas niezbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw
na dotrzymanie terminu koricowego realizacji umowy;

p. przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) moze nastgpi¢ w
przypadku przedtuzajgcego sie postepowania majacego na celu wybdér wykonawcy zamodwienia
publicznego. Zamawiajacy zaktada, ze postepowanie bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do
dnia wyboru oferty). Zamawiajagcy przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania
umowy o ilo$¢ dni trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

2) w pozostatym zakresie zwigzanym z realizacjg umowy:

a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
stwierdzenia, ze roboty ujete w PFU nie sg niezbedne do wykonania

b) zmiany technologii wykonania elementéw robdt, rozwigzan technicznych lub materiatowych
wynikajgcych z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia robdt na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest
rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU.

c) zmiany oséb petnigcych funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, ze nowe osoby beda spetniaty
warunki udziatu i kryteria oceny ofert, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego

d) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamdwienia zmianie ulegng przepisy
podatkowe lub Zamawiajgcy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowg dotyczgcg podatku
od umow zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na koniecznos¢
zastosowania innej stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niz wynikajagcy oferty i umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy z Wykonawca na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
1 ustawy polegajacg na zmianie stawki podatku VAT lub zasad jego rozliczania - do tych czesci
zamowienia, do ktdrych bedzie to uzasadnione w Swietle otrzymanej interpretacji indywidualnej
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lub nowych przepiséw (stata zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wtasciwym
podatkiem VAT).

e) Zmiany zakresu robdt lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania w sytuacji
spowodowanej stanowiskiem wtasciwego Konserwatora Zabytkéw wskazujagcym na koniecznos¢
zmiany zakresu prac lub technologii ich wykonania lub terminu ich wykonania;

f) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa oraz umowy
o dofinansowanie w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia
lub $wiadczenia stron umowy;,

g) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych
materiatdw i urzadzen niz przewidziane w PFU pod warunkiem, ze:

+ wynika¢ beda z koniecznosci usuniecia btedéw w PFU lub obiektywnej koniecznosci realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz przewidziane w PFU;

4 przyjete w PFU materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku, zostaty wycofane z
produkcji;

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towardéw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto
ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co
oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o
kwote rownga rdéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z pdin. zm.). Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztdw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjq przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw
prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma
wptyw na koszt wykonywania zamodwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce,
b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisdw wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci kosztow pracy
przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce,
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b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisdw wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze
zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce,
b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisdw wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow pracy
przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany o

ktorych mowa w ust. 3 majg bezposredni wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazac, ze

zmiany wskazane w ust. 3 wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozy¢é Zamawiajgcemu

na pisSmie szczegétowg analize pordwnawczg kosztéw (przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz

poniesionych wydatkdw w zwigzku ze zmiang ww. przepisdw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z

ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celdw

podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) czes¢ wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, pfatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o

wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke

podatku od towardw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towardéw i ustug

(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardow i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji

wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury.

Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie brutto

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, pfatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o

wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen osdb bezposrednio

wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,

z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osdb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3) czes¢ wynagrodzenie brutto

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu

warunku, o ktorym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka

bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz

Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 9 ponizej.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4) czes¢ wynagrodzenie brutto

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu
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12.

warunku, o ktorym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz
Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 9 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 — 4 jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowg kalkulacje
kosztéw obejmujgca wykaz oséb bezposrednio wykonujgcych zamowienie wraz z wykazang wysokoscia
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym
obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bedacych konsekwencja zmiany obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia i t3czng kwote
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim dokumentow Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw
na koszty wykonania zamodwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokosc
wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktdrym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

§ 18a Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami, w

przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamodwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywaé sie bedzie w oparciu o wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2
kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paristwa
oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych
ustaw. (Dz. U. poz. 545, z p6zn. zm.) = zwany dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy $rednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po uptywie
12 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem) zmieni sie o
poziom przekraczajacy 5%, strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia;

3) $rednia arytmetyczna o ktérej mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie miesiecznych
wskaznikow GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca z roku poprzedniego;

4) zmiana wskaznika w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia strony do
whnioskowania o zmiane wynagrodzenia;

5) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia strony nabywajg po
uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy

6) wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatéw
i kosztdw na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamowienia, co strona wnioskujgca zobowigzana
jest wykazac;

7) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C
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GDZIE:

A — wartos$¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji
budowy, w tym wynikajgcych z harmonogramu, o ktérym mowa w §2 ust. 5 o raz kosztorysu,
o ktéorym mowa w 3 ust. 7 z wytgczeniem kosztdw materiatéw i ustug zakontraktowanych lub
nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

B — $rednia arytmetyczna wartosci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do sredniej tej wlicza sie miesigc, w ktérym mineto 12
miesiecy od dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesigc, za ktory
opublikowano wskaznik GUS przed dniem ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia

C - wartos¢ zmiany umowy

8) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatow i innych kosztow nie obejmuje
kosztéw materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
wnioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamoéwienia.

9) tgczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku do pierwotnej wartosci
umowy.

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej
aneksem do umowy.

§ 19. Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych do

realizacji zamodwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7

Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe do przetwarzania,

wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore chronig prawa oséb, ktérych dane
dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich sSrodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedg
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i
po jego ustaniu.
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Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Zze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywa¢ sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych
w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je
administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane
przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg
postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc o kontroli
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybienn stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spefnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie podwykonawcy w
zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania
danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajagcego oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposdéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie
Umowy, chyba ze koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepisow
prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspodtmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktoérej dane dotyczg,
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé zmiang wyniku
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postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowiern umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu

cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 20. Postanowienia Koncowe

. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w zwigzku z
wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia
realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamodwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazgdac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

. Spory pomiedzy Stronami, mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane bedg w
drodze mediacji lub innej polubownej formie rozwigzania sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu, a po wyczerpaniu takiej mozliwosci na drodze sgdowej — wytgcznie
wiasciwym jest sgd powszechny siedziby Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnego aneksu od rygorem
niewaznosci.

. Zataczniki stanowig integralng cze$¢ umowy.

. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego).

Zataczniki:

Formularz Ofertowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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