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Załącznik Nr 2 do SWZ 

Projekt umowy 

 

 

UMOWA NR ……… /R/2022 

o roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

zawarta w dniu …………….. 2022 roku w Pabianicach pomiędzy  

Miastem Pabianice z siedzibą: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-

196-27-56, REGON 472057715,  które reprezentuje Grzegorz Mackiewicz – Prezydent Miasta Pabianic, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pabianic, 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………….………………. NIP: ………….., REGON: ………………, reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

Zamawiającemu zostało przyznane dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wstępna Promesa nr 01/2021/9474/PolskiLad z dnia 17.11.2021 r. z 

przeznaczeniem na realizacje przez Miasto Pabianice inwestycji pn.: „Przebudowa Starego Rynku w 

Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej” 
 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym – wariant I, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się zaprojektowania i wykonania roboty budowlane 

określone jako Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach – tworzenie włączającej, inspirującej 

i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej – w zakresie zdefiniowanym w załączniku 

nr 1 do swz. 

2. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje również zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawcę wszelkich 

robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy, a tym samym 

obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, a dotyczące Przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie roboty tymczasowe 

nie wskazane wprost w tym Programie.  
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3. Do zakresu prac projektowych należy również uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa 

uzgodnień i opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych i innych czynności 

niezbędnych do zaprojektowania, wykonania robót budowlanych. 

4. Przez roboty tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, materiały i urządzenia zarówno 

przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a niezbędne w procesie 

budowy dla wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia wad, w szczególności takie jak zabezpieczenia 

tymczasowe, czasowe przełączenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, 

tymczasowe przejazdy i objazdy, elementy organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty 

zakwaterowania pracowników, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie 

zaplecza.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, standardami, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, postanowieniami Umowy, regulaminu naboru Wniosków o dofinansowanie z 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja nr 1, z uwzględnieniem 

wymogów BHP i doborem organizacji i sposobu realizacji umowy bez wprowadzania nadmiernych 

zakłóceń oraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń (w tym przygotowaniem 

dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie), a także wykonaniem dokumentacji 

powykonawczej.  

6. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej 

Umowy ze strony Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją oraz miejscem 

prowadzenia robót i że warunki prowadzenia robót są mu znane. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym sposobu bieżącej weryfikacji ilości 

wykonanych robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji robót w sposób umożliwiający 

przypisanie konkretnych robót do danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.  

9. Pierwszeństwo dokumentów kontraktowych określa się następująco: 

1) niniejsza Umowa wraz z załącznikami, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz wyjaśnieniami udzielonymi w toku postępowania 

przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

10. Przedmiot umowy świadczony jest na rzecz Urzędu Miejskiego w Pabianicach. 

 

§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy 

1. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy są następujące: 

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich uzgodnień (w tym 

zatwierdzenia Zamawiającego), opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac 

budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlanego (całość 

projektów) - w terminie 5 miesięcy od podpisania umowy,  

2) opracowanie projektu technicznego, wielobranżowego projektu wykonawczego oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jak i pozostałych opracowań, o których jest 

mowa w PFU - w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy,  

3) wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką Pomnika Bojowników o Wyzwolenie 

Narodowe i Społeczne w Pabianicach w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy, 

4) zakończenie robót budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy – do …………… miesięcy od 

podpisania Umowy; 

oraz zgodnie z kamieniami milowymi określonymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.  
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2. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z 

Zamawiającym szczegółowego (do okresów tygodniowych) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 

w rozbiciu na elementy projektowania i robót oraz terminy realizacji.  

3. Zamawiający może wnieść uwagi do złożonego harmonogramu, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni 

od dnia jego otrzymania. Uwagi te są wiążące dla Wykonawcy i muszą zostać uwzględnione w treści 

Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego. 

4. W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go powołany przez Zamawiającego Inspektor nadzoru 

inwestorskiego lub Zamawiający. Zamawiający może również skorzystać z uprawnienia określonego w § 

16 ust.4. pkt 5) Umowy. Wartości poszczególnych części i elementów określonych w harmonogramie 

powinny odpowiadać rzeczywistej wartości robót. W harmonogramie zostaną określone kamienie milowe 

wskazujące daty zakończenia poszczególnych etapów projektowania, części lub elementów Przedmiotu 

Umowy lub też osiągnięcia określonego zaawansowania rzeczowo-finansowego. 

5. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, może zostać dokonana przy pisemnym uzgodnieniu 

Stron Umowy pod rygorem nieważności (wyjąwszy termin końcowy, którego zmiana wymaga aneksu).  

6. Za datę zrealizowania umowy uznaję się datę podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.  

 

§ 3. Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy brutto wynosi ……………………………. PLN, w tym: 

kwota netto przynależna stawce podatku VAT w wysokości …… % wynosi: ………………. PLN (słownie: 

………………………), 

wartość podatku VAT przynależnego stawce podatku VAT w wysokości …… % wynosi : ………………. PLN 

(słownie: ………………………).  

kwota netto przynależna stawce podatku VAT w wysokości …… % wynosi: ………………. PLN (słownie: 

………………………), 

wartość podatku VAT przynależnego stawce podatku VAT w wysokości …… % wynosi : ………………. PLN 

(słownie: ………………………).  

W podziale na część projektową oraz wykonawczą przedstawia się to następująco:  

a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej wynosi brutto:  

………………..…… zł, (słownie: .............................................................),  

b) wynagrodzenie ryczałtowe za roboty budowlane wynosi brutto: ………………..…… zł, (słownie: 

................ ................................................). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

niniejszej umowy, jak również koszty tam nieujęte, a niezbędne do zaprojektowania i wykonania 

Przedmiotu Umowy i usunięcia wad, obejmujące w szczególności wszelkie prace przedprojektowe i 

projektowe wraz z pozyskaniem niezbędnej dokumentacji, koszty badań geologicznych i opracowania 

dokumentacji geologicznej, koszty uzgodnień, opinii i warunków technicznych, koszty pozwoleń, roboty 

przygotowawcze, porządkowe, tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót i terenu 

przyległego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu 

robót), transport materiałów na miejsce robót, utylizacja materiałów, organizacji ruchu, prace związane z 

planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne 

itp.  

3. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac (zadań) 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca wraz z oddaniem dokumentacji projektowej przedłoży kosztorys pomocniczy wskazujący 

sposób kalkulacji ceny ryczałtowej 
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5. Kosztorys pomocniczy, o którym mowa w ust. 4, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 

w zakresie robót budowlanych (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże) 

z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w 

zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 4, należy wykonać jako szczegółowy zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 

2458). 

7. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek do rozliczeń: 

1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 

2) robót dodatkowych (uzupełniających) zleconych aneksem na podstawie art. 305 w zw. z art. 214 ust. 

1 pkt. 7 ustawy pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi). 

3) robót zamiennych, przez które rozumie się sytuację jednoczesnej rezygnacji określonych zakresów 

robót (pkt 1) i zastąpienia ich innymi nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej (pkt 2). 

4) rozliczenia wykonanych zadań. 

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w § 18a umowy. 

8. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 2) lub 3) nie były objęte 

kosztorysem, o którym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady: 

a) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę 

wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego 

przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania 

(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od 

R+S+Kp), jak w kosztorysie o którym mowa w ust. 7; 

b) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na 

fakturze występuje) + Kz j. jednak w wysokości nie wyższej niż 5 % średniej ceny z aktualnego w dniu 

rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w. 

c) Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o którym mowa w 

ust. 7, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z 

okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie 

Sekocenbud cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie 

będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani zysk); 

d) Do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując kolejność jak 

w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

9. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową realizowane będą w 

wyniku zmiany umowy, o których mowa  w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu ogólnego 

lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których 

wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem 

ryczałtowym. 

10. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 9 może nastąpić jedynie na podstawie 

protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego oraz 

zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego 

oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 

dodatkowych.  
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11. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na 

bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

12. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do 

zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. 

13. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej 

przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą 

stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych 

samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

 

§ 4. Warunki płatności 

1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w częściach w sposób określony umową oraz 

regulacjami wynikającymi ze Wstępnej Promesy, Promesy oraz innymi regulacjami związanymi z 

finansowaniem Inwestycji, według poniższych kryteriów wynikających z regulaminu uzyskanego 

dofinasowania w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 

a) I rata (częściowa) – 10 % wartości przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym jest mowa 

w § 3 ust. 1 przedmiotowej umowy; 

b) II rata (częściowa) – 45 % wartości przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym jest mowa 

w § 3 ust. 1 przedmiotowej umowy; 

c) III rata (końcowa) – 45 % wartości przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym jest mowa 

w § 3 ust. 1 przedmiotowej umowy. 

Wykonawca oświadcza, że zapewnia finansowanie zamówienia w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego na czas poprzedzający wypłaty z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

2. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez wskazanego przedstawiciela 

Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego Protokoły Odbioru Częściowego, a dla płatności 

końcowej Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz ewentualne inne dokumenty wymagane 

Umową lub przepisami prawa, w szczególności szkice geodezyjne i dokumentacja powykonawcza. 

Protokół musi zostać podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Odbiory jednostronne przez 

Wykonawcę są wykluczone w każdym wypadku. 

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 

przedstawienie przez Wykonawcę stosownych dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych. W przypadku faktury końcowej warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego 

wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę stosownych dowodów zapłaty wynagrodzenia 

ujawnionym na zasadach opisanych w ustawie Pzp oraz treści przedmiotowej umowy podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, jak również 

oświadczeń podwykonawców o braku jakichkolwiek wierzytelności wynikających ze zrealizowanych robót 

budowlanych. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Wystawienie faktur częściowych następuje na kwoty wskazane w Harmonogramie Rzeczowo - 

Finansowym. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności bez 

wymaganych dokumentów, będą zwracane bez obowiązku płatności. W przypadku, o którym jest mowa w 
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zdaniu poprzednim Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, 

żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury. Termin płatności faktury, w opisanej 

sytuacji, będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Faktury wystawione będą na: 

– nabywcę: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56, 

– odbiorcę: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice. 

7. Faktury płatne będą w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionych faktur wraz z Protokołami Odbioru Częściowego i Protokołem Odbioru Końcowego dla 

płatności końcowej i wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczególności odnoszącymi się do 

Podwykonawców. Należność Wykonawcy płatna będzie w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na 

rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego zawartego 

na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z późn.zm.). Zamawiający będzie realizował płatności z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności wyłącznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o 

którym mowa w zdaniu poprzednim. Przekazanie faktury winno nastąpić najpóźniej na 5  dni roboczych 

przed wyznaczonym terminem płatności. W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, 

wskaże rachunek bankowy zawarty w powyższym wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie 

termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi  5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego 

w/w wykazie. 

9. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 

zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- 

prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). 

10. Zamawiający, działając na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych oraz w związku z ś 1 Rozporządzenia Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego 

fakturowania służącego do przesyłania ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraża zgody na przesyłanie za 

pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 

pkt 3 tej ustawy, z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. 

11. Środki na realizację niniejszej umowy zabezpieczono w budżecie Miasta Pabianice – Referatu Inwestycji 

Miejskich na rok 2022 i obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej w klasyfikacji budżetowej w dz. 

900, rozdz. 90095, § 6050. Zamówienie jest współfinansowane w ramach Programu Rządowego Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

12. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy. Potrącenie dokonane przez Wykonawcę z wierzytelności Zamawiającego 

wymaga zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

13. W razie powierzenia części Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje się zasady określone w § 7 

Umowy.  

14. Datą płatności jest dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi 

kwotę: ……………… złotych (słownie: ……………………..) 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 

umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 

zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót dla każdej z części. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% 

wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: 

……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji 

umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną 

lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że 

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 

ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 

wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 

jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
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innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy – warunków 

stanowiących załącznik do umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 

jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych 

przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z 

COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki 

Wykonawcy związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 

ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1843 z późn. zm.). 

 

§ 6 Solidarna odpowiedzialność* 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za 

jej wykonanie. 

2. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących 

wspólnie Umowę. 

3. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, załącznik do niniejszej Umowy stanowi 

umowa zawarta pomiędzy nimi określająca strony umowy, cel gospodarczy do realizacji, którego się 

zobowiązali, sposób ich współdziałania oraz zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

zasady płatności, a także wskazanie Lidera spośród członków konsorcjum wykonawcy. 

4. Lider Konsorcjum będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz każdego 

z członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.  

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Liderem, ze 

skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków konsorcjum; jednak Zamawiający ma prawo zmiany 

członka konsorcjum, z którym prowadzi rozliczenia lub komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego będzie 

tego wymagała sprawna realizacja kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia upadłością, ogłoszenia 

upadłości lub zaprzestania płatności na rzecz innych członków konsorcjum lub podwykonawców; taka 

zmiana nie będzie uważana za zmianę Umowy. 

6. Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego w szczególności za 

zapłatę wynagrodzenia podwykonawców, koszty wykonania zastępczego lub zastępczego zatrudnienia 

członków personelu.  
* dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców realizujących wspólnie Umowę  

 

§ 7. Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej integralną 

część niniejszej umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w 

zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 
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 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).1 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia lub 

termin wynikający z harmonogramu o którym mowa w § 2 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 

od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 

podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy,  

6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2 ust. 2 umowy, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej odpowiednio wymagania o 

których mowa w § 11 ust. 1 pkt 30 i 31 umowy, 

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę wynagrodzenia 

wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy, 

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za 

wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 

których mowa w ust. 3 umowy. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

                                                           

1 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy 
(podwykonawcom). 
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8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1  

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

10. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

11. Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z 

dalszymi podwykonawcami. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

14. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, 

realizowanych przez podwykonawców. 

15. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i 

jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własnych pracowników. 

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, jeżeli 

doprowadzi do opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych 

za opóźnienie z winy wykonawcy 

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

20. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych 

lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu 
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budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 

22. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu 

zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych 

daną fakturą wykonawcy oraz kserokopią faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i kserokopią 

dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  

23. Terminy płatności faktur rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących 

przesłanek: 

1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną 

odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami 

budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i 

dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę 

uregulowane wraz z kopią faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i kopią dowodu zapłaty 

faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - w zakresie robót objętych daną 

fakturą wykonawcy, 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności wraz 

z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za 

wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, 

stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą 

wykonawcy. 

24. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

25. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 24 umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

 

§ 8. Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do realizacji robót w terminie 3 dni roboczych od 

wystąpienia Wykonawcy w którym przedstawi prawomocne zgłoszenie robót lub pozwolenie na budowę, 

powiadamiając uprzednio Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu przekazania terenu budowy. 

Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obie strony. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru prawidłowo wykonanych robót, stanowiących Przedmiot 

Umowy oraz do terminowej zapłaty wynagrodzenia. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia. 

 

§ 9. Nadzór nad projektowaniem i robotami 

1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi Przedmiot Umowy: 
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1) z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, którym będzie 

……………………………………. ; inspektor nadzoru inwestorskiego może ustanowić inspektorów nadzoru 

odpowiedzialnych za nadzór nad wykonywaniem robót w ramach Umowy; 

2) z ramienia Wykonawcy prowadzić będzie: Kierownik Budowy: ……………………………………. 

2. Zmiana osób / podmiotów wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy.  

3. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwa, zgoda, badania, inspekcje, polecenia, 

powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania inspektora nadzoru inwestorskiego, 

Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności 

ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zamówienia, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, 

zmiany, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

4. W razie niepowołania lub tymczasowego nie powołania inspektora nadzoru inwestorskiego, a także w 

razie odstąpienia od umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego, jego funkcje pełni Zamawiający.  

 

§ 10. Projektowanie  

1. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

oraz pozostałych częściach SWZ.  

2. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia: 

1) Zespół Projektowy, w skład którego wchodzą:  

Lp. 
Stanowisko/funkcja przy realizacji 

przedmiotu zamówienia 
Imię i nazwisko 

1.   

2.   

3.   

4.   

Ww. osoba stanowi minimalny skład Zespołu Projektowego Wykonawcy. 

2) inni pracownicy lub specjaliści wspierający Zespół Projektowy, których funkcje i zadania zostały 

szczegółowo określone w SWZ. 

3. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności zastąpienia którejkolwiek z osób 

wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie 

uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego.  

4. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby nie mogą być niższe od kwalifikacji 

i doświadczenia personelu wymaganego wg zapisów SWZ. 

5. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób 

personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków wynikających z umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące. 

 

§ 11. Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą wiedzę, środki oraz doświadczenie, które są niezbędne do 

należytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać swoje świadczenie z zachowaniem 

należytej staranności przewidywanej dla podmiotu trudniącego się profesjonalnie świadczeniem usług 

objętych przedmiotem niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy zespołu projektowego o składzie i kwalifikacjach 

określonych w ofercie; 
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2) zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych wykwalifikowanych osób 

zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami 

budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) przekazywania Zamawiającemu w okresach dwutygodniowych, pisemnych raportów (w terminie do 

15. i 30. dnia danego miesiąca) o postępie prac projektowych; 

4) przekazywania Zamawiającemu Raportów Miesięcznych z postępu robót w terminie 5 dni roboczych 

po zakończeniu danego miesiąca, którego raport dotyczy. 

5) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu, minimum na 3 dni robocze przed wyznaczonym 

terminem obrad, narad, spotkań wszelkich opracowań, rysunków i innych materiałów dotyczących 

przedmiotu umowy; 

6) niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia poszczególnych etapów lub całości Umowy; 

7) opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokołów z wszelkich 

spotkań, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy uwzględnienia uwag do 

protokołu; 

8) uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prośbę własną lub 

żądanie Zamawiającego oraz sporządzania protokołów z tych spotkań oraz przekazywanie ich na 

bieżąco Zamawiającemu, w terminie max. 3 dni robocze, licząc od dnia, w którym odbyły się narady, 

spotkania, posiedzenia; 

9) uzgodnienia z Zamawiającym podziału na stanowiące pod względem technologicznym i użytkowym 

samodzielną całość części dokumentacji projektowej; 

10) uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej wszystkich rozwiązań 

oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla wszystkich rozwiązań zamiennych; 

11) ochrony znaków geodezyjnych znajdujących się w obszarze prowadzonych robót przed 

zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na własny koszt; 

12) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania i sporządzenia dokumentacji 

powykonawczej; 

13) w przypadku otrzymania pełnomocnictwa, na jego podstawie, do występowania przed organami 

administracyjnymi w celu składania zawiadomień, zgłoszeń, oświadczeń i dokumentów związanych z 

prowadzeniem i zakończeniem zadania inwestycyjnego oraz do uzyskania pozwolenia niezbędnego 

do realizacji i użytkowania inwestycji (pozwolenie na użytkowanie uzyska Zamawiający na podstawie 

kompletnej dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę), 

14) zorganizowania, utrzymania w należytym porządku oraz zlikwidowania po wykonaniu robót 

budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych organizacji ruchu; 

15) odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajęciu; 

16) zabezpieczenia terenu budowy, w tym robót i materiałów tam zgromadzonych przed dewastacją i 

dostępem osób postronnych; 

17) realizowania dostawy materiałów i urządzeń, łącznie z transportem i przechowaniem; 

18) przy wykonywaniu przedmiotu umowy zapewnienia pojazdów transportowych zgodnych z Ustawą z 
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269 z 
późń. zm.) i Specyfikacji Warunków Zamówienia, o ile Wykonawca podlegać będzie wymogom ww. 
przepisu; 

19) stosowania wyrobów budowlanych posiadających dopuszczenie do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
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(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 

dnia 9 marca 2011 r., gwarantujących wymaganą trwałość wykonanych robót; 

20) przed wbudowaniem materiału / urządzenia przedstawiania Zamawiającemu wniosku o jego 

akceptację wraz z dowodami zgodności z wymaganiami; 

21) skutecznego powiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu 

z wyprzedzeniem min. 3 dni, umożliwiając ich odbiór przez personel Zamawiającego; 

22) zapewnienia wywozu i utylizacji odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami; 

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

odpadach; Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności 

poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy 

lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

23) przedstawiania na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, wszelkich informacji, dokumentów i 

wyjaśnień związanych z realizacją zadania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

24) po zakończeniu robót do uporządkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania i nawierzchni lub 

urządzeń uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robót budowlanych; 

25) pokrycia ze swoich środków finansowych wszelkich zniszczeń i szkód wynikłych z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy; 

26) przekazania Zamawiającemu zrealizowanej inwestycji, łącznie z dokumentami umożliwiającymi 

użytkowanie wybudowanych obiektów (np. protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, prób, 

pomiarów, testów); 

27) przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych do złożenia zawiadomienia o 

zakończeniu budowy Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w terminie 3 dni od 

dokonania odbioru końcowego; 

28) prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający użytkownikom i właścicielom 

nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy dostęp do nieruchomości; 

29) dostosowania organizacji robót do wymagań władz administracyjnych oraz do uzasadnionych 

wymagań użytkowników i właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy; 

30) zapewnienia Zamawiającemu możliwość uczestniczenia we wszelkiego rodzaju odbiorach, 

spotkaniach i naradach dotyczących zamówienia; 

31) dostarczenia Zamawiającemu pełnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, 

wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru; dokumenty należy przekazać protokolarnie, w tym 

geodezyjną mapę powykonawczą wraz z kopią wniosku do właściwego ośrodka geodezji zaopatrzoną 

w potwierdzenie złożenia wniosku, 

32) zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w dokumentacji 

technicznej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. osób wykonujących prace fizyczne przy realizacji 

robót budowlanych (w tym operatorów sprzętu, kierowców) i prace fizyczne instalacyjno-montażowe 

objęte zakresem zamówienia oraz prace techniczno-obsługowe na etapie projektowania, na cały 

okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą 

wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w 

postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Powyższy obowiązek zatrudnienia osób dotyczy 

także podwykonawców, z których pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji Umowy; 

33) na żądanie Zamawiającego, udokumentowania zatrudniania osób wymienionych w pkt powyżej 

poprzez przekazane w terminie 7 dni od daty wezwanie oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie 
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umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion 

i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; Wykonawca zobowiązany jest do 

informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących 

ww. czynności nie później niż w terminie 7  dni od dokonania takiej zmiany. 

34) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów i 

wyrobów budowlanych wniosek materiałowy wraz z niezbędnymi dokumentami (atesty itd.) w celu 

jego zatwierdzenia. Materiały i wyroby budowlane użyte do Wykonania zadania muszą być 

w I gatunku jakościowym i wymiarowym oraz posiadać atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane 

prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

35) zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu; 

36) zapewnienia Zamawiającemu i instytucjom kontrolnym prawa do wglądu do dokumentów, w tym 

dokumentów finansowych, związanych z realizowaną umową; 

37) umieszczenia na terenie inwestycji tablicę informacyjną z oznaczeniem słownym i logo Polskiego 

Ładu, flagą i godłem RP, logo programu, informacją o dofinansowaniu inwestycji z Programu, nazwą 

inwestycji, o treści, wymiarach i formie uzgodnionej z Zamawiającym, zgodną z wymogami 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez 

podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych 

funduszy celowych – po uprzednim uzgodnieniu treści informacji, które zostaną umieszczone na 

tablicy. 

 

§ 12. Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu GWARANCJI JAKOŚCI na projekt, wykonane roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia na okres ………..2 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego oraz na nasadzony materiał szkółkarski na okres 18 miesięcy od dnia odbioru 

końcowego. 

2. Okres RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na cały zakres przedmiotu zamówienia wynosi wolą stron ……….. 

miesięcy . 

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu końcowego odbioru zapewnić Zamawiającego, w formie pisemnej, że 

wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane, 

instalacyjne oraz zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 

określonego gwarancją. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji.  

6. W przypadku wystąpienia wad objętych odpowiedzialnością wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi  

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o 

wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiający ma 

prawo wyznaczyć dłuższy termin usunięcia wady na wniosek wykonawcy. 

                                                           

2 Długość gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą bardzo 

dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu 

usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo, a następnie 

pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

9. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

10. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

11. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace 

powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym. 

12. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady 

nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

13. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszelkich 

wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach i materiałach, które powstały 

w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

14. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 

w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności 

15. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji bezpłatne czynności 

przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie gwarancji.  

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego rozpoczynając od 

roku następującego po dacie końcowego odbioru robót, przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nie 

później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji wskazanego w ofercie wykonawcy i objętego 

kryterium oceny ofert. Przeglądy przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarządzającego Projektem) oraz Wykonawcy. 

Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas 

zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie. Przeglądy gwarancyjne zieleni 

prowadzone będą co pół roku licząc od dnia podpisania odbioru końcowego. 

17. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją 

wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu 

z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest 

niemożliwe. 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 17, Zamawiający może zlecić usunięcie 

ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 

w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

19. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 18 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od 

dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.   
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20. Niezależnie od okresowych przeglądów gwarancyjnych wykonawca powinien wykonać ocenę zgłoszeń 

gwarancyjnych zamawiającego w przypadku ich skierowania do wykonawcy w związku z podejrzeniem 

wystąpienia roszczeń gwarancyjnych zamawiającego – na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej. 

§ 13. Autorskie prawa majątkowe 

1. Wszystkie powstałe w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja projektowa będą stanowić 

wyłączną własność Zamawiającego, a autorskie prawa majątkowe zostają przeniesione na Zamawiającego 

na polach eksploatacji określonych poniżej z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy lub 

odbioru poszczególnych części Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

2. Ilekroć jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji należy przez to rozumieć w szczególności 

prawo do: 

1) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci lokalnej 

Zamawiającego; 

2) korzystania z utworu przez Zamawiającego; 

3) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian; 

5) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

6) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną i wizualną; 

7) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a 

także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet; 

8) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej. 

3. Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje Zamawiającemu. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania Zamawiającego. 

5. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi 

się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.  

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) 

autorskich praw osobistych, a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, 

decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem 

korzystania z utworu. 

7. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Przedmiotu Umowy i rozporządzania nimi w 

zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej.  

 

§ 14. Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu budowy, mienia i robót budowlanych, z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 

cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne 

brutto wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli 

wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 

dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych 

w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki.  
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3. Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie 

przekaże Wykonawcy teren budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać w 

całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) na 

sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej umowy. 

8. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 7 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez 

okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakończenia realizacji umowy (klauzula rozruchu 

próbnego).  

9. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 7 

obejmującej okres wskazany w ust. 8. 

10. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 9, Zamawiający nie 

przekaże Wykonawcy terenu budowy. 

11. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa w ust. 10, będzie 

traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę. 

12. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

 

§ 15. Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór dokumentacji projektowej; 

2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

3) odbiór częściowy 

4) odbiór końcowy 

5) odbiór gwarancyjny 

6) odbiór pogwarancyjny 

2. W odniesieniu do odbioru dokumentacji projektowej: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskanymi pozwoleniami w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru 

dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną w dacie podpisania 

protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 

2) Dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji projektowej jest protokół odbioru dokumentacji 

projektowej 

3) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej umożliwia Wykonawcy 

przystąpienie do realizacji robót budowlanych stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z 

zastrzeżeniem § 2 ust. 7 umowy. 

3. W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

1) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza 

wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – 

właściwego dla danej branży; 

2) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiającego 

sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 
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4. Odbiór częściowy robót jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz w 

obecności Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wykonania części robót budowlanych po 

przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. Odbiory częściowe (odbiory 

etapów robót) dokonywane będą po zakończeniu Okresów Rozliczeniowych i będą podstawą wystawienia 

faktur częściowych za Okresy Rozliczeniowe 

5. Po zakończeniu robót przeprowadzony zostanie odbiór końcowy. Odbiór końcowy będzie stanowił 

podstawę do wystawienia końcowej faktury VAT. 

6. Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli Przedmiot Umowy będzie niegotowy do 

odbioru lub jeżeli nie otrzyma wymaganych dokumentów.  

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy – na podstawie 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru – w terminie maksymalnie 14 dni, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie prac odbiorowych nastąpi najpóźniej w 7 dniu roboczym 

od licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

8. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

następujące dokumenty w trzech egzemplarzach: 

1) dokumentację powykonawczą sporządzoną zgodnie z przepisami prawa budowlanego ze wszystkimi 

zmianami dokonanymi w trakcie robót, potwierdzoną przez Kierownika Budowy i Projektanta, wraz z 

oświadczeniem Kierownika Budowy; dokumenty należy przekazać protokolarnie, w tym geodezyjną 

mapę powykonawczą wraz z kopią wniosku do właściwego ośrodka geodezji zaopatrzoną w 

potwierdzenie złożenia wniosku, 

2) oświadczenia wszystkich Podwykonawców o braku wymagalnych należności i o kwocie wynagrodzenia 

pozostałego do zafakturowania oraz dowody zapłaty.   

9. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie 

ujawnionych wad. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór. 

11. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – protokołu podpisanego 

przez Strony, pod rygorem nieważności. 

12. Jeżeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiający, wg własnego uznania: 

1) może odmówić odbioru, w szczególności jeżeli wady są istotne,  

2) może dokonać odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia wad w okresie rękojmi,  

3) może dokonać odbioru częściowego, odmawiając odbioru w pozostałej części. 

13. Niezależnie od powyższych postanowień, Zamawiający może odebrać Przedmiot Umowy, jeżeli jest on 

zasadniczo zgodny z Umową i dokumentacją techniczną, a do wykonania pozostały jedynie drobne i 

niewielkie prace. W takim przypadku Zamawiający określi termin wykonania tych prac w okresie rękojmi. 

Postanowienia Umowy dotyczące wykonawstwa zastępczego w razie wad oraz kar umownych stosuje się 

odpowiednio.  

14. Obowiązek pieczy i ryzyko związane z Przedmiotem Umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Dla uchylenia wątpliwości przyjmuje się, że pozostawienie 

jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy pod dozorem Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji 

Umowy nie oznacza przejścia obowiązku pieczy i ryzyka na Zamawiającego.  

15. W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 
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1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji jakości 

2) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie przeglądu po usunięciu 

wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

3) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w ppkt 1) i 2), co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy 

odbioru końcowego, przeprowadzane będą przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego przeglądy 

gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od 

tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie 

później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. Z przeglądu gwarancyjnego 

strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. 

16. W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

1) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy potwierdzeniu 

usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji; 

2) Odbiór pogwarancyjny odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 15 dni po upływie terminu rękojmi i 

gwarancji. Termin odbioru wyznacza Zamawiający; 

3) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z odbioru 

pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po 

usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących 

usuwania wad. 

 

§ 16. Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub 

postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń i 

bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach 

2) gdy opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  

3) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 30 

dni, 

4) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów ubezpieczenia, 

o którym mowa w § 14 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach wynikających z umowy 

5) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

6) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego, 

7)   Wykonawca nie wypełni ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 
11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach  alternatywnych (tj. Dz. U, z 2021 r. poz. 110 ze zm.) o 
ile Wykonawca podlegać będzie wymogom ww. przepisu. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy, zabezpieczy 

przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło 

odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz materiałów według 

stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które odpowiada Zamawiający 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, zgłosi do 

odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z 

terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuścić go najpóźniej w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 

przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen 

na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 

wbudowania w inny obiekt. 

6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 

urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 

Zamawiającemu. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia odbioru, o którym mowa w ust. 11 zorganizować 

usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 

Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

10. W terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających 

według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 

lub rachunku.  
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11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez 

Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych 

zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

Postanowienia, o którym mowa w § 3 i § 4 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen 

na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 

wbudowania w inny obiekt.  

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  

14. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiązków 

wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiający i obciąży ich kosztami 

wykonawcę. 

 

§ 17. Kary umowne 

1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych bezpośrednio z 

ceny zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub 

innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty 

przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 

umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i 

wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do 

zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 

Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od 

Wykonawcy.  

2. Powiadomienie o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania: 

a)  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ………………………., 

b)  W formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty 

elektronicznej: ………………………………. 

3. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 jest: 

a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na 

potwierdzeniu odbioru, 

b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości 

zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 2 lit. b) 

4. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania następujących kar umownych: 

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu 

wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 4) umowy; 

2) za zwłokę w dotrzymaniu terminów pośrednich, o których jest mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1) – 3) niniejszej 

umowy w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy za każdy dzień zwłoki; 

3) za opóźnienie w usunięciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1% 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od 

ustalonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu na usunięcie wad; 
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4) za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

5) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności, 

6) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień opóźnienia w jej 

zapłacie, 

7) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10.000,00 PLN za każdy 

przypadek, 

8) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, w wysokości 10.000,00 PLN za każdy przypadek, 

9)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 

% kwoty określonej § 3 ust. 1 niniejszej umowy 

10) za wykonywanie robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bez zawartej i 

zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 15.000,00 PLN za każde zdarzenie 

11) za naruszenie obowiązku zatrudnienia określonych w umowie osób na podstawie umowy o pracę lub 

nieprzedstawienie dowodów zatrudnienia – w wysokości 2.000,00 PLN za każdy przypadek, przy czym 

kara może być ponawiana; 

12) za opóźnienie w przedłożeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji – 500,00 

PLN za każdy dzień opóźnienia; 

13) za naruszenie obowiązku wynikającego z § 11 ust. 1 pkt 2) – 2.000,00 PLN za każdy stwierdzony 

przypadek, przy czym kara może być ponawiana; 

14) za nieprzestrzeganie przepisów BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz planem BIOZ – 1.000 

PLN za każdy stwierdzony przypadek, przy czym kara może być ponawiana. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych  

kodeksu cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonych 

kar umownych.  

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do 

maksymalnej wysokości 40 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy. 

 

§ 18. Zmiany Umowy 

1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 

1) w zakresie terminu wykonania umowy: 

a) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej; wydania decyzji administracyjnych 

lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów; 

nieprzewidywalnych (tj. niemożliwych do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę) lub 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, które z przyczyn technologicznych uniemożliwiły 

wykonywanie niniejszej umowy – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy 

wynikającej z tych okoliczności i w okresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie robót, 

b) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub kolizji 

istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych w dokumentacji 
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technicznej - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych 

okoliczności, 

c) przestojów spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

uniemożliwiających prowadzenie projektowania lub robót – o liczbę dni oczekiwania na 

dostarczenie rozwiązania przez Zamawiającego, 

d) gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczególnych mediów przekraczają terminy 

ustawowe i nie wynikają one z okoliczności po stronie Wykonawcy - o liczbę dni przekroczenia 

terminów ustawowych, 

e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, 

liczonych zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach prawa i nie wynikają one z 

okoliczności po stronie Wykonawcy - o liczbę dni przekroczenia terminów wynikających z przepisów 

prawa, 

f) odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego 

ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych i nieprzewidywalnych warunków 

fizycznych, to jest takich warunków podpowierzchniowych lub hydrologicznych, które są 

niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę, zarówno o charakterze 

naturalnym, jak i stworzonym przez człowieka, wliczając skażenie gruntów, znacząco odmienne 

warunki geologiczne lub wystąpienie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych, 

g) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w 

przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących - ze względów 

technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni 

kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie;  

h) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w 

przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne 

od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w 

życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i 

administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

i) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w 

przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej, o ile 

żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub 

zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

j) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w 

przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w 

dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 

dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym okres usuwania kolizji obejmuje też okres 

uzyskania niezbędnych projektów, decyzji, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych – o ile 

usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 
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k) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w 

przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej 

załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do 

przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 

organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

l) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), może nastąpić w 

przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz 

samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile 

oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 

przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi 

oczekiwania oraz w przypadku zmiany umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a innym niż 

Wykonawca podmiotem, w tym Instytucją Zarządzającą, w szczególności zmiany postanowień 

umowy o dofinansowanie projektu w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 

przedmiotu umowy 

m) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  

n) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie 

w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia 

stron umowy, 

o) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robót 

stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych i nieruchomych wymagających zabezpieczenia – 

o czas niezbędny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ 

na dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy; 

p) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) może nastąpić w 

przypadku przedłużającego się postępowania mającego na celu wybór wykonawcy zamówienia 

publicznego. Zamawiający zakłada, że postępowanie będzie trwało 40 dni (od dnia wszczęcia do 

dnia wyboru oferty). Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania 

umowy o ilość dni trwania postępowania ponad zakładane 40 dni.  

2) w pozostałym zakresie związanym z realizacją umowy: 

a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

stwierdzenia, że roboty ujęte w PFU nie są niezbędne do wykonania  

b) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub materiałowych 

wynikających z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia robót na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest 

równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU.  

c) zmiany osób pełniących funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniały 

warunki udziału i kryteria oceny ofert, jakie były określone dla tej osoby w ramach postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego 

d) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia zmianie ulegną przepisy 

podatkowe lub Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku 

od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność 

zastosowania innej stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niż wynikający oferty i umowy, 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 
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1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT lub zasad jego rozliczania - do tych części 

zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej 

lub nowych przepisów  (stała zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z właściwym 

podatkiem VAT). 

e) Zmiany zakresu robót lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania w sytuacji 

spowodowanej stanowiskiem właściwego Konserwatora Zabytków wskazującym na konieczność 

zmiany zakresu prac lub technologii ich wykonania lub terminu ich wykonania; 

f) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy 

o dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia 

lub świadczenia stron umowy, 

g) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych 

materiałów i urządzeń niż przewidziane w PFU pod warunkiem, że:  

 wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w PFU lub obiektywnej konieczności 

realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w PFU; 

 przyjęte w PFU materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane z 

produkcji; 

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto 

ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co 

oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o 

kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za 

roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec 

zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku 

z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów 

prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma 

wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy 

przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie 

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 

będzie, jeżeli Wykonawca: 
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a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze 

zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie 

przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy 

przedstawionych przez Wykonawcę. 

4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 3 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany o 

których mowa w ust. 3 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że 

zmiany wskazane w ust. 3 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu 

na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz 

poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z 

których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów 

podatkowych i ZUS).  

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) część wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o 

wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę 

podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług 

(ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji 

wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 

Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 2) część wynagrodzenie brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o 

wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 10, do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 3) część wynagrodzenie brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu 

warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej,  ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką 

będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 9 poniżej. 
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9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 4) część wynagrodzenie brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu 

warunku, o którym mowa w ust. 10 poniżej,  ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką 

będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 9 poniżej. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 – 4 jest 

złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami 

potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację 

kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym 

obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne 

będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ 

na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 

wynagrodzenia. 

11. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 

zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

12. Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy. 

 

§ 18a Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w 

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia: 

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2 

kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa 

oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych 

ustaw. (Dz. U. poz. 545, z późn. zm.) = zwany dalej wskaźnikiem GUS 

2) w sytuacji, gdy średnia arytmetyczna wskaźnika GUS za dowolny okres przypadający po upływie 

12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) zmieni się o 

poziom przekraczający 5%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia; 

3) średnia arytmetyczna o której mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie miesięcznych 

wskaźników GUS liczonych w porównaniu do tego samego miesiąca z roku poprzedniego; 

4) zmiana wskaźnika w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony do 

wnioskowania o zmianę wynagrodzenia; 

5) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają po 

upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy  

6) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów 

i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana 

jest wykazać; 

7) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek o zmianę 

wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 
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A x (B% - 5%) = C 

 

GDZIE: 

A –  wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji 

budowy, w tym wynikających z harmonogramu, o którym mowa w §2 ust. 5 o raz kosztorysu, 

o którym mowa w 3 ust. 7 z wyłączeniem kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub 

nabytych przed okresem objętym wnioskiem; 

B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, w którym minęło 12 

miesięcy od dnia podpisania umowy, miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za który 

opublikowano wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia 

C - wartość zmiany umowy 

8) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje 

kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym 

wnioskiem; 

c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji 

zamówienia. 

9) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie 

postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 % w stosunku do pierwotnej wartości 

umowy.   

10)  zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej 

aneksem do umowy. 

 

§ 19. Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do 

realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 

Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 

Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 

dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 
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realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i 

po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych 

w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 

administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 

przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 

postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 

minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w 

zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w 

jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej 

(„dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 

poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie 

Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów 

prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 
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18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

§ 20. Postanowienia Końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z 

wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia 

realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w 

szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać 

spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich 

nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

4. Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą w 

drodze mediacji lub innej polubownej formie rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu, a po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej – wyłącznie 

właściwym jest sąd powszechny siedziby Zamawiającego.  

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu od rygorem 

nieważności. 

6. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden 

egzemplarz dla Zamawiającego). 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz Ofertowy 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 


