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Remont cgsci sieci trakcyjnej linii tramwajowej w Pabianicaghwymiana przewodu jezdnego na odcinku od gramasta do

Duzego Sketu oraz od Dworu Kapituty Krakowskiej detli Wiejska wraz z wymias czesci osprztu sieciowego

Kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

PODSTAWOWE DEFINICJE:

Wymagania Zamawiajacego oznaczaj dokument lub o®¢ tego dokumentu zatytutowany
wymagania zamawiagego.

Zamawiajacy oznacza osa@bfizyczng, osolg prawry albo jednostk organizacyjn nie posiadajca
osobowdci prawnej obowjzary do stosowania ustawy o zamoOwieniach publicznycda nim
Miasto Pabianice, reprezentowane przez PrezydeiatstdPabianic.

Wykonawca oznacza osabfizyczna lub praws, ktéra ztayta ofere w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego zaakceptowairzez Zamawiagcego i podjta sk wykonania zakresu
robét, o ktbrym mowa w po#szym opracowaniu.

Komisja oznacza osaplub trzy osoby w ten sposéb nazwane, powotywan&ld@zowo przez
Zamawiajcego w celu dokonywania: odbioréweéziowych, robét zanikagych, etapéw i robét
koncowych, préb i pomiaréw oraz innych rozstrzygnspornych.

Sprzet Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty maszyny, pojazdy i inmecay potrzebne
do realizacji i ukéaczenia rob6t oraz uswtia wszystkich wad.

Materialy oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (inneziilrzadzenia), potrzebne do realizacji robét,
o ktérych mowa w pomszym opracowaniu i mage stanowd czsé robot statych, wgcznie

Z pozycjami obejmuacymi same dostawy @eli wystpuja), ktére mag by¢ dostarczone przez
Wykonawe wedtug Umowy.

Roboty state oznaczaj roboty state, ktére majby¢ zrealizowane przez Wykonawovedtug
Umowy.

Urzadzenia oznaczaj aparaty, maszyny i pojazdy, potrzebne do realizabjét, o ktérych mowa
W ponizszym opracowaniu i mage stanowi lub stanowice czs¢ rob6t statych.

Odcinek oznacza agc¢ robot.

Roboty tymczasoweoznaczaj roboty wszelkiego rodzaju, potrzebne na placu tayddo realizaciji
i ukonczenia robot statych oraz useeia wszelkich wad.

Roboty oznaczaj roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nadigznie co jest odpowiednie.

Dokumenty Wykonawcy oznaczaj obliczenia, programy komputerowe i inne oprograzio,
rysunki podeczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakteeplriicznym (j&li sa), dostarczone
przez Wykonawg wedtug Umowy.

Plac Budowy oznacza miejsca gdzie mapyc¢ realizowane roboty state i do ktorych mdjy¢
dostarczone Uegdzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca, wprae w Umowie
wyszczegolnione jako stanayge czsci placu budowy.

Dokumenty Wykonawcy oznaczaj obliczenia, programy komputerowe i inne oprograiziom,
rysunki podeczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakteeplriicznym (j&li sa), dostarczone
przez Wykonawe wedtug Kontraktu.
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e Zmiana oznacza jakkolwiek zmiar w Wymaganiach Zamawigjego lub Robotach, ktora jest
polecona lub zatwierdzona jako zmiana.

« Dziennik Budowy oznacza dokument, ktéry na podstawie petnomocniatizéelonego Wykonawcy
przez Zamawiajcego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawi&go. Dziennik Budowy dulzie
przechowywany na Placu Budowy przez Wykonawraz lgdzie wywany zgodnie z artykutem 45
Prawa Budowlanego.

« Zgloszenie zamiaru wykonywania robdtoznacza zgloszenie przez Zamawgajgo, uprawnionej
jednostce wiadzy lokalnej, konieczgowykonania rob6t budowlanych na zasadach &déngch
w Prawie Budowlanym. na podstawie petnomocnictwa imieniu Zamawiajcego uzyska
Wykonawca).

e Polskie Prawo Budowlaneoznacza ustagvz dnia 7 lipca 1994 r. wraz z fiiejszymi zmianami
i towarzysacymi jej rozporadzeniami.

e Kontrakt oznacza umogzawarta pomidzy Zamawiajcym i wybranym Wykonawgi wszystkie
dokumenty stanowce jej integralna e&¢, okreslajace zakres robot przewidzianych do wykonania
przez Wykonaweg.

» Urzadzenia oznaczasprzt wraz z oprogramowaniem niegbnym do uruchomienia i oddania
do eksploatacji wszystkich obiektow zwanych z realizagj Inwestycji oraz wszystkie potrzebne
urzadzenia, akcesoria, oprogramowanie ndrzowe, materialy eksploatacyjne i okablowania,
potrzebne do instalacji oraz rozpecim przez Zamawiagego eksploatacji ugdzehn bez
dodatkowych naktadow i kosztow.

* SIWZ oznacza Specyfikagjstotnych Warunkéw Zamowienia.

« Inwestycja oznacza opracowanie dokumentacji projektowej verazyskaniem nieziainych decyzji
administracyjnych oraz wykonanie rob6t budowlanyawigzanych z realizagj zadania
inwestycyjnego pn.: ,Remont ¢xi sieci trakcyjnej linii tramwajowej w Pabianicatjh wymiana
przewodu jezdnego na odcinku od granic miasta dee@u Sketu oraz od Dworu Kapituly

Krakowskiej do ptli Wiejska wraz z wymias czesci osprztu sieciowego”.
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|. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budoydh polegajcych na wymianie przewodu jezdnego
sieci trakcyjnej na 2 odcinkach: od granicy miadta izolatora sekcyjnego nr 293 oraz od izolatora
sekcyjnego nr 294 doefli Wiejska wraz z ptlg (ok. 6 354 mb), wymiana e&i osprztu trakcyjnego

i 28 szt. stupdw trakcyjnych na linii tramwajowej4i w Pabianicach.

Wykonawca w ramach Zadania zobgwény jest do opracowania projektu budowlano-wykarmego,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robbudowlanych, wykonania robét budowlanych,
przeprowadzenia préb oraz testbw w zakresie nopon do uruchomienia i oddania do eksploatacii
wszystkich elementéw, wdzen i obiektow zwizanych z realizagjprzedmiotowego zadania.

1.1.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terdviiasta Pabianice na odcinku od granicy z gmin
Ksawerow (Warszawska / Widzewska) dalipViejska, przy czym wymiana przewodu jezdnegejoluje
odcinek od granicy z gminKsawerdw do Dizego Sketu (bez ptli Duzy Skret) oraz od Dworu Kapituty
Krakowskiej.

Zamawiajcy informuje, £ na odcinki torowiska pofmne:

* w pasie drogi krajowej Nr 71 tj. w ul. Warszawskogj ul. Rzgowskiej do ul. Sikorskiego,

* W pasie drogi powiatowej ul. Laskiej
posiada zawarte Umowyzyczenia terenu pod bigca eksploatag torowiska tramwajowego, zgodnie
z ktorymi roboty w pasie torowiska mpyc realizowane wyicznie na podstawie uzgodnionego projektu.
W zwiazku z powyszym Wykonawca w cenie zZonej oferty powinien skalkulowtavykonanie:

a) Projektu budowlano — wykonawczego,

b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodowlanych,
tj. dokumentow umdiwiajacych przeprowadzenie wymiany przewodu jezdnego werazstupami
trakcyjnymi.
Roboty budowlane zwrzane z wymias stupow trakcyjnych &da sie odbywaty w Pabianicach na dziatkach

o nr ewid 8/11 w obgbie P-5, 202/23 w obbie P-7, 369/10 w obbie P-10, 62/15 i 62/16 w oflsie P-11,
25/3 w obebie P-13 oraz 1/9 w obloie P-14.

1.1.1. ISTNIEJACA SIEC TRAKCYJNA

Szczegoblowy opis stanu technicznego istoigj sieci trakcyjnej zawarty jest w opinii techmeg komisji
powotanej do oceny stanu technicznego linii tranowegj do Pabianic z dnia 5 maja 2017 r., stanosyi
zalkcznik nr 8 do SIWZ, w g&ci dotyczcej linii przebiegajcej przez teren Pabianic.

ul. Warszawska - Pabianice

Siet trakcyjna na catej diugoi ul. Warszawskiej wykonana jest, jakocspgaska suwliwa podwieszona
przy wyciu wysignikdw stalowych (wzorowanych na rozmanych Kkolejowych) zawieszonych
na konstrukcjach wsporczych zlokalizowanych wdaitorzu z zastosowaniem przewodu jezdnego Djp100
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i. Istniegce konstrukcje wsporcze wypujace na przedmiotowym odcinku to stupglbetowe, stalowe
rurowe i stalowe kratowe.

Siet trakcyjna od skrzzowania z ul. Nawrockiego podwieszona jest do stupétawionych po obu stronach
ulicy przy pomocy lin stalowych. @& ze stupéw wykorzystywana jest dla potrzelwietlenia ulicy.
Niektére stupy na tym odcinku zostalty wymienionenoave stupy rurowe stalowe.

Przewdd jezdny na odcinku od Zago Sketu do Dworu Kapituty Krakowskiej byt wymieniony voku
2014.

ul. Stary Rynek i ul. Zamkowa - Pabianice

Siet trakcyjna na catej dtugoi ul. Stary Rynek i ul. Zamkowej wykonana jeskgasie€ ptaska suwliwa
podwieszona jest do stupéw ustawionych po obu atonulicy przy pomocy lin stalowych z zastosowaniem
przewodu jezdnego Djpl00 i. Istrieg konstrukcje wsporcze wygpujace na przedmiotowym odcinku
to stupyzelbetowe, stalowe rurowe i stalowe kratowe.

ul. taska - Pabianice

Sie¢ trakcyjna na catej diugoi ul. Laskiej wykonana jest jako gigtaska suwliwa podwieszona przy
uzyciu wysignikow stalowych (wzorowanych na rozamanych kolejowych) zawieszonych na
konstrukcjach wsporczych zlokalizowanych wsisdztwie toru z zastosowaniem przewodu jezdnego
Djpl100. Istniegce konstrukcje wsporcze wypujace na przedmiotowym odcinku to stupglbetowe,
stalowe rurowe i stalowe kratowe. Netlptramwajowej sié wykonana jest jako ptaska. Podwieszona przy
uzyciu lin stalowych do stupéw ustawionych nglp

1.2.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Realizacja przedmiotu zamowienia obejmuje:
« wymiare przewodu jezdnego miedzianego Dpj 100 sieci trgiagyna 2 odcinkach, tj:

a) od granicy miasta do izolatora sekcyjnego nr 2884wy Skret),

b) od izolatora sekcyjnego nr 294 detlpWiejska wraz z ptla,

C) wymiare czesci osprzitu trakcyjnego w wykonaniu kolejowym na odcinkgldbowa — przystanek
»Tkaniny Techniczne, oraz w typie tramwajowym naio#tu od izolatora sekcyjnego nr 294 do
petli Wiejska wraz z ptls.

* wymiare (demonta starych i monta nowych) 28 szt. stupéw trakcyjnych na linii tranjosej

w Pabianicach, w tym:

a) 24 stupy typu SZ i KR nalezy wymienié na stupy typu kratowego,

b) 4 stupy ST zlokalizowane obok gili Duzy Skret nalezy wymieni na stupy typu rurowego.

Przy stupach typu rurowego najeprzewidzi€é wykonanie fundamentow palowych dla stupéw

25 kN. Sylwetka i kolorystyka ma naygziywat do gisiednich stupdw rurowych.
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Pelny zakres robot zawiera nw. opis robaét:

Lp. | Opis i wyliczenia Jm.. | Il
1. Prace projektowe - cate zadanie
1 | Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego . kpl 1
5 Opracowanie Specyfikacji technicznej wykonanialiiodu robot kpl 1

budowlanych

2. Naprawa sieci trakcyjnej od ul. Widzewskiej dozolatora sekcyjn

ego nr 293 (ptla Duzy Skret)

3

Demonta przewodow jezdnych tramwajowych miedzianych
Djp100 na szlaku prostym lub tuku o promieniu p&@.m - si¢
ptaska. Rozpitos¢ przesta do 30 m. obmiar = 1,34 km

km

1,34

Demonta krancowych kotwié o dtug. do 30 m przewodow
jezdnych zawieszenia wzdinego; obmiar = 3 kpl.

kpl.

Reczne wykonanie wykopow jamistych dla stupow trakggh
obmiar = 3 szt.

szt.

Demonta stupdw dla trakcji elektrycznej typu ST
obmiar = 3 stup.

stup.

Montaz stupow K3 dla sieci trakcji elektrycznej z ksztavnikow
walcowanych kratowych o masie do 0,8 t
obmiar = 3 stup.

stup.

Montaz przewodéw jezdnych tramwajowych miedzianych Djp
100 na szlaku prostym lub tuku o promieniu pownb0si&
plaska. Rozpitos¢ przesta do 30 m

obmiar = 1,34 km

km

1,34

9

Montaz krancowych kotwid o dtug. do 30 m przewoddw
jezdnych zawieszenia wzcdoego; obmiar = 3 kpl.

kpl.

3

3. Naprawa sieci trakcyjnej od tli Duzy Skret do Starego Rynku nr 2 (izolator sekcyjny 294)

Reczne wykonanie wykopow jamistych dla stupow trakggih

10 | obmiar = 20 szt. szt. 20
Demonta stupéw dla trakcji elektrycznej typu T

11 obmiar = 20 stup. stup. 20
Fundamenty palowe dla stupow 25 kN

12 obmiar = 4 szt. szt. 4
Montaz stupdw rurowych z ksztattownikéw walcowanych o reas

13 | do 1,5 t dla sieci trakcji elektrycznej; obmiar sz. szt. 4

14 Montaz stupow K3 dla sieci trakcji elektrycznej z ksztavnikow ' 16
walcowanych kratowych o masie do 0,8 t; obmiar siL@. Stup.

3. Naprawa sieci trakcyjnej od Starego Rynku nr 2igolator sekcyjny 294) do ptli Wiejska
Demonta przewodéw jezdnych tramwajowych miedzianych

15 | Dip100 na szlaku prostym lub tuku o promieniu p&@.m - sié km 5014
ptaska. Rozpitos¢ przesta do 30 m; obmiar = 5,014 km ’
Demonta krancowych kotwié o diug. do 30 m przewodow

16 | jezdnych zawieszenia wzdivego; obmiar = 16 kpl. kpl. 16
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17 Reczne wykonanie wykopow jamistych dla stupow trakggih ‘ 5
obmiar =5 szt. szt
Demonta stupdw dla trakcji elektrycznej typu K3
18 obmiar =5 stup. stup. 5
Montaz stupdw K3 dla sieci trakcji elektrycznej z ksztabhikow
19 | walcowanych kratowych o masie do 0,8 t; obmiarstp. stup. 5
Montaz przewoddw jezdnych tramwajowych miedzianych Djp
100 na szlaku prostym lub tuku o promieniu pownb0 sie
20 | plaska. Rozpitos¢ przesta do 30 m km 5,014
obmiar = 5,014 km
Montaz krancowych kotwig o dtug. do 30 m przewoddw
21 |jezdnych zawieszenia wzcduego kpl. 16
obmiar = 16 kpl.
4. Cale zadanie
1 _Kalkul_aCJa Pomontaowe sprawdzenie sieci jezdnej proba 1 1
indywidualna

1.3.AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIE NIA

Program funkcjonalnosytkowy okrela wymagania w zakresie zaprojektowania, realizagjbioru robot

| przekazania doaytkowania wszystkich budowanych, przebudowywanyarbudowywanych elementow
i obiektow.

Niniejsze opracowanie olfla minimalne wymogi. Fakt wygbowania przekroczelub wysgpienia innych
elementow, ktérych na obecnym etapie Zamawianie mogt przewidzienie kedzie podstaw do roszcze
dla przysztego Wykonawcy.

1.3.1. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Termin wykonania zamowienia ustalg gio 115 dni kalendarzowych od daty podpisania umawiym na
wykonanie robét budowlano-instalacyjnych do 70 kalendarzowych od dnia udephienia terenu robot
Wykonawcy przez Zamawigjego. Ostateczny termin realizacji zae bedzie od tréci oferty wybranego
Wykonawcy. Zamawiapy dopuszcza mitiwos¢ skrécenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia
zgodnie z tréciag wybranej oferty (nie wicej niz 0 10 dni kalendarzowych), cadrie stanowito element
oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzyssaiej oferty. Oceniane skrocenie terminu realizaciji
przedmiotu zamowienia nie dotyczy wykonania prajektudowlano-wykonawczego oraz Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlany@a zakdczenie realizacji zamoOwienia uwa Sk
podpisanie protokotu odbioru kocowego bez uwag.

Zamawiajcy wymaga przedstawienia przez Wykonawe terminie 14 dni roboczychod dnia podpisania
umowy do akceptacji Zamawigjego harmonogramu realizacji podpisanej umowy. degmy przez
strony umowy harmonogram standwbedzie zagcznik do podpisanej pomdzy stronami umowy
na realizagj robot obgtych niniejszym pogpowaniem.

1.3.2. WYMAGANIA KOMUNIKACYJNE W TRAKCIE REALIZACJI INWEST YCJI

W czasie realizacji przedsiziecia naley utrzyma ruch drogowy na obszarze etyym inwestycj, w tym
umazliwi ¢ funkcjonowanie zagpczej komunikacji autobusowej. Harmonogram rob&wéntualne zmiany
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w kursowaniu linii tramwajowej nr 41 przed ich ragzciem, Wykonawca robo6t uzgodni z Zamaw@jm
oraz Organizatorem transportu zbiorowego na linli, 4j. Zaradem Drog i Transportu w todzi,
ul. Piotrkowska 173. Wykonawca nie ponosi kosztanktjonowania komunikacji zagtcze;.

1.3.3. UMOWY UZYCZENIA Z WktA SCICIELAMI DZIALEK INNYMI NI Z
ZAMAWIAJ ACY

Zamawiajcy informuje, ¥ na odcinki torowiska pofmne:

e w pasie drogi krajowej Nr 71 tj. w ul. Warszawskogj ul. Rzgowskiej do ul. Sikorskiego,

e w pasie drogi powiatowej ul. Laskiej
posiada zawarte Umowyzyczenia terenu pod bigca eksploatag torowiska tramwajowego, zgodnie
z ktorymi roboty w pasie torowiska mpyc realizowane wyicznie na podstawie uzgodnionego projektu.

1.4.0GOLNE WLA SCIWO SCI FUNKCJONALNO — U ZYTKOWE

Wykonanie dokumentacji projektowej, rob6t budowlemyi oddanie do aytku przedmiotu zamdwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dripca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016
r. poz. 290) z piniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie daytku musi by réwniez zgodne

z wszystkimi aktami prawnymi wdaiwymi w przedmiocie zamodwienia, z przepisami techmo-
budowlanymi, aktualnymi polskimi normami, wytyczniyamaz zasadami najnowszej wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla poteb sporadzenia oferty nalery kierowaé sie:

* wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych

* wynikami opracowa wiasnych,

* przedmiarem robot, okénym w rozdziale 1.2 PFU oraz formularzu ofertan®whcym zahcznik
nr 1 do SIWZ,

e zapisami niniejszego programu funkcjonalrytdowego oraz SIWZ wraz z zgidznikami.

1.4.1. WYMAGANIA MATERIALOWE

Materialy i uradzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamdwienusz by¢ nowe, oznakowane
znakiem CE, posiadaodpowiednie certyfikaty, iy wolne od wad i usterek oraz spethiatandardy
jakaosciowe wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowaniaudownictwie, okréone w art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wszdzie tam, gdzie w zatznikach do SIWZ wyspuja nazwy materiatdw, wyrobow lub nazwy ich
producentdw Zamawigfy dopuszcza zastosowanie technologii, materiatowyiobow réwnowanych
do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganydbkarmentacii projektowej lub przedmiarze.

Zamawiajicy dopuszcza ggie w ofercie, a nagbnie zastosowanie innych materiatdw iqtzer niz
podane, pod warunkiem zapewnienia parametréw niszgoh ni okreilone w SIWZ. W przypadku
wystepowania w przedmiarach nazw wtasnych, wskgzgh na konkretnych producentéw materiatéw
i urzadzen, nalezy traktowa je jako przyktadowe.

Za spelnienie wymaga jakosciowych dotyczcych materiatdw odpowiedzialnéé ponosi Wykonawca.
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1.4.2. WYMAGANIA ODNO SNIE TRWALO SCI

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udzieli Zarmmpcemu minimum 24 miesigce gwarancji
jakosci na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamoOwienia da¢ rozpoczcia okresu gwarancji
przyjmuje s¢ dat podpisania bezusterkowego protokotu odbioru. Udme gwarancja nie wytza
odpowiedzialnéci Wykonawcy z tytutu ¢kojmi za wady przedmiotu umowy wynikage z przepisow
Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji f@kaaleze¢ bedzie od oferty wybranego Wykonawcy.
Zamawiajicy dopuszcza miwos¢é wydluzenia terminu gwarancji jakoi na zrealizowany przedmiot
zamoéwienia zgodnie z teia wybranej oferty, co dilzie stanowito element oceny merytorycznej na etapi
wyboru najkorzystniejszej oferty.

W zwigzku ze zlageniem przez Zamawiggego wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lddzkiego na lata 2014-2020 na przelwgdmii tramwajowej na terenie Gminy Ksaweréw

i Miasta Pabianice tj. projektu pod nagzwt6dzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - &seréw”
Zamawiajicy zastrzega sobie prawo skrécenia terminu udzglamzez Wykonawggwarancji.

1.4.3. WYMAGANIA ODNO SNIE JAKO SCI

Wszystkie zastosowane do budowy materialy mpubarakteryzowasic nastpujacym cechami:

. by¢ materiatami nowymi (dostarczone w ramach Kontraknaterialy jak réwnig sprzt
i oprogramowanie winno ldynie starsze nirok podpisania umowy z Zamawiajym),

. posiadé wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgeghnoz normami lub aprobatami
technicznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakazastosowanych materiatéw i wykonanych roboét, mazigodnéé
z PFU, SIWZ i dokumentagjprojektovs.

Wykonawca ponosi odpowiedzialné za spetnienie wymaga ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzcych z jakiegokolwiekzrodia.

Il.OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wszystkie projektowane i przebudowane/budowane eynplanowanej inwestycji nalg projektows
w oparciu 0 Program Funkcjonalncsdkowy oraz Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz
Z opisem przedmiotu zamowienia.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robéud8wlanych naley wykona zgodnie

Zz Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tetgtznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalna -zytkowego.

2.1.1. WYMAGANIA OGOLNE DO PROJEKTOWANIA

Do Wykonawcy nalgy opracowanie kompletnej w rozumieniu prawa budoetgp i innych przepisow
zwigzanych dokumentacji projektowej wraz z uzyskanieamgletu decyzji administracyjnych, ktora
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po uzyskaniu wszelkich akceptacji Zamawtggo, stanowita dulzie podstaw do rozpocgcia robot
budowlanych.

W ramach dokumentacji Wykonawca spz:

« Projekt Budowlano-Wykonawczy;
« Specyfikacg techniczig wykonania i odbioru robét budowlanych .

Projekt budowlano-wykonawczy naje wykon& zgodnie z obowdzujgcymi przepisami okrdonymi
w Prawie Budowlanym i innych aktach prawnych pgzainych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboud&wlanych naley wykona& zgodnie

z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004r w sprawie szczegOtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji textznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalna -zytkowego.

Wykonawca przekse Zamawiagcemu ww. opracowania w wersji papierowej wsdiopodanej powsej
i elektronicznej na rimiku cyfrowym w 2 egzemplarzach.

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialdci za bledy
projektowe lub niezgodndgé projektu ze stanem istniegcym.

Odpady powstape w trakcie robot jak gruzmieci, ztom metalowy powstalty w wyniku remontu (su
trakcyjne, przewod jezdny, osptzsieciowy itp.) Wykonawca dalzie usuwat z placu budowy na kieo,
a nasgpnie wywozit i utylizowat we wtasnym zakresie, wejgca. Nalgy zachowa wymagania ustawy
0 odpadach. Do protokotu odbioru realizacji zadaffigkonawca musi datzy¢ dokumenty potwierdzage
zdanie przewodow i ospyii do utylizacii.

Wszelkie koszty zw@zane z przygotowaniem, zatwierdzeniem oraz uzgodmieem dokumentaciji
sa zawarte w Cenie Kontraktowej i nie ledg podlegaly odrbnej zaptacie.

2.2.WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

2.2.1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Zaplecze budowy musi zostaorganizowane przez Wykonagvc

Wiasciwa organizacja robét i placu budowyyew gestii Wykonawcy. Wszystkie roboty budowlanenmy
by¢ prowadzone w sposéb zapewn@j minimalizacg negatywnych oddziatywanasrodowisko.

Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budpewyosi petnd odpowiedzialnét za plac budowy
oraz prace wykonanezao dnia protokolarnego spadzenia i podpisania kaowego protokotu odbioru
prac

Wykonawca prac budowlanych zobawény jest do przestrzegania przepiséw i zasad laigua
obowigzujacych przy gospodarowaniu odpadami.
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2.2.2. WYMAGANIA DLA WYKONAWCY W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA BU DOWY

Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczeniowepriejmie ryzyko zwjzane z realizagj
przedmiotu zamoéwienia, w szczegdloow zakresie:

» opracowania dokumentéw,

» organizacji i prowadzenia robot budowlanych,

» zabezpieczenia interesOw 0sGb trzecich,

» ochronysrodowiska,

» warunkow bezpiecZstwa pracy,

» warunkow bezpiecZstwa ruchu drogowego,

» zabezpieczenia robot przed dgstm osAb trzecich,

» zabezpieczenie terenu robot od gpstw zwizanych z budow

2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE BHP i OCHRONY P.POZ.

Podczas prowadzenia prac budowlanych wykonawca nugiestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny

pracy oraz bezpiec#istwa i ochrony zdrowia. W szczego6#eo Wykonawca ma obowzek zadbé, aby

personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezgch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywal wszelkie ugezenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz

i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orbz zhpewnienia

bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

W zakresie wymogow bezpieadmtwa i higieny pracy oraz bezpieézéva i ochrony zdrowia Wykonawc

w szczegolnéci obowizuja:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20., w sprawie informacji dotygeej

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1125, 1126, 2003 r),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania Robét budowlanych (DANKA7, poz. 401, 2003 r.),

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczZstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakreslzajow Robot
budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002r.).

Ubezpieczenie powinno obejmogva
* wszelkie etapy dokumentacji projektoweyj;

e roboty budowlano - montawe, sprzt i wyposaenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny
budowlane, materiaty i nagdzia budowlane, upgimiccie pozostatéci po szkodzie;
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« odpowiedzialné cywilng zwigzarg z prowadzeniem prac budowlano-mamaych z tytutu szkod
osobowych irzeczowych wygdzonych na terenie budowy lub w jegesiedztwie w zwizku
z prowadzeniem prac budowlano-momaych osobom trzecim;

» odpowiedzialné cywilng z tytutu szkdd osobowych wydzonych personelowi Zamawigpgo
i Wykonawcy;

* ryzyko zawodowe, ktére obejmuje ryzyko zanietibawodowych.

2.2.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRACOWNIKOW

Robotnicy i personel techniczny przebywmj stale na terenie budowy winiereywaé odpowiednich

i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinedan na ktérych winna hy umieszczona nazwa
Wykonawcy rob6t. Ubrania robocze winny¢bwygodne i dostosowane do wypehniania przez guesz

osoby ich obowjzkow. Ubrania mog by¢ uzywane ale winny by schludne i w dobrym stanie. Ubrania
winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich eplath czasu.

2.25. SPRZET

Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spta, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robék i tez przy wykonywaniu
czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunketadunku materiatéw, spgt, itp. Liczba

i wydajna¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistymgmi w PFU

i wskazaniach Zamawiggego w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw kontraktu,
zostanie przez Zamawigego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.
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PRZEPISY | NORMY ZWI AZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
INWESTYCJI

Akty prawne, ustawy i rozpogdzenia wierne ttumaczenia norm europejskichddmynarodowych (PN-EN,
PN-ISO, PNEN ISO) dla zakresu jw.:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Prawo Budowlane tekst jednolity — Ustawa z 7 ligk@04 (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623
z p&niejszymi zmianami).

Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwc& 19%kst ujednolicony: Dz.U. 2005 nr 108
poz.; 908 z pgniejszymi zmianami.

Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa z dnianja 1989 r. tekst ujednolicony Dz. U. 2010
nr 193 poz.1287 z @hiejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ugtgmawo ochronysrodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw gnigfszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrérgdowiska — tekst ujednolicony Dz. U. 2001r.
nr 62 poz 627 (z pdiejszymi zmianami).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 198®z. U. 1985 nr 14 poz. 60; tekst
ujednolicony: Dz. U. z 2007r. nr 19 poz. 115 (Zméjszymi zmianami).

Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamdmublicznych tekst ujednolicony — Dz. U. z 2010r.
nr 113 poz. 759 z phiejszymi zmianami.

Ustawa z 27 kwietnia 2001r. o odpadach tekst jEgn®z. U. 2010 r. nr 185 poz 1243

Z p&niejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth - Dz. U. nr 92,p0z.881 z 2004 r.
z p&niejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 201 sprawie warunkoéw technicznych
tramwajow i trolejbusdw oraz zakresu ich nigdibego wyposzenia (Dz. U. Nr 65, poz. 344 z 2011
r.).

Rozporadzenie w sprawie szczegodlowego zakresu i formy ebtaj budowlanego. Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej — Dz.2012 r. z dnia 27.04.2012r poz. 462.

Rozporadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiefl@.09.1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151
p0z.987) z 1998 r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrada 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tedtznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalnotkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) z 2004 r.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. prasvie okreélenia metod i podstaw
sporadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plearoyeh kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych gkwaych w programie funkcjonalnazytkowym - Dz.

U. nr 130 poz. 1389 z 2004 r.

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z 27 wrzaia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw Dz. U.
nr 112 poz. 1206 z 2001 r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania Zzolakiem budowlanym (Dz.U.
nr 198,p0z.2041 z 2004r.),
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17.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. w sprawie systemoOw oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych ak@amaniem CE (Dz.U.
nr 195,p0z.2011 z 2004r.),

18.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamwd-montaowych. Tom V. Instalacje
elektryczne. Wyd. 1988

19.Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiéstea i higieny pracy przy ugdzeniach
i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80,9 z dnia 17.09.1999r.
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