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SPIS PFU DLA PROJEKTU 
 
Na komplet Programu funkcjonalno użytkowego dla projektu  
Nr 3-002 - MODERNIZACJA I ROZWÓJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W PABIANICACH  
składają się nw. Programy: 

1. Nr 1 – w 1 tomie obejmujący zadania: 
1) Zadanie Nr 2 - Budowa nowej stacji paliw w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej. 
2) Zadanie Nr 3 - Budowa Centrum zarządzania ruchem wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym  

w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej. 
3) Zadanie Nr 4 - Modernizacja placu manewrowego w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej,  

w tym budowa zadaszenia dla parkujących autobusów. 
4) Zadanie Nr 5 - Modernizacja stacji obsługi pojazdów w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej. 

2. Nr 2 – w 1 tomie obejmującym zadanie: 
1) Zadanie Nr 6 - Budowę dworca autobusowego na pętli Waltera - Jankego – zintegrowany węzeł 

przesiadkowy, z małym budynkiem dworcowym (obejmującym pomieszczenie socjalne dla kierowców, 
toaletę, kasę biletową) oraz parkingiem bike&ride. 

3. Nr 3 – w 1 tomie obejmujący zadanie: 
1) Zadanie Nr 8 - Budowa nowej krańcówki dla autobusów na ul. Podmiejskiej 65E. 

4. Nr 4 – w 1 tomie obejmujących zadania: 
1) Zadanie Nr 9 - Budowa dróg dla rowerów dochodzących do węzłów przesiadkowych komunikacji 

miejskiej. 
2) Zadanie Nr 10 - Dostawa i montaż elementów towarzyszących drogom rowerowym – stojaki, podpórki 

dla rowerzystów, separatory, oznakowanie, wiaty rowerowe do systemu bike&ride itp. 

5. Nr 5 - w 1 tomie obejmujących zadania: 
1) Zadanie Nr 7 - Dostosowanie wybranych peronów przystankowych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz budowa nowych peronów i zatok autobusowych, w tym nowych przystanków. 
2) Zadanie Nr 13 - Zakup i montaż wiat przystankowych. 
3) Zadanie Nr 14 - Zakup i montaż słupków przystankowych o podwyższonym standardzie,  

tj. wyposażonych w znak drogowy D-15, tablicę z nazwą przystanku, gablotę na rozkłady jazdy.  

6. Nr 6 - w 1 tomie obejmujących zadania: 
1) Zadanie Nr 11 - Inteligentny system transportowy – zakup i instalacja tablic dynamicznej informacji 

pasażerskiej (informacja o rzeczywistych czasach odjazdu publicznej komunikacji miejskiej na 
przystankach, oparta o system geolokalizacji pojazdów GPS, urządzenie centrum dyspozytorskiego 
skoordynowanego z dynamiczną informacją pasażerską, aplikacja internetowa i mobilna.  

2) Zadanie Nr 12 - Zakup i montaż biletomatów stacjonarnych, przyjmujących płatność gotówką i 
kartami płatniczymi oraz biletomatów mobilnych przyjmujących płatność kartami płatniczymi – 
obsługujących pabianickie i łódzkie, zintegrowanych z systemem biletów elektronicznych okresowych 
dla aglomeracji.  

3) Zadanie Nr 15 - Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego, zlokalizowanego na wybranych 
pętlach i przystankach, poprawiającego bezpieczeństwo pasażerów. 
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NAZWY I KODY ROBÓT: 
  
Dział robót: 
 
45000000-7  Roboty budowlane 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
 
Grupa robót: 
 
45100000-8       Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
71200000-0       Usługi architektoniczne i podobne 
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INFORMACJE O PROJEKCIE 
 
Projekt „Modernizacja i rozwoju komunikacji miejskiej w Pabianicach” został ujęty na liście projektów 

podstawowych w Strategii ZIT, w Kompleksowym Programie Transportu Metropolitalnego. Projekt obejmuje 
kompleksową modernizację pabianickiej komunikacji poprzez:  

1. Zakup 18 szt. klimatyzowanych autobusów niskoemisyjnych, niskopodłogowych, spełniających wymogi 
określone w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej 
Pabianice na lata 2013-2020, tj. posiadających jednolite barwy miejskie; niską podłogę bez progów 
poprzecznych wewnątrz; platformę ułatwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich; 
system przyklęku; system elektronicznej informacji pasażerskiej; system monitoringu wizyjnego wraz z 
rejestracją obrazu. 

2. Budowę nowej stacji paliw w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej. 
3. Budowę Centrum zarządzania ruchem wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym w zajezdni autobusowej 

przy ul. Lutomierskiej. 
4. Modernizację placu manewrowego w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej, w tym budowa zadaszenia 

dla parkujących autobusów. 
5. Modernizację stacji obsługi pojazdów w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej. 
6. Budowę dworca autobusowego na pętli Waltera- Jankego – zintegrowany węzeł przesiadkowy, z małym 

budynkiem dworcowym (obejmującym pomieszczenie socjalne dla kierowców, toaletę, kasę biletową) oraz 
parkingiem bike&ride. 

7. Dostosowanie wybranych peronów przystankowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (w szczególności 
poprzez modernizację nawierzchni, w tym wmontowanie płyt chodnikowych z fakturą rozpoznawalną przez 
niewidomych, umożliwiających wyczucie ostrzeżenia o krawędzi peronu) oraz budowa nowych peronów  
i zatok autobusowych, w tym nowych przystanków.  

8. Budowę nowej krańcówki dla autobusów na ul. Podmiejskiej 65E. 
9. Budowę dróg dla rowerów dochodzących do węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej – jako niezbędny, 

uzupełniający element projektu ( maksymalnie do 30% kosztów kwalifikowalnych projektu). 
10. Dostawę i montaż elementów towarzyszących drogom rowerowym – stojaki, podpórki dla rowerzystów, 

separatory, oznakowanie, wiaty rowerowe do systemu bike&ride itp.  
11. Inteligentny system transportowy – zakup i instalacja tablic dynamicznej informacji pasażerskiej (informacja  

o rzeczywistych czasach odjazdu publicznej komunikacji miejskiej na przystankach, oparta o system 
geolokalizacji pojazdów GPS, urządzenie centrum dyspozytorskiego skoordynowanego z dynamiczną 
informacją pasażerską, aplikacja internetowa i mobilna.  

12. Zakup i montaż biletomatów stacjonarnych, przyjmujących płatność gotówką i kartami płatniczymi oraz 
biletomatów mobilnych przyjmujących płatność kartami płatniczymi – obsługujących pabianickie i łódzkie, 
zintegrowanych z systemem biletów elektronicznych okresowych dla aglomeracji.  

13. Zakup i montaż wiat przystankowych.  
14. Zakup i montaż słupków przystankowych o podwyższonym standardzie, tj. wyposażonych w znak drogowy D-

15, tablicę z nazwą przystanku, gablotę na rozkłady jazdy.  
15. Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego, zlokalizowanego na wybranych pętlach i przystankach, 

poprawiającego bezpieczeństwo pasażerów.  
16. Promocję projektu; w tym nowy serwis internetowy pabianickiej komunikacji miejskiej, publikacja książkowa 

oraz imprezy i wydarzenia promujące projekt podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 

 
 
 

* Zadania nr 2, 3, 4 nie będą realizowane w ramach projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej  
w Pabianicach”. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Program funkcjonalno-użytkowy na realizację zadania polegającego na inwestycji 
budowy dworca autobusowego na pętli Waltera-Jankego – zintegrowanego węzła przesiadkowego, z małym 
budynkiem dworcowym oraz parkingiem bike&ride. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie 
wszystkich robót budowlanych dla ww. zadania nr. 6 z projektu „Modernizacja i rozwoju komunikacji miejskiej 
w Pabianicach”.  

Szczegółowy układ funkcjonalny i lokalizacja obiektów pokazany jest w części graficznej dokumentacji. 
 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Służy on do ustalenia planowanych 
kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty 
oraz wykonania prac projektowych. 

 
Podstawę wyceny prac projektowych stanowią wszystkie dokumenty przetargowe, jako nierozerwalna całość. Dane, 

wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zostały ujęte 
w całej dokumentacji. 

Zgodnie z przepisami: ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 
grudnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - wszystkim występującym w niniejszej dokumentacji wskazaniom 
znaków towarowych należy przypisać wyrazy „lub równoważny” (art. 29 ust. 3 p.z.p). 

Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz 
przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów 
jakościowych im stawianych. 

 
Przedmiotowe PFU nie zawiera wyposażenia ruchomego w obiektach (tj. krzeseł, stolików, itp.), które jest poza 

zakresem opracowania.  

1.2 Stan istniejący 

Teren obejmujący przedmiot opracowania nie jest zagospodarowany, znajduje się tu nieuporządkowana zieleń, 
istniejące drzewa oraz chodnik z płyt betonowych prowadzący na pętlę autobusową. W ramach opracowania zostanie 
rozebrany istniejący obiekt kontenerowy spełniający rolę kasy i zaplecza socjalnego dla kierowców autobusów. 

1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

1.3.1 Zakres dokumentacji projektowej: 

Wykonawca opracuje dokumenty obejmujące, co najmniej: 
1) Wykonanie projektu koncepcyjnego ( schemat rzutów, przekrojów, wizualizacji itp.). 
2) Wykonanie prac przedprojektowych w tym: 

 uszczegółowienie  badań geologicznych i opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno inżynierskiej,  
 wykonanie pomiarów geodezyjnych i uzyskanie na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na obszar objęty 

kontraktem,  
 uzyskanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów,  
 uszczegółowienie inwentaryzacji istniejących obiektów, urządzeń i sieci w zakresie potrzebnym do sporządzenia 

projektu budowlanego i wykonawczego, 
 uszczegółowienie inwentaryzacji zieleni zgodną z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2015. Poz. 2016),  
3) Wykonanie projektów rozbiórek niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania tj.: 

 Rozbiórka istniejącego budynku kontenerowego, 
 Demontaż całkowity istniejącej nawierzchni utwardzonej przystanków na pętli autobusowej. 

4) Projekt budowlany wielobranżowy obiektu budowlanego. 
5) Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę:  

 informacja BIOZ,  
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 świadectwo charakterystyki energetycznej,  
 wycinek drzew niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania,  
 ekspertyzy ppoż., budowlane, techniczne i inne niezbędne do realizacji zadania. 

6) Przebudowa/ rozbudowa infrastruktury technicznej m.in.: 
 przyłącza / instalacji  wodociągowej, 
 przyłącza / instalacji  kanalizacji sanitarnej, 
 przyłącza / instalacji  kanalizacji deszczowej, 
 przyłącza / instalacji  teletechnicznej, 
 przyłącza/ instalacji elektroenergetycznej, 
 instalacji oświetlenia terenu, 

7) Budowa nowych linii zasilających obiekty w energię elektryczną (WLZ-ty), 
8) Wykonanie projektu nowej nawierzchni dla przystanku autobusowego. 
9) Projekt tymczasowej organizacji ruchu 
10) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na wykonanie projektu. 
11) Dokumentacja projektów wykonawczych wielobranżowych dla celów realizacji inwestycji. Projekt techniczny 

wykonawczy stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji inwestycji. Dokumentacja 
powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych 
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. Projekty techniczne, wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdej branży.  

12) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
13) Przedmiary robót i kosztorysy umożliwiające rozliczanie inwestycji. 
14) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy. 

W zadaniach Wykonawcy znajduje się pozyskanie wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 
zaprojektowania i wykonania przedmiotu.  

Powyższy wykaz może nie wyczerpywać wszystkich opracowań branżowych koniecznych do wykonania 
zamówienia objętego niniejszą dokumentacją, co nie zwalnia Wykonawcy prac projektowych z obowiązku kompletnego 
wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej. Do zakresu prac projektowych należy również 
uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowlanych 
i technicznych i innych czynności niezbędnych do zaprojektowania, wykonania robót budowlanych. 

1.3.2 Badania i analizy uzupełniające. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez 
Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy, w tym również badania geotechniczne uzupełniające 
niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów Wykonawcy, a w szczególności projektu budowlanego. 

1.3.3 Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji 
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt, po wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu 
dokumentacji przez projektantów branżowych (z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności) i przed przedłożeniem 
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza 
o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument 
Wykonawcy nie spełnia wymagań kontraktu. 

1.3.4 Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do 
użytkowania.  

1.3.5 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla przedmiotowego kompleksu posiadają wszyscy 
właściciele działki zgodnie z wykazem działek i podmiotów załączonych do ww. opracowania. Stosowny dokument 
zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego na etapie projektu budowlanego 

1.3.6 Mapy do celów projektowych i pozwolenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na obszar objęty 
kontraktem. 
Dlatego też zakres objęty zamówieniem obejmuje wykonanie następujących prac:  
 Opracowanie lub aktualizację map zasadniczych  do celów projektowych. 
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 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę  
 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.  

1.3.7 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji 
wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie 
ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z kontraktu. 

1.3.8 Projekty i koncepcje Zamawiającego. 

Przedstawione w niniejszej dokumentacji opracowania koncepcji architektoniczno - technologicznej są materiałem 
wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań projektu budowlanego, projektu wykonawczego itd.; 
wykonania zadań wchodzących w skład kontraktu. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem akceptacji przez 
Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami 
trzecimi. Zmiany wynikać mogą z przyjętych rozwiązań branżowych i konieczności do niech dostosowania. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań, poprzez wykonanie własnych obliczeń 
technologicznych i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności 
w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł 
prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

Przedstawione w niniejszej dokumentacji parametry są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną 
ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektu 
wykonawczego).  

1.3.9 Wizytacja terenu budowy 

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy odbycie wizji lokalnej terenu inwestycji oraz jego otoczenia w celu 
oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej 
oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze wymagane do przygotowania projektu celem uzyskania 
pozwolenia na budowę w warunkach lokalnych Zamawiającego. Odbycie wizji lokalnej powinno być potwierdzone 
pisemnie.  

1.3.10 Materiały niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje opracowanie wszystkich materiałów do uzyskania niezbędnych dla 
realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, w tym: 
 Wykonanie analiz, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadania 
 Sporządzenie mapy do celów projektowych 

1.3.11 Wielkość powierzchni: 

1.3.11.1 Stan istniejący: 

POWIERZCHNIA m2 

Obszar opracowania 719,86 

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 647,12 

Powierzchnia chodników 48,22 

Powierzchnia teren utwardzony (pozostaje bez zmian) 24,52 

 

1.3.11.2 Stan projektowany 

POWIERZCHNIA m2 

Obszar opracowania 719,86 

Powierzchnia zabudowy 77,21 

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 420,58 

Powierzchnia modernizowanego terenu 
utwardzonego 

630,32 
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Powierzchnia utwardzona pozostająca bez zmian 25,77 

Powierzchnia chodników 196,30 

 

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 

1.4.1 Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamówienia. 

Prace należy prowadzić z zachowaniem funkcjonowania pętli oraz zaplecza socjalno-sanitarnego dla kierowców 
przez cały okres trwania robót. Po wykonanej budowie należy zlikwidować wszystkie elementy urządzenia placu budowy, 
a teren i obiekty wykorzystane na zorganizowanie zaplecza budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

 
Dostępność terenu budowy 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania projektu budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje 
o dostępie do terenu budowy i drogach dostępu oraz, że projektuje roboty według pozyskanych informacji. Wykonawca 
budynku zobowiązany jest do utrzymywania w należytym porządku oraz stanie technicznym dróg dojazdowych do i na 
placu budowy. 

 
Rozpoczęcie robót. 

Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy w trybie 
określonym w rozdziale „Opis wymagań Zamawiającego – forma dokumentacji projektowej do opracowania przez 
Wykonawcę” oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z kontraktu. Wszelkie roboty przygotowawcze, 
tymczasowe, budowlane, montażowe, technologiczne itp., będą zrealizowane i wykonane według dokumentacji 
projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych 
dokumentów kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z warunkami kontraktu. Wszystkie prace, 
które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę 
użytkownika/eksploatatora. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do użytkownika/eksploatatora. Pisma te 
powinny być przedłożone, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Do robót można 
będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody użytkownika/eksploatatora, po uzgodnieniu terminu ich 
realizacji i przedstawieniu technologii robót. 

 
Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca w ramach kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 

budowy:  
 dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 
 utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
 usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót. 
 koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 

1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Całość założenia ma za zadanie wykonanie budynku dworca autobusowego na pętli przy ulicy gen. Zygmunta 
„Waltera” Janke oraz infrastruktury towarzyszącej z zagospodarowaniem terenu. 

Koncepcja składa się z: 
 budynku dworca autobusowego przy pętli autobusowej. Budynek dzieli się na pomieszczenia przeznaczone  dla obsługi 

pasażerów (poczekalnia, pomieszczenie kasy, WC dostępne dla osób niepełnosprawnych) oraz na pomieszczenia dla 
obsługi budynku – pomieszczenie socjalne wraz z aneksem kuchennym, toaleta oraz pomieszczenie techniczne. 
Zaprojektowano miejsca postojowe wg MPZP w pasie drogowym ul. 20 Stycznia; 

 wiaty rowerowej dla systemu bike&ride (będącej przedmiotem odrębnego zamówienia); 
 projekt zagospodarowania terenu i małej architektury. Elementy (ławki, śmietniki, lampy itp.) powinny być 

zharmonizowane w zakresie kolorystyki, stylistyki i użytych materiałów. 

Szczegółowy układ  funkcjonalny i lokalizacja obiektów pokazany jest w części graficznej dokumentacji. 

1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.6.1 Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

Budynek należy zaprojektować na planie zbliżonym do prostokąta o jednej kondygnacji, bez podpiwniczenia.  
Głównym założeniem układu funkcjonalno - użytkowego było połączenie dwóch funkcji budynku - obsługi 

pasażerów (dworzec autobusowy) oraz zaplecza socjalnego dla kierowców zatrzymujących się na pętli autobusowej. 



 
Program funkcjonalno-użytkowy dotyczący zamówienia „Modernizacja  

i rozwój komunikacji miejskiej” w Pabianicach 
 

 
ZADANIE NR 6. 

STR. 11 

 

 

Pracownia w Rozgartach 
ul. Toruńska 10 

87-134 Rozgarty, 
tel. kom. 797-597-728 

e-mail biuro@inwestproj.pl 

 

Budynek przewidziany jest dla 2 zatrudnionych osób oraz dla kierowców pracujących w terenie. Do budynku dworca 
prowadzą dwa wejścia – jedno główne dla pasażerów oraz dodatkowe dla pracowników obiektu. W ramach obsługi 
pasażerów przewidziano pomieszczenie poczekalni z toaletą publiczną i pokój kasy. Dla obsługi dworca i kierowców 
przewidziano pomieszczenie socjalne z toaletą oraz  pomieszczenie techniczne. Kasa posiada okno podawcze zarówno 
w środku jak i na zewnętrz budynku, tak aby można było dokonywać zakupu biletu nie wchodząc do środka. Nad wejściem 
głównym oraz zewnętrznym okienkiem podawczym przewiduje się daszek systemowy.  

 
Do pomieszczenia kasy należy zaprojektować doprowadzenie sieci internetowej. 
Wnętrza budynku dworca jak i terenu pętli objąć monitoringiem wizyjnym z podglądem i rejestracją. Należy 

przewidzieć przekaz obrazu z monitoringu wraz z rejestracją do Straży Miejskiej zlokalizowanej w Pabianicach na  
ul. Narutowicza 33 i zajezdni MZK przy ul. Lutomierskiej lub agencji ochrony mienia – decyzję w tym temacie podejmie 
Zamawiający. (Szczegółowy opis systemu monitoringu wg. odrębnego opracowania PFU 6)  

Szczegółowy układ funkcjonalny i lokalizacja obiektów pokazany jest w części graficznej dokumentacji. 

1.6.2 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni 

netto. 

1.6.2.1 Budynek dworca autobusowego 

Powierzchnia zabudowy    ok. 77,21 m2 

Powierzchnia użytkowa                                                    ok. 54,00 m2 
Ilość kondygnacji     1 
Kubatura brutto     ok. 370 m3 
Wysokość                                                            ok. 4,80 m 

Szczegółowa lokalizacja obiektów pokazany jest w części graficznej dokumentacji. 
 

 

PARTER –  POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 

Nr.Pom. Nazwa pomieszczenia [m2] 

0.1 POM. SOCJALNE 10,0 

0.2 KASA 12,0 

0.3 POCZEKALNIA 10,0 

0.4 TOALETA NPS 6,0 

0.5 TOALETA 3,0 

0.6 POM.TECHNICZNE 4,0 

SUMA 45,0 

PARTER – POWIERZCHNIA RUCHU 

0.7 WIATROŁAP 2,0 

0.8 KOMUNIKACJA 7,0 

SUMA 9,0 
UDZIAŁ POW. RUCHU W STOSUNKU 

DOPOW.CAŁKOWITEJ 
16,0 

 

1.6.2.2 Wiata rowerowa bike&ride 

Przewiduje się wiatę rowerową systemową, prefabrykowaną. Parametry wiaty opisane są w programie  
funkcjonalno-użytkowym dotyczącym elementów towarzyszących drogom rowerowym. Zakup wiaty będzie stanowił 
postępowanie odrębne od inwestycji, polegającej na budowie budynku dworca.  

 
Szczegółowa lokalizacja obiektów pokazana jest w części graficznej dokumentacji. 

1.6.2.3 Modernizacja nawierzchni pętli autobusowej na wysokości przystanków 
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Obecnie nawierzchnię modernizowanego obszaru stanowi zniszczona nawierzchnia asfaltowa. Przewiduje się 
zmianę nawierzchni w rejonie przystanków na nawierzchnię betonową. Należy przewidzieć nowe krawężniki betonowe. 
Wymiary przystanku pozostają bez zmian.  

Ponieważ powierzchnię przystanków wyliczono w oparciu o pomiary wykonane na kopii mapy ewidencyjnej w skali 
1:500 przyjmuje się że błąd pomiaru mógł wynieść ok. 10%. W związku z tym możliwym jest zmiana tej wielkości 
podanych wyżej parametrów, po dokonaniu szczegółowych obliczeń sporządzonych w oparciu o projekt budowlany. 

1.6.3 Określenie wielkości możliwych odchyleń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 

 Przyjęte parametry uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Maksymalne ujemne i dodatnie odchylenie od założonych parametrów nie mogą przekraczać 
10%.Powyższe rygory nie dotyczą zmiany powierzchni pomieszczeń wynikającej z ich dokładniejszego pomiaru oraz 
zmian uzgodnionych z Zamawiającym. 

2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy w tym: 
 Wykonawca wykona projekt budowlany i uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę nie 

później niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia; 
 Wykonawca wykona projekty wykonawcze nie później niż 8 miesięcy od daty podpisania umowy; 

2.2 Forma dokumentacji projektowej 
Dokumentacja projektowa musi być wykonana w sposób prawidłowy i kompletny z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć.  Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia projektu budowlanego i projektów 
wykonawczych. Na każdym etapie wykonywania dokumentacji projektowej konieczne będzie uzyskanie akceptacji 
Zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań projektowych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych w zakresie ich zgodności z założeniami niniejszej dokumentacji.  

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia 
i doświadczenie, zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami. 

 
Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi obowiązującego porządku prawnego, 

a w szczególności:  
Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących etapach: 
 Etap I - Projekt koncepcyjny, w celu wykonania projektu budowlanego, 
 Etap II - Projekt budowlany, w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, 
 Etap III - Projekty wykonawcze w celu wydania pozytywnej opinii Zamawiającego, 

Dokumentacja techniczna musi uzyskać pełną akceptację przyjętych i zastosowanych rozwiązań technicznych 
i technologicznych przez Zamawiającego. 

2.2.1 Ilość dokumentacji projektowej 

Dokumentację projektową, obejmującą projekt koncepcyjny należy wykonać w następujących wersjach i ilościach 
egzemplarzy: 
 Wersja papierowa - po 3 egzemplarze, złożona w sposób zgodny z wymogami niniejszego PFU,  

Wersja elektroniczna na nośniku DVD lub CD – po 3 egzemplarze, która winna obejmować całość opracowania  
w formacie edytowalnym DWG, DOC, XLS oraz w formacie nieedytowalnym PDF. 

 
Dokumentację projektową, obejmującą projekty budowlane i wykonawcze należy wykonać w następujących wersjach  
i ilościach egzemplarzy: 
 Wersja papierowa - po 6 egzemplarzy, złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa,  
 Wersja elektroniczna na nośniku DVD lub CD – po 3 egzemplarze, która winna obejmować całość opracowania  

w formacie edytowalnym DWG, DOC, XLS oraz w formacie nieedytowalnym PDF 

Dokumentację projektu budowlanego oraz wykonawczego do akceptacji, ekspertyzy, analizy, instrukcje itp.: 
 Wersja papierowa - po 3 egzemplarze, złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa,  
 Wersja elektroniczna na nośniku DVD lub CD – po 3 egzemplarz, która winna obejmować całość opracowania  

w formacie edytowalnym DWG, DOC, XLS oraz w formacie nieedytowalnym PDF 
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Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

2.2.2 Uzgodnienia dokumentacji 

Dokumentacja projektowa podlegać musi uzgodnieniu z rzeczoznawcami (BHP, sanepid, p.poż) oraz 
Zamawiającym w fazie projektu budowlanego, oraz projektu wykonawczego. 

Uzgodnienie projektu dotyczy m. in.: 
 Zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, zasadami 

wiedzy technicznej, 
 Zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego. 
 Zamawiający  wyda opinię i uzgodnienia do poprawnie opracowanej dokumentacji w terminach: 
 Uzgodnienie projektu budowlanego – 14 dni, 
 Uzgodnienie projektu wykonawczego – 14 dni, 
 Licząc od daty złożenia opracowania u Zamawiającego. 

2.3 Stadia dokumentacji projektowej 

2.3.1 Projekt koncepcyjny wielobranżowy 

Projekt koncepcyjny powinien być opracowany: 
 Na podstawie załączonej do przetargu koncepcji, 
 Na podstawie wymagań określonych w planie miejscowym, 
 Na podstawie aktualnych podkładów geodezyjnych, 
 W takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań 

projektowych (architektonicznych, konstrukcyjnych, sanitarnych, drogowych, przeciwpożarowych, itp.) 

2.3.2 Projekt budowlany wielobranżowy 

Projekt budowlany powinien być opracowany: 
 Na podstawie wykonanej koncepcji architektonicznej, 
 Ściśle według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane, doprecyzowanych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1133), 

 Na podstawie wymagań określonych w planie miejscowym, 
 Na podstawie aktualnych podkładów geodezyjnych, 

W takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań 
projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przez 
Prawo budowlane oraz wynikających z innych ustaw, (np. o ochronie i kształtowaniu środowiska, o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, o drogach publicznych itp.).  

2.3.3 Projekt wykonawczy (techniczny) 

Polskie prawo budowlane nie reguluje zasad opracowywania projektów wykonawczych. W praktyce jest to projekt 
budowlany, uzupełniony o szczegółowe rozwiązania i podzielony w sposób dostosowany do specyfiki robót oraz przyjętej 
technologii robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń. 
 Projekt wykonawczy (techniczny), powinien stanowić uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie 

budowlanym. 
 Projekt wykonawczy (techniczny) powinien być opracowany w oparciu o projekt budowlany oraz warunki zawarte  

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak również szczegółowe wytyczne zawarte w poszczególnych częściach 
składowych projektu budowlanego. 

Rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym (technicznym) nie powinny naruszać ustaleń zawartych 
w projekcie budowlanym, lecz jedynie je uszczegóławiać. 

2.3.4 Kosztorysy, przedmiary i specyfikacje 

Wykonawca opracuje kosztorysy i przedmiary, które wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Kosztorysy, w tym kosztorysy inwestorskie, przedmiary i specyfikacje wykonania i odbioru robót muszę być wykonane 
z podziałem na poszczególne branżę w stopniu umożliwiającym określenie procentowego udziału poszczególnych branż  
w całości zadania inwestycyjnego. Opracowania te powiązane z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji posłużą 
do celów rozliczeniowych inwestycji.  
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Inne opracowania i uzgodnienia nieujęte w zestawieniu a niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.  

2.3.5 Rysunki robocze i obliczenia wielobranżowe. 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i obliczenia wraz ze 
szczegółami dotyczącymi technologii, konstrukcji i wykończenia robót instalacji.  
 Rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla obiektów,  sieci oraz instalacji 

i związanego z tym wyposażenia. 
 Obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe łącznie z rozwiązaniem projektowym fundamentów i ich posadowień 
 Rysunki elementów konstrukcyjnych oraz szczegóły elementów żelbetowych i murowanych wraz z wykończeniem. 
 Rysunki zbrojenia  
 Rysunki montażowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, żelbetowych. Rysunki elementów, 

szczegóły i ich połączeń 
 Rysunki dla robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie 

połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, szczegóły architektoniczne 
 Rysunki, opis i schematy przedstawiające całość rurarzu, kształtek i armatury, dobór wielkości central wentylacyjnych  

i klimatyzacyjnych. 
 Przekroje typy przewodów i zastosowanie elementów sieci (puszek, opraw, tablic gniazd itp.) 
 Rysunki opis i schematy przedstawiające całość okablowania i tablic rozdzielczych. 
 Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami 

podanymi poniżej. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, że inne 
rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć 
będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 

Wymaga się stosowanie następujących skal: 
Rzuty i przekroje – 1:50, 
Szczegóły – 1:20, 1:10; 1:5; 1:2. 
 
Wykonawca przekaże egzemplarze wszystkich rysunków i obliczeń Zamawiającemu, zwracając się o zatwierdzenie, 

a Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi w formie pisemnej. Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Zamawiającego będą 
naniesione w przeciągu 7 dni roboczych, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone ponownie w trzech 
egzemplarzach do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. 

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą wykonywane bez dodatkowej zapłaty. W przypadku, 
gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego, wówczas prześle pisemne 
zawiadomienie do Zamawiającego w terminie siedmiu dni od daty otrzymania uwag.  

2.4 Przygotowanie terenu budowy 

2.4.1 Etapowanie prac 

Projekt należy wykonać z uwzględnieniem etapowania. W pierwszej kolejności należy wybudować i oddać do 
użytkowania nowy obiekt dworcowy, a następnie rozebrać istniejący obiekt kontenerowy. 

2.4.2 Wycinka drzew 

W ramach realizacji zadania niezbędne będzie przeprowadzenie wycinek drzew i krzewów. Wymaga się 
przeprowadzenia wycinki krzewów i drzew w ilości niezbędnej do oczyszczenia terenu pod projektowany układ 
komunikacyjny oraz nowoprojektowaną zabudowę. Na terenie inwestycji występują krzewy poniżej 10 lat oraz drzewa dla 
których nie wymaga się uzyskania pozwolenia na wycinkę. (wg. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) 

2.4.3 Roboty Ziemne 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się dokumentacją geotechniczną i uszczegółowienia jej. Wykonawca 
jest zobowiązany do wykonania odpowiednich zabezpieczeń ścian wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wykopu na 
czas robót. Przy wykonywaniu zabezpieczeń należy zwrócić szczególną uwagę na sieci istniejące i likwidowane a prace 
prowadzić w ścisłej współpracy z odpowiednimi branżami.  

2.5 Rozbiórki 

W ramach realizacji zadania niezbędne będzie przeprowadzenie rozbiórek. Na etapie projektu budowlanego należy 
wykonać odpowiednią dokumentację w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na rozbiórki. 

Należy zaprojektować rozbiórki istniejącego budynku kontenerowego. 
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2.5.1 Wielkości geometryczne 

Istniejąca powierzchnia zabudowy:  
Budynek                                                                                       ok. 31,10 m2 
szerokość budynku:     ok. 5 m  
długość budynku     ok. 6,3 m 
liczba kondygnacji naziemnych:    I 

2.5.2 Konstrukcja 

Budynek składa się z dwóch połączonych kontenerów samonośnych. Konstrukcję tworzy samonośna rama stalowa 
tworząca szkielet budynku modułowego.  

2.5.3 Zdjęcia stanu istniejącego 

 

 
ZDJĘCIE 1 – PRZYSTANKI AUTOBUSOWE, GDZIE ZOSTANIE ZMIENIONA NAWIERZCHNIA   
 

 
ZDJĘCIE 2 – ISTNIEJĄCY OBIEKT SŁUŻĄCY ZA KASĘ I ZAPLECZE SOCJALNE DLA KIEROWCÓW   
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ZDJĘCIE 3 – ISTNIEJĄCY OBIEKT SŁUŻĄCY ZA KASĘ I ZAPLECZE SOCJALNE DLA KIEROWCÓW   
 

 
ZDJĘCIE 4 – ISTNIEJĄCY OBIEKT SŁUŻĄCY ZA KASĘ I ZAPLECZE SOCJALNE DLA 

KIEROWCÓW   

2.5.4 Prace rozbiórkowe 

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby 
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu 
konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 

 Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 
 stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
 stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
 stosować środki zabezpieczające pracowników, 
 zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
 rozebrany budynek kontenerowy przekazany zostanie jego właścicielowi tj. MZK Sp. z o.o. w Pabianicach. 

2.6 Opis budynków kubaturowych 

2.6.1 Konstrukcja 

2.6.1.1 Podstawowe założenia konstrukcji budynku 

Nowoprojektowany budynek zakłada się projektować w technologii tradycyjnej murowanej. Elementy nośne dla 
stropów stanowią w budynku żelbetowe monolityczne belki oraz ściany murowane grubości 25 cm z ceramiki poryzowanej 
lub 24 cm z silikatu usztywnione układem wieńców i rdzeni żelbetowych. Ściany wewnętrzne zakłada się zaprojektować 
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jak wypełniające w tej samej technologii co ściany zewnętrzne lub technologii ścian działowych lekkich. Ściany 
wypełniające oddylatowane od konstrukcji stropów budynku. Budynek posadowiony bezpośrednio na ławach i stropach 
fundamentowych wylewanych na mokro na budowie.  

Wszystkie materiały zastosowane w konstrukcji budynku powinny być nowe, wysokiej jakości najbardziej 
odpowiednie do pełnionej roli i wymagające minimum konserwacji. Powinny zapewniać długotrwałą przydatność 
w warunkach klimatycznych panujących w miejscu lokalizacji Inwestycji. Zastosowane materiały, elementy gotowe oraz 
rozwiązania konstrukcyjno-budowlane powinny odpowiadać warunkom miejscowym i środowiskowym oraz spełniać 
wymagania obowiązujących norm i przepisów. 

Projekt konstrukcji powinien zawierać rozwiązania techniczne otworów i przepustów w stropach na przejścia tras 
instalacyjnych o wymiarach określonych w poszczególnych projektach branżowych. 

Należy stosować elementy konstrukcyjno-materiałowe budynku, jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).  
Ściany i stropy wykonane z materiałów niepalnych; ściany oddzielenia przeciwpożarowego na stropie opartym na 

konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej ściany. 
Wszystkie materiały konstrukcyjne budynku powinny być niepalne lub niezapalne (wymagana Euroklasa A1 lub A2 

lub równoważna). 

2.6.1.2 Warunki gruntowo – wodne 

Szczegółowe informacje na temat podłoża gruntowego zawarte są w wynikach badań załączonych do niniejszej 
dokumentacji. Należy uszczegółowić ww. badania w ramach kontraktu.  

2.6.2 Architektura 

2.6.2.1 Przegrody budowlane 

Projektuje się główne przegrody budowlane zgodnie z poniższym zestawieniem i częścią rysunkową. Współczynniki 
przenikalności cieplnej nie większe niż opisane w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki 
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r i wg. obliczeń: 

 ściany zewnętrzne Umax ≤ 0,21 W/(m2 · K), 
 dach Umax ≤ 0,18 W/(m2 · K), 
 posadzki na gruncie Umax ≤ 0,30 W/(m2 · K). 

2.6.2.2 Ściany lekkie działowe i instalacyjne 

Ścianki instalacyjne projektuje się wykonać na konstrukcji z profili stalowych CW, UW 50, 75, 100 z podwójnym 
poszyciem płytą gipsowo kartonową oraz wierzchnią płytą gipsowo-włókową, z wypełnieniem z wełny mineralnej grubości 
odpowiednio dobranej do grubości profili. Szerokość ścianki dostosować do prowadzonych instalacji w przestrzeni 
instalacyjnej zgodnie z częścią rysunkową. Ścianki montowane bezpośrednio do konstrukcji stropu z zastosowaniem taśm 
uszczelniających piankowych, wkrętów systemowych. Ściany wykonane na pełną wysokość, montowane do konstrukcji 
stropu, zgodnie z technologią producenta. W miejscach montażu urządzeń i przyborów sanitarnych należy zastosować 
dodatkowe wzmocnienia w postaci trawersów. 

Klasyfikacja ogniowa: A1  
Ścianki działowe lekkie projektuje się wykonać na konstrukcji z profili stalowych CW, UW 100 z podwójnym 

poszyciem płytą gipsowo kartonową oraz wierzchnią płytą gipsowo-włókową, z wypełnieniem z wełny mineralnej grubości 
odpowiednio dobranej do grubości profili. Szerokość ścianki dostosować do prowadzonych instalacji w przestrzeni 
instalacyjnej zgodnie z częścią rysunkową. Ścianki montowane bezpośrednio do konstrukcji stropu z zastosowaniem taśm 
uszczelniających piankowych, wkrętów systemowych. Ściany wykonane na pełną wysokość, montowane do konstrukcji 
stropu, zgodnie z technologią producenta.  

 
W pomieszczeniach mokrych, o podwyższonej wilgotności takich jak: węzły sanitarne, pomieszczenia porządkowe, 

itp. zamiast płyt gipsowo - włóknowych należy stosować płyty włókno-cementowe lub równoważne. 
 
Rozstaw profili należy ustalić na etapie wykonawstwa uwzględniając rozwiązania producenta w zakresie trawersów 

i innych konstrukcji wsporczych pod armaturę sanitarną. Połączenia ścian, rozwiązania przejść instalacyjnych należy 
dostosować wg rozwiązań producenta. 

2.6.2.3 Okna zewnętrzne 

Profile okien zewnętrznych pięciokomorowe PCV. Szklenie zespolonym pakietem termoizolacyjnym z podwójną 
szybą. Umax. całego okna 1,1 W/m²K. Skrzydła otwierane z zastosowaniem specjalnych przekładek termicznych oraz 
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uszczelką z EPDM. Okna wyposażone w zestaw uszczelek, okuć systemowych, klamek. Montaż wg rozwiązań 
systemowych wybranego producenta.  

2.6.2.4 Szklenie 

Szklenie szkłem bezpiecznym. Laminowane pakiety dwuszybowe z powłokami typu float. Wyposażone w zestaw 
uszczelek, okuć systemowych i klamek. 

We wszystkich oknach zewnętrznych zamontować szyby antywłamaniowe lub rolety antywłamaniowe (według 
sugestii zamawiającego). 

2.6.2.5 Nawietrzaki 

Konstrukcja okien powinna umożliwiać ich rozszczelnienie w celu zapewnienia swobodnej infiltracji powietrza do 
wewnątrz pomieszczeń. W oknach należy zainstalować systemowe nawietrzaki uwzględniające wymogi poszczególnych 
pomieszczeń oraz wymagania norm, wynikające z zastosowanych rozwiązań wentylacji.  

2.6.2.6 Drzwi zewnętrzne 

Projektuje się drzwi izolowane termicznie z PCV lub aluminium. Drzwi pełne lub szklone szybami bezpiecznymi, 
antywłamaniowymi. Drzwi wyposażone w komplet uszczelek oraz pełen zakres akcesoriów takich jak klamki, zamek 
antywłamaniowy samozamykacze i innych. w kolorze ram. Umax=1,5 W/m²K dla całości drzwi. Drzwi zewnętrzne dla 
obsługi budynku oraz drzwi łączące poczekalnię z komunikacją wewnętrzna dla obsługi wyposażyć w zamek szyfrowy 
z czytnikiem kart. Przy szklanych drzwiach wejściowych należy przewidzieć rolety antywłamaniowe. 

2.6.2.7 Drzwi wewnętrzne 

Drzwi drewniane 
W pomieszczeniu kasy, socjalnym oraz w pomieszczeniach łazienek stosować drzwi drewniane z futryną 

regulowaną stalową 
Drzwi drewniane o parametrach nie gorszych niż: 
 Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna iglastego, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej. Skrzydła wzmacniane 

wewnętrznymi ramiakami. Rama wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF; 
 Część drzwi z przeszkleniem, szklenie szkłem bezpiecznym; 
 Krawędzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej; 
 Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej; 
 Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości 0,7mm; 
 Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej; 
 Wyposażone w okucia systemowe, klamki ( w pomieszczeniach łazienek zamek typu motylek),  
 W pomieszczeniu kasy zastosować drzwi antywłamaniowe z atestowanymi zamkami antywłamaniowymi odpowiedniej 

klasy( lub zastosowanie dwóch zamków ); 
 Ościeżnica metalowa kątowa wykonana z blachy stalowej dwukrotnie ocynkowanej o grubości 1,2 mm; lakierowana 

proszkowo. Szerokość ościeżnicy dostosowana do grubości ściany. 
 W pom łazienek zastosować otwór wentylacyjny min. 0,02 m2. 

W pomieszczeniu technicznym. projektuje się drzwi stalowe na profilach stalowych.  
Drzwi o parametrach nie gorszych niż: 
 skrzydło metalowe z zamkiem na wkładkę patentową; 
 ościeżnica metalowa kątowa;  
 skrzydło drzwiowe pełne, przylgowe; 
 klamka z szyldem i rozetą; 
 drzwi w wykończeniu ocynkowanym lub lakierowanym; 
 Część drzwi z przeszkleniem, szklenie szkłem bezpiecznym. 
 Zamek antywłamaniowy 

We wszystkich drzwiach możliwość zastosowania wkładki w systemie Master Key (jednego klucza). 

2.6.2.8 Witryny zewnętrzne  

Istnieje możliwość zastosowania witryn zewnętrznych w systemie ścian kurtynowych. System słupowo-ryglowy 
PCV. Szklenie zespolonym pakietem termoizolacyjnym z podwójną szybą. Umax. całego okna 1,1 W/m²K. Skrzydła 
otwieranych kwater okiennych z zastosowaniem specjalnych przekładek termicznych oraz uszczelką z EPDM. Ewentualnie 
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w niektórych polach zastosować szkło nieprzezierne pokryte od wewnątrz warstwą emalii. Witryny wyposażone w zestaw 
uszczelek, okuć systemowych, klamek. Mocowanie witryn mechaniczne na systemowych wspornikach i łącznikach ze stali 
ocynkowanej do konstrukcji budynku wg rozwiązań systemowych wybranego producenta. Montaż w warstwie ocieplenia 
(tzw. „ciepły montaż”). 

Ściana kurtynowa w systemie fasady wentylowanej. Pola nieprzezierne fasady szklanej od strony wewnętrznej 
zaizolować wełną mineralną z wiatroizolacją. Pustka powietrzna wentylowana szczelinami u góry i dołu.  

2.6.2.9 Izolacje fundamentów 

IZOLACJA PIONOWA  
Izolację pionową ław i ścian fundamentowych należy wykonać z mas bitumiczno-kauczukowych na zagruntowanym 

podłożu. Jako warstwę gruntująca projektuje się zastosować roztwór asfaltowy modyfikowany kauczukiem SBS w postaci 
gęstej cieczy o czarnej barwie.   

Zastosować masy kauczukowo-bitumiczne modyfikowane SBS w postaci półpłynnej masy o czarnej barwie.  
 
IZOLACJA POZIOMA 
Izolację poziomą ław i ścian fundamentowych należy wykonać z papy termozgrzewalnej podkładowej 

fundamentowej. Papa fundamentowa termozgrzewalna o parametrach nie gorszych niż: 
Papa kauczukowo- żywiczno- asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o zwiększonej odporności na 

przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej 
i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona folią o odporności na promieniowanie UV, strona spodnia 
papy profilowana w technologii SZYBKI PROFIL SBS z pogrubioną do ponad 2.5 mm warstwą spodnią ochronnej 
mieszaniny asfaltu i dodatków uszlachetniających. 

 
FOLIA KUBEŁKOWA 
Izolacje termiczne obwodowe ścian przyziemia (styropian XPS) izolować od strony gruntu folią kubełkową na całą 

wysokość ww. izolacji znajdującej się w gruncie. Membrana kubełkowa z polietylenu o wysokiej gęstości. Wytłoczenia 
w kształcie kubełków o wysokości 8 mm. Izolację należy układać wpustkami folii w stronę fundamentów. Kolejne pasy 
folii układać na zakład 3-5 rzędów kubełków, folię zakończyć listwą wykończeniowa. 
Folia o parametrach nie gorszych niż (wg. PN-EN 13967:2012): 
 Gramatura 500 g/m3 
 Wodoszczelność przy 2kPa 
 Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ= 328080 ±10% 
 Wytrzymałość na rozciąganie 327N/50mm (wzdłuż) 298N/50mm (w poprzek) 
 Wydłużenie przy maksymalnej sile 27% (wzdłuż) 21,8% (w poprzek) 
 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem ≥308N(Wzdłuż) ≥302N (W poprzek) 

 
UWAGA:   
Wszystkie izolacje poziome i pionowe ścian i posadzek powinny być połączone między sobą w sposób 

zapewniający szczelność wszystkich płaszczyzn poziomych i pionowych, 
Należy stosować pełny asortyment wyrobów wybranego producenta  

2.6.2.10 Izolacja przeciwwodna dachów 

Wszystkie połacie dachowe w systemie mocowania mechanicznego. Należy zastosować 2 warstwy papy – papę 
podkładową oraz papę termozgrzewalną wierzchniego krycia. Obróbki z pap (attyk )wykonywać dwuwarstwowo 
w układzie pap jak dla połaci z zastosowaniem klinów styropianowych i mocowania klejonego górnych krawędzi pap przez 
listwy aluminiowe do ścian. 

Do styropianu pierwszą warstwę papy mocować mechanicznie na przekładce z włókna szklanego, warstwę 
wierzchnią zgrzewać. Do podkładu betonowego obydwie warstwy papy zgrzewać. Przed zgrzewaniem podłoże 
zagruntować gruntem systemowym. 

 
Jako warstwę podkładową zastosować papę podkładową, termozgrzewalną. Papa na osnowie z włókniny 

poliestrowej lub welonu szklanego z obustronną powłoką z masy asfaltowej. Jedna strona pokryta folią z tworzywa 
sztucznego, druga strona zabezpieczona drobnoziarnistą posypką mineralną.  
Papa podkładowa o parametrach nie gorszych niż: 
 Włóknina poliestrowa o gramaturze osnowy 200g/m2; 
 Grubość min. 4,6 mm; 
 Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: 
o Nad osnową: 1,8 mm; 
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o Suma nad i pod osnową: 3,6 mm; 
 Średnia siła zrywająca (niszcząca): 
o Wzdłuż 1100 N; 
o W poprzek 800 N; 

 Średnie wydłużenie (elastyczność): 
o Wzdłuż 50%; 
o W poprzek 60%. 

 Reakcja na ogień: min. kl. E; 

Jako warstwę wierzchnią zastosować papę zgrzewalną wierzchniego krycia. Papa na osnowie z welonu szklanego 
lub włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej modyfikowanej elastomerem. Wierzchnia warstwa 
osłonięta gruboziarnistą posypką mineralną. Wzdłuż jednego brzegu pas niepokryty posypką, lecz zabezpieczony folią 
brzegową. Spód zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. 
Papa wierzchnia o parametrach nie gorszych niż: 
 Włóknina poliestrowa o gramaturze osnowy 250g/m2; 
 Grubość min. 5,2 mm; 
 Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: 
 Nad osnową: 2,4 mm; 
 Suma nad i pod osnową: 4,2 mm; 
 Średnia siła zrywająca (niszcząca): 
 Wzdłuż 1100 N; 
 W poprzek 800 N; 
 Średnie wydłużenie (elastyczność): 
 Wzdłuż 50%; 
 W poprzek 60%. 
 Reakcja na ogień: min. kl. E; 

Uwaga! Ww. system pokrycia dachu, jako element całości przekrycia dachu (podłoże, paroizolacja, izolacja 
termiczna, wylewka, izolacja przeciwwodna), winien spełniać wymagania odporności ogniowej oraz klasyfikacji 
nierozprzestrzeniający ognia NRO.  

W celu uszczelnienia przejść w dachu należy zastosować elastyczne uszczelnienie bitumiczno-poliuretanowe 
zbrojone taśmą poliamidową.  

Uszczelnienie w formie jednoskładnikowej masy gotowej do użycia, nanoszonej na zimno, bez użycia otwartego 
ognia. Taśma zbrojona, elastyczna poliamidowa.  

Należy zastosowywać taśmę o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż: 
 Rozciągliwość względna min. 600%. 

2.6.2.11 Izolacja dachów 

Należy zaprojektować hydroizolację stropodachu z 2 warstw papy: papy podkładowej mocowanej mechanicznie 
oraz termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia. Paroizolacja z folii budowlanej PE o gr. 0,2 mm. 

 
Uwaga: system pokrycia dachu, jako element całości przekrycia dachu (podłoże, paroizolacja, izolacja termiczna, 

izolacja przeciwwodna), winien spełniać wymagania odporności oraz klasyfikacji nierozprzestrzeniający ognia NRO, Broof 
wg stosownej aprobaty technicznej lub dopuszczenia jednostkowego. 

 
Obróbki z pap (attyk, wyłazów, klap dymowych, kominów itp.) zaprojektować dwuwarstwowo w układzie pap jak 

dla połaci z zastosowaniem klinów i mocowania klejonego górnych krawędzi pap przez listwy aluminiowe do ścian. Styk 
listew z podłożem uszczelnić masą uszczelniającą.  

2.6.2.12 Izolacja posadzki i ścian w pomieszczeniach mokrych 

Należy zaprojektować i zastosować spójny system izolacji wybranego producenta. Technologia i szczegóły 
nakładania zgodnie z zaleceniami producenta.  

W pomieszczeniach mokrych posadzki i ściany izolowane elastyczną, płynną folią uszczelniającą. Folia w formie 
płynnej na bazie tworzyw sztucznych bez rozpuszczalników. Izolacja na podłożu zagruntowanym preparatem wg zaleceń 
producenta. 

Płytki ceramiczne klejone na elastyczną zaprawę klejową na bazie cementu do wykonywania ścian i podłóg 
w pomieszczeniach narażonych na lekkie obciążenie wodą. 



 
Program funkcjonalno-użytkowy dotyczący zamówienia „Modernizacja  

i rozwój komunikacji miejskiej” w Pabianicach 
 

 
ZADANIE NR 6. 

STR. 21 

 

 

Pracownia w Rozgartach 
ul. Toruńska 10 

87-134 Rozgarty, 
tel. kom. 797-597-728 

e-mail biuro@inwestproj.pl 

 

Spoinowanie za pomocą elastycznej, cementowej zaprawy fugowej. Spoiny o podwyższonej odporności na ścieranie 
i zmniejszonej absorpcji wody. Szerokość spoiny 1-5 mm. 

Silikon o kolorze jak zaprawa fugowa, odporny na powstawanie pleśni, grzybów i glonów, octanowy system 
utwardzania.  

W pomieszczeniach izolowanych jw. wszystkie styki ściana/podłoga uszczelniać taśmami uszczelniającymi oraz 
narożnikami uszczelniającymi. Przejścia rurowe uszczelniać mankietami uszczelniającymi. Szczeliny dylatacyjne 
uszczelniać taśmami uszczelniającymi. Taśmy uszczelniające na bazie tkanin poliestrowych i kauczuku naturalnego. 

2.6.2.13 Termoizolacja 

Termoizolacja fundamentów 
Ściany fundamentowe i cokołowe budynku ocieplone styropianem ekstrudowanym XPS P+W. Styropian 

przyklejany.  
Styropian o parametrach nie gorszych niż:  

 Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,040 W/m2*K; 
 Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym ≥ 300 kPa ; 
 Klasa reakcji na ogień: E. 
 Min. grubość izolacji: 16 cm. 

Termoizolacje ścian zewnętrznych wełną mineralną lub styropianem w technologii BSO 
Styropian 
Ściany zewnętrzne budynku wykonane w technologii BSO ocieplone styropianem EPS-70, płyty frezowane. 

Styropian przyklejany oraz łączony na łączniki mechaniczne. Umax=0,23 W/m²K dla ścian zewnętrznych.  
Styropian o parametrach nie gorszych niż: 

 Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10/Y)70 (≥ 70kPa) 
 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. - 0,040 W/(m·K) 
 Klasa reakcji na ogień – E 
 Minimalna grubość izolacji: 18 - 20 cm. 

Wełna mineralna  
Ściany zewnętrzne zaizolować wełną mineralną przyklejaną oraz łączoną na łączniki mechaniczne. 
Termoizolację części ścian zaprojektować w technologii systemu ociepleń (BSO) o gr. min. 20 cm. Zastosować 

płyty z wełny mineralnej o parametrach nie gorszych niż: 
 Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,038 W/m2*K; 
 Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10 kPa; 
 Reakcja na ogień: A1. 

Termoizolację części ścian zaprojektować w technologii fasady wentylowanej. 
Grubość izolacji min. 20 cm. Zastosować płyty z wełny mineralnej pokryte welonem szklanym (wiatroizolacja) 

o parametrach nie gorszych niż: 
 Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,036 W/m2*K; 
 Reakcja na ogień: A1. 

Ściany attyki, wyjścia z szachtów izolowane termicznie od strony połaci dachu warstwą styropianu o grubości  
min. 8 cm. Zastosować styropian jak dla połaci dachu. 

Uwaga: Izolację termiczną przy otworach i drzwiowych okiennych układać z węgarkiem min. 3 cm. 
Termoizolacja posadzek na gruncie 
Podłogi na gruncie izolować termicznie styropianem EPS-100 układanym w 2 warstwach z przesunięciem.  

Zastosować styropian o parametrach nie gorszych niż 
 Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,038 W/K*m2; 
 naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym ≥ 100 kPa; 
 klasa reakcji na ogień: E. 

Termoizolacja stropodachów 
Stropodach izolowany styropianem EPS-100. Styropian układany w 2 warstwach z przesunięciem. Zastosować 

styropian spadkowy. 
Zastosować styropian EPS 100-038 o parametrach nie gorszych niż:  
 Wytrzymałość na zginanie BS125 ≥ 125kPa 
 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)80 ≥ 80 kPa 
 Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności DS.(70,-)2 ≤2% 
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 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λd ≤ 0,038 W/mK 
 Klasa reakcji na ogień: E  
 Minimalna grubość izolacji w najniższym punkcie: 25 cm. 

Uwaga: system pokrycia dachu, jako element całości przekrycia dachu (podłoże, paroizolacja, izolacja termiczna, 
izolacja wodna), winien spełniać wymagania odporności ogniowej RE 30 oraz klasyfikacji nierozprzestrzeniający ognia 
NRO wg stosownej aprobaty technicznej lub dopuszczenia jednostkowego. 

2.6.2.14 Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych 

Wejścia do budynku z poziomu terenu z progiem o maksymalnej wysokości 2 cm. Wewnątrz budynku na poziomie 
parteru nie należy projektować i wykonywać progów utrudniających przemieszczanie się.  

2.6.2.15 Dylatacje 

Należy przewidzieć dylatacje przeciwskurczowe w posadzkach, które wykonuje się w podkładach z zaprawy 
cementowej lub betonu.  

2.6.2.16 Nadproża 

W projektowanych ścianach murowanych nadproża żelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane typu „L19” 
długości 20cm ponad szerokość otworu. Belki typu „L” bezwzględnie oparte na poduszkach betonowych gr. 5cm. 
W ścianach działowych nadproża systemowe. W ścianach G-K nadproża systemowe z kształtowników aluminiowych. 

2.6.2.17 Wentylacja 

Wentylacja mechaniczna, jednostki mocowane w przestrzeni pomiędzy konstrukcją stropu, a sufitem 
podwieszanym. Szczegółowy opisu wg. podpunktu dotyczącego instalacji wentylacji. 

2.6.3 Wykończenie 

2.6.3.1 Okładziny posadzkowe 

Okładziny posadzkowe należy zaprojektować z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, 
zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjących, według wykazu zawartego w tabeli 
wykończenia pomieszczeń, z materiałów jak poniżej. Należy zastosować min. 2 kolory okładzin posadzkowych dla 
każdego rodzaju.  
 

PŁYTKI GRESOWE 
W pomieszczeniu technicznym, kasie, poczekalni i na ciągach komunikacyjnych należy zastosować płytki 

gresowe. Jako cokół stosować cokoły systemowe tego samego producenta z tej samej serii i tego samego koloru, co płytki 
podłogowe. Płytki o parametrach porównywalnych nie gorszych niż: 
 Klasa ścieralności: min. 3; 
 Odporność na plamienie: min. klasa 3; 
 Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku: min. klasa B; 
 Odporność na działanie kwasów i zasad: min. klasa A; 
 Antypoślizgowość: min. R11. 

PŁYTKI CERAMICZNE 
W łazienkach, pom. socjalnym itp. należy zastosować płytki ceramiczne. Jako cokół stosować cokoły systemowe 

płytki cokołowe systemowe z tej samej serii i tego samego koloru, co płytki podłogowe. Płytki o parametrach 
porównywalnych nie gorszych niż: 
 Klasa ścieralności: min. 3;  
 Odporność na plamienie: min. klasa 3; 
 Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku: min. klasa B;  
 Odporność na działanie kwasów i zasad: klasa A; 
 Antypoślizgowość: min. R10. 

W pomieszczeniach WC zastosować płytki ceramiczne o parametrach nie gorszych niż: 
 Wytrzymałość na zginanie (MPa) PN-eN ISO 10545-4:  min. 35; 
 Klasa ścieralności –min. 3, 
 Odporność na pęknięcia włoskowate, 
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 Odporność na plamienie: min. 3; 
 Skuteczność antypoślizgowa- min. R10. 

2.6.3.2 Okładziny ścienne 

Okładziny ścienne należy zaprojektować z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, zmywalnych, 
nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjących, z materiałów jak poniżej.  

 
PŁYTKI CERAMICZNE 
W łazienkach, pomieszczeniach porządkowych, itp. oraz na fartuchy należy zastosować płytki ceramiczne 

o parametrach porównywalnych nie gorszych niż: 
 Odporność na plamienie: min. klasa 3; 
 Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku: klasa A; 
 Odporność na działanie kwasów i zasad: min. klasa B; 

W łazienkach i na fartuchach należy przyjąć zastosowanie min. 2 kolorów okładziny ściennej oraz dekorów, mozaik 
i listew ozdobnych. Należy przyjąć zastosowanie profili aluminiowych do płytek na krawędziach, narożnikach 
i załamaniach ścian. 

 
TYNKI WEWNĘTRZNE 
Należy zaprojektować tynki cementowo-wapienny kat. III we wszystkich pomieszczeniach. Gładzie gipsowe na 

ścianach we wszystkich pomieszczeniach poza technicznym. Połączenia płyt GK wykańczać za pomocą lekkiej masy 
szpachlowej do wstępnego szpachlowania z taśmą zbrojącą oraz końcowego szpachlowania płyt g-k. Gładzie gipsowe oraz 
masy szpachlowe wybranego producenta płyt g-k. 
Uwaga: 
 W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym gładź gipsowa na ścianach do wysokości sufitu podwieszanego +10cm; 
 W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym tynk na ścianach do wysokości stropu bez sufitu; 
 Przewidzieć zastosowanie listew i kątowników tynkarskich. 

2.6.3.3 Powłoki malarskie 

Farby powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Wykończenie farbami akrylowymi i lateksowymi. Należy przewidzieć zastosowanie min. 2 kolorów farb na pomieszczenie. 

 
Farba akrylowa 
W pomieszczeniu technicznym i łazienkach zastosować farbę emulsyjną akrylową o parametrach nie gorszych niż:  

 Wygląd powłoki matowy 
 Ilość warstw, co najmniej 2 

 
Farba lateksowa 
W komunikacji i pomieszczeniu kasy, poczekalni, pom. socjalnego należy zastosować farbę lateksową 

o parametrach nie gorszych niż:  
 Wygląd powłoki matowy 
 Odporność na szorowanie min. klasa 3 
 Ilość warstw:, co najmniej 2 

Należy zaprojektować zagruntowanie podłoży przed przystąpieniem do malowania. Gruntowanie preparatami wg. 
systemów wybranego producenta farb.  

2.6.3.4 Wykończenie sufitu 

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym sufit wykończony farbą akrylową w kolorze białym. 
W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego tynk cementowo-wapienny kat. III wraz z zaciągnięciem gładzią gipsową 
całej powierzchni oraz zastosowanie farby tego samego rodzaju, co dla ścian tylko w kolorze białym. 

2.6.3.5 Tynki zewnętrzne 

Tynk cokołowy 
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Należy zaprojektować wykończenie ścian cokołowych gotowym do użycia barwnym tynkiem dekoracyjnym na 
bazie spoiwa z wodnych dyspersji żywic akrylowych oraz barwionego kruszywa kwarcowego. Tynk wodo- 
i mrozoodporny. 

 
Tynk ścian zewnętrznych 
Należy zaprojektować wykończenie ścian w metodzie lekko mokrej w systemie przeznaczonym do izolacji 

z styropianu.  
System składający się z zaprawy klejowej do mocowania materiału izolacyjnego, łączników mechanicznych 

z trzpieniem stalowym, warstwy zbrojącej w postaci siatki zbrojącej i zaprawy klejowej, preparatów gruntujących oraz 
warstwy wykończeniowej w postaci tynku cienkowarstwowego mineralnego i farby silikatowej.  

2.6.3.6 Elewacja budynku 

Elewację pokryć farbami odpornymi na graffiti (tzw. antygraffiti) i umożliwiającą zmycie wszelkich zabrudzeń 
i napisów. 

Na elewacji ok. 30-40 % powierzchni wszystkich ścian należy zaprojektować jako fasady wentylowane obłożone 
płytami elewacyjnymi. Przewiduje się wykorzystanie płyt włókno-cementowych/ płyt HPL / Alucobondu. Płyty powinny 
być mocowane na aluminiowej podkonstrukcji.  
System składa się z: 
  konstrukcji nośnej (do której mocowana jest podkonstrukcja),  
 warstwy izolacyjnej ( dobrana tak aby spełnić wymogi izolacyjności dla przegród pionowych) 
 szczeliny wentylacyjnej  
 warstwy zabezpieczającej (płytka ozdobna elewacyjna ) 

Należy zastosować system jednego producenta. Należy przewidzieć wykorzystanie co najmniej 3 kolorów na 
elewacji – nawiązując do kolorystyki herbu miasta. Wymiary płyt wg. przyjętego systemu. 

 
Uwaga: Należy zastosować pełen, spójny system wybranego producenta.  
Przykładowa kolorystyka wg elewacji 

2.6.4 Elementy wyposażenia sanitarnego 

2.6.4.1 Przybory sanitarne 

1. Miski ustępowe   
 zestaw z stelażem  
 zestaw spłukujący (kolor chrom mat.) 
2. Miski ustępowe dla NPS  
 miska wisząca lejowa dostosowana dla NPS 
 zestaw z stelażem 
 przycisk spłukujący chrom 
3. Umywalka – 2 szt. 
4. Umywalka NPS   
 Umywalka NPS np. 65x55cm z jednym otworem z przelewem  
 syfon podtynkowy 
 sitko odpływowe  
5. Zlewozmywak prostokątny jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem 
6. Stelaż do uchwytów uchylnych dla NPS  

2.6.4.2 Baterie 

 Bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem lub naścienna z mieszaczem 
 Bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką stojąca z mieszaczem 
 Zawór czerpalny ze złączką do węża  

2.6.4.3 Wpusty podłogowe 

W części użytkowej wpusty podłogowe dn50mm pionowe z elementem górnym, kratka systemowa z blokadą 
ze stali nierdzewnej. 

2.6.5 Wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
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W pomieszczeniach należy zaprojektować wyposażenie w elementy montowane na stałe armatury sanitarnej zgodnie 
z częścią rysunkowa w postaci umywalek, pisuarów, króćców, kratek ściekowych, ustępów, brodzików, zlewozmywaków, 
itp. 

 
We wszystkich WC należy zaprojektować następujące wyposażenie: 
 Lustro nadumywalkowe; 
 Pojemnik na papier toaletowy w obudowie ze stali nierdzewnej zamykany na klucz; 
 Dozownik mydła w płynie w obudowie ze stali nierdzewnej; 
 Suszarkę do rąk elektryczną w obudowie ze stali nierdzewnej;  
 Kosz na śmieci pedałowy w obudowie ze stali nierdzewnej. 

W obiekcie należy przewidzieć ustęp przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiadające następujące 
wyposażenie: 
 Lustro nadumywalkowe uchylne w obudowie ze stali nierdzewnej; 
 Suszarkę do rąk elektryczną w obudowie ze stali nierdzewnej; 
 Dozownik mydła w płynie w obudowie ze stali nierdzewnej; 
 Pojemnik na papier toaletowy w obudowie ze stali nierdzewnej zamykany na klucz; 
 Uchwyty dla osób niepełnosprawnych uchylne długości 60cm ze stali nierdzewnej; 
 Poręcz ścienna łukowa uchylna ryflowana, ze stali nierdzewnej o długości 85cm ( dla miski ustępowej); 
 Poręcz ścienna łukowa uchylna ryflowana, ze stali nierdzewnej o długości 60cm( dla umywalki); 
 Poręcz ścienna kątowa ryflowana, ze stali nierdzewnej, dł. 30 cm, wys. 60 cm ( dla miski ustępowej); 
 Poręcz prosta montowana do ściany o długości 60 cm, ryflowana, ze stali nierdzewnej. 

2.6.6 Sufity podwieszane 

Należy zaprojektować sufity podwieszane systemowe z wełny mineralnej o wymiarach modularnych 600x600mm, 
600x1200mm oraz z płyt kartonowo gipsowych. Płyty o powierzchni łatwej do utrzymania w czystości, z zabezpieczonymi 
brzegami. Płyty muszą umożliwiać dostęp do przestrzeni instalacyjnej. W płytach g-k przewidzieć rewizje. 
W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym tynk na pełną wysokość pomieszczenia, na suficie należy wyrównać wszelkie 
nierówności i uzupełnić wszelkie szczeliny a następnie pomalować farbą akrylową w kolorze białym. 

 
Zwykły sufit higieniczny: węzły sanitarne 
Płyty sufitowe, wodoodporne i umożliwiające dezynfekcję z wełny mineralnej lub skalnej o parametrach nie 

gorszych niż:  
 Odporność ogniowa: min. A2; 
 Odporność na wilgoć: 95%; 
 Klasa czystości powietrza min. ISO 5; 
 Kolor: biały; 
 Krawędzie: A; 
 Widoczna konstrukcja typu T24. 

 
Akustyczny sufit zwykły: pokoje biurowe, pomieszczenia służbowe, porządkowe.  
Dźwiękochłonne płyty sufitowe, wodoodporne i umożliwiające czyszczenie z wełny mineralnej lub skalnej 

o parametrach nie gorszych niż:  
 Współczynnik pochłaniania dźwięku min. 0,65; 
 Odporność ogniowa: min. A2; 
 Klasa czystości powietrza ISO 5; 
 Kolor: biały; 
 Krawędzie: A; 
 Widoczna konstrukcja typu T24. 

Sufit z płyt g-k: miejscowe zabudowy, zmiany wysokości sufitu, fragmenty sufitów w komunikacji. 
Sufit z płyt z płyt g-k o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż: 
 Konstrukcja nośna krzyżowa jednopoziomowa, niewidoczna; 
 Profile stalowe CD60; 
 Podwójne opłytowanie. 
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Stosować płyty gipsowo-kartonowe. W szczególnych przypadkach stosować płyty GKF tj. impregnowane 
ognioodporne płyty gipsowo-kartonowe z dodatkiem ciętego włókna szklanego. Konstrukcja nośna dobrana do przyjętych 
sufitów wg rozwiązań producenta. 

2.6.6.1 Parapety wewnętrzne 

Należy zaprojektować wewnętrzne parapety z konglomeratu marmurowego, drobnoziarnistego. Konglomerat 
składający się z wyselekcjonowanych łupków z kamienia naturalnego stanowiącego ok 95% masy oraz żywicy poliestrowej 
w charakterze spoiwa. Powierzchnia polerowana, fazowana.  

W pomieszczeniu technicznym zaprojektować parapety komorowe PVC, z rdzeniem wykonanym 
z  wysokoudarowego polichlorku winylu. Laminowany okleinami PVC 

Uwagi: 
Szerokość parapetu dobrana do ściany tak, by wysięg parapetu wynosił 3cm od lica wewnętrznego ściany, parapet 

zachodzący na ścianę poza pionową linię otworu okiennego po 5 cm na szerokości okna.  
Mocowanie wszystkich parapetów klejone, niewidoczne, wg technologii producenta. 

2.6.6.2 Odboje drzwiowe, zabezpieczenia narożników 

Odboje drzwiowe 
Należy zaprojektować w każdym pomieszczeniu odboje drzwiowe montowane do posadzki zabezpieczające przed 

uderzaniem drzwiami w ściany i inne elementy wyposażenia.  
Zabezpieczenie narożników 
Należy zaprojektować systemowe zabezpieczenia szerokości min. 50 mm, w formie kątowego profilu o zmiennym 

kącie o grubości min. 2 mm. Wykonane z PVC, odporny na pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne. W ten sposób należy 
zabezpieczyć wypukłe narożniki ścian narażone na uszkodzenie. Zastosować narożniki na pełną wysokość pomieszczenia, 
w kolorze ściany.  

2.6.6.3 Wpusty dachowe 

 Należy zaprojektować odwodnienie dachów w systemie podciśnieniowym. Wpusty dachowe podwójne – wpusty, 
jako rury spustowe służące odwodnieniu połaci dachu w systemie wewnętrznego odwodnienia z podgrzewanymi wpustami 
oraz przewodami w miejscach narażonych na zamarznięcie. W koszach i wpustach przewidzieć zabezpieczenia przeciw 
gromadzeniu się liści i zatkaniu wpustów. 

2.6.6.4 Obróbki blacharskie i rury spustowe 

Obróbki blacharskie dachów, attyk, okapów, z blachy aluminiowej z blachy powlekanej w kolorze wg. palety RAL 
gr. 0,8-0,9mm, na podkonstrukcji z płyt OSB 3 wodoodpornej. Szczegóły łączenia wg technologii producenta.  

Rury spustowe służące odwodnieniu połaci dachu w systemie wewnętrznego odwodnienia. W attyce przewidziano 
przelewy bezpieczeństwa. W koszach i wpustach przewidzieć zabezpieczenia przeciw gromadzeniu się liści zatkaniu 
wpustów. 

2.6.6.5 Parapety zewnętrzne 

Należy zaprojektować parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej powlekanej gr. 0,8-0,9mm. Odporne na 
promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Głębokość parapetów dobierać tak, aby lico parapetu wystawało poza lico 
ściany min. 3 cm. Kąt spadku 8st. Brzegi wykończone elementami systemowymi. 

Przy okienku zewnętrznym kasy biletowej uwzględnić dłuższy parapet, dostosowany do funkcji okienka 
podawczego 

2.6.6.6 Zadaszenia wejść 

Należy zaprojektować zadaszenie nad wejściem głównym. Zadaszenie systemowe, szklane na wspornikach. Spadek 
w kierunku elewacji z rynną i rurą spustową. Zastosować szkło bezpieczne, hartowane, mleczne. Konstrukcja z odciągami, 
materiał: stal nierdzewna szlifowana. Montaż i konstrukcja wg systemu wybranego producenta. Wysięg daszków  
min. 1,3 m. analogiczne zadaszenie należy zastosować także nad okienkiem kasowym. 

2.6.6.7 Wycieraczki wejściowe 

Wycieraczka zewnętrzna systemowa zagłębiona w kostce i z nią zlicowana.  Konstrukcja wycieraczki powinna być 
wykonana w sposób trwały, umożliwiający bezpieczne poruszanie się i czyszczenie. Wycieraczki zewnętrzne z systemem 
odwodnienia do kanalizacji deszczowej. 
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Strefa I- przed budynkiem: Wycieraczki wypełnione wkładem czyszczącym gumy zębatej lub gumowym 
i aluminiowym. Wycieraczka z osadnikiem i odwodnieniem.  

Strefa II - w wiatrołapie. Wycieraczki wypełnione wkładem czyszczącym szczotkowymi i gumy zębatej  
Strefa III-wewnątrz budynku. Wycieraczki wypełnione wkładem czyszczącym wkładem tekstylnym.  

2.6.6.8 Zegar na elewacji budynku  

Należy przewidzieć w projekcie zegar fasadowy. Zegar powinien być dopasowany stylem i wyglądem do 
projektowanego budynku o wysokich walorach estetycznych. Sugeruje się wykonanie zegara mocowanego bezpośrednio na 
elewacji w formie wskazówki wraz z cyferblatami. Zegar powinien być podświetlany. 
Główne cechy przedmiotu: 
 Możliwość pracy w zakresie temperatur od -25 do +60 C, 
 Posiadanie odporność na oblodzenie wskazówek i działanie wiatru, 
 Wykonanie z materiałów odpornych na korozję i ścieranie min. brąz, stal nierdzewna, tworzywa ERTA, 
 Możliwość pełnej bezobsługowości, 
 Podwieszenie na wysokości min.2,50 cm, 
 Podświetlenie LED. 

2.6.7 Warunki ochrony przeciwpożarowej nowoprojektowanych budynków. 

Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej budynek nie wymaga uzgodnienia pod 
względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w celu 
potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.  

2.6.7.1 Kategoria zagrożenia ludzi 

Budynek należy kwalifikować do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Jest to budynek niski.  

2.6.7.2 Klasa odpornościpożarowej 

Dla budynku niskiego ZLIII wymagana jest klasa odporności pożarowej C. 
 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 
Główna  

kon-
strukcja 
nośna 

Konstrukcj
a dachu 

Strop Ściana 
zewnętrzna 1), 2) 

Ściana 
wewnętrzna 

1), 3) 

Przekryci
e 

dachu 4) 

1 2 3 4 5 6 7 

„C” R 60 R 15 R E I 60 
E I 30  
(o↔i) 

E I 15 R E 15 

 
R -nośność ogniowa (liczona w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas 

odporności ogniowej elementów budynku, 
E -szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I -izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw. 
 
Strefa pożarowa ZLIII zgodnie z paragrafem 212.3WT 
Przyjęto klasę odporności pożarowej „D”, dla której elementy budynku powinny spełniać, co najmniej wymagania 

określone w poniższej tabeli: 
 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 
Główna  

kon-
strukcja 
nośna 

Konstruk-
cja dachu 

Strop 
Ściana  

zewnętrz- 
na 

Ściana  
wewnę - 

trzna 

 
Przekrycie 

dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

„D” R 30 (-) R E I 30 E I 30 (o↔i) (-) (-) 
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2.6.7.3 Strefa pożarowa 

Dopuszczalna powierzchnia dla stref pożarowych ZL III w budynkach niskich wynosi 8000 m2. Strefa ZL III 
w nowoprojektowanym budynku nie przekracza 8000 m2. 

2.6.7.4 Odległości między obiektami 

Odległość budynku projektowanego od budynków istniejących znajdujących się na sąsiedniej działce wynosi więcej 
niż 8 m. 

2.6.7.5 Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

W strefie pożarowej ZL występować będą materiały palne charakterystyczne dla obiektów administracyjnych  
(tj. meble tapicerowane, tworzywa sztuczne, płyty drewnopochodne, papier, urządzenia elektryczne i elektroniczne). 
Należy stosować elementy konstrukcyjno-materiałowe budynku, jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

2.6.7.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

Nie przewiduje się projektowania w budynku stref zagrożonych wybuchem. W budynku nie należy projektować 
składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

2.6.7.7 Zaopatrzenie w podręczny sprzęt gaśniczy 

Obiekt powinien być wyposażony w przenośne gaśnice, w których jedna jednostka środka gaśniczego 2kg 
(lub 3 dm3) zawartego w gaśnicy powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni. 

Gaśnice powinny być rozmieszczone. W miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: przy 
wejściach, na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz. W miejscach nie narażonych na uszkodzenia 
mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła. Długość dojścia do gaśnicy nie może przekraczać 30m, Minimalna szerokość 
dostępu 1m. 

2.6.7.8 Dojazdy pożarowe 

Do obiektu zapewniony jest dojazd pożarowy poprzez istniejące ul. 20 Stycznia i  ul. gen. Zygmunta  
”Waltera” Janke. 

2.6.8 Zagospodarowanie terenu 

2.6.8.1 Układ przestrzenny 

Budynek zlokalizowany jest na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
W programie funkcjonalno – usługowym spełniono warunki zabudowy  dla przedmiotowej działki. (projekt spełnia 
warunki na dzień sporządzania PFU, przy rozpoczęciu prac nad projektem budowlanym należy zwrócić się o wypis i wyrys 
z mpzp). 

2.6.8.2 Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: 

W projekcie należy spełnić warunki zabudowy ustalone dla rejonu pętli autobusowej przy ul. Gen. Zygmunta 
„Waltera” Jankego.  
 zabudowa terenu budynkami zabudowy usługowej, na potrzeby działalności gospodarczej,  itp.;  
 max. udział powierzchni zabudowy – 40 % powierzchni działki;  
 zapewnienie miejsc parkingowych - 1,5 miejsca parkingowego dla 10 osób zatrudnionych – miejsca zapewniono 

w pasie drogowym ul. 20 Stycznia; 
 max. wysokość zabudowy do 12 m; 
 przestrzeganie nieprzekraczalnej linii zabudowy ustalonej poprzez przedłużenie frontowej linii istniejącej zabudowy na 

sąsiednich działkach; 
 zakaz stosowania agresywnej kolorystyki dachu oraz elewacji; 
 obowiązuje realizacja ogrodzeń ażurowych wykonanych z elementów murowanych, metalowych lub drewnianych, 

zaleca się zharmonizowanie z otoczeniem pod względem kolorystyki, wysokości, kształtu i materiałów, zalecana 
wysokość od ulicy 0,7m, maksymalna wysokość - 2m, zakazuje się stosowania ogrodzeń żelbetowych typu  
słupowo-płytowego. 

2.6.8.3 Elementy małej architektury /ławki, kosze, itp./ 
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Należy zaprojektować elementy małej architektury trwałe, odporne na czynni atmosferyczne, zniszczenia 
mechaniczne, wandalizm. Wszystkie obiekty trwale związanie z gruntem oraz dopasowane stylem i wyglądem do 
projektowanego budynku o wysokich walorach estetycznych.  
Należy zastosować elementy małej architektury takie jak: 
 Ławki; 
 Kosze z popielnicami i daszkiem; 

Należy zaprojektować elementy z materiałów trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne 
np.; 
 Stal nierdzewna; 
 Aluminium; 
 Beton architektoniczny; 
 Beton pokryty tynkiem żywicznym; 
 Drewno odmian egzotycznych. 

2.6.8.4 Ogrodzenie terenu 

Nie przewiduje się ogrodzenia terenu.  

2.6.8.5 Opaska żwirowa 

Wokoło budynku zaprojektować opaskę żwirową o szerokości ok. 50 od lica wykończonej ściany 
cokołowej. Opaska wykonana z otoczaków, zabezpieczona obrzeżem betonowym, z zastosowaniem włókniny 
filtrującej zabezpieczającej przed porastaniem. Jak warstwa podkładowa piasek średnio zagęszczony. 

2.6.8.6 Tereny zielone, nasadzenia 

Zieleń powinna zostać zaprojektowana i dobrana w sposób zapewniający jej dużą odporność na lokalne warunki 
klimatyczne i gwarantujący dobre efekty przy możliwie małych i niedrogich zabiegach pielęgnacyjnych w trakcie 
eksploatacji. Należy pozostawić jak największą liczbę istniejącej zieleni w ramach nowego zagospodarowania terenu. 
Główne elementy zazielenienia: 
 Trawniki zielone; 
 Kwietniki; 
 Krzewy; 

2.6.8.7 Miejsce gromadzenia odpadów stałych  

Przewiduje się zaprojektowanie miejsc gromadzenia odpadów stałych w północnej części działki. Wiata usytuowana 
na utwardzonym placu. Nawierzchnia z kostki betonowej. Wymiar placu dostosować do wymiarów wiaty. Obrys placu 
szerszy z każdej strony od obrysu wiaty.  

Należy zastosować zadaszoną wiatę śmietnikową systemową na min. 4 kontenery o pojemności 120 l. Wiata 
o wymiarach ok. 361x321 cm. Należy zastosować kosze z  segregacją odpadów o pojemności 120 l oraz odpowiadające im 
kosze w pomieszczeniach użytkowych 

Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej ogniowo wg RAL. Konstrukcja oparta na nogach z możliwością 
regulacji wysokości (niwelacja nierówności podłoża) zakotwionych do podłoża. Fundament w postaci 4 słupków 
żelbetowych. 

Dach wiaty kryty głęboko tłoczoną blachą trapezową ocynkowaną, osłonięty otokiem, w którym jest zastosowany 
system odprowadzania wody. Ściany boczne wypełnione panelami z listwami drewnianymi malowanymi wysokiej jakości 
preparatem do drewna elewacyjnego z naturalnym woskiem pszczelim. Farba odporna na warunki atmosferyczne, w tym 
promieniowanie UV. 

Drzwi otwierane na 180 stopni wyposażone w zamek patentowy oraz klamkę. 
Przybliżona lokalizacja wg. dołączonych rysunków.  

2.6.8.8 Chodniki 

Należy przewidzieć dojścia piesze do wyjść z budynku. Dodatkowo projektuje się połączenie piesze z istniejącymi 
chodnikami. Min szerokość chodników to 1,50 m/ bezpośrednio przy jezdni min. 2 m. Wykonywane chodniki i place, 
należy ograniczyć obrzeżem lub krawężnikiem oraz zapewnić im odpowiednie podbudowy: warstwa ścieralna, podsypka, 
podbudowa zasadnicza, warstwa odsączająca, warstwa wzmacniająca podłoże, podłoże gruntowe. Chodniki należy 
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zaprojektować z kostki betonowej bezfazowej lub płyt betonowych w oparciu o jednego producenta. Powierzchnia kostki, 
płyt –antypoślizgowa. 

 
Przykładowa konstrukcja chodników/ciągów pieszych 
 6cm - nawierzchnia z kostki betonowej 
 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 
 20cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 1.5MP 

2.6.8.9 Przystanek autobusowy 

Projektuje się zmianę nawierzchni i uzupełnienie go w ramach istniejącego zagospodarowania terenu. 
Wykonywanym drogom należy zapewnić odpowiednie podbudowy: warstwa ścieralna, podbudowa zasadnicza, warstwa 
odsączająca, warstwa wzmacniająca podłoże, podłoże gruntowe. Projektuje się nawierzchnie betonową.  

Przybliżona lokalizacja wg. dołączonych rysunków. 

2.6.8.10 Odwodnienie dojść i dojazdów 

Odwodnienie projektowanych chodników należy przewidzieć poprzez odprowadzenie wody na teren.  

2.6.8.11 Konstrukcja jezdni 

Do projektowania nowej konstrukcji nawierzchni należy posłużyć się informacjami zawartymi w opinii 
geotechnicznej. Konstrukcję i rodzaj nawierzchni należy przyjąć adekwatnie do założonych obciążeń.  

 Przykładowa konstrukcja nawierzchni  
 20cm -  nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 układanego mechanicznie o współczynniku w/c nie większym niż 

0.4; 
 warstwa poślizgowa z dwóch warstw foli PE (alternatywnie warstwę poślizgową dopuszcza się  wykonać jako 

powierzchniowe utrwalenie opryskiem z emulsji asfaltowej np. K-1-70) 
 25cm - podbudowa z mieszanki kruszyw związanych cementem o wytrzymałości Rm = 6 - 9 MPa 
 15cm - warstwa z piasku stabilizowanego cementem C 3/4 

Nawierzchnie betonowe należy wykonać jako dylatowane na płyty o maksymalnych wymiarach 5x5 m. Wszystkie 
szczeliny w nawierzchni nie wynikające z metody betonowania należy wykonać przez cięcia mechaniczne a następnie 
wypełnić masą zalewową na gorąco/zimno  trwale elastyczną. 

Należy również uwzględnić wydane przez ZDM warunki na lokalizację zjazdu na posesję. Przebudowa wjazdu na 
długości od istniejącego krawężnika do min. 20 m poza planowany zjazd. Dodatkowo na ww. odcinku należy przebudować 
jezdnię z masy bitumicznej wraz z podbudową na kategorię ruchu KR-3. 

2.6.8.12 Rozwiązania wysokościowe 

Pochylenia podłużne i poprzeczne należy przewidzieć z zachowaniem pochyleń dopuszczalnych.  
Uwaga: Przy wykonywaniu jezdni należy z należytą starannością wykonać załamania niwelety, poprzez 

zastosowanie odpowiednich łuków pionowych o takich parametrach aby wyeliminować możliwość uszkodzeń podwozia 
poruszających się po nich pojazdów. 

2.6.8.13 Uzbrojenie terenu  

Proj. branżowe dla budowy i przebudowy infrastruktury towarzyszącej wg odrębnych opracowań.  

2.6.8.14 Oświetlenie terenu  

Należy zaprojektować oświetlenie terenu lampami parkowymi. Należy przewidzieć oświetlenie ekspozycyjne fasad 
przy wejściach głównych do budynku. Wszystkie elementy prefabrykowane, systemowe. Oprawy oświetleniowe 
w technologii LED. Należy zastosować produkty wybranego producenta, jednego systemu wraz z akcesoriami (złączki, 
śruby, marki, itp.). Na etapie projektu wykonawczego należy rozważyć możliwość zastosowania oświetlenia w rejonie 
dworca z detektorami ruchu tak, aby się ono włączało wtedy, kiedy jest potrzebne. 

W ramach projektu wykonawczego zaprojektować doświetlenie przejść dla pieszych dla pasażerów korzystających 
z pętli autobusowej. Doświetleniem należy objąć przejścia: 
 przez ul. 20 Stycznia – droga powiatowa nr dp3312E – dojście chodnikiem do budynku dworca 
 przez ul. gen. Zygmunta „Waltera” Janke – droga gminna nr 7175 – przejście w poprzek ulicy od m.in. innymi 

budynków XI kondygnacyjnych oś. Bugaj Va 
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 wzdłuż ulicy gen. Zygmunta „Waltera” Janke- dg nr 7175 – przejście od przystanku dla wysiadających do budynku 
dworca 

2.6.8.15 Miejsca postojowe 

Zaprojektowano miejsca postojowe wg. mpzp w pasie drogowym ul. 20 Stycznia. Miejsca postojowe doprojektować 
do istniejącego układu drogowego. Szczegółowe rozwiązanie przyjęte zostało w dokumentacji dotyczącej dróg 
rowerowych.  

2.6.8.16 Odwodnienie nawierzchni drogowych 

Odwodnienie nawierzchni drogowych nawierzchni przystanków pozostaje bez zmian.  

2.6.8.17 Założenia projektowe w zakresie przebudowy i budowy zewnętrznych instalacji sanitarnych: 

 Należy zaprojektować i wykonać przebudowę przyłącza wody (min. 40mm) do projektowanego budynku dworca 
autobusowego od istniejącego przyłącza wodnego Dn = 40mm wraz z zasuwami (propozycja zał. 002). Odcinek 
prowadzący wodę od projektowanego przełączenia instalacji wody do istniejącego budynku (podlegającego rozbiórce) 
proponuje się  zlikwidować i zaślepić.  

 Należy zaprojektować i wykonać przebudowę istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej Dn = 160mm wraz ze studnią 
rewizyjną Dn = 1200 mm w punkcie włączenia nowej instalacji kanalizacji sanitarnej. Przyłącze należy doprowadzić do 
projektowanego budynku dworca autobusowego. Odcinek istniejący od projektowanego włączenia KS do istniejącego 
budynku zlikwidować poprzez wypełnienie piaskiem z wodą lub zaprawą cementową i zaślepić w nowo wybudowanej 
studni rewizyjnej. 

 Na terenie objętym opracowaniem zaprojektować i wykonać instalację kanalizacji deszczowej minimalnie Dn = 200 
mm podłączoną do sieci kd Dn = 1000mm w ul. Zygmunta „Waltera” Janke. Instalacja powinna zapewnić odpływ wód 
deszczowych z dachu budynku dworca autobusowego, wiaty rowerowej oraz śmietnika. W przypadku zlokalizowania 
na etapie projektowania na terenach utwardzonych wpustów zewnętrznych należy je również wpiąć do projektowanej 
kanalizacji deszczowej.  

 W budynku dworca autobusowego należy zaprojektować i wykonać wewnętrzną instalację wodną i kanalizacyjną 
uwzględniając podejścia  wody i kanalizacji sanitarnej do poszczególnych przyborów z zachowaniem odpowiednich 
średnic. Dla instalacji sanitarnej przewidzieć montaż w budynku dworca samoczynnej klapy zwrotnej – przeciw 
zalewowej. Do klapy zwrotnej zapewnić dostęp umożliwiający jej okresową konserwację. 

Projektant na etapie projektowania zobowiązany jest do weryfikacji przyjętych założeń koncepcyjnych na podstawie 
warunków włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz analizie projektowanych rozwiązań wysokościowych dróg, 
posadowienia budynków i ewentualnych zmian w projektach architektonicznych. Po uwzględnieniu powyższych informacji 
należy skontrolować przepustowości istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na całym terenie pod możliwości 
włączenia projektowanych sieci w zakresie opracowania. 

Propozycja przebiegu sieci i instalacji sanitarnych została umieszczona na zał. 002.  

2.6.8.18 Materiały 

Proponowane materiały: 
 Instalacja wodociągowa:  rury z PE - HD PN 10 
 Kanalizacja sanitarna i deszczowa: rury PVC SN8 
 Studnie rewizyjne powinny zostać wykonane z betonu B40 z zastosowaniem włazu żeliwnego D400 wentylowanego  
 z wypełnieniem betonowym (włazy poziomowane do poziomu ulicy/gruntu przy pomocy pierścieni wyrównawczych  
 i odciążających  z polimerów termo-plastycznych) 

Szacunkowe zestawienie długości rur likwidowanych oraz nowych odcinków: 

  

Orientacyjne długości [mb] 
Proponowane 

średnice 
nominalne 

projektowanych 
rur [mm] 

Likwidowane Nowe 

instalacja wody 30 40 40 
instalacja kanalizacji 

sanitarnej 
55 8 150 

instalacja kanalizacji 
deszczowej 

- 45 150 
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 Podejścia wody do przyborów z rur typu PeX-Al-PeX z wkładką aluminiową 
 Podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych wykonać sposobem krytym w bruzdach ściennych, suficie 

podwieszanym lub zabudowie w ściankach instalacyjnych 
 Rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z przyborów sanitarnych składającą się z podejść spod 

przyborów sanitarnych, pionów i poziomów kanalizacyjnych oraz rewizji z rur. 
 Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury izolacją z otulin termoizolacyjnych  

z pianki polietylenowej o grubościach zgodnych z wymaganiami normowymi, izolacja przewodów wody zimnej winna 
zabezpieczać instalacje przed wykraplaniem. 

 Armatura sanitarna  
 Przybory białego montażu 

2.6.8.19 Zapotrzebowanie na wodę, ilość ścieków sanitarnych i deszczowych: 

Ilości określone poniżej są szacunkowymi  i należy je zweryfikować po przeanalizowaniu uszczegółowionych 
projektów architektonicznych. 

Dla budynku dworca autobusowego: 
Zapotrzebowanie na wodę na cele bytowo-gospodarcze szacuje się w ilości około 300 l/dobę w tym przepływ 

obliczeniowy q = 1,0 l/s 
Wstępnie proponuje się średnicę przyłącza wody dn40mm 
Przepływ obliczeniowy ścieków bytowych szacuje się w ilości około q = 1,5 l/s, około 300 l/dobę 
Wstępnie zakłada się średnicę projektowanego przykanalika Dn = 160 mm  
Kanalizacja deszczowa: rynny spustowe lub  piony deszczowe (wg. uszczegółowionego projektu 

architektonicznego) odprowadzić do projektowanej kanalizacji deszczowej (proponowany przebieg zewnętrznych instalacji 
sanitarnych na zał. 2) 

Ilość wód deszczowych odprowadzana do kanalizacji deszczowej z całego terenu opracowania: 
 Qd = (Σ(F * Ψ))  * Im/10000  
 F – powierzchnia terenu i dachów  
 Ψ – współczynnik spływu , przyjęto dla dachu i  terenów utwardzonych = 1 
 Im – natężenie deszczu miarodajnego = 132 l/s/ha 
 
Bilans terenu: 

  
Powierzchnia 

Natężenie 
deszczu 

miarodajnego 

Współczynnik 
spływu 

Ilość wód 
deszczowych 

[m2] [l/s*ha] [-] [dm3/s] 

Powierzchnia 
zabudowy  

projektowanej 
103 132 0,9 1 

Powierzchnia 
utwardzona (wjazd, 
parkingi i pozostałe) 

185 132 0,85 2 

Tereny zielone 811 132 0,1 1 

   SUMA 4 

 

2.6.9 Instalacja centralnego ogrzewania 

2.6.9.1 Źródło ciepła dla budynków 

2.6.9.1.1 Obliczenia i podstawowe założenia 

Na podstawie obliczeń, które zostały zestawione poniżej,  określono szacunkowe zapotrzebowanie ciepła dla 
budynku Dworca Autobusowego: 

 na cele ogrzewania  c.o. i c.t.  ≈  5 kW 
 na potrzeby c.w.u. ≈  2 kW 
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CIEPŁO RAZEM:   7 kW  

Sporządzono wstępny bilans powietrza wentylacyjnego oraz temperatury obliczeniowe w okresie ogrzewania dla 
budynku dworca autobusowego. Układ pomieszczeń oraz ich powierzchnie mogą ulec zmianie, co należy zweryfikować 
z projektem architektury na etapie projektowania:  

 

NR POM. 
NAZWA 

POMIESZCZE
NIA 

Projektowana 
temp. wewn. 

w okresie 
ogrzewania            

[°C] 

POW. 
[m2] 

WYS. 
[m] 

KUB.  
[m3] 

Min. liczba 
wymian 

powietrza 
[1/h] 

Ilość 
pow.  

[m3/h] 

0.1 Pom. socjalne 20 10,70 4,00 42 2 85 

0.2 Wiatrołap 16 2,20 4,00 9 1 9 

0.3 Pom. techniczne 20 4,48 4,00 18 1 18 

0.4 WC+Umyw. 20 4,67 4,00 19 5 93 

0.5 WC/ NPS 20 6,17 4,00 24 5 122 

0.6 Poczekalnia 20 10,22 5,00 40 2 81 

0.7 Kasa 20 12,44 4,00 49 2 98 

0.8 Komunikacja 20 7,08 4,00 28 1 28 

  SUMY: 57,96  229,20  532,70 
 
Zapewnienie ciepła na cele ciepłej wody użytkowej c.w.u.: 
Zakłada się, że z budynku dworca autobusowego podczas jednej zmiany korzystać będzie 2 pracowników biura, oraz 

pasażerowie oczekujący w budynku. Przyjmując dobowe zużycie wody (wg rozporządzenia w sprawie określania 
przeciętnych norm zużycia wody) na poziomie 15l/d na pracownika i oraz 100l/d na jeden węzeł sanitarny dla pasażerów 
(przyjęto przez analogię do szaletów publicznych). Zakłada się ,że ciepła woda stanowi 50% całkowitego zużycia 
otrzymujemy średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę: 

Qdśr = 2 x 0,5 x 100 L/d + 4 x 0,5 x 15 L/d = 130 L/d 
Przyjmując, że korzystanie z ciepłej wody będzie się odbywać 16 h na jedną zmianę otrzymujemy średnie 

godzinowe zużycie ciepłej wody: 
Qh = 130 /16 h = 8,1 L/h  
Przyjmując współczynnik nierównomierności godzinowej na poziomie Nh = 3 otrzymujemy maksymalne 

godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę: 
Qhmax = 3 x 8,2 = 24,5 L/h 
Wtedy obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną na cele podgrzania c.w.u. wynosi: 
Qmax = 253 x 4,19 x (60-5) / 3600 ≈ 2 kW  
Proponuje się aby źródłem ciepłej wody dla budynku dworca autobusowego był pojemnościowy podgrzewacz 

elektryczny zlokalizowany np. w pomieszczeniu technicznym skąd ciepła woda będzie rozprowadzona do wszystkich 
punktów czerpalnych.  

Zapewnienie ciepła na cele c.o.: 
Do wstępnego określenia zapotrzebowania na ciepło w dla budynku planowanego Dworca Autobusowego przyjęte 

zostały temperatury obliczeniowe pokazane w poprzedniej tabeli.  Ponadto przyjęto założenia: 
 budynek znajduje się w III strefie klimatycznej 
 sprawność odzysku ciepła systemu wentylacji powinna wynosić minimalne 80%. 

2.6.9.2 Instalacje grzewcze c.o.  

2.6.9.2.1 Podstawowe założenia 

Ogrzewanie w budynku będzie zapewnione za pomocą powietrznej pompy ciepła w postaci klimatyzatorów 
grzewczo/ chłodzących typu multisplit lub VRV dwururowego. Jednostkę zewnętrzną systemu klimatyzacji planuje się 
umieścić na elewacji budynku lub w innym miejscu, wykluczając jego lokalizację na dachu.  

W pomieszczeniach, w których znajdują się jednostki wewnętrzne należy zastosować sterowniki indywidualne 
przewodowe. 
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2.6.9.2.2 Stosowane materiały. 

Przewody freonowe wykonać z rur miedzianych przeznaczonych do chłodnictwa łączonych na lut twardy. Izolować 
termicznie otulinami z kauczuku. Przewody odprowadzające skropliny wykonać z rur tworzywowych z PVC-U i włączać 
do najbliższych pionów kanalizacyjnych poprzez syfon. 

2.6.10 Instalacje wentylacyjne 

2.6.10.1 Podstawowe założenia 

W budynku dworca autobusowego należy zaprojektować i wykonać wentylację mechaniczną nawiewno –wywiewną 
z odzyskiem ciepła z wykorzystaniem centrali podwieszanej z nagrzewnicą elektryczną i wymiennikiem przeciwprądowym, 
umieszczonej w przestrzeni sufitu podwieszanego. Ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń 
należy określić na podstawie wymagań dla danego pomieszczenia określonych przepisami z jednoczesnym zachowaniem 
minimalnych strumieni powietrza świeżego (30-50 m3/h*os) lub wg wymaganej krotności wymian. Z toalet wykonać 
odrębny odciąg powietrza. 

2.6.10.2 Materiały. 

Kanały wentylacyjne wykonać z rur Spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Podejścia pod nawiewniki i wywiewniki 
wykonać z przewodów elastycznych izolowanych. Kanały izolować wełną mineralną pod płaszczem z folii aluminiowej 
o odpowiednich grubościach. Należy je rozprowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego w sposób trwały eliminujący 
możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji.  

W celu umożliwienia okresowego czyszczenia kanałów wentylacyjnych należy  przewidzieć w kanałach otwory 
rewizyjne. 

2.6.11 Instalacje elektryczne 

2.6.11.1 Wstępny bilans energetyczny  

Lp. Odbiornik Moc zainstalowana 
Pi [kW] 

Wsp. jednoczesności 
kj [-] 

Moc szczytowa 
Ps [kW] 

1 Oświetlenie zewnętrzne 0,2 1 0,2 
2 Oświetlenie wewnętrzne 0,3 1 0,3 
3 Gniazda ogólnego przeznaczenia 12 0,1 1,2 
4 Urządzenia instalacji wentylacji i 

klimatyzacji 
2 1 2 

5 Rezerwa  - - 9,3 
SUMA 12 

 

2.6.11.2 Stan istniejący zasilania 

Aktualnie budynek dworcowy zasilany jest przyłączem napowietrznym niskiego napięcia, pełnoizolowanym, 
o długości ok 35m. Przyłącze poprowadzone jest od słupa linii niskiego napięcia przy ul. 20 stycznia. Ze względu na 
zmianę lokalizacji budynku dworcowego w stanie projektowanym, przyłącze wraz z konstrukcją wsporczą na dachu oraz 
instalacją elektryczną wewnętrzną obiektu, jest przeznaczone w całości do demontażu. 

2.6.11.3 Stan docelowy zasilania 

Przyłączenie obiektu objętego opracowaniem do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia należy wykonać zgodnie 
z warunkami przyłączenia, wydanymi przez operatora sieci dystrybucyjnej. Od złącza kablowo-pomiarowego do 
rozdzielnicy głównej w pomieszczeniu technicznym należy poprowadzić wewnętrzną linię zasilającą, wykonaną linią 
kablową o przekroju wg obliczeń projektowych.  

2.6.11.4 Roboty elektryczne zewnętrzne 

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia związana jest z doprowadzeniem zasilania do 
rozdzielni głównej budynku oraz z zasilaniem opraw oświetlenia zewnętrznego. 

Proj. linie prowadzić pod powierzchnią gruntu na głębokości 0,7 m, w miejscach zbliżeń oraz skrzyżowań, 
dodatkowo chroniąc je rurami osłonowymi.  Przewody układać na dnie wykopu na warstwie piachu o grubości 10 cm, 
przysypać warstwą piachu o grubości co najmniej 10 cm, przykryć folią ochronną koloru niebieskiego a następnie 
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przysypać warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm. Kabel układać w wykopie linią falistą z zapasem 1 –3 
% długości wykopu. Końce rur osłonowych uszczelnić dławnicami czopowymi. 

Do zasilenia opraw oświetlenia zewnętrznego należy użyć przewodów o przekroju wg obliczeń projektowych. 
Przewody wprowadzić do słupa poprzez fundament, zabezpieczając je odcinkami rury osłonowej, np. AROT DVK ϕ50 
o długościach 1mb. Każdy ze słupów musi być wyposażony we wnękę przeznaczoną do montażu izolowanego złącza 
kablowego.  

Jako zabezpieczenie nadprądowe poszczególnych opraw we wnęce każdego ze słupów zabudować izolowane złącze 
kablowe do słupów oświetleniowych. Stosować izolacyjne złącze bezpiecznikowe o następujących parametrach: napięcie 
znamionowe 500V, znamionowy prąd przyłączeniowy 100A, dopuszczalny prąd wkładki bezpiecznikowej 16A, ilość żył 
kabla 1-4, stopień ochrony IP54, dopuszczalna temperatura pracy 100°C.  

W każdym ze złącz zastosować wkładkę o charakterystyce gG - wartość prądowa wg obliczeń. 

2.6.11.5 Roboty elektryczne wewnętrzne 

Instalacje elektryczne  muszą spełniać wymogi zawarte w normach wymienionych w załączniku do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). 

Instalacje elektryczne wykonać w systemie TN-S kablami i przewodami miedzianymi z żyłami oznaczonymi. 
W budynku instalacje rozprowadzać w korytkach kablowych mocowanych do ścian i stropu w przestrzeniach 

między stropem i sufitem podwieszanym. Pionowe odcinki instalacji wykonać podtynkowo.  
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełnić warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 
umownym warunkom. 

2.6.11.5.1 Zakres prac przewidzianych do zaprojektowania w nowym budynku 

2.6.11.5.1.1 Rozdzielnica główna obiektu 

Rozdzielnicę główną obiektu zrealizować, jako rozdzielnicę wnękową lub natynkową 
 Dane techniczne: 
 Napięcie znamionowe:   400/690VAC 
 Częstotliwość znamionowa:  50Hz 
 Prąd znamionowy:   min. 125A 
 Klasa ochronności:   II  
 Stopień ochrony:   IP 40 

2.6.11.5.1.2 Instalowana aparatura 

Instalowana aparatura musi spełniać wymagania odpowiednich norm określających szczegółowe wymagania 
w zakresie badań, cechowania, budowy, prób trwałości i prób termicznych oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego. 

2.6.11.5.1.3 Osprzęt elektroinstalacyjny 

Zastosowany osprzęt instalacyjny musi posiadać niezawodne i wytrzymałe elementy stykowe, charakteryzować się 
łatwym, szybkim i bezpiecznym montażem, spełniać wymagania polskich norm. 

W obwodach gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia  należy zastosować gniazda 16A IP20 lub 16A IP44 
(w zależności od funkcji pomieszczenia) montowane pod tynkiem, w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych.  

2.6.11.5.1.4 Instalacja oświetleniowa 

Oprawy oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego wykonane w technologii LED. W budynku należy przewidzieć 
również oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Wszystkie oprawy oświetleniowe w technologii LED. 

 
Należy zastosować oprawy oświetleniowe o parametrach porównywalnych nie gorszych niż: 
 Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej), 

pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 
 Materiał korpusu – odlew aluminium malowany farbą proszkową poliestrowa fasadowa, UV odporną 
 Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie 
 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 
 Szczelność komory optycznej – IP66 
 Szczelność komory elektrycznej – IP66 
 Montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy 48-60 mm 
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 Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na 
słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° 
(montaż na wysięgniku) 

 Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
 Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – do doboru przez projektanta oświetlenia 
 Ochrona przed przepięciami – 10kV 
 Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI, 
 Zasilacz wyposażony w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu oprawy 
 Minimalny strumień świetlny źródeł – 3500lm 
 Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 
 Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 
 Klasa ochronności elektrycznej: I lub II 
 Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 

deklarowane zgodności, np. ENEC 
 Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 
 Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia 

parametrów oświetleniowych. 
 Bryła fotometryczna musi być kształtowana za pomocą wielosoczewkowej, płaskiej matrycy LED. Każda z soczewek 

matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych 
soczewek 

 Moduły LED muszą spełniać wymagania normy PN – EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów 
lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu muszą być raporty z badań w akredytowanym laboratorium 

 Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C 
 Dobrana oprawa powinna także posiadać funkcję redukcji mocy w określonych godzinach nocnych oraz funkcję zegara 

astronomicznego. 
 Gwarancja producenta na zainstalowane oprawy 10 lat od daty zakupu przez Wykonawcę robót na sprawne 

funkcjonowanie oprawy. 

2.6.11.5.1.5 Instalacja odgromowa 

Osprzęt odgromowy musi spełniać wymagania normy PN-EN 62305. Na podstawie tej normy należy dobrać klasę 
ochronności. 

Uziom fundamentowy (naturalny) - płaskownik Fe Zn 30x4. 
Przewody odprowadzające - płaskownik FeZn 30x4 w ścianach lub słupach żelbetowych. 
Zwody poziome - pręt stalowy ocynkowany Fe Zn Φ8 układany na wspornikach dachowych betonowych na dachy 

płaskie (do 5% nachylenia) oraz maszty odgromowe dla ochrony urządzeń na dachu. 

2.6.11.5.1.6 Instalacja połączeń wyrównawczych. 

W pomieszczeniu rozdzielni głównej nowego budynku zainstalowana zostanie główna szyna uziemień 
wyrównawczych budynku, do której podłączone zostaną lokalne szyny połączeń wyrównawczych całego budynku. Główna 
szyna wyrównawcza zostanie połączona z uziomem płaskownikiem FeZn 30x4. 

2.6.11.5.1.7 Stosowane materiały. 

Zastosowane w projekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań 
technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem 
zgodności z Polską Normą.  

 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi 

Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność.  
Wyroby niskonapięciowe, do których stosują się przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 

2007r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 155, poz. 1089) muszą spełniać wymagania 
określone w rozporządzeniu (dyrektywie niskonapięciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC). 

2.6.12 Instalacje teletechniczne 

Szczegółowe rozwiązania materiałowe i wielkościowe dotyczące monitoringu oraz instalacji systemu sygnalizacji 
napadu i włamania  wg. oddzielnego opracowania –    PFU 6.  

2.7 Warunki wykonania i odbioru robót. 



 
Program funkcjonalno-użytkowy dotyczący zamówienia „Modernizacja  

i rozwój komunikacji miejskiej” w Pabianicach 
 

 
ZADANIE NR 6. 

STR. 37 

 

 

Pracownia w Rozgartach 
ul. Toruńska 10 

87-134 Rozgarty, 
tel. kom. 797-597-728 

e-mail biuro@inwestproj.pl 

 

2.7.1 Wymagania ogólne 

2.7.1.1 Wstęp 

2.7.1.1.1 Zakres stosowania  

Wymagania, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w programie funkcjonalno – użytkowym. 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu 
koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego, robót wymienionych w PFU i innych prac niezbędnych do wykonania 
zadania. 

2.7.1.1.2 Zakres robót objętych kontraktem 

W zakres przedsięwzięcia wchodzi: 
 właściwe, zgodne z zasadami projektowania, wiedzą techniczną i wymaganiami Zamawiającego, 
 wykonanie dokumentacji projektu koncepcyjnego w zakresie niezbędnym do wyboru rozwiązań  

architektoniczno-technologicznych, budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie  
z Polskim Prawem Budowlanym  

 wykonania projektów budowlanych oraz wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót, właściwe 
i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na 
budowę, jaką jest budowa, w tym: 

 wykonanie prób końcowych, 
o przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu, 
o rozruch instalacji, 
o wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i instrukcji ppoż., 
o uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie obiektu (m. in. przygotowanie techniczne wraz 

z pełnym wyposażeniem, niezbędną dokumentacją oraz wszelkimi niezbędnymi odbiorami).   

2.7.1.1.3 Określenia 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim prawem uprawnienia do 
pełnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami określonymi w warunkach wykonania i odbioru robót 
budowlanych, działająca i upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

 Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim prawem uprawnienia 
do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego została wyznaczona,  

 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Inwestora, pełniąca zgodnie z polskim prawem 
samodzielną funkcję w procesie inwestycyjnym. Osoba ta upoważniona jest do występowania w imieniu Inwestora 
w sprawach realizacji kontraktu.  

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie programu funkcjonalno – użytkowego w rozumieniu 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 
2 września 2004. 

 SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177). 

 Wykaz cen - wykaz robót, pozycji z podaniem ich ilości (wymiaru) w kolejności technologicznej ich wykonania.  
 Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126). 

 Rodzaje robót – Roboty geodezyjne, budowlano – konstrukcyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, energetyczne. 
 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.  

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i PFU, 
zaakceptowane przez Zamawiającego.  

 Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym 
sposobu ich wykonania. 
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 Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, których 
zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

 Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków od odbiorcy 
i odprowadzania do oczyszczalni ścieków. 

 Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ ścieków wynika z działania 
siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji. 

 Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu zyskanemu mechanicznie, 
np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 

 Punkt zbiorczy – urządzenie kanalizacyjne do którego doprowadzane są ścieki w ramach zlewni kanalizacyjnej np. 
oczyszczalnia, pompownia sieciowa. 

 Ścieki bytowe - Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające 
w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie 
pochodzące z tych budynków. 

 Ścieki komunalne - Ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami 
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie 
kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. 

 Ścieki przemysłowe - Ścieki nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe 
w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, 
a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego 
zakładu. 

 Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 Studzienka rewizyjna wyposażona we właz kanalizacyjny umożliwiający dostęp do kanału ściekowego w celu jego 
kontroli, konserwacji lub remontu. 

 Pompownia/przepompownia ścieków (sieciowa, lokalna) – urządzenie technologiczne złożone ze zbiornika roboczego 
i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania ściekom energii kinetycznej niezbędnej do uzyskania 
minimalnych warunków przepływu kanalizacji sanitarnej/przesyłowej. 

 Pompa - urządzenie mechaniczne służące do przetłaczania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 
 Urządzenia kanalizacyjne - Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzenia ścieków 

do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 
 Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do 
zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 

 Uzbrojenie przewodów wodociągowych - Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie 
i eksploatację sieci wodociągowej. 

 Studzienka wodociągowa - komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 

 Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza i połączonych kształtek, 
 Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające wtórne 

zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr), 
 Urządzenia wodociągowe - Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do 

magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody. 
 Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład dolina, bagno, rzeka itp.  
 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 

kolej, rurociąg itp.  
 Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 

w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje elektryczne, 

zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji. 
 Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład. 
 Oczyszczalnia ścieków – zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych   z zapleczem  

techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania. 
 Dmuchawa - urządzenie mechaniczne przeznaczone do sprężania i kierunkowego przetłaczania powietrza. 
 Odbiornik ścieków - środowisko wodne powierzchniowe do którego odprowadzane są ścieki oczyszczone. 
 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
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polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 

 Koszty kwalifikowane – Roboty zgłoszone przez Zamawiającego w memorandum finansowym wraz z robotami 
towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiórka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu 
pierwotnego) 

 Koszty niekwalifikowane – Roboty nie zidentyfikowane w memorandum finansowym, finansowane przez 
Zamawiającego, rozliczane z Wykonawcą na podstawie odrębnej faktury. 

 Książka obiektu budowlanego - zbiór dokumentów eksploatacji oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
użytkowania obiektu budowlanego. 

2.7.1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu kontraktu 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego 

2.7.1.1.4.1 Podstawą wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia jest: 

 Umowa 
 Wymagania Zamawiającego w postaci PFU;  
 Projekty budowlane i wykonawcze wykonane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego; 
 Pozwolenie na budowę, które w imieniu Zamawiającego uzyska Wykonawca. 

2.7.1.1.4.2 Przekazanie terenu budowy 

Teren objęty niniejszą inwestycją to obszar zajezdni MZK Pabianice Sp. z o.o. Zamawiający posiada prawa do 
terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniających 
Zamawiającego do prowadzenia robót, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) 
o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych 
wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być  uwzględnione w kwocie kontraktowej.  

Przyjmuje się, że Wykonawca obejrzał i sprawdził przewidywany teren budowy oraz jego otoczenie dla całego 
zakresu kontraktu przed złożeniem dokumentów ofertowych i uznał je za wystarczające. Omawiana inwestycja 
zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ 
eksploatacji górniczej. 

2.7.1.1.4.3 Zapoznanie podwykonawców z treścią wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części 
niniejszych dokumentów kontraktowych wraz z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU.  

2.7.1.1.4.4 Dokumentacja projektowa: 

Dokumentacja projektowa i powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach kwoty kontraktowej. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje rysunki i projekty techniczne (6 egzemplarzy) oraz uzyska 
akceptację Zamawiającego i innych kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli: 

 
Dokumentacja projektowa: 
 Dokumentacja projektowa i powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach kwoty kontraktowej. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje rysunki i projekty techniczne (6 egzemplarzy) oraz 
uzyska akceptację Zamawiającego i innych kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli: 

 Dokumenty Wykonawcy wg rozdziału „Zakres przedmiotu zamówienia - Prace projektowe”. 
 Rysunki i dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne projekty 
 Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami pomiarowymi) 
 Projekty zabezpieczenia ścian wykopów, 
 Projekty odwodnień wykopów, 
 Rysunki robocze sprzętu pompującego, 
 Programy testowe.  
 Projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych, 
 Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia należącego do odpowiednich 

użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót. 
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Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań 
Wykonawcy w ramach kontraktu. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca sporządzi brakujące 
rysunki niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt w 6 -ciu egzemplarzach (w wersji papierowej 
i elektronicznej) i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za projekt. 
Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia projektu budowlanego i projektów 

wykonawczych przed przystąpieniem do robót. 
Wymagane jest również uzgodnienie na każdym etapie projektu z Zamawiającym.  

2.7.1.1.4.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową i PFU 

PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w warunkach kontraktu – wg decyzji Zamawiającego. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową wykonaną przez 
Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz kompetentne organy administracji państwowej) i PFU. 

Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  

2.7.1.1.4.6 Błędy lub opuszczenia 

PFU podaje tylko zasadnicze zakresy robót oraz wymagania Zamawiającego i Wykonawca winien to wziąć pod 
uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu  
i wyposażenia wchodzącego w zakres robót. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do 
opracowania i wykonania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 
interpretacji. Wykonawca nie będzie rościł prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

Wykonawca wykona pełny zakres kontraktu w pełni funkcjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, gotowy 
do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania. 

2.7.1.1.4.7 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i wydania świadectwa przejęcia robót, a w szczególności:  
 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 

mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. Wymogi w zakresie organizacji ruchu podano rozdziale „Zaplecze Wykonawcy”.  

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic 
informacyjnych zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie, których treść 
będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Tablice informacyjne winny zawierać: 
o określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 
o numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego, 
o imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, 
o imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub Wykonawców robót budowlanych, 
o imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 
o kierownika budowy, 
o inspektora nadzoru inwestorskiego, 
o kierowników robót, 
o projektantów, 
o numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia, 
o numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie realizacji kontraktu. 
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 W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe (ciągi piesze) dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego.  

 W czasie wykonywania robót Wykonawca bezwzględnie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy związane z budową, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca powinien także ogrodzić Zaplecze budowy, place składowe i magazynowe. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

2.7.1.1.4.8 Stosowanie przepisów prawa i norm 

W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być traktowane jako 
integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku  
z wykonaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w PFU.  Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed 
Zamawiającym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego. Szczegółowa lista polskich norm jest 
dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/) 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego w trakcie projektowania, realizacji 
i ukończenia robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie 
stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte kontraktem. 

Jako obowiązujące, będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. Istotnym elementem tych 
wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.7.1.1.4.9 Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym 
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić o wykopaliskach Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, Zamawiający po uzgodnieniu z Zamawiającym 
i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2.7.1.1.4.10 Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój 
koszt. Takie zezwolenia to między innymi:  
 pozwolenie na budowę  
 zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac 

i prowadzenie robót oraz na zakrycie robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

Razem z harmonogramem realizacyjnym i harmonogramem robót, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu 
wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te 
zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń w zakresie 
wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie 
Projektu budowlanego, projektów wykonawczych, oraz na realizację prac budowlanych.  

2.7.1.1.4.11 Szkolenia 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat  zasad 
eksploatacji instalacji i obsługi urządzeń.  
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Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia robót oraz w okresie prób końcowych 
i winno obejmować: 
 Zasady poprawnej eksploatacji i działania,  
 Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 
 System kontroli i pomiarów, 

Szkolenie będzie obejmowało dwudniowy kurs teoretyczny i tygodniowy kurs praktyczny dla pracowników 
Zamawiającego. Kurs praktyczny winien być przeprowadzony na terenie objętym robotami lub na terenie miasta Pabianic 
w lokalizacji zaakceptowanej przez Zamawiającego.  

Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu asystę techniczną w trakcie okresu zgłaszania wad.  
Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim.  
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbędne 

personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych 
pracowników. 

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń Wykonawca winien ująć w cenie umownej.  
Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu Zamawiającego delegowanego na szkolenia. 

2.7.1.1.4.12 Organizacja budowy 

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji budowy obejmuje: 
 Prace organizacyjne 

o ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa wszystkich 
użytkowników ruchu. 

 przygotowanie terenu, 
o wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, barier, oznakowań i drenażu tymczasową przebudowę 

urządzeń obcych; 
o organizacja ruchu zastępczego wg zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu,  

 Prace utrzymaniowe 
o Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

 Prace porządkowe/końcowe 
o usunięcie nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
o zagospodarowanie odpadów powstałych w czasie trwania robót, 
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

2.7.1.1.4.13 Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących 
przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego 
Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, 
administracyjnym itp.  

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

2.7.1.1.4.14 Informacje o ubezpieczeniu kontraktu 

Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od działalności w zakresie: 
 opracowania dokumentów Wykonawcy 
 organizacji i prowadzenia robót budowlanych, 
 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
 ochrony środowiska, 
 warunków bezpieczeństwa pracy, 
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
 zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia kontraktu. Przedmiotem ubezpieczenia powinien być zakres 
kontraktu w trakcie projektowania i wykonywania robót budowlano – montażowych wraz ze wszelkim mieniem 
znajdującym się na terenie budowy. 
Ubezpieczenie powinno obejmować: 
 wszelkie etapy dokumentacji projektowej; 
 roboty budowlano - montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiały 

i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie; 
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 odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód osobowych 
i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac budowlano-
montażowych osobom trzecim; 

 odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi Zamawiającego i Wykonawcy; 
 ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych. 

Ubezpieczenie budowy musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub 
zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, 
katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi. 

2.7.1.2 Materiały 

Wstęp 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych  

w realizacji robót objętych kontraktem podano w PFU. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu, wymaganiami 

i warunkami podanymi w PFU i poleceniami Zamawiającego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów i typ urządzeń należy rozumieć jako 

przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń innych producentów po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego. 

 
Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania proponowanych materiałów. Do uzyskania akceptacji niezbędne będzie przedstawienie odpowiednich 
świadectw, w tym certyfikatów dopuszczających do stosowania w budownictwie, zezwoleń oraz próbek. W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Zatwierdzenie przez 
Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. Materiały powinny posiadać odpowiednie 
atesty. 

Wykonawca przedłoży kopię każdego zamówienia, którego Zamawiający zażąda w czasie trwania kontraktu. Żadne 
materiały nie zostaną zamówione lub uzyskane z innych firm niż te, które zostały uprzednio zatwierdzone w formie 
pisemnej przez Zamawiającego. 

 
Jakość materiałów 
W przypadku braku odmiennych postanowień lub zatwierdzeń Zamawiającego wszelkie materiały używane do 

wykonania robót będą najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 
i normami. 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu muszą, o ile są udzielane w danej grupie produktów, 
posiadać certyfikat bezpieczeństwa, nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko ani emitować promieniowania 
wyższego niż dopuszczalne. 

Każdorazowe zastosowanie materiałów niebezpiecznych wymaga zgody odpowiednich instytucji oraz akceptacji 
Zamawiającego. 

 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:  
Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji. 
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Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 
Materiały niejednakowe 
Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów metalicznych,  

a wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów nie 
przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę zabezpieczenia stykających się 
ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu.  

Wszystkie materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność w otaczających 
warunkach klimatycznych.  

 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

 
Gospodarka odpadami 
Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów bez pisemnego 

zezwolenia Zamawiającego. Wykonawca usunie wszelkie odpady i śmieci z terenu budowy. Zamawiający informuje, że 
gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach [Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 
z późniejszymi zmianami].    

 
Laboratorium i badania materiałów 
Wszelkie próbki, o ile wymaga tego procedura wbudowania, zostaną przetestowane w laboratorium, które zostanie 

zaproponowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Wykonawca dokona ustaleń z personelem 
laboratorium w zakresie dotyczącym procedur testowania. Badaniom powinny podlegać wszystkie materiały stanowiące 
istotny element konstrukcji nośnych, posiadających własności konstrukcyjne, oznaczonych lub wymagających 
podwyższonych standardów wytrzymałościowych, określonych w odpowiednich normach i przepisach. Wszelkie koszty 
związane z realizacją badań i usług laboratoryjnych ponosi Wykonawca. W ramach zakresu kontraktu lub na polecenie 
Zamawiającego, będą pobierane i testowane próbki zastosowanych materiałów. 

 
Dostawa i wykorzystanie materiałów 
W przypadku braku odmiennych wymagań, materiały będą używane i stosowane zgodnie z przeznaczonymi dla nich 

instrukcjami producenta. 
Wykonawca niezwłocznie po przyznaniu kontraktu przedłoży pisemną listę dostawców, od których proponuje nabyć 

materiały potrzebne do realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za opłacenie praw autorskich, wszelkich 
podatków i ceł, jeżeli będą wymagane, wynikających z uzyskania materiałów, które mają być wykorzystane do realizacji 
robót. 

Wykonawca, o ile Zamawiający tego zażąda, jest zobowiązany do przedstawienia kopii zamówień materiałów, które 
mają być wykorzystane do robót. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za ocenę i odbiór ilości materiałów, które 
mają być zamówione. 

Wszelkie materiały, urządzenia, produkty i maszyny, o ile jest stosowane lub gdy mogą ulec uszkodzeniu, powinny 
być dostarczone w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwę producenta i znak towarowy oraz datę produkcji. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonywania 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwości oraz były składowane zgodnie 
z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące 
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składowania materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli 
Zamawiającemu.  

Miejsca czasowego składowania materiałów winny być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 
Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub PFU przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 
Wybrany materiał, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

 
Stosowanie materiałów z odzysku 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk wartościowych materiałów 

w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, wykopów itp. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały 
z odzysku, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Wszystkie materiały z odzysku 
niezakwalifikowane przez Zamawiającego do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiającemu, stanowią odpad  
i będą zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach ceny kontraktowej. 

 
Pochodzenie materiałów 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami 

w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Winny być to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy 
jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie 
atesty lub deklaracje zgodności. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do 
użycia zgodnego z intencją przedstawioną w dokumentacji przetargowej.  

Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami 
narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną 
informację na temat wszelkich materiałów i produktów. 

Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek 
o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie 
uzgodnionej uprzednio z  Zamawiającym. 

2.7.1.3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku  i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PFU i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 
kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli PFU przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostanie 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Wykonawca powinien przewidzieć konieczność korzystania ze sprzętu wyspecyfikowanego w PFU dla 
poszczególnych rodzajów robót. Sprzęt wymieniony w warunkach wykonania i odbioru dla poszczególnych rodzajów robót 
nie oznacza, że w trakcie robót nie może zajść konieczność wykorzystania większej ilości sprzętu oraz innego typu maszyn 
lub urządzeń aniżeli wymieniony. Stąd, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sprzętu i maszyn w takiej ilości, 
która zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

2.7.1.4 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
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prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i posiadać odpowiednie 
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.  

Wykonawca dla celów budowy będzie stosował środki transportu spełniające wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2002r. Nr 32 poz.262). 

Na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenie od właściwych 
władz, stosownie do rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz. U. Z 2004r. Nr 267 poz.2660). Wykonawca 
będzie powiadamiał Zamawiającego o każdym przejeździe pojazdu nienormatywnego. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na oś będą mogły być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem: 

 uzyskania zezwolenia od właściwych władz, 
 przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych dróg na koszt Wykonawcy.  

Zamawiający będzie miał prawo polecić Wykonawcy usunięcie z terenu budowy pojazdów nie spełniających 
wymogów obowiązujących przepisów. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno 
w obrębie pasa robót, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia 
na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków 
obciążają Wykonawcę.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 
warunków mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie 
Zamawiającego będą usunięte z terenu budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Specyfikację środków i sposobu transportu dla każdego rodzaju robót podano w wymaganiach szczegółowych. 

2.7.1.5 Wykonanie robót 

2.7.1.5.1 Wstęp 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w kontrakcie), zrealizowania  
i ukończenia robót określonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane 
w kontrakcie oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do 
wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych 
na teren budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą 
być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar 
materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom i odpady. 

Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w kontrakcie 
lub podanych w powiadomieniu Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd 
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 

Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz  
techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych kontraktem. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie i w PFU, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót. 
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2.7.1.5.2 Organizacja przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony  
o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których 
prowadzone będą prace.  

2.7.1.5.3 Polecenia Zamawiającego 

Polecenie Zamawiającego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu wykonania robót. Jeżeli warunek ten 
nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Zamawiającego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające 
z  zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę.  

2.7.1.5.4 Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 
kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji robót, czas na uzyskanie zatwierdzeń 
i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem. 

Harmonogram powinien być sporządzony z podziałem kontraktu na zadania lub etapy. Harmonogram winien 
uwzględniać podział robót na rodzaje oraz uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót, przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram, w razie 
konieczności zmodyfikowany, zgodny z warunkami kontraktu. harmonogram będzie uwzględniać poniższe wymagania 
Zamawiającego. 

2.7.1.5.5 Dokumentacja Wykonawcy 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 
i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na 
Wykonawcy. 

 
Dokumenty Wykonawcy 
Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę po podpisaniu kontraktu:  
Po podpisaniu kontraktu, Wykonawca przedstawi przed datą rozpoczęcia robót szczegółowy harmonogram robót 

obejmujący m.in.: okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione 
poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych operacji i urządzeń ujętych w kontrakcie, począwszy od 
momentu złożenia    zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia kontraktu, min.: 
 projekt koncepcyjny, 
 projekt budowlany, projekty branżowe i inne opracowania niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę, 
 dokumentację wykonawczą. 
 dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę przed próbami końcowymi: 
 dokumentację powykonawczą,  
 instrukcje obsługi instalacji i urządzeń, 

Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Zamawiającego, prace nie powinny być 
uznane za ukończone.  

Przed próbami eksploatacyjnymi i przed wystawieniem świadectwa przejęcia - Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu do zatwierdzenia: 
 Dokumentację powykonawczą  
 Instrukcję obsługi instalacji, 
 Inne dokumenty wymagane przepisami prawa.  
 Projekty  (koncepcyjny, budowlany, wykonawczy, powykonawczy) w ilości egzemplarzy określonej w wymaganiach 

dotyczących dokumentacji. Pozostała dokumentacja w 3 egzemplarzach drukowanych i 3 na nośniku elektronicznym. 

Dokumentacja projektowa   
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, i aktualnym 

potrzebom Zamawiającego.  
Istotnym elementem rozwiązań projektowych powinna być prostota, jednak powinny być spełnione wymagania 

niezawodności tak, aby sieci, obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy 
niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, 
obsługi i napraw. 
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Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby 
bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury. 

 
Dokumenty Zamawiającego 
Zamawiający dysponuje dokumentacją i decyzjami takimi, jakie zostały określone w części opisowej PFU.   
System metryczny - Wszystkie roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 

metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym w jednostkach 
zgodnych z systemem SI. 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach 
i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki 
występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 
Poprawki do rysunków 
Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje 

wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia 
projektowanych instalacji i ich zamocowań oraz do zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami 
dokumentacji projektowej.  

Jeśli po przyjęciu przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej okaże się, że niezbędne jest wprowadzenie 
zmian do proponowanych rozwiązań budowlanych wynikających z niedopasowania lub nadmiernego ciężaru urządzeń 
i instalacji różniących się od rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca opracuje na własny 
koszt poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki i obliczenia zostaną przedstawione Zamawiającemu do 
zatwierdzenia.  

 
Bezpieczeństwo pożarowe 
Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu i spełnienia przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej. 
 
Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 
Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 
 wydzielania się gazów toksycznych, 
 obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
 niebezpiecznego promieniowania, 
 zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
 występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
 przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
 nadmiernego hałasu i drgań. 

Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia 

mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 
 zniszczenia całości lub części obiektów, 
 przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
 uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń 

elementów konstrukcji, 
 zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz 
stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne 
nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się 
w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne 
przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są 
dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 
 lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na  przydatność użytkową, trwałość i wygląd 

konstrukcji, jej części, a także przyległych do  niej nie konstrukcyjnych elementów, 
 odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej  przydatność użytkową, włączając  

w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń  oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych i elementów 
wykończenia, 
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 drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia obiektu, jego  wyposażenia oraz przechowywanych 
przedmiotów, a także ograniczające jego  użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom 
dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 
bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

 
Bezpieczeństwo użytkowania 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie stwarzający 

niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 

2.7.1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami rozdziału 1 Ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku 
konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone ustawą zezwolenia 
i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako 
odpad).  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub pozostałych 
mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 
Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt wyżej wymienionego 
usuwania poniesie Wykonawca. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
o lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
o Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
o zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
o możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, a w szczególności: 
 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  o ochronie przyrody, 
 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r., o odpadach,  
 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku określa dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, 
 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo Wodne. 

2.7.1.5.7 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.7.1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
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przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej,  
a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu robót na ten 
okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym 
z postanowieniami kontraktu. 

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający. 
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym zlokalizowano 

inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej ochronie zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania terenu. 

2.7.1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

2.7.1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę  
w szczególności obowiązują: 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów Robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).  

 Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robót budowlanych, 
który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 
o rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy 

i przemieszczania się maszyn, 
o warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,  
o utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
o sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
o przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 
o organizacji pracy na budowie, 
o sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

2.7.1.5.11 Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać odpowiednich  
i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów na których winna być umieszczona nazwa Wykonawcy 
robót.  Ubrania robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania 
mogą być używane ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone w odpowiednich 
odstępach czasu.  
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2.7.1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, utrzymanie i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty przejęcia placu budowy do dnia odbioru końcowego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby teren, budowla drogowa lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

2.7.1.5.13 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

2.7.1.5.14 Roboty przygotowawcze, towarzyszące i tymczasowe 

Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych zamówieniem. Roboty 
tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Przewidywane jest 
występowanie następujących robót tymczasowych: 
 odwodnienie terenu robót, 
 umocnienie wykopów, 
 zabezpieczenie istniejących budowli (sieci, uzbrojenia, itp.), 
 prowizoryczne uzbrojenie terenu, 
 organizacja ruchu zastępczego wg zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu, 
 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
 zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja, składowiska, obiekty zaplecza, 

tablice informacyjne, zabezpieczenie bhp i ppoż. itp.) 
 organizacja placu budowy i zaplecza. 

Roboty towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych. 
Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących: 
 obsługa geodezyjna, 
 obsługa geotechniczna, 
 oznakowanie robót, 
 wycinki i karczowanie drzew, zagajników i krzewów, 
 prace laboratoryjno – badawcze, 
 ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 
 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
 dokumentacja fotograficzna robót i terenu budowy, 
 nadzór innych użytkowników uzbrojenia terenu, 
 opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej, 
 inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w zakresie opisanym w PFU. 

2.7.1.5.15 Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy 
(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Zamawiającego) jeszcze przed przystąpieniem 
do robót podstawowych. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjęcie właściwej technologii odwodnienia, zapewniającej prawidłowe wykonanie 
robót w zależności od sprzętu, którym dysponuje. Wykonawca zapewnieni stały nadzór hydrologa na czas realizacji robót, 
który przez cały czas ich trwania będzie kontrolować warunki gruntowo – wodne oraz prawidłowość prowadzenia robót 
odwodnieniowych. Obniżenie poziomu wody gruntowej nie może spowodować zmian warunków gruntowo – wodnych 
obszarów przyległych do terenu na którym są prowadzone roboty. W przypadku odprowadzania wód z odwodnienia 
wykopów do urządzeń melioracyjnych, Wykonawca zastosuje urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodni 
zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania.  

Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robót 
odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia 
i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. 

Wszelkie koszty związane z w/w robotami i uzgodnieniami nie podlegają dodatkowej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w kwocie kontraktową. 

2.7.1.5.16 Przebudowa urządzeń kolidujących 



 
Program funkcjonalno-użytkowy dotyczący zamówienia „Modernizacja  

i rozwój komunikacji miejskiej” w Pabianicach 
 

 
ZADANIE NR 6. 

STR. 52 

 

 

Pracownia w Rozgartach 
ul. Toruńska 10 

87-134 Rozgarty, 
tel. kom. 797-597-728 

e-mail biuro@inwestproj.pl 

 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiającym i użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, 

także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie 
koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu 
sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 2 godzin od ich 
wystąpienia. 

2.7.1.6 Kontrola jakości robót 

2.7.1.6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
o warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu;  

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 
o metodę magazynowania materiałów, 
o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

o sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót, 
o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

2.7.1.6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w PFU, normach i wytycznych.W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

2.7.1.6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane 
analizom zgodnie z polskimi normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Zamawiającego wystąpił znaczny 
błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub 
oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający kontraktu. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

2.7.1.6.4 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 

2.7.1.6.5 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  
nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

2.7.1.6.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami  PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlanych. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

2.7.1.6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasad kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu oraz zasad działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie określa ustawa o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881). 

 
Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu Zamówienia muszą spełniać warunki określone w art. 5 ust. 1 

ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, że w zależności od rodzaju, muszą być: 
 Oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 

techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodą z wymaganiami podstawowymi,  

 Umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

 Oznakowane znakiem budowlanym. 

System oceny, sposób deklarowania zgodności oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych, zgodnie z obecnym 
stanem prawnym, są określone przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz.2011) oraz rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041). 
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Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
PFU. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez PFU, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.7.1.6.8 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. 

Materiały użyte do przesyłu wody czystej muszą posiadać atest PZH. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez PFU, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości z PFU to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

2.7.1.6.9 Próby, próby końcowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę wyników prób jest elementem koniecznym 
przejęcia robót prowadzonego według procedury opisanej w części „odbiór robót – rodzaje procedur odbiorowych”. 

 
Dokonywanie prób 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, paliwo, 

środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia 
wyspecyfikowanych w kontrakcie prób, w tym próby bakteriologiczne i fizykochemiczne na rurociągach wody pitnej. 
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być 
uwzględnione w cenie kontraktu.  

 
Próby końcowe 
Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach 

kontraktowych i w zakresie określonym w PFU oraz w obowiązujących normach PN (EN-PN) i stosownych aprobatach 
technicznych. 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do 
przeprowadzenia każdej z prób końcowych, a próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu lub 
okresie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

Próby końcowe będą wykonywane z podziałem na części robót, przy czym, jeśli będzie to wymagane przepisami, 
instrukcją Zamawiającego, lub gdy kilka części będzie stanowić technicznie zamkniętą całość, Wykonawca wykona 
niezbędne próby również dla części już poddanych próbom końcowym w zakresie jakim będzie to wymagane. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić robociznę, materiały, usługi i dobra wymagane do wykonania prób 
końcowych. Koszty poboru prób i analiz niezbędnych do realizacji kontraktu, lub wymaganych osobno przez 
zamawiającego w ramach prób końcowych i przed wydaniem świadectwa przejęcia ponoszone będą przez Wykonawcę. 

Przed przystąpieniem do prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić program prób końcowych 
i przedłożyć go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wszystkie badania i próby będą realizowane zgodnie z zatwierdzonym 
programem prób. 

Przed rozpoczęciem prób końcowych Zamawiający przeprowadzi kontrolę w celu stwierdzenia zgodności robót 
z dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych obowiązków i odpowiedzialności 
określonych w kontrakcie. Próby końcowe będą obejmowały: 

 
Próby przedodbiorowe. 
Polegające na określeniu procedury badań materiałów i urządzeń oraz procedury przyjęcia na teren budowy 

materiałów i urządzeń. 
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Próby odbiorowe: 
Badania i próby odbiorowe przeprowadza Wykonawca zgodnie z wymaganiami PFU. Do obowiązków Wykonawcy 

należy  zapewnienie wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prób. Koszty wykonania prób końcowych 
ponosi Wykonawca. 

Datę rozpoczęcia prób końcowych wyznacza Zamawiający, zgodnie z warunkami ogólnymi i szczególnymi 
kontraktu, po otrzymaniu od wykonawcy następujących dokumentów: 
 Dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej, wraz z uzyskanymi 

uzgodnieniami i pozwoleniami oraz wszelkimi zmianami, projektem budowlanym wykonawczym lub rysunkami 
zamiennymi, 

 Dokumentacji dla zainstalowanego wyposażenia i urządzeń, 
 dziennika budowy, 
 Protokołów z prób pośrednich, zakrycia, robót zanikających, prób ciśnienia, szczelności, deklaracji zgodności itp. 

odnoszących się do zakresu robót stanowiących przedmiot prób końcowych, 
 Raportów z zakończenia rozruchu urządzeń lub instalacji, jeśli wymagają rozruchu. 

W ocenie wyników prób końcowych Zamawiający będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 
użytkowania robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne robót.  

 
Wyniki prób końcowych. 
Wyniki prób zostaną zestawione przez Wykonawcę w formie protokołu z prób końcowych, który będzie zawierał 

wszelkie niezbędne opinie, załączniki (w tym dokumentację powykonawczą itp.). Wzór protokołu Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym. 

Protokół z prób końcowych podpisują wszyscy członkowie komisji odbiorowej biorący udział w odbiorach. 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać podpis wszystkich członków komisji odbiorowej, zgodnie z listą obecności 
sporządzaną w dniu zakończenia prób końcowych. 

Pozytywna ocena uzyskana przez Wykonawcę w protokole z prób końcowych jest dla Wykonawcy podstawą do 
wystąpienia o wydanie świadectwa przejęcia robót. 

Jeżeli wyniki jakiejkolwiek próby nie będą spełniać wymagań określonych w PFU, Wykonawca, po uzyskaniu 
zgody Zamawiającego przystąpi do wykonania poprawek i powtórzy każdą z prób do uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

 
Okres zgłaszania wad. 
Okres zgłaszania wad będzie trwał 12 miesięcy od daty wystawienia świadectwa przejęcia dla całości robót. Na 

koniec okresu zgłaszania wad zostanie wystawione świadectwo wykonania. 

2.7.1.6.10 Dokumenty budowy: 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od rozpoczęcia robót do wydania świadectwa przejęcia przez zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego rysunków, 
 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 uwagi i polecenia Zamawiającego, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Zamawiającego, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót, 
 odbioru prac  lub ewentualnego polecenia usunięcia nieprawidłowości, nieścisłości względem projektu budowlanego, 

wniesionych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do 
ustosunkowania się. 

Instrukcje Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót, poza przypadkami określonymi 
w stosownych przepisach prawa, w tym prawa budowlanego. 

 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 
Instrukcje obsługi i eksploatacji 
Dla każdego dostarczonego urządzenia. Wykonawca skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw 

zawierające, co najmniej: 
 dane techniczne, 
 opis budowy i działania, 
 zestawienie części zamiennych, 
 warunki gwarancji, 
 instrukcję montażu, 
 instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 

Ponadto, dla całości wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:  
 instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji  
 instrukcje stanowiskowe 
 plan konserwacji i przeglądów. 

Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi polskimi normami lub 
odpowiednimi normami krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo oraz PFU. 

Wykonawca dostarczy również dokumentację serwisową zawierającą co najmniej schematy ideowe, elektryczne 
i blokowe oraz wykazy części zamiennych, a także wszelkie inne informacje potrzebne do wykonywania napraw, 
okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, kalibracji parametrów technologicznych i pomiarów kontrolnych. 

 
Raporty o postępie robót 
Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał raporty miesięczne, które będą stanowiły podstawę 

sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania sprawozdań, zgodnie z warunkami ogólnymi 
kontraktu, w wersji pisemnej i elektronicznej, które powinny zawierać następujące informacje: 
 opis zakresu i rodzaju prac, 
 szczegóły wszelkich problemów związanych z robotami wraz z dokumentacją, 
 zbiorcze podsumowanie wykonanych robót, 
 protokoły testów materiałów, wyposażenia i urządzeń, 
 zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru, robotników, 
 wykaz użytego sprzętu, 
 wykres postępu robót w stosunku do harmonogramu robót, 
 wykres przedstawiający status finansowy zawierający również wartość robót zakończonych, odebranych, oraz 

dokonanych zapłat, 
 kolorowe fotografie przedstawiające postęp robót na każdym odcinku, 
 szczegółowy program robót na następny miesiąc, 
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 wykaz istotnych wydarzeń, 
 wykaz spraw zaległych, 
 wykaz reklamacji i zadań, 
 podsumowanie i propozycje, 
 informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu sporządzanego na okoliczność 

kontroli, 
 inne, wg życzenia Zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także:  
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
 plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły wymaganych prób i badań, 
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wykonawca winien dokonywać w okresach kwartalnych, lub w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji 
dokumentów, również na nośnikach elektronicznych, które każdorazowo należy przekazać po jednym 
egzemplarzu  Zamawiającemu. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Kopie zapisów dziennika budowy będą przechowywane przez Zamawiającego. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego przez okres 5 lat od daty zakończenia. 

 
Książka obiektu budowlanego 
Założenie książki obiektu budowlanego powinno nastąpić z chwilą rozpoczęcia użytkowania danego obiektu 

budowlanego. Należy ją zakupić i uzupełniać o kolejne zdarzenia i czynności związane z eksploatacją obiektu.  

2.7.1.6.11 Obmiar Robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru.  
Żadna z części robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc kontrakt nie 

zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 
W związku z tym: 

 Cena kontraktowa będzie zryczałtowaną zaakceptowaną kwotą kontraktową i będzie podlegała korektom zgodnie 
z kontraktem, 

 Cena kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych oraz kompletów wymienionych w wykazie cen. 

Ceny 
Ceny ryczałtowe podane będą w PLN. 

Wyposażenie 
Uważa się, że Wykonawca ujął w cenach: 
 wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych oraz wszelkie 

opłaty związane z ich użyciem, 
 koszt ułożenia tymczasowych kabli, rurociągu, przewozu wody oraz wszelkie inne wydatki i opłaty niezbędne dla 

właściwej dystrybucji elektryczności i wody do  każdego punktu budowy, jak i dla jakiegokolwiek celu związanego  
z wykonywaniem robót, 

 koszty związane z zabezpieczeniem ciągłości pracy i utrzymaniem ciągłości ruchu drogowego. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem  obowiązujących 

międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt  zakupu i utrzymania 
niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań. 
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Porządek na budowie 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym 

i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez PFU. 

Stróżowanie 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla 

ochrony robót na czas trwania kontraktu aż do daty wydania przez Zamawiającego certyfikatu o ukończeniu. 

Istniejąca infrastruktura 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają 

roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę lub 
jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków 
ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury. 

Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy 
telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy. 

Materiały i urządzenia 
Wykonawca powinien ująć w swoich cenach materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak 

i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców. 

Próby, próby końcowe i próba eksploatacyjna 
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być 

uwzględnione w cenie kontraktu. 

2.7.1.6.12 Odbiór robót 

Rodzaje procedur odbiorowych 
W zależności od ustaleń odpowiednich wymagań wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych 

robót, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 
i Zamawiającego: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu, 
 odbiorowi ostatecznemu. 

Rodzaje procedur odbiorowych 
W zależności od ustaleń odpowiednich wymagań wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych 

robót, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 
i Zamawiającego: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu, 
 odbiorowi ostatecznemu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca w dzienniku budowy i na piśmie, a w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Zamawiający dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z rysunkami, 

PFU i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez 

Zamawiającego. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych 
kontraktem. 
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Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 
Odbiór końcowy 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia robót i przekazania koniecznych dokumentów według części „Forma i dokumenty końcowego 
odbioru robót”, 

Zamawiający wystawi świadectwo przejęcia robót stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru 
końcowego przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wezmą 
również udział w przekazaniu. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i wymaganiami 
wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych robót. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i PFU z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
Forma i dokumenty końcowego odbioru robót 
Końcowy odbiór robót przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, z udziałem w komisji 

upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, organów administracji i kontrolnych odpowiednio do 
zakresu robót i przepisów prawa. Zamawiający może powołać do komisji również innych przedstawicieli lub osoby jako 
obserwatorów.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty w formie oryginału 
i 4 kopii  z ponumerowaniem stron, spięte w jednym lub kolejnych tomach, w tym przypadku ze spisem tomów, w każdym 
tomie (tomach) spis jego treści; potwierdzonych za zgodność z oryginałem: 
 Oświadczenia Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego o sprawdzeniu i kompletności dokumentacji 

przedłożonej do odbioru, wraz z kserokopiami ich uprawnień zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji 
w budownictwie 

 rysunki z naniesionymi zmianami – dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika budowy, 
Projektanta i Inspektora nadzoru w formie papierowej i cyfrowej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, 

 dokumentację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, 
zatwierdzoną przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

 Wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 uwagi i polecenia Zamawiającego, 
 Dzienniki budowy, 
 wyniki prób końcowych zgodne z  PFU i PZJ, 
 aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały i urządzenia, z oświadczeniem 

Wykonawcy na aprobatach i certyfikatach, iż te materiały zostały wbudowane na tej budowie, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i PFU 
 Raport końcowy, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym niezbędne do uzyskania pozwolenia na eksploatację. 

Raport końcowy będzie zawierać: 
 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian, 
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 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
 wszystkie inne dokumenty zgodnie z zapisami PFU i kontraktu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia: 
 wykonaniu całego zadania, zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami), 
 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania ulicy -ulicy i sąsiadujących 

nieruchomości. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego – przejęcia robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań 
ustalonych przez Zamawiającego. 

 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Po wykonaniu robót 

poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych robót i zaakceptowaniu przez 
komisję Zamawiający wystawi świadectwo przejęcia robót. 

 
Świadectwo przejęcia 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po zakończeniu 

z wynikiem pozytywnym prób końcowych. Zamawiający w ciągu 30 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi 
Wykonawcy świadectwo przejęcia, podając datę, z którą roboty zostały ukończone zgodnie z kontraktem lub odrzuci 
wniosek, podając powody. 

Zamawiający wystawi świadectwo przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących 
warunków: 
 zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami  i pod warunkiem uzyskania akceptacji 

Zamawiającego, 
 dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem świadectwa przejęcia, 
 dostarczenia Zamawiającemu podpisanych wyników wszystkich badań, prób i sprawdzeń. 

Odbiór pogwarancyjny 
Wystawienie świadectwa wykonania będzie możliwe po zakończeniu procedury odbioru pogwarancyjnego 

polegającego na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
i zaistniałych w okresie zgłaszania wad. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w części „odbiór końcowy”. 

Zamawiający wystawi świadectwo wykonania stwierdzające zakończenie kontraktu w ciągu 28 dni po upływie 
okresu zgłaszania wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wezmą również udział w pracach komisji. 

 
Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny zostanie dokonany w ciągu 15 dni po dacie wygaśnięcia okresu rękojmi. odbiór ostateczny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w części „odbiór końcowy”. 
Zamawiający potwierdzi wywiązanie się Wykonawcy robót ze swoich zobowiązań w stosunku do Zamawiającego 

po upływie okresu rękojmi oraz po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisję wyznaczoną przez zamawiającego. 
przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wezmą również udział w pracach komisji. 

 
Końcowe świadectwo płatności 
Rozliczenie ostateczne  
Po wystawieniu świadectwa wykonania przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i załącznikami, 
których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu. 

 
Wystawienie rozliczenia 
Po przedłożeniu rozliczenia ostatecznego, Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że rozliczenie 

ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie 
roszczenia wykonawcy z tytułu wykonanych robót. 
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2.7.1.6.13 Cena kontraktowa i płatności 

Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie dokumentów 

kontraktowych. Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w PFU. 

 
Cena pozycji będzie obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż  

i demontaż na stanowisku pracy), 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 

i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT oraz 
opłat celnych i importowych. 

 Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną robotę jest ostatecznai wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją. 

Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 

określone w PFU. 
Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót, wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego 
prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania robót, jak również opłaty za umieszczenie obcych 
urządzeń w pasie drogowym (przez okres realizacji kontraktu) ponosi Wykonawca.  

Koszty związane z ewentualnym zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz za umieszczenie obcych 
urządzeń w pasie drogowym należy uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym i Zamawiającym projekt organizacji ruchu oraz harmonogram 

zajęć dróg. Przedłużenie uzgodnionego w harmonogramie czasu zajęcia dróg wymaga akceptacji Zamawiającego 
i Zamawiającego.  

 
Organizacja ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
 opłaty, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

Utrzymanie organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, barier i świateł, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacją ponosi Wykonawca 
robót. 

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
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Wykonawca w ramach kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 
budowy:  
 dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 
 utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
 usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez wykonawcę. cena ryczałtowa obejmuje pełen zakres prac 
koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami prawa polskiego oraz tablic informacyjnych, 
pamiątkowych i plakietek zgodnie z częścią „ogólne zasady dotyczące realizacji przedmiotu kontraktu – przekazanie terenu 
budowy”. 

Organizacja realizacji robót 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, w ramach kwoty kontraktowej, zorganizuje niezbędny teren 

oraz zaplecze budowy. W ramach kosztów robót Wykonawca zapewni: 
 Organizację zaplecza:  

o dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem  
o wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
o wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy, 

 Utrzymanie zaplecza budowy:  
o utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
o ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
o utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,  
o zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
o utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
o zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

 Likwidację zaplecza budowy:  
o likwidację zaplecza budowy  
o oczyszczenie terenu. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe  
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.  

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji  
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostką 

obmiaru jest ryczałt.  

Ceny - Uwagi ogólne 
Płatności za Wszystkie pozycje robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej.  
 Ceny Wszystkich pozycji robót powinny zostać podane w PLN. 
 VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki, zostaną wypłacone w należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa 

polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków, oraz zgodnie z międzynarodowymi 
umowami. 

 Podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, 
niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości robót zgodnie z kontraktem.  

 Kwoty wprowadzoneprzez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji muszą odzwierciedlać właściwy związek 
z kosztem wykonywania robót opisanych w kontrakcie. Wszystkie kosztystałe, zyski, koszty ogólne i podobnego 
rodzaju obciążenia, odnoszące się do niniejszego kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie pozycje, 
podczas gdy koszty dotyczące określonych części kontraktu należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. 

 Cena zamieszczona w ofercie będzie ceną łączną za wykonanie umowy i powinna obejmować: 
o wykonanie projektów i raportów wraz ze związanymi z tym ewentualnymi opłatami administracyjnymi, 
o wykonanie ww. zakresu prac, prób, prób końcowych i szkoleń, 
o zakupienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia niezbędnych prób, prób 

końcowych i prób eksploatacyjnych, 
o zakupienie i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoż., 
o opłacenie badań niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej umowy wykonanych przez niezależne Instytucje, 
o zakup sprzętu bhp i ppoż., 
o opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji, 
o wykonanie badań instalacji elektrycznych i kablowych, 
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o różne opłaty administracyjne, 
o zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób i prób końcowych, 
o zapłata za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, opłaty przewozowe, magazynowanie, 

pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności 
ogólne. Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni w cenie wszystkie 
elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego tą umową. 

Płatności 
Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami kontraktu. 

2.7.1.6.14 Dokumenty odniesienia 

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, należy 
przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich 
zapisów i wymagań w trakcie realizacji robót.  

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r., (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm 
jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 
lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. 2002, nr 18, poz. 182) 

Ze względu na specyfikę kontraktu ustala się, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części informacyjnej 
PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, poleceniami Zamawiającego wymogami 
montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentów oraz dokumentacjami techniczno – ruchowymi 
urządzeń. 

2.7.2 Roboty budowlano – konstrukcyjne 

2.7.2.1 Wstęp 

2.7.2.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
konstrukcyjno - budowlanych koniecznych do wykonania obiektów.  

2.7.2.1.2 Zakres stosowania 

Wymagania jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w programie funkcjonalno – użytkowym. 

Niniejsze wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu 
(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

2.7.2.1.3 Zakres robót objętych kontraktem 

Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlano - konstrukcyjnych związanych z budową, w tym: 
 Roboty rozbiórkowe 
 Roboty ziemne 
 Roboty fundamentowe 
 Roboty stanu surowego 

Powyżej przedstawiono zarys robót instalacyjnych. Wykonawca, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie sam 
wyspecyfikuje niezbędne prace budowlano – konstrukcyjne do realizacji niniejszego kontraktu wg obowiązujących 
wymogów określonych w PFU i w niniejszych warunkach. dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

2.7.2.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z treścią rozdziału "Wymagania ogólne" oraz 
z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi normami krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo  oraz z postanowieniami kontraktu. 

2.7.2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu kontraktu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano "wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z PFU i poleceniami 

Zamawiającego.  
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Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót 
budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla 
potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w "wymagania ogólne". 

2.7.2.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w " wymagania ogólne - materiały”. 
Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami 

Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wykorzystaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami i aprobatami 
technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności 
z polską normą.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wykorzystaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Zamawiającego. 

2.7.2.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  części „wymagania ogólne - sprzęt”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w programie 

zapewnienia jakości zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty związane z wykonaniem robót budowlano-konstrukcyjnych będą wykonywane ręcznie i przy pomocy 
odpowiednich do rodzaju wykonywanych robót maszyn i urządzeń. 

2.7.2.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymagania ogólne - transport”. 
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie 

i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno 

w obrębie pasa robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególnościw odniesieniu do gabarytów i obciążenia 
na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikającez niedotrzymania wymienionych powyżej warunków 
obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ”wymagania 
ogólne”, pzj oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Transport powinien zapewniać: 

 stabilność pozycji załadowanych materiałów i urządzeń, 
 zabezpieczenie materiałów i urządzeń przed uszkodzeniem, 
 kontrolę załadunku i wyładunku. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie z wytycznymi 
podanymi przez producenta. 

2.7.2.5 Wykonanie robót 
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2.7.2.5.1 Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonania podano w „wymagania ogólne – wykonanie robót”. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zarys metodologii robót, projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Zarys metodologii robót powinien być 
sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy robót 
związane z wykonaniem zakresu robót zawartych w niniejszych wymaganiach. 

Prace budowlano – konstrukcyjne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami 
i wytycznymi. 

2.7.2.5.2 Szczegółowe warunki wykonywania robót 

2.7.2.5.2.1 Podłogi i posadzki 

Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym. 
Konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym na gruncie powinna zapewnić ochronę przed 

wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną izolację przeciwwilgociową stanowi papa podkładowa lub materiał 
o równoważnych właściwościach izolacyjnych przeciwwilgociowych.   

Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych 
W konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosować materiały które muszą zapewniać 

odpowiednia szczelność, w szczególności użyte materiały powinny być odporne na wodę, a posadzka wykonana szczelnie. 
W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji odwadniających, powinny być 

zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w kierunku kratki 
ściekowej.  

W obu powyższych przypadkach jako izolację przeciwwilgociową zastosować papę termozgrzewalną (zamiennie 
2xfolia PE 0,3 mm klejona na złączach). 
Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić: 
 w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym ≥ 1%, 
 w obiektach budownictwa przemysłowego  ≥ 1,5%. 

Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 cm oraz połączona 
z  rządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała do kanalizacji. 

Dylatacje w konstrukcjach podłóg. 
W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwskurczowe. 
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w których 

zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. 
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku 

(ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od podkładu. Warstwa 
izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczeliną izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny występować 
w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. 

Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one 
dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy długości boku prostokąta nie 
przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy największej 
długości boku – 3 mb. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia 
o głębokości równej 1/3÷1/2 grubości podkładu. 

2.7.2.5.2.2 Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 

W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy zastosować elastyczne 
zaprawy uszczelniające. 

W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrodę 
stropową, należy od strony pomieszczenia o większej wilgotności bezwzględnej zastosować izolację paroszczelną. Rodzaj 
materiału przedstawiono w projekcie budowlanym. 

Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową przy wykonywaniu 
podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną warstwą z folii polietylenowej. 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na 
powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. 

Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna być równa 
i czysta. Pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu powinna być również gładka. 

Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C, natomiast z folii 
z tworzyw sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15°C. 
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2.7.2.5.2.3 Wykonywanie podkładów 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, 
przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. 

Zastosowano podkład zbrojony włóknami polipropylenowymi w ilości 0,6 kg/m3. 
Podłożę na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub odciążającej), 

powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
W podkładzie  cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 
 w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 
 oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. 

Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze 
spadkiem. 

Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 
1 lub piasek uszlachetniony. 

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki 
uplastyczniające, poprawiające  urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw i betonów. Rodzaj domieszki 
i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po 
wykonaniu nie powinna być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotowywać przez mechaniczne mieszanie 
składników  według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą  
(5-7cm zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej;  
ilość cementu w podkładach cementowych nie powinien być większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po   przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania 
z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania 
podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, podkładową w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) 
nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie 
brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien 
przekraczać 6m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

2.7.2.5.3 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne – kontrola jakości robót”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego, zgodnie z warunkami technicznymi robót budowlanych. 
Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wszystkie elementy robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

2.7.2.5.4 Kontrola jakości materiałów 

Badanie jakości użytych materiałów następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne 
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dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem 
akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na 
stosowane materiały i urządzenia potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane 
normy. 

Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wszystkie elementy robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 Sprawdzenie jakości użytych materiałów 
 Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) należy przeprowadzić 

na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie 

protokołów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych 

właściwości techniczno-użytkowych 

2.7.2.5.5 Badania i odbiory prowadzone w czasie budowy 

Sprawdzenie materiałów polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jakość odpowiadają wymaganiom przewidzianym 
w dokumentacji projektowej i wymaganiach technicznych i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami 
odbiorczymi. 

Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji robót udokumentować wpisami do dziennika 
budowy lub protokołami. Sposób potwierdzenia przeprowadzonych sprawdzeń uzgodnić z Zamawiającym.   

Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wszystkie elementy robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

2.7.2.5.6 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w „Wymagania ogólne – obmiar robót”. Roboty 
budowlane i konstrukcyjne realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna 
z części robót budowlanych i konstrukcyjnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót budowlanych i konstrukcyjnych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych i będzie  podlegała korektom zgodnie z kontraktem. 

Dla robót budowlanych i konstrukcyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

2.7.2.5.7 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne – ddbiór robót". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru 
robót (PFU – część opisowa) 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Zamawiającemu do oceny 
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowiązującymi normami 
technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z robotami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Odbioru 
dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również prac zgodnie z dokumentacją projektową i poleceniami Zamawiającego, a także odpowiednimi normami 
i przepisami. 

Odbiór robót  powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbiór częściowy 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków 

przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 
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 zgodności wykonanego zakresu robót z zatwierdzoną dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów, 

 prawidłowości wykonania robót budowlanych i konstrukcyjnych, 
 jakość materiałów. 
 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego 
i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami.  

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy.  

Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 

również wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową, PFU i poleceniami Zamawiającego a także 
odpowiednimi normami i przepisami. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
 protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu:  
 poprawności wykonania robót; 
 kompletności robót; 
 aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
 kompletności świadectw producenta.; 
 kompletności protokołów częściowych. 

Przy odbiorze końcowym należy przeprowadzić:  
 Sprawdzenie podstawowych wymiarów  wykonać poprzez porównanie  wykonanych pomiarów na zgodność 

z dokumentacją projektową. 
 Sprawdzenie konstrukcji wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań prowadzonych 

w czasie budowy. 
 Badania dodatkowe wykonać wtedy, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie budowy lub po jej zakończeniu 

dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 
 zatwierdzoną dokumentację projektową z naniesionymi zmianami uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
 dziennik budowy, 
 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
 protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót. 

 
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 

należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 

2.7.2.5.7.1 Sprawdzenie jakości użytych materiałów 

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie 
protokołów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych 
właściwości techniczno-użytkowych 

2.7.2.5.7.2 Podłogi i posadzki 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową powinny być przeprowadzone przez porównanie wykonanej 
podłogi z projektem budowlanym i wykonawczym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz 
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów  odbiorów międzyfazowych  
i zapisów w dzienniku budowy. 

2.7.2.5.8 Podstawa płatności 

Opis sposobu rozliczenia robót podstawowych. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania 
podstawowe – cena kontraktowa, płatności”. 
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Cena składowa wykonania robót 
Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w kontrakcie w zakresie  wykonania elementów 

obejmuje: 
 prace przygotowawcze,  
 prace geotechniczne  
 badania laboratoryjne materiałów, wraz  z opracowaniem dokumentacji 
 zakup i dostarczenie materiałów, 
 dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie elementów robót, 
 montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa, impregnacja, itp.) 
 wymagane powłoki izolacyjne, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 wykonanie określonych w postanowieniach kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń Robót, 
 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

 

Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w kontrakcie w zakresie  montażu konstrukcji 
prefabrykowanych obejmuje: 
 prace przygotowawcze,  
 badania laboratoryjne materiałów, wraz  z opracowaniem dokumentacji 
 zakup i dostarczenie materiałów, 
 dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 prace zasadnicze – montaż prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 wykonanie określonych w postanowieniach kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 
 uporządkowanie placu budowy po robotach. 

2.7.2.6 Dokumenty odniesienia 

Normy:  
PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-76/B-06714.12 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
BN-84/6774-02 – Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-88/B-30000 – Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 – Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-80/B-30002 – Cementy specjalne. 
PN-88/B-30005 – Cement hutniczy. 
PN-81/B-30003 – Cement murarski 15. 
PN-90/B-30010 – Cement portlandzki biały. 
PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
PN-B-12008:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 
PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
Obowiązujące ustawy i rozporządzenia.  

2.7.3 Roboty wykończeniowe 

2.7.3.1 Wstęp 

2.7.3.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych. 

2.7.3.1.2 Zakres stosowania 

Wymagania jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w programie funkcjonalno – użytkowym. 
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Niniejsze wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu 
(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

2.7.3.1.3 Zakres robót objętych kontraktem 

Zakres prac obejmuje wykonanie robót wykończeniowych, w tym: 
 Tynki, malowanie i okładziny ścienne z płytek ceramicznych, 
 Podłogi i posadzki, 
 Okna i drzwi, 
 Sufity podwieszone, 
 Okładziny z GKF i GKFi 

Powyżej przedstawiono zarys robót wykończeniowych. Wykonawca, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie 
sam wyspecyfikuje niezbędne prace wykończeniowe do realizacji niniejszego kontraktu wg obowiązujących wymogów 
określonych w PFU i w niniejszych warunkach, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 

2.7.3.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z treścią rozdziału "Wymagania ogólne" oraz 
z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi normami krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo  oraz z postanowieniami kontraktu. 

Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu kontraktu 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami 

Zamawiającego.  
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót 

budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla 
potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w części "Wymagania ogólne". 

2.7.3.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w " Wymagania ogólne - materiały”. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami 

Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami i aprobatami 
technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności 
z polską normą.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Zamawiającego. 

2.7.3.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne - sprzęt”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w programie 

zapewnienia jakości zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Roboty związane z wykonaniem robót wykończeniowych będą wykonywane ręcznie i przy 
pomocy odpowiednich do rodzaju wykonywanych robót maszyn i urządzeń. 

2.7.3.4 Transport 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne - transport”. 
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie 

i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno 

w obrębie pasa robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia 
na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków 
obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ”Wymagania 
ogólne”, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Transport powinien zapewniać: 
 stabilność pozycji załadowanych materiałów i urządzeń, 
 zabezpieczenie materiałów i urządzeń przed uszkodzeniem, 
 kontrolę załadunku i wyładunku. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie z wytycznymi 
podanymi przez producenta. 

2.7.3.5 Wykonanie robót 

2.7.3.5.1 Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonania podano w „Wymagania ogólne – wykonanie robót”. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zarys metodologii robót, projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Zarys metodologii robót powinien być 
sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy robót 
związane z wykonaniem zakresu robót zawartych w niniejszych wymaganiach. 

Prace wykończeniowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i wytycznymi. 

2.7.3.5.2 Szczegółowe warunki wykonywania robót 

2.7.3.5.2.1 Roboty tynkarskie 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich ukończyć wszystkie roboty stanu surowego, zamurować przebicia 
i bruzdy, wykonać instalacje podtynkowe oraz osadzić ościeżnice okienne i drzwiowe.  

Podłoża muszą być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Podłoże oczyścić 
z kurzu, wystających grudek zaprawy, substancji tłustych i zmyć wodą.  

Tynki wykonywać w temperaturze powietrza nie niższej jak 5°C.  
Świeże tynki zewnętrzne chronić przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni słonecznych lub wiatru. 
Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur przez okres 

1 tygodnia zwilżać wodą. 

2.7.3.5.2.2 Okładziny z płytek ceramicznych 

Wykonywanie wewnętrznych okładzin z płytek ceramicznych można rozpocząć po wykonaniu tynków, robót 
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic oraz stolarki budowlanej, a także innych robót (malarskich, 
podłogowych itp.). 

W przypadku okładzin przyklejanych do podłoża stosować tylko kleje zalecane przez producenta płytek. Podłoże 
pod płytki musi być dokładnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane według zaleceń producenta. 

Wszystkie krawędzie w narożach wklęsłych i wypukłych, połączeniach z podłogą i ościeżami muszą być pionowe 
względnie poziome, płytki docinane w narożach ścian, przy ościeżnicach i podobnych miejscach nie mogą być węższe jak 
5 cm. Spoiny na narożach ścian i na stykach z ościeżnicami wypełnić kitem trwale plastycznym (silikon). 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac sporządzi plan ułożenia okładzin, na podstawie rzeczywistych wymiarów 
pomieszczeń. 

2.7.3.5.2.3 Malowanie 

Przewiduje się zastosowanie farby emulsyjnej lateksowej i silikonowej oraz farb fotokatalitycznych, gotowych 
zestawów malarskich posiadających Aprobaty Techniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. Na 
zastosowane zestawów malarskich musi być akceptacja Zamawiającego. 

Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące  robót tynkarskich i niżej podanych robót 
malarskich. 

Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin,. 
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W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace 
malarskie wykonuje się z pomostów opieranych  na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed 
upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 

Przy robotach przygotowawczych  wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta 
do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej: 
 zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem 
 zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie  ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać prace 

w rękawicach, 
 używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy). 

 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, 

naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni.  
Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc 

naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 
wszystkich  elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.  

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od zastosowanych 
materiałów malarskich zgodnie z zaleceniami producenta.  

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, 
a w szczególności po: 
 całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia ceramicznych urządzeń 

sanitarnych, przyklejania okładzin (np. tapet),  oraz armatury oświetleniowej itp., 
 wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
 dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.  

 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
 po wykonaniu białego montażu 
 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych).  

 
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
 Powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym dla tynków, 
 Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze przystąpieniem do malowania przez 

wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnia tynku, 
 Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami krzemionowymi, 

a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb, 
 Przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, 

sadza  tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren 
piasku. 

 
Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
 rodzaju podłoża, 
 rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich), 
 miejsca i warunków malowania. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu 
doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. Przed rozpoczęciem  robót 
malarskich  należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. 

Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane  w okresie zimowym,  a w okresie letnim 
podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej 
pogody.  Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 

Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. 
Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami  wodnymi lub 

wodorozcieńczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do malowania. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 
 gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego; wszystkie 

występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub zeszlifować;  dopuszcza się pojedyncze wgłębienie o średnicy nie 
przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm dla podłoży betonowych; w  zakresie równości tynki powinny spełniać 
wymagania określone dla tynków IV kategorii  wg obowiązującej normy z wyjątkiem malowania doborowego,  
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 dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie wykruszające się, bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwień, 

 czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby należy je usunąć szpachelką lub 
pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą,1` 

 dostateczne suche, a jej sprawdzenie można wykonać np. przy użyciu: aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub 
karbidowego, metodą suszarkowo - wagową, papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. 

 
Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.) do malowania zewnętrznego. 

Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być: 
 oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu usunięte przez skucie, 

a następnie przeszlifowane, 
 gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające z powierzchni betonu, 

które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą farba antykorozyjną, 
 większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne otwory należy 

wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak,  aby równość powierzchni i jej 
szorstkość  w naprawianych miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni, 

 inne zanieczyszczenia lub plamy  od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodą 
z dodatkiem  detergentów i następnie spłukanie czystą wodą. 

Podłoża tynkowe powinny: 
 pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub pocienionych, 

a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, 
 wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez wypełnienie zaprawą i zatarte do 

lica: w przypadku podłoży gipsowych – zaprawą gipsową,  dla pozostałych podłoży – zaprawą cementową lub 
cementowo-wapienną, 

 powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych 
(wykwity  składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujących się ziaren piasku, 

 nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i zaleceń 
producenta materiałów malarskich. 

Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci  sklejki, płyt pilśniowych  twardych i desek, 
ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący: 
 oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 
 drobne wady powierzchni  powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlówką  

klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne, 
 sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku, 
 w przypadkach opisanych w pozycji drugiej i trzeciej stosować wyroby opracowane przez producenta farb 

nawierzchniowych. 

Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco: 
 bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do czystej lśniącej powierzchni), 
 stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnętrznego 
Podłoża tynkowe powinny   pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków 

zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero - mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego 
stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem  powinny być przygotowane w następujący sposób: 
 wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione  przy użyciu tej samej zaprawy, z której 

tynk był wykonany i zatarte w ten sposób, aby naprawione miejsce równało się z powierzchnia tynku, w przypadku 
malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie do napraw uszkodzeń zaprawy gipsowej, 

 przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zagruntowane zależnie od 
zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 

 
Powierzchnie tynków należy oczyścić i zagruntować w sposób opisany jak dla tynków zewnętrznych. 
Warunki przystąpienia do robót malarskich na ścianach zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim 

podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. 
Nie dopuszcza się malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych. 
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Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy powodujących zagrożenie zdrowia 
dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących zdrowia ludzi 
i mienia. 

 
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych 

w zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót. 
 
Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć 

i osłonić przed zabrudzeniem farbami (np. folią z tworzywa sztucznego lub płytą pilśniową miękką). 

2.7.3.5.2.4 Wykonywanie posadzek 

Niezbędna grubość i wytrzymałość podłoża  oraz podkładu betonowego pod posadzki powinny być obliczone 
z uwzględnieniem obciążeń użytkowych występujący w danym pomieszczeniu. 

Materiały stosowane do wykonywania posadzek powinny odpowiadać wymaganiom norm oraz posiadać wymagane 
świadectwa dopuszczenia tych materiałów do stosowania w budownictwie. 

Posadzki z gresu (terakota) – kamieni sztucznych. 
Posadzki z gresu (terakoty) należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić konstrukcję podłogi, 

wytrzymałość podkładu rodzaj i gatunek płytek. Projekt powinien też określić wielkość spadów posadzki,  rozmieszczenie 
wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. 

Do wykonania posadzek z płytek gresu (terrakoty) powinny być stosowane materiały odpowiadające polskim 
normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Płytki układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem.  
Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego 

i robót tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodnie 

z zaleceniami producenta klejów i spoin. 
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jeżeli 

projekt nie przewiduje inaczej.  
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. 

W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wododziału. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie. Szerokość spoin powinna 

być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin 
od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka 
powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki 
powinna być dokładnie oczyszczona. 

Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. 
Posadzkę z płytek gresu (terrakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem 

z płytek  gresu (terrakoty) zwykłych jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć niezwłocznie w czasie 

układania płytek. Posadzka układana na zaprawie  po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu 
solnego w celu usunięcia nalotu wapiennego. 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu (spadku). 
Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić więcej niż 
5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie 
powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości i szerokości posadzki. 

2.7.3.5.2.5 Okna i drzwi 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni węgarków, do 
których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w  wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych wyprawą tynkarską 
wynoszą: 
 szerokość +10 mm 
 wysokość +10 mm 
 dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm. 

 
Stolarkę okienna należy zamocować w punktach  rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymogami producenta 

stolarki. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic sąsiadujących ze sobą 
okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta. 
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Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 
Sprawdzone i przygotowane ościeże,  tj.  naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu 

powierzchniach,  należy wstawić stolarką okienną na podkładach lub listwach. 
W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich 

elementy kotwiące w ościeżach. 
Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz  dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne 

odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 mb wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na 
całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe  niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 mb, 3 mm do 2 mb, 
4 mm powyżej 2 mb długości przekątnej. 

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu 
i otwieraniu.  Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać 
skrzydła do ościeżnicy. 

Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta  stolarki okiennej. 
Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomocą pianki poliuretanowej. 

Zabrania się uszczelnia przestrzeni między oscieżą i ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami 
włóknistymi  zabezpieczonymi przed korozja biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 

Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zależności od zastosowanego rodzaju 
parapetów, ich długości i grubości, dokonać montażu zgodnie z zaleceniami producenta parapetów. Dla 
prawidłowego  zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekiem wody w ścianę podokienną, parapet 
powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy.  

Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio zamocować podokiennik 
w sposób określony jednoznacznie przez producenta. 

Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć. 

Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrót. 
Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych. Odległości 

między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 
75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm. 

Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych przez 
producenta  stolarki drzwiowej. 

Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy wypełnić na obwodzie pianką poliuretanową. 
W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej  należy ściśle stosować się do zaleceń producenta, 

w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające. 

2.7.3.5.3 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne – kontrola jakości robót”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

2.7.3.5.4 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały, armatura i urządzenia przewidziane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, 
atesty, lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed 
wbudowaniem akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na 
stosowane materiały, armaturę i urządzenia potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez 
związane normy. 

2.7.3.5.1 Badania i odbiory prowadzone w czasie budowy 

Sprawdzenie materiałów polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jakość odpowiadają wymaganiom przewidzianym 
w dokumentacji projektowej i wymaganiach technicznych i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami 
odbiorczymi. 

Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji robót udokumentować wpisami do dziennika 
budowy lub protokołami. Sposób potwierdzenia przeprowadzonych sprawdzeń uzgodnić z Zamawiającym.   
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Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wszystkie elementy robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

2.7.3.5.2 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w  „Wymagania ogólne – obmiar robót”. Roboty 
wykończeniowe realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót 
wykończeniowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót wykończeniowych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych 
i będzie  podlegała korektom zgodnie z kontraktem. 

Dla robót wykończeniowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

2.7.3.5.3 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne – odbiór robót". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru 
robót (PFU – część opisowa) 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Zamawiającemu do oceny 
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowiązującymi normami 
technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z robotami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Odbioru 
dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również prac zgodnie z dokumentacją projektową i poleceniami Zamawiającego, a także odpowiednimi normami 
i przepisami. 

Odbiór robót  powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbiór częściowy 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków 

przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 
 zgodności wykonanego zakresu robót z zatwierdzoną dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 

materiałów, 
 prawidłowości wykonania robót budowlanych i konstrukcyjnych, 
 jakość materiałów. 
 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego 
i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte  
w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy.  

Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 

również wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową, PFU i poleceniami Zamawiającego a także 
odpowiednimi normami i przepisami. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
 protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

 
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu:  
 poprawności wykonania robót; 
 kompletności robót; 
 aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
 kompletności świadectw producenta.; 
 kompletności protokołów częściowych. 
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Przy odbiorze końcowym należy przeprowadzić:  
 Sprawdzenie podstawowych wymiarów  wykonać poprzez porównanie  wykonanych pomiarów na zgodność 

z dokumentacją projektową. 
 Sprawdzenie konstrukcji wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań prowadzonych 

w czasie budowy. 
 Badania dodatkowe wykonać wtedy, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie budowy lub po jej zakończeniu 

dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 
 zatwierdzoną dokumentację projektową z naniesionymi zmianami uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
 dziennik budowy, 
 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
 protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót. 

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 

2.7.3.5.3.1 Sprawdzenie jakości użytych materiałów 

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie 
protokołów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych 
właściwości techniczno-użytkowych 

2.7.3.5.3.2 Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących 
terminach: 
 powłoki z farb klejowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach 
 powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów – nie wcześniej niż po 14 dniach 

Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być badane po zakończeniu robót 
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po założeniu urządzeń 
sanitarnych i elektrycznych. 

2.7.3.5.3.3 Podłogi i posadzki 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową powinny być przeprowadzone przez porównanie wykonanej 
podłogi z projektem budowlanym i wykonawczym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz 
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokołów  odbiorów międzyfazowych 
i zapisów w dzienniku budowy. 

2.7.3.5.3.4 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych. 

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej, drzwiowej oraz wrót należy przeprowadzić następujące 
badania: 
 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być  
 Przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz 

stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru. 
 Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów. 
 Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria).  
 Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach. 
 Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i otwieranie skrzydeł 

stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między ościeżami a ościeżnicą). 
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 mm na 

1 mb i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. 
Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większy niż 2 mm. 
 
Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w niniejszej części oraz zalecenia producentów 

wbudowywanych wyrobów. 

2.7.3.5.3.5 Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych) 
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Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami kontraktu. 
Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. 
W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 

2.7.3.5.3.6 Odbiór posadzki powinien obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki, 
 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie), 
 sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp. badania należy 

przeprowadzić przez oględziny. 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostopadłości należy wykonać za 

pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a  szerokość spoin za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki. 

 sprawdzenie wykończenia  posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów; badania należy 
wykonać przez oględziny. 

2.7.3.5.4 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania podstawowe – cena kontraktu i płatności”. Nie będą 
realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty wykończeniowe.  

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami kontraktu, zatwierdzonymi 
dokumentami wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów 
i badań. 
 
Cena składowa wykonania robót wykończeniowych w kontrakcie obejmuje: 
 prace przygotowawcze,  
 badania laboratoryjne materiałów, wraz  z opracowaniem dokumentacji 
 zakup i dostarczenie materiałów, 
 dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie warstw podłogowych, tynkarskich, izolacyjnych, malarskich, 
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 wykonanie określonych w postanowieniach kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 
 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

2.7.3.6 Dokumenty odniesienia 

Normy:  
PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-76/B-06714.12 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
BN-84/6774-02 – Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-88/B-30000 – Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 – Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-80/B-30002 – Cementy specjalne. 
PN-88/B-30005 – Cement hutniczy. 
PN-81/B-30003 – Cement murarski 15. 
PN-90/B-30010 – Cement portlandzki biały. 
PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
PN-B-12008:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 
PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
Obowiązujące ustawy i rozporządzenia.  

2.7.4 Instalacje wodno-kanalizacyjne, C.O.,  wentylacji i kanalizacji 

2.7.4.1 Wstęp 

2.7.4.1.1 Przedmiot opracowania  
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Przedmiotem niniejszego opracowania są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru instalacji wod-
kan , c.o., wentylacji i klimatyzacji niezbędnych do wykonania obiektów. 

2.7.4.1.2 Zakres stosowania  

Wymagania jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w programie funkcjonalno – użytkowym. 

Niniejsze wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu 
(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

2.7.4.1.3 Zakres Robót objętych kontraktem 

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i realizację robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych 
w nowoprojektowanych obiektach obejmuje:  
 Instalacje wodociągowe, 
 Instalacje kanalizacyjne,  
 Instalacje centralnego ogrzewania, 
 Instalacje wentylacyjne, 
 Instalacje klimatyzacyjne. 

Powyżej przedstawiono zarys robót związanych z wykonaniem w/w instalacji. Wykonawca, wykorzystując swoją 
wiedzę i doświadczenie sam wyspecyfikuje niezbędne prace budowlano – konstrukcyjne do realizacji niniejszego kontraktu 
wg obowiązujących wymogów określonych w PFU i w niniejszych warunkach, dokumentacji projektowej oraz zgodnie 
z obowiązującym prawem. 

2.7.4.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z treścią rozdziału "Wymagania ogólne" oraz  
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót lub odpowiednimi normami krajów UE, w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo  i postanowieniami kontraktu. 

2.7.4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu kontraktu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale "Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami Zamawiającego.  

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót 
budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla 
potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w rozdziale  "Wymagania ogólne". 

2.7.4.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale "Wymagania ogólne - materiały”.  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami 

Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu  
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami i aprobatami 
technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności  
z polską normą.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Zamawiającego. 

2.7.4.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania ogólne - Sprzęt”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Programie 

Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  
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w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty związane z wykonaniem robót związanych z instalacjami wod-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji będą 
wykonywane ręcznie i przy pomocy odpowiednich do rodzaju wykonywanych robót maszyn i urządzeń. 

2.7.4.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania ogólne - Transport”. 
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie 

i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno  

w obrębie pasa robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia 
na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków 
obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami „Wymagania 
ogólne”, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Transport powinien zapewniać: 
 stabilność pozycji załadowanych materiałów, armatury  i urządzeń, 
 zabezpieczenie materiałów, armatury i urządzeń przed uszkodzeniem, 
 kontrolę załadunku i wyładunku. 

 
Rozładowania materiałów i urządzeń należy dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających 

uszkodzeniu. 
Wszystkie materiały i urządzenia powinny być transportowane w oryginalnych opakowaniach i składowane  

w sposób uporządkowany, zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 

2.7.4.5 Wykonanie robót 

2.7.4.5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania podano w rozdziale „Wymagania ogólne – Wykonywanie robót”. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zarys metodologii robót, projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem instalacji wod-
kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji. Zarys metodologii robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie  
z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy robót związane z wykonaniem zakresu robót zawartych 
w niniejszych wymaganiach. 

2.7.4.5.2 Szczegółowe warunki wykonywania robót 

2.7.4.5.2.1 Klimatyzacja i ogrzewanie 

Ogrzewanie i klimatyzacja budynku będzie zapewnione za pomocą powietrznej pompy ciepła w postaci 
klimatyzatorów grzewczo/ chłodzących typu mulisplit lub VRV dwururowy. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku 
powinna zostać zaprojektowana z rur miedzianych przeznaczonych do chłodnictwa, natomiast przewody odprowadzające 
skropliny z rur tworzywowych. 

 
Prowadzenie przewodów.  
Mocowanie przewodów do ścian czy konstrukcji budynku za pomocą typowych uchwytów instalacyjnych 

w normatywnych odstępach w zależności od średnicy przewodu.  Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody 
budowlane muszą być wykonane  w tulejach ochronnych. 

 
Jednostki wewnętrzne 
Jednostki wewnętrzne wykonać jako kasetonowe z panelem maskującym w kolorze białym. Sterowanie za pomocą 

sterownika przewodowego naściennego umieszczonego przy wejściu do pomieszczenia. 
 
Jednostka zewnętrzna 
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Jednostkę zewnętrzną umieścić na elewacji na wspornikach lub na wylewce betonowej na poziomie terenu 
dodatkowo zabezpieczoną przed zniszczeniem przez zastosowanie ochrony z siatki stalowej. 

 
Odbiory częściowe i końcowe 
Po  zmontowaniu całości instalacji musi być wykonana próba szczelności przy użyciu gazu bezpiecznego (najlepiej 

azotu) zgodnie z normą nr PN-EN-378-2. 
 
Izolacje termiczne  
Odpowiednią izolacją termiczną należy zabezpieczyć całą instalację freonową. Odcinki przewodów izolowanych 

prowadzonych na zewnątrz należy zabezpieczyć blachą stalową ocynkowaną. 

2.7.4.5.2.2 Wentylacja  

Budynek wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Centralę wentylacyjną umieścić w budynku 
podwieszoną do stropu. Powietrze należy rozprowadzać w budynku systemem kanałów wentylacyjnych z blachy 
ocynkowanej, izolowanych wełną mineralną pod płaszczem z folii aluminiowej. Na odcinkach od centrali do nawiewników 
i wywiewników kanały izolować wełną mineralną o grubości 30 mm pod płaszczem z folii aluminiowej. Na odcinkach od 
centrali do czerpni i wyrzutni kanały izolować wełną mineralną o grubości 50 mm pod płaszczem z folii aluminiowej. 
Ewentualne odcinki prowadzone na zewnątrz dodatkowo osłaniać blachą ocynkowaną. Kanał wywiewny z toalet nie 
wymaga izolacji termicznej.  Wyrzutnie wykonać jako dachowe pionowe, a czerpnię jako ścienną. Skropliny z tacy 
ociekowej centrali odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacyjnego i włączyć poprzez syfon.  

2.7.4.5.2.3 Instalacja wodna i kanalizacyjna 

Instalacje wody zimnej, ciepłej użytkowej z cyrkulacją i kanalizacji 
Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 

wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo 
Budowlane, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Woda pitna użytkowa zimna, ciepła z obiegiem cyrkulacyjnym dostarczana będzie z instalacji 
w nowoprojektowanym budynku.  

Przewody z.w., c.w.u., cyrkulacji zaprojektować i wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową 
łączonych za pomocą złącz zaciskowych (pierścieni pełnych) z zastosowaniem kształtek mosiężnych. 

Tuleje ochronne powinny być w sposób trwały osadzona w przegrodach budowlanych. Tuleje ochronne powinny 
być z rur o średnicy większej od średnicy zewnętrznej przewodu wodociągowego co najmniej o 2 cm i dłuższe od 
przegrody o około 2cm. Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym 
nie działającym korozyjnie na rurę. 

Instalacje wodociągowe (piony) muszą być prowadzone wyłącznie w szachtach instalacyjnych dostępnych na od 
strony pomieszczeń pomocniczych lub komunikacyjnych poprzez drzwiczki rewizyjne wyłącznie od strony pomieszczeń  
o drugorzędnej funkcji użytkowej. 

Mocowanie rurociągów do ścian, stropów typowymi uchwytami instalacyjnymi. 
Na każdym pionie muszą być zamontowane zawory odcinające kulowe lub podtynkowe na odgałęzieniach 

rozprowadzających wodę do punktów poboru, z umożliwieniem dostępu do nich.  
Podejścia dopływowe należy prowadzić w bruzdach w ścianach. 
 
Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej 
Armatura o wysokim standardzie jakości i trwałości, gwarancji min. 5 lat użytkowania. Należy zaprojektować  

i zamontować armaturę wyłącznie jednego producenta istniejącego na rynku od wielu lat i posiadającego rozbudowaną bazę 
dostępności serwisowej i części zamiennych. 

Wszystkie użyte materiały w instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji muszą posiadać atest uprawniający do 
stosowania w instalacjach wody pitnej. 

Przejścia przewodów przez stropy  winny być uszczelnione w sposób uzyskania  klasy przejścia przez strop 
minimum REI 60. 

W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. Wysokość ustawienia 
armatury zgodnie z normą. 

Instalacje kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek PCV zgodnie  
z PN-81/89203. Podejścia do urządzeń sanitarnych należy wyprowadzić nad posadzkę podłogi jako odgałęzienia od 
poziomów i pionów kanalizacyjnych o przekrojach zgodnych z wymaganiami. Piony kanalizacyjne należy usytuować przy 
ścianach w obudowie rozbieralnej np. z płyt GK. Na pionach kanalizacyjnych nad posadzką parteru zainstalować 
czyszczaki ze szczelnym korkiem (typowe rewizje PVC). Poziomy kanalizacyjne należy prowadzić z rur PVC. 

Na przewodzie poziomym kanalizacji sanitarnej wychodzącym poza obrys budynku zaprojektować i wykonać zawór 
zwrotny tzw. klapę przeciwzalewową, zabezpieczającą instalację przed ewentualną „cofką” ścieków z instalacji 
zewnętrznej. Klapę zamontować w studni rewizyjnej umożliwiającej jej kontrolę i konserwację. 
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Przybory sanitarne winny spełniać warunki stosowania w obiektach użyteczności publicznej i posiadać odpowiednie 
atesty higieniczne i bezpieczeństwa stosowania w w/w obiektach. 

W pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych musi być zamontowany osprzęt dla niepełnosprawnych jak np. 
pochwyty. 

2.7.4.5.3 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Kontrola związana z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich etapów robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danego etapu robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wszystkie elementy robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną rozebrane  
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

2.7.4.5.4 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały, armatura i urządzenia przewidziane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, 
atesty, lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed 
wbudowaniem akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na 
stosowane materiały, armaturę i urządzenia potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez 
związane normy. 

2.7.4.5.5 Badania i odbiory prowadzone w czasie budowy 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
zaakceptowana przez Zamawiającego. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 Instalacja wody zimnej i ciepłej. 

o sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową, 
o sprawdzenie jakości wykonania, 
o sprawdzenie i kontrola połączeń, 
o sprawdzenie szczelności instalacji. 

 Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
o sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową, 
o sprawdzenie jakości wykonania, 
o sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
o sprawdzenie spadków przewodów, 
o sprawdzenie szczelności poziomów i pionów kanalizacyjnych, 
o sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających, 
o prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych. 

 Wentylacja i klimatyzacja. 
o sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, 
o sprawdzenie wydajności wentylatorów, 
o wykonanie pomiaru przepływów na nawiewnikach i wywiewnikach 
o sprawdzenie szczelności. 

2.7.4.5.6 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w rozdziale „Wymagania ogólne”  
Roboty związanych wykonaniem instalacji wod-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji realizowane w ramach 

niniejszego kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót związanych wykonaniem w/w instalacji 
nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
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W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji 
będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg wykazu cen i będzie  podlegała korektom zgodnie 
z kontraktem.  

Dla robót związanych wykonaniem instalacji wod-kan. c.o., wentylacji i klimatyzacji, technologii paliwowej nie 
wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

2.7.4.5.7 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne – odbiór robót ". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru 
robót (PFU – część opisowa) 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Zamawiającemu do oceny 
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowiązującymi normami 
technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z robotami związanymi wykonaniem robót instalacyjnych 
sanitarnych. Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również prac zgodnie z dokumentacją projektową i poleceniami Zamawiającego a także odpowiednimi normami 
i przepisami. 

Odbiór robót  powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbiory robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia 
producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne.  

2.7.4.5.8 Podstawa płatności 

Opis sposobu rozliczenia robót podstawowych 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale „Wymagania podstawowe – cena kontraktu i płatności”. 
Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami kontraktu, zatwierdzonymi 

dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów 
i badań. 
Cena składowa wykonania robót związanych wykonaniem robót instalacyjnych sanitarnych w kontrakcie obejmuje: 
 zakupu i dostarczenia materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 zasadniczych prac montażowych i instalacyjnych  
 wywozu z terenu budowy materiałów zbędnych, uporządkowania placu budowy po robotach, 
 wykonania określonych w postanowieniach kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 
 wykonania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej  
 wykonania kompletacji dokumentów do przekazania robót do eksploatacji i podpisania niezbędnych umów. 
 wywóz z budynku materiałów zbędnych i uporządkowanie pomieszczeń po robotach, 
 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

2.7.4.6 Dokumenty odniesienia 

Obowiązujące normy, ustawy i rozporządzenia.  

2.7.5 Roboty elektryczne 

2.7.5.1 Wstęp 

2.7.5.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych. 

2.7.5.1.2 Zakres stosowania 

Wymagania jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w programie funkcjonalno – użytkowym. 

Niniejsze wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu 
(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

2.7.5.1.3 Zakres robót objętych kontraktem 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu robót elektrycznych. 
Wymagania specyfikacji technicznej należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi pozostałych branż. 

W ramach prac instalacji elektrycznych wnętrzowych przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie następujących 
robót: 
 zewnętrzne instalacje kablowe NN, 
 instalacje teletechniczne i komputerowe 
 tablice rozdzielcze, 
 wewnętrzne linie zasilające, 
 instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230V. 
 sieć instalacji interkomowej 
 sieć instalacji strukturalnej CIS 

Powyżej przedstawiono zarys robót elektrycznych. Wykonawca, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie sam 
wyspecyfikuje niezbędne prace budowlano – montażowe do realizacji niniejszego kontraktu wg obowiązujących wymogów 
określonych w PFU i w niniejszych warunkach, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 

2.7.5.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z "Wymagania ogólne" z odpowiednimi normami 
i postanowieniami kontraktu: 
 Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na 

nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
 Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod 

i nad ziemią. 
 Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno 

lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych 
samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

 Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 
 Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem ochrony przed prądami 

piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. 
 Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepięciami. 
 Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego 

przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
 Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi 

i działaniem łuku elektrycznego. 
 Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli. 
 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
 Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
 Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
 Uziom – przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią. 
 Wysięgnik oprawy oświetleniowej – konstrukcja z rury stalowej odpowiednio wygięta, służąca do zamocowania 

oprawy oświetleniowej w oddaleniu od słupa lub innego obiektu podtrzymującego, 
 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed szkodliwym działaniem 

nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 
 Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym 

lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania 
przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 

 Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej o napięciu 
znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej. 

 Zwis - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w środku rozpiętości 
przęsła. 

2.7.5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu kontraktu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami 

Zamawiającego.  
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót 

budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla 
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potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w części "Wymagania ogólne". 

2.7.5.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale " Wymagania ogólne - Materiały”  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami 

Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Materiały i urządzenia należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami 
i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami 
zgodności z polską normą.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzania należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Zamawiającego. 

2.7.5.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania ogólne – sprzęt”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w programie 

zapewnienia jakości zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty związane z wykonaniem robót elektrycznych będą wykonywane ręcznie i przy pomocy odpowiednich do 
rodzaju wykonywanych robót maszyn i urządzeń. 

2.7.5.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania ogólne - transport”. 
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie 

i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno 

w obrębie pasa robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia 
na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków 
obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ”Wymagania 
ogólne”, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Transport powinien zapewniać: 
 stabilność pozycji załadowanych materiałów, armatury  i urządzeń, 
 zabezpieczenie materiałów, armatury i urządzeń przed uszkodzeniem, 
 kontrolę załadunku i wyładunku. 

 
Rozładowania materiałów i urządzeń należy dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających 

uszkodzeniu. 
Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie z wytycznymi 

podanymi przez producenta. 

2.7.5.5 Wykonanie robót 
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2.7.5.5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania podano w rozdziale „Wymagania ogólne – Wykonanie robót”. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych w budynkach 
i na zewnątrz budynków. Projekt organizacji i harmonogram robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie 
z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy robót związane z wykonaniem zakresu robót zawartych 
w niniejszej specyfikacji technicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, 
armatura i urządzenia, muszą posiadać atesty. 

2.7.5.5.2 Szczegółowe warunki wykonania robót 

Prace związane z wykonawstwem poniższego zakresu robót należy przeprowadzać zgodnie z opracowanym 
projektem organizacji robót i harmonogramem. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień i ujmie koszty nadzoru 
technicznego w cenie kontraktowej. Z projektowanych tablic zasilić projektowane obwody oświetleniowe, gniazd 
wtykowych 230V. Projektowane rozdzielnie przejmują zasilania projektowanych obwodów. 

2.7.5.5.2.1 Instalacje elektryczne wnętrzowe 

Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodem YDY ułożonym w tynku. Osprzęt podtynkowy. W łazienkach 
stosować osprzęt p/t hermetyczny. 

Gniazda wtykowe zasilić przewodem YDY w tynku. Osprzęt podtynkowy. W łazienkach hermetyczny podtynkowy. 
Pod obwody oświetlenia WC należy podlączyć przewody wspomagania wentylacji grawitacyjnej. Załączenie wentylatorów 
następuje jednocześnie z załączeniem światła. Zgaszenie światła wyłącza wentylator ze zwłoką 3 do 5 minut.  

2.7.5.5.3 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady jakości robót podano w rozdziale „Wymagania Oogólne”. 
Kontrola związana z wykonaniem robót elektrycznych powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi 

normami oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 
Kontrola związana z wykonaniem robót elektrycznych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów 

robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wszystkie elementy robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 

2.7.5.5.4 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały, armatura i urządzenia przewidziane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, 
atesty, lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed 
wbudowaniem akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na 
stosowane materiały, armaturę i urządzenia potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez 
związane normy. 

2.7.5.5.5 Badania i odbiory prowadzone w czasie budowy 

Badanie jakości materiałów użytych do wykonania robót elektrycznych następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i odpowiednich norm materiałowych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz muszą 
posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne 
dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem 
akceptację Inżyniera. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na 
stosowane materiały potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 

Kontrola jakości wykonania robót elektrycznych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego, zgodnie z warunkami technicznymi robót budowlanych 
i obejmuje: 
 Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 Sprawdzenie ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi. 
 Sprawdzenie zainstalowania osprzętu, urządzeń. 
 Sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych /ochrona przepięciowa, 

odgromowa/. 
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 Sprawdzenie oznaczenia przewodów. 
 Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych informacyjnych. 
 Sprawdzenie połączeń przewodów. 

 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać: 
 Pomiar rezystancji instalacji uziemiającej. 
 Pomiar izolacji przewodów. 
 Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
 Natężenie oświetlenia 

2.7.5.5.6 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w rozdziale „Wymagania ogólne obmiar robót”. 
Roboty elektrycznych realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna 

z części robót elektrycznych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót elektrycznych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg wykazu 

cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z kontraktem. 
Dla robót związanych z wykonaniem robót elektrycznych ustalono w kontrakcie odrębną pozycję ryczałtową. 

2.7.5.5.7 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne – odbiór robót ". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru 
robót (PFU – część opisowa) 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Zamawiającemu do oceny 
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowiązującymi normami 
technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z robotami związanymi wykonaniem robót elektrycznych. 
Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów  
(m. in. rezystancji odcinków przewodów, przerw i zwarć między żyłami, skuteczności ochrony przed porażeniem), jak 
również prac zgodnie z dokumentacją projektową i poleceniami Zamawiającego a także odpowiednimi normami 
i przepisami. 

Odbiór robót  powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbiory robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia 
producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne.  

2.7.5.5.8 Podstawa płatności 

Opis sposobu rozliczenia robót podstawowych 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale „Wymagania podstawowe – cena kontraktu i płatności”. 

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami kontraktu, zatwierdzonymi 
dokumentami wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów 
i badań. 
Cena składowa wykonania robót związanych wykonaniem robót elektrycznych w kontrakcie obejmuje: 
 zakupu i dostarczenia materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 zasadniczych prac montażowych i instalacyjnych linii oświetleniowej i zasilającej 
 prac zabezpieczających antykorozyjnie części podziemne, 
 wywozu z terenu budowy materiałów zbędnych, uporządkowania placu budowy po robotach, 
 wszelkich prac montażowych i demontażowych związanych z układaniem przewodów, 
 montaż typowych konstrukcji wsporczych drabinek i półek kablowych oraz przygotowania nietypowych konstrukcji 

wsporczych, 
 układania przewodów magistrali uziemiającej, instalacji wyrównawczej, 
 oznakowania złącz kontrolnych, 
 zarobienia końcówek kablowych i mocowanie kabli 
 wykonania określonych w postanowieniach kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 
 wykonania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej  
 wykonania kompletacji dokumentów do przekazania robót do eksploatacji i podpisania niezbędnych umów. 
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 wywóz z budynku materiałów zbędnych i uporządkowanie pomieszczeń po robotach, 
 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

2.7.5.6 Dokumenty odniesienia 

Normy  
PN - IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej  
w zależności od wpływów zewnętrznych. 
PN - IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. 
PN - IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN - EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczące osprzętu. 
PN - IEC  60050-466:2002 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 466: Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne 
Instrukcje stosowania materiałów wydane przez Producenta 
Świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa w Warszawie 
PBUE – Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych z 1990r. 
PN - IEC 60364-5-52,53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN - IEC 60364-4-4- Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN - IEC 60364-4-43- Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN - IEC 60364-5-54- Uziemienie i przewody ochronne 
PN  -IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepięciami. 
Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Prawo Energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 
Obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia. 
Instrukcje stosowania materiałów wydane przez Producenta 

2.7.6 Instalacje teletechniczne 

2.7.6.1 Wstęp 

2.7.6.1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
teletechnicznych. 

2.7.6.1.2 Zakres stosowania  

Wymagania jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w programie funkcjonalno – użytkowym. 

Niniejsze wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu 
(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

2.7.6.1.3 Zakres robót objętych kontraktem 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu robót teletechnicznych. 
Wymagania specyfikacji technicznej należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi pozostałych branż. 

W ramach prac instalacyjnych przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie następujących robót teletechnicznych.  

2.7.6.1.3.1 Założenia użytkownika i przyjęte rozwiązanie systemu okablowania strukturalnego 

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną pracę warstwy fizycznej sieci 
teleinformatycznej z zagwarantowanym zapasem parametrów transmisyjnych gwarantujących poprawne działanie aplikacji 
transmisyjnych obecnie eksploatowanych oraz uwzględniający przyszłe zastosowania. W celu zapewnienia wysokich 
wymogów parametrów jakościowych i wydajnościowych należy spełniać: 

Rozwiązanie musi pochodzić od jednego producenta i być objętą jednolitą, spójną bezpłatną gwarancją systemową, 
w zakresie łącza Permanent Link, wydawaną bezpośrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat, 
obejmujące wszystkie pasywne elementy toru pasywnego miedziane i światłowodowe. Gwarancja musi być trójstronną 
umową podpisaną pomiędzy Zamawiającym, wykonawcą oraz producentem.  

Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji na okres 25-ciu lat jest jej wykonanie zgodnie z zaleceniami 
producenta oraz obowiązującymi normami okablowania strukturalnego przez Certyfikowanego Instalatora. W imieniu 
Zamawiającego Certyfikowany Instalator występuje o objęcie instalacji 25-cio letnią gwarancją systemową. 
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Aby zagwarantować powtarzalne parametry minimum kategorii 6A oraz potwierdzić zgodność parametrów 
elektrycznych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi normami wymagane jest przedstawienie odpowiednich 
certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria (np. GHMT) potwierdzające zgodność okablowania miedzianego 
z najnowszymi normami ISO/IEC 11801:2011, EN50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy przedłożyć odpowiedni certyfikat. 

Wydajność komponentów (złącze – wtyk) musi być potwierdzona certyfikatem  Re-EmbendedTesting wystawionym 
przez niezależne laboratorium badawcze. Zgodnie z wymaganiami norm każdy 4-parowy kabel ma być w całości 
(wszystkie pary) trwale zakończony na 8-pozycyjnym złączu modularnym – tj ekranowanym module gniazda RJ45 
skonstruowanym w oparciu o technologię IDC (z przesunięciem izolacji). Niedopuszczalne są żadne zmiany w zakończeniu 
par transmisyjnych kabla. Niezależne laboratorium musi posiadać akredytację ILAC MRA.   

Producent okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania międzynarodowych norm odnośnie standardów 
jakości ISO 14001:2004 określający metody wdrażania efektywnych systemów zarządzania środowiskowego na produkcje 
okablowania strukturalnego, należy przedłożyć odpowiedni dokument, 

System okablowania miedzianego ma posiadać możliwość zwielokrotnienia portów i realizacji transmisji przez 
zastosowanie spliterów w panelu i gnieździe końcowym bez konieczności ponownego „zarabiania” złącza. Zaproponowane 
rozwiązanie musi pochodzić z oferty produktowej producenta okablowania. 

Zaproponowane rozwiązanie musi mieć możliwość w przyszłości zainstalowania aktywnej nakładki na cały system 
tzw. inteligentnego okablowania bez potrzeby wymiany modułów RJ45. Producent musi wykazać posiadanie takiego 
rozwiązania. 

Całość systemu okablowania (system okablowania logicznego i telefonicznego) muszą być opracowane 
(zaprojektowane, wykonane i dostępne w ofercie rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwiązanie celem 
zapewnienia jak największych marginesów pracy. Ze względu na nie dopasowanie komponentów okablowania nie 
dopuszczalne jest stosowanie rozwiązań pochodzących od różnych producentów, dostawców (w szczególności dotyczy to 
kabli skrętkowych, modułów RJ45 oraz kabli krosowych). 

Wszystkie komponenty okablowania strukturalnego mają być zgodne  z wymaganiami norm z najnowszymi 
normami ISO/IEC 11801:2011, EN50173-1:2011, TIA-568-C.2 i spełniać wymagania jakościowe potwierdzone 
certyfikatami laboratoriów badawczych z akredytacją ILAC MRA takich jak: Semko, GHMT lub DELTA 

2.7.6.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z "Wymagania ogólne" z odpowiednimi normami 
i postanowieniami kontraktu. 

2.7.6.1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu kontraktu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami 

Zamawiającego.  
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót 

budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla 
potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w części "Wymagania ogólne". 

2.7.6.2 Materiały  

Okablowanie poziomie – miedziane 
Ze względu na warunki budowy i status budynki okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytach 

i listwach kablowych na tynk / rurkach kablowych PCV pod tynkiem. 
Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych LS0H (LowSmoke Zero Halogen), każda para oddzielnie 

ekranowana w aluminiowo poliestrowej foli. Żyła miedziana 23 AWG. Przy prowadzeniu tras kablowych zachować 
bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną 
razem i równolegle do siebie na przestrzeni dłuższej niż 35m, należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami co 
najmniej 10mm lub stosować metalowe przegrody. Należy zastosować kabel odpowiedni dla podanych odległości. 

 
Okablowanie poziome 
W projekcie przewidziano zastosowanie kabla skrętkowego kat 6A w klasie EA (minimum 500 MHz). Ze względu 

na zapewnienie dużej odporności na zakłócenia z grupy AlienCrosstalk należy stosować kable, w których wiązka par jest 
izolowana z użyciem aluminiowo poliestrowej foli. Żyła miedziana 23 AWG w powłokach trudnopalnych LS0H 
(LowSmoke Zero Halogen). 

Kabel ma spełniać wymagania stawiane komponentom w klasie EA przez obowiązujące normy ISO/IEC 
11801:2011, EN 50173-1:2011, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania. 
Spełnienie powyższych norm musi być poparte certyfikatami niezależnym laboratoriów badawczych (Delta, GHMT) 
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potwierdzających przetestowanie kabla pod kątem ww norm. Nie jest dopuszczalne posługiwanie się certyfikatami 
dotyczącymi wykonanych testów tylko w układzie Permanent Link lub Channel. 

2.7.6.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania ogólne – sprzęt”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w programie 

zapewnienia jakości zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty związane z wykonaniem robót teletechnicznych będą wykonywane ręcznie i przy pomocy odpowiednich do 
rodzaju wykonywanych robót maszyn i urządzeń. 

2.7.6.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania ogólne - transport”. 
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie 

i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno 

w obrębie pasa robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia 
na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków 
obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ”Wymagania 
ogólne”, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Transport powinien zapewniać: 
 stabilność pozycji załadowanych materiałów, armatury  i urządzeń, 
 zabezpieczenie materiałów, armatury i urządzeń przed uszkodzeniem, 
 kontrolę załadunku i wyładunku. 
 Rozładowania materiałów i urządzeń należy dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających 

uszkodzeniu. 
Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie z wytycznymi 

podanymi przez producenta. 

2.7.6.5 Wykonanie robót 

2.7.6.5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania podano w rozdziale „Wymagania ogólne – wykonanie robót”. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych w budynkach 
i na zewnątrz budynków. Projekt organizacji i harmonogram robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie  
z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy robót związane z wykonaniem zakresu robót zawartych 
w niniejszej specyfikacji technicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, 
armatura i urządzenia, muszą posiadać atesty. 

2.7.6.5.2 Szczegółowe warunki wykonania robót 

2.7.6.5.2.1 Budowa punktu logicznego 

W uchwytach montażowych należy zastosować moduły RJ45, które mają spełniać założenia użytkownika: 
Należy zastosować komponenty systemu o wydajności kategorii 6A 500MHz (Klasa EA), zgodnie z najnowszymi 

normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011 oraz TIA-568-C.2 
Zastosowane moduły RJ45 muszą być kompatybilne w dół oraz umożliwiać wpięcie wtyków RJ11, RJ12 bez 

uszkodzenia pinów skrajnych. 
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Okablowanie strukturalne musi być zrealizowane na zintegrowanym, metalowym (klatka Faradaya) module 
przyłączeniowym RJ45 umożliwiającym obsługę aplikacji 10/100/1000/10G BASE-T.  

Aby zapewnić szybki i łatwy montaż moduł RJ45 instalacja ma się odbywać bez użycia narzędzi. Nie należy 
stosować modułów narzędziowych lub modułów w których element zaciskający żyły nie jest zintegrowany z modułem. 
Moduły RJ45 mają być wykorzystywane do połączeń telefonicznych jak i komputerowych nie powodując odkształcenia się 
pinów skrajnych. Naprzemienny montaż złączy RJ11, RJ12 oraz RJ45 ma być objęty 25-cio letnią systemową gwarancją 
producenta okablowania. Moduł RJ45 ma posiadać standard montażu Keystone umożliwiający mocowanie złącza 
w ogólnodostępnym standardzie osprzętu elektroinstalacyjnego. 

Zakończyć wszystkie 8 żył kabla trasowego bezpośrednio w module RJ45. Nie dozwolone jest rozwiązanie, 
w którym zastosowano dodatkowe wymienne wkładki, które stanowią dodatkowe połączenie w torze transmisyjnym. Takie 
połączenie wpływa negatywnie na parametry ze względu na wartość tłumienia IL, odbicia RL oraz zwiększa 
prawdopodobieństwo uszkodzenia. 

Celem zapewnienia elastyczności w eksploatacji system okablowania strukturalnego musi zapewniać modularną 
budowę, ten sam moduł po stronie w patchpanela jak i punkcie logicznym. 

2.7.6.5.2.2 Budowa paneli dystrybucyjnych 

Zastosowane panele dystrybucyjne oraz kable krosowe mają spełniać założenia użytkownika: 
 Uniwersalną wysokość 1U oraz szerokość 19”. Pojemność paneli dystrybucyjnych musi zapewnić zakończenie do 48 

modułów RJ45 Keystone w panelu.. 
 Modularną budowę, tj. skalowalność z dokładnością do jednego modułu oraz wypełnieni panelu w dowolnym stopniu. 

Nie należy stosować paneli dystrybucyjnych narzędziowych, wykonanych w technologii PCB ze względu na szybkość 
usuwania uszkodzeń. Uszkodzony port wymaga wymiany całego panelu a nie tylko pojedynczego złącza RJ45. 

 Instalacje modułów RJ45 tego samego typu po stronie PEL jak i w panelu dystrybucyjnym.  
 Kodowanie kolorystyczne, przynajmniej w 5 kolorach, do wizualnego oznakowania portów RJ45 w celu łatwego 

określenia przeznaczenia, np.: komputer, telefon drukarka access point, telefon itp. 
 Kompletne, w pełni wyposażone (śruby, opaski oraz gniezdniki) rozwiązanie. 
 Spełnienie wymagań toru telekomunikacyjnego należy zastosować kable krosowe S/FTP o wydajności kategorii 6A 

(minimum 500MHz). 
 Jak najlepsze dopasowanie względem zainstalowanych podzespołów okablowania (kabel trasowy poziomy oraz moduły 

RJ45 Keystone). Należy zastosować kable krosowe pochodzące z jednolitej oferty producenta pozostałych elementów 
sieci strukturalnej. Nie dopuszcza się użycia kabli krosowych innych producentów.  

 Ze względu na gęstość portów w panelu krosowym należy zastosować patchcordy  z fabrycznie zagiętym końcem pod 
kątem 90 i 270 stopni. 

2.7.6.5.2.3 Listwa zasilająca pdu 

Należy zastosować Listwę  zasilająca zarządzana 1 fazowa, minimalne wymagania: 
Dystrybucja zasilania 
 Montaż w RACK, obudowa 1U 
 Model z wyjściem IEC 7xC13 i 1 x C19 
 cyfrowy, 7-segmentowy przedni panel LED pokazuje Prąd/Adres IP 
 Zdalni użytkownicy mogą monitorować stan wyjścia, przez strony sieci web w swoich przeglądarkach 
 Obsługa bezpiecznego wyłączania 
 Oddzielne zasilanie urządzenia i wyjść zasilania. Interfejs użytkownika jest dostępny nawet, gdy przeciążenie 

spowoduje uaktywnienie wyłącznika obwodu 
 

Zdalny dostęp 
 Zdalny dostęp przez TCP/IP i wbudowany port Ethernet 10/100 
 Interfejsy sieciowe: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS,  

10Base-T/100Base-TX, automatyczne wykrywanie, Ping 
 Oprogramowanie zarządzania zasilaniem  
 Obsługa SNMP Manager V3 

 
Działanie 
 Zdalna kontrola zasilania (Włączanie, wyłączanie, cykl zasilania) indywidualnych wyjść 
 Kolejność włączania zasilania – użytkownicy mogą ustawiać kolejność włączania zasilania i czas opóźnienia dla 

każdego portu, aby pozwolić na włączanie urządzenia we właściwej kolejności 
 Łatwa konfiguracja i używanie przez interfejs użytkownika oparty na przeglądarce sieci web 
 Obsługa wielu przeglądarek (IE, Firefox, Chrome, Safari) 
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 Obsługa RTC w celu utrzymania działania timera, przy braku zasilania. 
 Obsługa do 8 kont użytkownika i 1 konta administratora 

 
Zarządzanie 
 Pomiar stanu zasilania na poziomie PDU na poziomie wyjścia 
 Wskaźniki LED dla prądu i adresu IP na poziomie urządzenia PDU 
 Prąd w czasie rzeczywistym, napięcie i kWh wyświetlane w interfejsie użytkownika opartym na przeglądarce do 

monitorowania na poziomie PDU 
 Ustawienie wartości progowej prądu i napięcia 
 Obsługa nazw wyjść 
 Przypisywanie dostępu użytkownika do wyjść na bazie wyjście po wyjściu. 
 Obsługa plików log zdarzeń i plików log systemu 
 Aktualizowany firmware 
 Obsługa wielu języków 

 
Zabezpieczenie 
 Pomiar stanu zasilania na poziomie PDU lub Dwu-poziomowe zabezpieczenie hasłem 
 Silne funkcje zabezpieczenia, włącznie z zabezpieczeniem hasłem i zaawansowanymi technologiami szyfrowania – 128 

bitowe SSL 
 Obsługa zdalnego uwierzytelniania: RADIUS 
 Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem: 
 Automatyczne wykrywanie wszystkich urządzeń PE w tej samej sieci intranet 
 Zdalny pomiar i monitorowanie zasilania w czasie rzeczywistym 
 Zdalne zarządzanie wyjściem zasilania w czasie rzeczywistym* 
 Zdalne monitorowanie środowiska przez sensory, w czasie rzeczywistym 
 Tworzenie wykresów/Monitorowanie wszystkich urządzeń PE 
 Alarm przekroczenia wartości progowej poprzez SMTP i plik log systemu. 
 Raport analizy zasilania 

2.7.6.5.2.4 Zasilanie gwarantowane ups 

Należy zastosować Zasilacz awaryjny UPS o mocy 3 kVA / 10min  zainstalować należy w szafie oraz doprowadzić 
wymagane okablowanie zasilające i komunikacyjne. 

UPS powinien spełniać następujące wymagania minimalne: 
 

MOC 3000VA 

Technologia “on-line”  

Cos Fi  0,9 

Obudowa  Rack19” , wymiary maksymalne 440 (szer.) X 610 (głęb.) 
X 2 U (wys.) 

Zakres napięcia wejściowego AC 120V – 276 VAC wejście nie przechodzi na pracę z baterii 

Poziom hałasu (dba)  ≤ 50dB (A)  

Zakres częstotliwości wejściowej 45 – 55Hz  

Regulacja napięcia AC <3% RMS dla zakresu napięcia baterii 

THDi %  < 5% dla 100% obciążenia   

Ochrona Przed przeciążeniem Praca z sieci > 110 %, alarmy i żółta dioda mruga ciągle 

Ochrona Przed przeciążeniem Praca z baterii 110 % ~ 150 % dla 30 sec, > 150 % dla 200 ms, potem 
zamknięcie UPS-a 

Ochrona Przez zwarciami Praca z sieci Wyłącznik zwarciowy 

Ochrona Przez zwarciami Praca z baterii Obwód elektryczny 

Czas ładownia baterii do 90% pojemności  3h  

Panel kontrolny LCD  

Komunikaty z wyświetlacza  LCD Praca z sieci, Ostrzeżenie, Alarm ogólny 

Alarm Praca z baterii Sygnał dźwiękowy co 4 sek. 

Alarm niski poziom baterii Sygnał dźwiękowy co 1 sek. 

Alarm Przeciążenie Podwójny sygnał dźwiękowy co 1 sek. 

Alarm Ogólny Sygnał dźwiękowy ciągły 

Komunikacja  Slot na kartę SNMP 
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Opcje środowiskowe  Detektor monitorowania środowiska (Podłączany do karty 
SNMP/Web) realizowany za pomocą dedykowanego 
oprogramowania UPS-a 

By-pass elektroniczny TAK 

Złącze RS232 TAK 

Złącze USB TAK 

złącza IEC C13 z zabezpieczeniem przeciw 
przypadkowemu  wypięciu  

Minimum 8 gniazd  

Złącze IEC C19  Minimum 2 gniazda 

Złącze EPO TAK 

Złącze DC do dodatkowych baterii TAK 

Możliwość uruchomienia z baterii TAK 

Automatyczny restart po powrocie napięcia TAK 

Oprogramowanie do zarządzania w języku Polskim Windows9x, 2000, NT Novel NetWare, UNIX, OS-2 

Zakres temperatur pracy 0 do 40°C 

Wyposażenie Kabel USB, szyny montażowe, uchwyty do montażu w 
szafie 19”, podstawki dla opcji TOWER 

Gwarancja  min. 24 miesiące 

Normy IEC 61000-4, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, 
IEC 60950-1, IEC 62040-1, ETS 300019-2-2  

 

2.7.6.5.2.5 Wymagania gwarancyjne 

Całość rozwiązania sprzęt oraz okablowanie ma być objęta gwarancją jak dla całości ww. opracowania.   

2.7.6.5.3 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady jakości robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”. 
Kontrola związana z wykonaniem robót elektrycznych powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi 

normami oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 
Kontrola związana z wykonaniem robót elektrycznych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów 

robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wszystkie elementy robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 

2.7.6.5.4 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały, armatura i urządzenia przewidziane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, 
atesty, lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed 
wbudowaniem akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na 
stosowane materiały, armaturę i urządzenia potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez 
związane normy. 

2.7.6.5.5 Badania i odbiory prowadzone w czasie budowy 

Badanie jakości materiałów użytych do wykonania robót teletechnicznych następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i odpowiednich norm materiałowych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz muszą 
posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne 
dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem 
akceptację Inżyniera. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na 
stosowane materiały potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 

Kontrola jakości wykonania robót teletechnicznych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego, zgodnie z warunkami technicznymi 
robót budowlanych. 

2.7.6.5.6 Obmiar robót 
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w rozdziale „Wymagania ogólne obmiar robót”. 
Roboty elektrycznych realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna 

z  części Robót elektrycznych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót elektrycznych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu 

Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z kontraktem. Dla robót związanych z wykonaniem robót teletechnicznych 
ustalono w kontrakcie odrębną pozycję ryczałtową. 

2.7.6.5.7 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne – odbiór robót ". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru 
robót (PFU – część opisowa) 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Zamawiającemu do oceny 
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowiązującymi normami 
technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z robotami związanymi wykonaniem robót elektrycznych. 
Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów 
(m. in. rezystancji odcinków przewodów, przerw i zwarć między żyłami, skuteczności ochrony przed porażeniem), jak 
również prac zgodnie z dokumentacją projektową i poleceniami Zamawiającego a także odpowiednimi normami 
i przepisami. 

Odbiór robót  powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbiory robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia 
producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne.  

2.7.6.5.7.1 Sprawdzenie sieci – pomiary 

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzić odpowiednie testy 
i pomiary poświadczające, że okablowanie spełnia standardy swojej kategorii, zgodnie z wymogami zawartymi w normach 
i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. Należy 
sprawdzić zgodność struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. Łącznie z pomiarami należy dostarczyć 
certyfikat potwierdzający ważną kalibrację przyrządu pomiarowego. 

Wyniki pomiarów powinny być udokumentowane i przekazane użytkownikowi wraz z dokumentacją 
powykonawczą i gwarancją. 

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego musza być spełnione następujące warunki: 
 Wykonać komplet pomiarów (pomiary części miedzianej i światłowodowej okablowania). 

o Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie 
umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi 
posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.  

o Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III poziomem 
dokładności (proponowane urządzenia to np. MICROTEST Omniscanner, FLUKE DTX). 

 Po wykonaniu wszystkich połączeń kabli miedzianych należy przeprowadzić badania ich parametrów elektrycznych 
i dokonać sprawdzenia zachowania obowiązujących norm i przepisów. 

Pomiary należy wykonać zgodnie z zaleceniami norm ISO 11801 i EN 50173 co najmniej następujących 
parametrów linii: 
 Mapa połączeń 
 Impedancja 
 Rezystancja pętli stałoprądowej 
 Prędkość propagacji 
 Opóźnienie propagacji 
 Tłumienie 
 Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego 
 Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego 
 Stratność odbiciowa 
 Zmniejszenie przesłuchu zdalnego  
 Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej  
 Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej  
 Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu  
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 Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu  
 
Wyniki pomiarów należy dołączyć w formie elektronicznej (płyta CD, inny nośnik) do dokumentacji 

powykonawczej i zweryfikować z wartościami granicznymi podanymi w normach dotyczących aplikacji Gigabit Ethernet. 
Po wykonaniu wszystkich połączeń kabli światłowodowych należy przeprowadzić badania ich parametrów optycznych 
i dokonać sprawdzenia zachowania obowiązujących norm i przepisów. Pomiar każdego toru transmisyjnego 
światłowodowego (wartość tłumienia) należy wykonać dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwóch okien transmisyjnych, 
tj. 1310nm i 1550nm. Pomiar powinien zawierać: 
 Specyfikację (normę) wg której jest wykonywany pomiar 
 Metodę referencji 
 Tłumienie toru pomiarowego 
 Podane wartości graniczne (limit) 
 Podane zapasy (najgorszy przypadek)  
 Informację o końcowym rezultacie pomiaru 
 Bilans mocy optycznej 

 
Wyniki pomiarów należy zamieścić w formie wydruków w dokumentacji powykonawczej i zweryfikować 

z wartościami podanymi w normach dla okablowania światłowodowego LAN. Na raportach pomiarów powinna znaleźć się 
informacja opisująca wysokość marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy 
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) 
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej 
dziedzinie częstotliwości/tłumienia. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla 
każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru światłowodowego. 

Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta celem uzyskania 25-cio letniej gwarancji 
producenta.  

Procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: 
Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami ISO/IEC 11801, EN 

50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji  
i administracji. 

Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność z obowiązującymi normami 
przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów transmisyjnych miedzianych. 

Wykonawca musi posiadać status Autoryzowanego Partnera potwierdzony umową zawartą z producentem, 
regulującą warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta. 

W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, 
cała instalacja jest weryfikowana przez inżynierów ze strony producenta. 
Dokumentacja powykonawcza musi zawierać, zgodnie z wymogami producenta okablowania:  
 Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,  
 Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych  
 Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych  
 Listę materiałową 
 Podkłady cad poszczególnych lokalizacji 
 Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać 

inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać 
producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji 
udzielanej przez producenta systemu okablowania. 

2.7.6.6 Dokumenty odniesienia 

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania 
strukturalnego. System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN 
50173-1:2009 lub adekwatnymi normami międzynarodowymi, ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008 
PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania 
ogólne. 
PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe. 
EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie jakości. 
EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji 
wewnątrz budynków. 
PN-EN 50174-3:2005 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie  
i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 
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PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania strukturalnego – Badanie zainstalowanego 
okablowania łącznie z dodatkiem z 2009 r. 
PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 
informatycznym. 

2.7.7 Roboty w zakresie branży drogowej 

2.7.7.1 Wstęp 

2.7.7.1.1 Przedmiot opracowania  

Niniejsza specyfikacja zawiera wytyczne do wykonania i odbioru nawierzchni drogowych z użyciem betonu 
cementowego, zasady ich doboru, wytwarzania mieszanek betonowych, ich wbudowywania i zagęszczania. Specyfikacja 
dotyczy zabudowy betonu w warstwę konstrukcji drogowej sztywnej: podbudowy oraz nawierzchni (warstwa ścieralna). 

2.7.7.1.2 Zakres stosowania  

Wymagania jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w programie funkcjonalno – użytkowym. 

Niniejsze wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania projektu 
(budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

2.7.7.1.3 Zakres robót objętych kontraktem 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu robót ziemnych 
i  drogowych. Wymagania specyfikacji technicznej należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi pozostałych branż. 
W ramach prac przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie następujących robót: 
 Zaprojektowanie nowej nawierzchni dla przystanku autobusowego, 
 Wykonanie i obiór nawierzchni betonowych dla ww. zadań, 

Powyżej przedstawiono zarys robót ziemnych i drogowych. Wykonawca, wykorzystując swoją wiedzę 
i doświadczenie sam wyspecyfikuje niezbędne prace budowlano – montażowe do realizacji niniejszego kontraktu wg 
obowiązujących wymogów określonych w PFU i w niniejszych warunkach, dokumentacji projektowej oraz zgodnie 
z obowiązującym prawem. 

2.7.7.1.4 Określenia podstawowe (definicje)  

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z "Wymagania ogólne" z odpowiednimi normami 
i postanowieniami kontraktu: 
 Beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek 

i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.  
 Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym 

zagęszczanie wybrana metodą  
 Beton stwardniały – beton w stanie stałym, który osiągnął pewien poziom wytrzymałości. Beton zwykły - beton 

o gęstości objętościowej większej niż 2000 kg/m3 i nie przekraczającej 2600 kg/m3  
 Beton projektowany (o ustalonych właściwościach) – beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są 

podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami 
i dodatkowymi cechami.  

 Beton recepturowy (o ustalonym składzie) - beton którego skład i składniki jakie powinny być użyte, są podane 
producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak określonym składzie. Klasa wytrzymałości betonu na 
ściskanie - określona jest na podstawie wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie w 28 dniu dojrzewania 
i oznaczana symbolem literowocyfrowym, np. C35/45 , w tym : - liczba „35” oznacza wytrzymałość charakterystyczną 
określoną na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm (fck, cyl), - liczba „45”oznacza 
wytrzymałość charakterystyczna określoną na próbkach sześciennych o boku 150 mm ( fck, cube).  

 Beton nawierzchniowy - beton o określonej wytrzymałości na ściskanie oraz rozciąganie przy rozłupywaniu, 
i mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię.  

 Preparaty pielęgnacyjne - produkty służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na jego powierzchnię, 
wytwarzają „powłokę” pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu przed odparowaniem wody.  

 Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) – umożliwia płycie skurcz, powstały pod wpływem zjawisk chemicznych  
w czasie wiązania cementu i/lub pod wpływem zmiany temperatury. Szczelinę nacina się w twardniejącym betonie.  

 Szczeliny konstrukcyjne (poprzeczne) - wykonuje się na całej grubości płyty nawierzchni betonowej. Szczeliny 
konstrukcyjne umożliwiają rozszerzanie płyt w zakresie szerokości przecięcia. 
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 Szczelina skurczowa podłużna (pozorna) – nacina się ją w twardniejącym betonie, gdy szerokość jezdni jest większa niż 
6,0 m.  

 Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub 
żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, przeznaczona do wypełniania szczelin 
nawierzchni na gorąco.  

 Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych, zawierająca konieczne 
dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin na zimno.  

 Gruntownik, primer - roztwór gruntujący, składający się ze specjalnych substancji nanoszonych na boczne ścianki 
szczeliny w celu zwiększenia przyczepności zalewy do tych ścianek.  

 Wkładka uszczelniająca - wkładka z syntetyku lub innego materiału o walcowatym kształcie - do wstępnego 
uszczelnienia; wciśnięta w szczelinę podpiera masę zalewową, utrzymuje odpowiednią głębokość właściwego 
uszczelnienia i zabezpiecza przed głębszym wnikaniem zalewy w trakcie wypełniania nią szczeliny oraz eliminuje 
trójpłaszczyznową przyczepność zalewy w szczelinie.  

 Zabezpieczenie przeciwerozyjne podbudów betonowych (warstwa poślizgowa) - warstwa znajdująca się między 
podbudową a warstwą nawierzchni betonowej, pełniąca funkcję drenażową i separacyjną.  

 Podbudowa - część konstrukcyjna nawierzchni, której celem jest przenoszenie na podłoże obciążeń spowodowanych 
ruchem; może składać się z części górnej i dolnej - górna część podbudowy, spełniająca funkcję nośną w konstrukcji 
drogi, - dolna część podbudowy, która oprócz funkcji nośnych zabezpiecza nawierzchnię przed działaniem wody, 
mrozu i przenikania cząstek podłoża.  

 Klasa ekspozycji - Klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunków środowiska, na działanie których może być 
narażony beton. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z aktualnymi, odpowiednimi polskimi normami. 

2.7.7.1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu kontraktu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami 

Zamawiającego.  
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót 

budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla 
potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w części "Wymagania ogólne". 

2.7.7.2 Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w " Wymagania ogólne - materiały”. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami 

Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami i aprobatami 
technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności 
z polską normą.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Zamawiającego. 

 
Materiały stosowane do wytwarzania mieszanek betonowych, przeznaczonych do wykonania nawierzchni z betonu 

cementowego, powinny spełniać wymagania dotyczące określonych właściwości.  
 Cement - Cement portlandzki CEMI 42/N NA zgodny PN EN 197-.  
 Kruszywo - do mieszanek betonowych przeznaczonych do wykonywania nawierzchni z betonu cementowego  należy 

stosować kruszywa naturalne pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej 
obróbce. Wymagania dla kruszyw zgodnie z normą PN-EN 12620. Wymiary kruszyw należy określać za pomocą dwóch 
wymiarów sit wybranych z zestawu podstawowego lub podstawowego plus zestaw 1. Do betonowych nawierzchni 
drogowych należy stosować ocenę zgodności kruszyw wg systemu 2+. 

 Woda - Woda zarobowa powinna być zgodna z normą PN-EN 1008.  
 Domieszki - Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosować domieszki napowietrzające, zgodne z normą PN-EN 

934-2: PN-EN 934-1. Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób oznaczania w 
nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7:2001. Stosowanie innych domieszek jak 
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uplastyczniające czy opóźniające powinno wynikać z potrzeb technologicznych, podyktowanych warunkami wbudowania 
mieszanki betonowej.  

 Dodatki - można stosować dodatki do betonu, które poprawią własności mechaniczne betonu, zmniejszą nasiąkliwość, 
obniżą przenikalność dwutlenku węgla i roztworu soli, podwyższą odporność na ścieranie, zwiększą odporność na 
chemikalia,  poprawią odporność na działanie alkalii. 

2.7.7.2.1 Wymagane właściwości mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu  

Beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 Tablica 1. Wymagania dla betonów klasy C30/37 
 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 
twardnienia, nie mniejsza niż, MPa 

30/37 N-EN12390-3 

2 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, 
po 28 dniach twardnienia, nie mniejsza niż, 
MPa 

5,5 PN-S-96015 
PN-E 12390-6 

3 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż: 5 PN-88/B-06250 

4 Mrozoodporność po 150 cyklach, przy 
badaniu bezpośrednim, 
- ubytek masy, %, nie więcej niż: 
- spadek wytrzymałości, %, nie więcej niż: 

 
 
5 
20 

PN-88/B-06250 

5 Odporność na działanie soli odladzających 
po 50 cyklach w 3% NaCl 

Zgodne z procedurą IBDiM nr PB-TB-
01/2001 

6 Wskaźnik rozmieszczenia porów w betonie, 
nie więcej niż, mm 

0,200 PN-EN 480-11 

7 Stopień wodoszczelności W-8 PN-88/B-06250 
 
 Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206-1 XF4 z której wynika max w/c=0,45, min. zawartość cementu 340 kg/m3 

i min. zawartość powietrza 4,0%. 
Skład betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w tablicy 1. 
Urabialność betonu w miejscu wbudowania powinna umożliwić pełne zagęszczenie i wykończenie betonu 

bez wystąpienia niepożądanego płynięcia. Optymalna urabialność mieszanki powinna zostać określona przez Wykonawcę i 
zaakceptowana przez Inżyniera. 

 Wykonawca powinien wykonać badania laboratoryjne zaprojektowanych mieszanek zawierających wyroby ze 
wszystkich źródeł, które zostaną wykorzystane w robotach. Wykonywanie mieszanek próbnych należy powtarzać do czasu 
uzyskania takiego składu mieszanki, który umożliwi wyprodukowanie odpowiedniego betonu. 

2.7.7.2.2 Informacje ogólne  

W ramach badań przydatności, wyniki należy skonfrontować z wymaganiami - ustalając:  rodzaj, udział  
i pochodzenie kruszyw,  udział wypełniaczy i najdrobniejszych frakcji piasku (uziarnienie < 0,25 mm),  
 wymiar największego ziarna,  
 rodzaju i pochodzenie spoiwa,  
 ilość spoiwa w kg/m3 zagęszczonego betonu, 
 współczynnik zagęszczenia wg zmodyfikowanej metody Proctora przy danej zawartości wody, 
 rodzaj, pochodzenie i ilość składników dodatkowych w kg/m3 zagęszczonego betonu  rodzaj, pochodzenie i zawartość 

domieszek.  

2.7.7.2.3 Sposób magazynowania składników  

Składniki będące materiałami wsadowymi do produkcji betonu powinny być składowane w sposób 
uniemożliwiający ich zanieczyszczenie lub/i mieszanie się ze sobą.  

2.7.7.2.4 Mieszanie  

Mieszanka betonowa przeznaczona do wykonania nawierzchni w technologii nawierzchni z betonu cementowego 
powinna być wytwarzana w wytwórni mieszanek betonowych, zainstalowanej na placu budowy lub w betoniarni 
stacjonarnej poza placem budowy. Czas mieszania składników betonu powinien być ustalony doświadczalnie i musi być 
wystarczająco długi, aby wszystkie składniki betonu wymieszały się ze sobą - dając jednorodną mieszankę. Czas ten nie 
powinien być jednak krótszy niż 60 sekund. Dozowanie składników musi być na tyle wydajne, by zapewnić odpowiednią 



 
Program funkcjonalno-użytkowy dotyczący zamówienia „Modernizacja  

i rozwój komunikacji miejskiej” w Pabianicach 
 

 
ZADANIE NR 6. 

STR. 99 

 

 

Pracownia w Rozgartach 
ul. Toruńska 10 

87-134 Rozgarty, 
tel. kom. 797-597-728 

e-mail biuro@inwestproj.pl 

 

ich ilość w zarobie, zgodnie z przedstawioną recepturą na beton. Dopuszczalne odchyłki przy naważaniu składników 
betonu od wartości założonych muszą się mieścić w odpowiednich przedziałach, zgodne z wymaganiami zawartymi 
w normie PN-EN 206-1. 

2.7.7.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne - sprzęt”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w programie 

zapewnienia jakości zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Roboty związane z wykonaniem robót drogowych będą wykonywane ręcznie i przy 
pomocy odpowiednich do rodzaju wykonywanych robót maszyn i urządzeń. 

2.7.7.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania ogólne - transport”. 
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie 

i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno 

w obrębie pasa robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia 
na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków 
obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ”Wymagania 
ogólne”, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego. 
Transport powinien zapewniać: 
 stabilność pozycji załadowanych materiałów, armatury  i urządzeń, 
 zabezpieczenie materiałów, armatury i urządzeń przed uszkodzeniem, 
 kontrolę załadunku i wyładunku. 

Rozładowania materiałów i urządzeń należy dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających 
uszkodzeniu. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie z wytycznymi 
podanymi przez producenta. 

Podczas transportu, aż do momentu wbudowania - mieszanka betonowa musi być chroniona przed szkodliwym 
wysychaniem lub wchłanianiem wody opadowej. Operacje transportu, wbudowania i zagęszczenia należy tak 
zsynchronizować, by beton najpóźniej w ciągu 90 minut od zmieszania składników został ułożony i zagęszczony, chyba że 
podjęto odpowiednie działania technologiczne, opóźniające proces wiązania cementu w mieszance betonowej (np. przez 
zastosowanie domieszek opóźniających początek wiązania cementu). 

2.7.7.5 Wykonanie robót 

2.7.7.5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania podano w rozdziale „Wymagania ogólne – wykonywanie robót”. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zarys metodologii robót, projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty drogowe. Zarys metodologii robót powinien 
być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy robót 
związane z wykonaniem zakresu robót zawartych w niniejszych wymaganiach. 

2.7.7.5.1.1 Wewnętrzna organizacja ruchu 

W ramach prac należy wykonać wewnętrzną organizację ruchu, uwzględniającą pracę zajezdni w czasie 
wykonywania prac.  

2.7.7.5.1.2 Projektowana organizacja ruchu powinna obejmować następujące elementy: 
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 oznakowanie pionowe 
Znaki pionowe należy wykonać z folii odblaskowej typu 2 na podkładzie z blachy stalowej grubości 2 mm, 

posiadającej znak bezpieczeństwa. Tył znaków powinien być pomalowany farbą proszkową koloru szarego, natomiast 
słupki do znaków należy wykonać z rur ocynkowanych koloru szarego. Folia typu 2 zastosowana na lica znaków powinna 
mieć 10-letnią gwarancję potwierdzoną znakiem wodnym. Wszystkie znaki należy ustawić zgodnie z wytycznymi 
„Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego” zawartych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Wszystkie  
znaki  pionowe  należy  ustawić  na  poboczach  tak  aby odległość znaku od krawędzi jezdni wynosiła min. 0,50m.  

 oznakowanie poziome 
Oznakowanie poziome należy wykonać jako odblaskowe grubowarstwowe z masy termoplastycznej lub malowane 

farbami chemoutwardzalnymi. Zastosowane  oznakowanie  powinno  wykazywać  podwyższoną  trwałość,  widzialność  na  
mokro, minimalizować  ilości  zużytego  materiału  i  nie  powodować  utrudnień  spływu  wody  z jezdni  w kierunku 
poprzecznym. Powinno być ono zgodne z obowiązującymi przepisami warunków technicznych dotyczących zasad jego 
stosowania na drogach. Użyte materiały muszą charakteryzować się dobrą widocznością w dzień i w nocy, odblaskowością, 
szorstkością,  odpornością  na  ścieranie  i  zabrudzenie  oraz  trwałością  minimum  5  lat 

2.7.7.5.2 Szczegółowe warunki wykonywania robót 

2.7.7.5.2.1 Informacje ogólne  

Podłoże (obszar pod układaną podbudową) powinno być sprowadzone do nośności G1. Musi ono być stabilne,  
i zgodne z profilem. Nawierzchnię z betonu cementowego należy wykonać tak, by jej geometria oraz właściwości 
jakościowe materiału pozostawały niezmienne (równomierne) i aby spełniały stawiane wymagania. Podłoże nie może 
odciągać wody z betonu. W razie potrzeby należy je zwilżyć jeszcze przed ułożeniem betonowej warstwy. Niedopuszczalne 
jest układanie warstwy betonu na zamarzniętym podłożu. W ramach układania warstwy betonu należy sprawnie 
wykonywać wszystkie, kolejne operacje technologiczne. W tym celu trzeba odpowiednio skoordynować czynności 
i dostosować ilość urządzeń, niezbędnych do ich wykonania. Odnosi się to również do wykańczania, pielęgnacji 
nawierzchni oraz nacinania szczelin. Wykorzystując urządzenia przewidywane do wykonania zadania budowlanego 
i używając mieszanki o składzie ustalonym w wyniku badania przydatności, Wykonawca zobowiązany jest ułożyć odcinek 
próbny betonu, o wystarczająco dużej powierzchni. Próba ma umożliwić wyregulowanie narzędzi i praktyczne 
przeszkolenie załogi - tak, by zoptymalizować proces betonowania i zapewnić stabilizację właściwości jakościowych. Do 
testów i prób należy włączyć również wykańczanie, pielęgnację i wykonanie szczelin oraz nacięć karbowych w ułożonej 
warstwie z betonu cementowego. Wykonanie pola próbnego traktować należy jako odrębną pozycję w wykazie robót.  

2.7.7.5.2.2 Wykonanie robót ziemnych 

Roboty ziemne w zakresie branży drogowej związane będą z usunięciem warstwy ziemi urodzajnej oraz warstwy 
nasypów niebudowlanych nienadających się do posadowienia konstrukcji nawierzchni, następnie z wykonaniem wykopu 
lub formowaniem nasypu budowlanego z piasku do linii dna koryta nawierzchni.  

W dalszej kolejności  roboty ziemne związane będą z dogęszczeniem i wzmocnienie istniejącego podłoża. 
Podłoże gruntowe pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy przygotować zgodnie 

z wymaganiami niniejszej specyfikacji. W czasie wykonywania robót ziemnych stosować zalecenia norm:  
PN-B-02480 – Grunty budowlane, PN-S-02205 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,  
BN–77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

2.7.7.5.2.3 Wbudowanie mieszanki betonowej  

Wbudowanie mieszanki betonowej powinno odbywać się w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym) albo 
w nieruchomym. 

 Wbudowanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu 
odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie mieszanki całą szerokością jezdni jednym przejściem oraz 
zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015, albo z uwagi na mały zakres i kształt ręcznie. 

 Wbudowanie mieszanki betonowej dokonuje się rozkładarką, która przesuwając się formuje płytę betonową, 
ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. Układarka powinna być wyposażona w podajnik dybli. Przed 
przystąpieniem do układania nawierzchni należy wykonać czynności zabezpieczające sterowanie wysokościowe układarki. 
Drut profilujący układarki musi być napięty w taki sposób, aby jego napięcie pod naciskiem czujnika maszyny, nie było 
widoczne. Odchyłka drutu profilującego od wymaganej wysokości w odniesieniu do sieci punktów wysokościowych, nie 
może przekraczać ± 2 mm. Odstęp punktów podparcia drutu profilującego nie może być większy niż 5 m. Zespół 
wibratorów powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczanie masy betonowej było równomierne na całej 
szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczać do przewibrowania mieszanki betonowej. 
Mieszankę betonową należy wbudować i zagęścić nie później niż 100 minut od kontaktu cementu i wody w temperaturze 
do +20˚C. czas ten skraca się o 5 minut na każdy stopień przyrostu temperatury. Prędkość przesuwu układarki powinna 
wynosić około 1,5m/min. 
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Ruch układarki albo zespołu wibratorów powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem 
nierówności. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą. 

 Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po zagęszczeniu, zacieranie 
szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową 
jest niedopuszczalne. W nawierzchni należy uformować niszę i umieścić ścieki. 

2.7.7.5.2.4 Wykończenia powierzchni betonu 

Górną powierzchnię świeżo ułożonego betonu należy wykończyć wygładzarkami działającymi na całej szerokości 
wykonywanej nawierzchni, a następnie przeprowadzić zabiegi mające na celu nadanie nawierzchni odpowiedniej 
szorstkości. Teksturowanie nawierzchni w celu uzyskania szorstkiej nawierzchni można przeprowadzić jedną z niżej 
podanych metod: 

 przecieranie nawierzchni szczotką stalową o szerokości min. 50 cm, składającej się z dwóch rzędów wiązek ze stali 
sprężynującej. Przecieranie szczotką należy wykonywać w kierunku poprzecznym – prostopadłym do jezdni, tak aby 
uzyskać jednorodną teksturę w kierunku poprzecznym i podłużnym jezdni, 

 ręczne lub mechaniczne przeciąganie w kierunku wzdłuż jezdni tkaniny jutowej, 
 wymywanie świeżego betonu roztworem glukozy i zmycie powierzchni betonu wodą po 24 godzinach dojrzewania. 

 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do akceptacji propozycję metody wykończenia powierzchni betonu. 
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2.7.7.5.2.5 Wykonanie szczelin 

W nawierzchni betonowej są stosowane następujące rodzaje szczelin: szczeliny skurczowe pełne podłużne i 
poprzeczne, szczeliny skurczowe pozorne, szczeliny rozszerzania podłużne i poprzeczne, szczeliny konstrukcyjne. 
Szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać na całej grubości płyty. Odstęp między szczelinami poprzecznymi nie 
powinien być większy niż 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać w bezpośrednim sąsiedztwie 
przepustów oraz między odcinkami betonowania, jeżeli przerwa w betonowaniu trwała dłużej niż jedną godzinę. Szczeliny 
skurczowe pozorne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi do 
głębokość 1/3 – 1/4 grubości płyty. Szczeliny konstrukcyjne należy wykonać na całej grubości płyty w miejscach połączeń 
nawierzchni betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, 
korytka ściekowe itp.). 

Szczeliny rozszerzania należy wykonywać na pełną grubość płyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania pozwala na 
zwiększanie i zmniejszanie się wymiarów płyt. Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić 
od 8 do 10 MPa. Orientacyjny czas rozpoczęcia nacinania szczelin w zależności od temperatury powietrza podano w tablicy 
2.  

Tablica 2. Czas rozpoczęcia nacinania szczelin 
  

Średnia temperatura powietrza w oC 5 od 5 do 15 od 15 do 25 od 25 do 30 
Ilość godzin od ułożenia mieszanki 
do osiągnięcia przez beton 
wytrzymałości 10 MPa 

od 20 do 30 od 15 do 20 od 10 do 15 od 6 do 10 

  
 Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje się masy zalewowe na zimno lub gorąco, lub wkładki 

uszczelniające posiadające aprobatę techniczną. Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one 
dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być 
suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, 
wolno wykonywać przy bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin 
wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokości ok. 1 m. Wypełnianie 
szczelin masą zalewową należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 

2.7.7.5.2.6  Pielęgnacja  

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy stosować 
pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. 

Preparaty powłokowe należy natryskiwać możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania betonu, lecz nie później 
niż 90 minut od zakończenia zagęszczania. Ilość natryskiwanego preparatu powinna być zaakceptowana przez Inżyniera. 
Preparatem powłokowym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt. 

Dla zabezpieczenia przed wpływem czynników atmosferycznych należy stosować osłonięcie nawierzchni daszkami 
ochronnymi.  

2.7.7.5.2.7 Uwzględnienie warunków pogodowych 

Jeśli w trakcie wbudowywania zachodzi ryzyko zmiany temperatury powietrza poniżej +5°C lub powyżej + 25°C, 
należy uwzględnić wymagania, podane w tabeli 3 poniżej:  

 
Tabela 3. 

Wbudowywanie betonu Temperatura powietrza lub betonu 

dopuszczalne 
5°C ≤ temperatura powietrza ≤ 25 °C 

5°C ≤ temperatura betonu ≤ 30 °C 
dopuszczalne jedynie pod warunkiem 

wykonania dodatkowych działań 
szczególnych wg pkt 2.10.5.2.8 

temperatura powietrza > 25°C 

niedopuszczalne 
podłoże stale zamarznięte temperatura 
powietrza ≤ –3 0C temperatura betonu 

< 50C temperatura betonu > 30°C 

2.7.7.5.2.8 Wbudowywanie w niskich temperaturach  

Jeśli w trakcie prac betoniarskich zachodzi ryzyko obniżenia temperatury powietrza/otoczenia, należy być 
przygotowanym do działań ochronnych. Mają one zapewnić utrzymanie temperatury betonu na poziomie powyżej + 5°C co 
najmniej w okresie pierwszych 7 dni jego dojrzewania. Jeśli prace betoniarskie muszą być prowadzone w temperaturze 
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powietrza poniżej +5°C, należy podjąć właściwe działania, jak. np.: - podwyższenie zawartości spoiwa, - użycie spoiw 
zapewniających szybszy rozwój wytrzymałości, - podgrzewanie wody zarobowej oraz w razie potrzeby również 
podgrzewanie kruszyw mineralnych, - osłony ocieplające dla ochrony przed mrozem. Nie wolno używać zmrożonych 
kruszyw mineralnych.  

2.7.7.5.2.9 Wbudowywanie w wysokich temperaturach 

Jeśli prace prowadzone są przy temperaturze powietrza ponad +25 °C, temperaturę świeżego betonu należy 
kontrolować w miejscu jego wbudowywania. Nie może ona przekraczać +30°C. Oprócz zalecanych zabiegów 
wykańczających i pielęgnacyjnych należy podjąć odpowiednie działania przeciwdziałające niekorzystnym wpływom 
wysokiej temperatury na beton. Takimi działaniami mogą być np.: - schładzanie podłoża poprzez zwilżanie, - chłodzenie 
wody zarobowej, - spryskiwanie grubego kruszywa mineralnego wodą, - nakładanie wilgotnej tkaniny jutowej lub 
nawilżanych folii na hałdy magazynowe kruszyw. 

2.7.7.5.2.10 Przygotowanie podłoża układu drogowego 

Z powierzchni projektowanych elementów układu drogowego należy dokonać rozbiórki istniejących nawierzchni, 
sieci uzbrojenia terenu, usunąć pozostałości gruntu i uzupełnić wykopy po rozbiórkach piaskiem. Następnie wykonać 
wykop lub formować nasyp budowlany z piasku średniego do linii dna koryta nawierzchni.  

Zalegające w podłożu nasypy niebudowlane należy wywieźć w miejsce wskazane  przez inwestora. Powstałe 
wykopy należy uzupełnić piaskiem do rzędnej podłoża. 

Wszystkie nawierzchnie zaprojektowano jak dla gruntów o kategorii G1. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera 
(inspektora nadzoru) warunków gruntowych w korycie innych niż G1 lub gruntów nienośnych należy zapewnić nośność 
podłoża zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 1999 r.)  

Podłoże gruntowe pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych dla samochodów ciężarowych 
należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is = 1.03 oraz uzyskać wymagany wtórny moduł odkształcenia 
E2 =120MPa. 

Podłoże gruntowe pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych dla samochodów osobowych 
należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is = 1.0 oraz uzyskać wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 
=100MPa. 

Podłoże gruntowe pod projektowane warstwy chodników placów należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 
Is=0,97.Po wykonaniu koryta należy dokonać jego odbioru w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2.7.7.5.2.11 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej lub płyt betonowych o strukturze nawierzchni antypoślizgowej 
Wykonawca dla własnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokościowe, niezbędne do 

wykonania robót. 
Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka ulicy, na którym prowadzone są roboty objęte niniejszą ST 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Odcinek drogi, na którym prowadzone są roboty należy oznakować zgodnie 
z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym" - stanowiącą zał. nr l do Zarządzenia Ministrów 
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r. 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi 
i poprzecznymi oraz zgodnie z podanymi wymaganiami. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 
według normalnej metody Proctora. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można 
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ł 35 w uprzednio wykonanym korycie. 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06716:1991/Az1:2001. Grubość podsypki 
cementowo-piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego  
wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy 
układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik 
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 
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Krawężniki betonowe 
Najpierw należy wykonać roboty przygotowawcze, czyli wytyczenie liniowe i  wysokościowe krawężników oraz 

wykonanie rowków pod krawężniki. 
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999.Wymiary wykopu powinny odpowiadać 

wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 
wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być 
wyrównywany warstwami. Betonowanie należy wykonywać zgodnie z normą z betonu C12/15, przy czym należy stosować 
minimum, co 50m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrz spadła poniżej 2 °C oraz wtedy, gdy 
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej 
zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. 
Bezpośrednio po zagęszczeniu, beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację należy rozpocząć przed 
upływem 90 min. Poprzez kilka krotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej 
pogody. 

Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 po zagęszczeniu. 
Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować krawężniki łukowe. Światło krawężnika od strony jezdni powinno 
wynosić 5cm przy krawężniku obniżonym a przy krawężniku od strony jezdni 12cm. 

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Krawężniki należy układać w pionie 
zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej. 

Nie przewiduje się wypełniania spoin. 
Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na pełną głębokość 

i osuszeniu. 

2.7.7.5.2.12 Uwagi końcowe 

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów oraz stosować się do zaleceń 
instytucji uzgadniających dokumentację. 

Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny i powykonawczy należy zlecić uprawnionym jednostkom służby 
geodezyjnej. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniać z projektantem w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

Wszelkie roboty ziemne  należy prowadzić ze szczególną uwagą i ostrożnością wykonując przekopy kontrolne 
ręczne z uwagi na istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz przestrzegać bezwzględnie uwag zawartych 
w uzgodnieniu ZUD.  

2.7.7.5.3 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne – kontrola jakości robót”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego, zgodnie z warunkami technicznymi robót budowlanych. 
Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wszystkie elementy robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

2.7.7.5.4 Kontrola jakości materiałów 

Badanie jakości użytych materiałów następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne 
dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem 
akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na 
stosowane materiały i urządzenia potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane 
normy. 
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Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wszystkie elementy robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

2.7.7.5.5 Badania i odbiory prowadzone w czasie budowy 

Sprawdzenie materiałów polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jakość odpowiadają wymaganiom przewidzianym 
w dokumentacji projektowej i wymaganiach technicznych i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami 
odbiorczymi. 

Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji robót udokumentować wpisami do dziennika 
budowy lub protokołami. Sposób potwierdzenia przeprowadzonych sprawdzeń uzgodnić z Zamawiającym.   

Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wszystkie elementy robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

2.7.7.5.5.1 Wymagania dotyczące Wykonawcy  

Wytrzymałość na ściskanie  
Wytrzymałość betonu na ściskanie nie może być niższa niż wymagania podane na tablicy 1  
 
Ułożenie zgodne z profilem  
Powierzchnia nawierzchni betonu cementowego nie może wykazywać odchyłek od żądanego poziomu wysokości  

o więcej niż ± 2,0 cm, jednak tylko pod warunkiem, że odchyłki rozkładają się w podobny sposób na większej długości,  
a różnicy wysokości nie można stwierdzić ani wizualnie, ani nie wyczuwa się podczas jazdy. 

 
Równość  
Nierówności powierzchni nawierzchni betonu cementowego w obrębie odcinka pomiarowego o długości 4 m nie 

mogą przekraczać 1,0 cm. W przypadku konieczności spełnienia ww. wymagań odnośnie równości, należy w wykazie 
robót przewidzieć działania szczególne (np. szlifowanie). 

 
Grubość ułożonej warstwy  
Za grubość ułożenia przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich wartości jednostkowych grubości ułożenia dla 

danej warstwy - na całym odcinku budowy. Przy określaniu wartości średniej, wolno uwzględniać jednostkowe wartości 
grubości wbudowania wykraczające ponad grubość wbudowania wymaganą w umowie budowlanej jedynie o maksimum 
2,0 cm. Dla podbudów grubość ułożenia nie może być mniejsza o więcej niż 10% wartości wymaganej w umowie 
budowlanej (wartość żądana). Niezależnie od średniej, jednostkowe wartości grubości ułożenia mogą być mniejsze niż 
wartość wymagana w umowie budowlanej (wartość żądana), nie więcej niż o 3,0 cm. Dla warstw ścieralnych zasadniczo 
obowiązują wartości wymagane w umowie budowlanej. Odchyłki na poszczególnych próbkach mogą być mniejsze niż 
grubość ułożenia, nie więcej niż o 0,5 cm. 2.  

 

Badania  
Zakres badań do wykonania przez Producenta betonu na etapie projektowania składu: 

 Odnośnie kruszyw mineralnych: - uziarnienie.  
 Odnośnie mieszanki betonowej:   

o wytrzymałość na ściskanie, 
o wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, - odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli 

odladzającej - jeżeli są wyspecyfikowane.  
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Badania w ramach samokontroli  
Przy wytwarzaniu mieszanki betonowej w wytwórni betonu. Producent betonu winien: 

 zbadać uziarnienie kruszywa; częstotliwość badań – jak w normie PN-EN 206-1 (Tabela 22),  
 zbadać wilgotność piasku przy każdej dostawie mieszanki betonowej i zgodnie z wymogami, jednak co najmniej dwa 

razy dziennie, 
 sprawdzić wizualnie każdą dostawę kruszywa, czy odpowiada ona zamówionemu sortymentowi – zgodnie z normą PN-

EN 206-1 (Tabela 22 – pkt. 3), 
 zmierzyć temperaturę powietrza - co najmniej jeden raz dziennie, (trzy razy dziennie dla określenia średniej dobowej), 
 zmierzyć temperaturę świeżego betonu - zgodnie z wymogami, jednak nie rzadziej niż jeden raz dziennie i przy każdym 

pobieraniu próbek, 
 oznaczyć wytrzymałość na ściskanie z częstością 1 próbka na 100 m3 jednak nie rzadziej niż jedna próbka w każdym 

dniu produkcyjnym, 
 oznaczyć wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, z częstością 1 próbka na 1000 m3 , lecz nie mniej niż  

1 seria (3 próbki) na dzienną działkę roboczą . 

Na placu budowy wykonawca nawierzchni winien zbadać:  
 jakość mieszanki betonowej  
 ocena wizualna, 
 zawartość wody (wilgotność) co każde rozpoczęte 3000 m2 wbudowanej powierzchni, jednak nie rzadziej niż dwa razy 

dziennie,   
 gęstość objętościową i wilgotność  
 zgodnie z wymogami,  
 wytrzymałość na ściskanie - minimum jeden raz dziennie, 
  zgodność ułożenia z profilem i równość  
 zgodnie z wymogami.  

Badania kontrolne powykonawcze obejmują: 
 zgodnie z wymogami, minimum co każde rozpoczęte 6000 m2 warstwy betonu  
 wytrzymałość na ściskanie - na odwiercie co każde rozpoczęte 3000 m2 , jednak co najmniej jeden raz dziennie, - 

grubość ułożenia  
 co najmniej jeden raz dziennie, 

2.7.7.5.6 zgodność ułożenia z profilem i równość- w odstępach nie większych iż 50 mObmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w „Wymagania ogólne – Obmiar robót”. Roboty drogowe 
realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót drogowych nie 
będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót drogowych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych 
i będzie  podlegała korektom zgodnie z kontraktem. Dla robót drogowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej 
jednostki obmiarowej. 

2.7.7.5.7 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne – odbiór robót". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru 
robót (PFU – część opisowa) 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Zamawiającemu do oceny 
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowiązującymi normami 
technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z robotami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Odbioru 
dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również prac zgodnie z dokumentacją projektową i poleceniami Zamawiającego, a także odpowiednimi normami 
i przepisami. 

Odbiór robót  powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbiór częściowy 



 
Program funkcjonalno-użytkowy dotyczący zamówienia „Modernizacja  

i rozwój komunikacji miejskiej” w Pabianicach 
 

 
ZADANIE NR 6. 

STR. 107 

 

 

Pracownia w Rozgartach 
ul. Toruńska 10 

87-134 Rozgarty, 
tel. kom. 797-597-728 

e-mail biuro@inwestproj.pl 

 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków 
przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 
 zgodności wykonanego zakresu robót z zatwierdzoną dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 

materiałów, 
 prawidłowości wykonania robót budowlanych i konstrukcyjnych, 
 jakość materiałów. 
 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego 
i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami.  

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy.  

Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 

również wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową, PFU i poleceniami Zamawiającego a także 
odpowiednimi normami i przepisami. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
 protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

 
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu:  
 poprawności wykonania robót; 
 kompletności robót; 
 aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
 kompletności świadectw producenta.; 
 kompletności protokołów częściowych. 

Przy odbiorze końcowym należy przeprowadzić:  
 Sprawdzenie podstawowych wymiarów  wykonać poprzez porównanie  wykonanych pomiarów na zgodność 

z dokumentacją projektową. 
 Sprawdzenie konstrukcji wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań prowadzonych 

w czasie budowy. 
 Badania dodatkowe wykonać wtedy, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie budowy lub po jej zakończeniu 

dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 
 zatwierdzoną dokumentację projektową z naniesionymi zmianami uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
 dziennik budowy, 
 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
 protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót. 

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 

2.7.7.6 Dokumenty odniesienia 

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, należy 
przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich 
zapisów i wymagań w trakcie realizacji robót.  

Ze względu na specyfikę kontraktu ustala się, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części informacyjnej 
PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, poleceniami Zamawiającego wymogami 
montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentów oraz dokumentacjami techniczno – ruchowymi 
urządzeń. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3 ZAŁĄCZNIKI 

W ramach wprowadzonych korekt załączniki nie uległy zmianie. Wg pierwotnie przekazanego PFU. 

4 CZĘŚĆ GRAFICZNA 

W ramach wprowadzonych korekt część graficzna nie uległa zmianie. Wg pierwotnie przekazanego PFU. 
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5 AKTY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

 
Akty prawne, ustawy i rozporządzenia wierne tłumaczenia norm europejskich i międzynarodowych (PN-EN, PN-ISO, PNEN ISO) 
dla zakresu jw., 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) z późniejszymi 

zmianami). 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177 z późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)  
4. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r.  Nr 98, poz. 1150). 
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351). 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1125) 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. 2016 nr 0 poz. 672). 
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst  Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1440). 
9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
10. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U. 2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 

stycznia 2003 r),   
11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462), 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422, 
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) z późniejszymi 
zmianami, 

14. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 
z późniejszymi zmianami, 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120, poz. 1126, 

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003r.) z .późniejszymi zmianami, 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynności 
opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, póz. 133). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780). 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 

21. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do 
użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, 
póz. 1128). 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych 
metodą wybuchową (Dz. U. Nr 120, poz. 1135). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac  projektowych  oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.   Nr 130, poz. 1389). 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu   
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

25. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Nr 198, poz. 2041). 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie  sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego  dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

27. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków postępowania w sprawach rozbiórek 
nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów  budowlanych  (Dz. U. Nr 198, poz. 2043). 

28. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138). 
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29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139). 

30. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137). 

31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.). 

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.). 

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem 
zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.). 

34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182). 

35. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).  

36. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej 
i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 1853). 
 

Normy(wraz z późniejszymi zmianami i nowelizacjami ) 
 

37. PN-86/B-02480-„Grunty budowlane. Określenia, symbole, podziały i opis gruntu.” 
38. PN-81/B-03020-„Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statycznei projektowanie.” 
39. PN EN 476- „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.” 
40. PN EN 752-1- „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.” 
41. PN-87/B-01070- „Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.” 
42. PN-99/B-10729- „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.” 
43. PN-B-01700 – Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
44. PN-B-10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
45. PN-B-10725/1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
46. PN-B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
47. PN-EN 752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 1: Pojęcia ogólne i definicje.  
48. PN-EN 752-2:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 2: Wymagania. 
49. PN-EN 752-3:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 3: Planowanie. 
50. PN-EN 752-3:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 4: Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 
51. PN-EN 752-6:2002 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe. 
52. PN-EN 752-7:2002 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i użytkowanie. 
53. PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
54. PN-B-01060 – Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
55. PN-B-09700 – Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
56. PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
57. PN-EN 1671 – Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 
58. PN-EN 13244-1:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 

użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania 
ogólne. 

59. PN-EN 13244-2:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

60. PN-EN 13244-3:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

61. PN-EN 13244-4:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

62. PN-EN 13244-5:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody 
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność 
do stosowania w systemie. 

63. PN-EN 476 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej. 
64. PN-EN 1295-1 – Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia. Część 1: 

Wymagania ogólne. 
65. PN-EN 124:2000 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości. 
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66. PN-EN 1401-1:2003 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe 
z niezmiękczonego  poli(chlorku winylu) (PVC - U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek 
i systemu. 

67. PN-EN 1401-3 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania 
instalacji. 

68. PN-EN 1453-1 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) 
 (PVC - U). Część 1: Wymagania dotyczące rur i sytemu.  

69. PN-EN 1452-1�5 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku 
winylu) do przesyłania wody. 

70. PN-EN 45014 – Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców.  
71. ZAT/97-01-001 – Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. 
72. PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym 

i żelbetowe 
73. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
74. PN-64/H-74086 – Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
75. PN-87/H-74051/00 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
76. PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
77. PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
78. PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
79. PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
80. PN-B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
81. PN-B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
82. Obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia. 
83. PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
84. PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
85. PN-EN 206-1:2003 – Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
86. PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
87. PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
88. PN-EN 12350:2001 – Badania mieszanki betonowej. 
89. PN-EN 12390 – Badania betonu.  
90. PN-80/M-47340.02 – Betonownie. Ogólne wymagania i badania. 
91. PN-76/M-47361.04 – Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. Wymagania i badania. 
92. PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
93. PN-EN 12620:2004 – Kruszywa do betonu. 
94. PN-76/B-06714.12 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
95. BN-84/6774-02 – Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
96. PN-EN 197 – Cement. 
97. PN-EN 196 – Metody badania cementu. 
98. PN-EN 413-2:1998 – Cement murarski. Metody badań 
99. PN-B-19707:2003 – Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i  kryteria zgodności. 
100. PN-81/B-30003 – Cement murarski 15. 
101. PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały. 
102. PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
103. PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
104. PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
105. PN-B-12008:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 
106. PN-B-12011:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
107. PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
108. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
109. Obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia. 
110. PN-EN 1011-1 – Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 1: Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego. 
111. PN-EN 1011-3 – Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 1: Spawanie łukowe stali nierdzewnych. 
112. PN-EN 439 – Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Gazy osłonowe do łukowego spawania i cięcia. 
113. PN-EN 970 – Spawalnictwo. Badania niszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
114. PN-80/M-49060 – Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania. 
115. PN-EN 12050-1:2002 – Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 1: Przepompownie ścieków 

zawierających fekalia. 
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116. PN-EN 12050-2:2002 – Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 2: Przepompownie ścieków bez 
fekaliów. 

117. PN-EN 12050-4:2002 – Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni 
ścieków bez fekaliów i z fekaliami. 

118. PN-EN 12334:2005 – Armatura Przemysłowa. Armatura zwrotna żeliwna. 
119. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór 

środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych. 

120. PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. 

121. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
122. PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczące osprzętu. 
123. PN-IEC 60050-466:2002 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 466: Elektroenergetyczne linie 

napowietrzne 
124. PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 

przekraczającym 30 kV.  
125. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych.  
126. PN-76/B-06714.12 - Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna. 
127. PN-S-96012:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. 
128. BN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Krawężniki i obrzeża. 
129. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
130. PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
131. PN-B-12083:1996 - Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania 
132. PN-EN 206-1:2003 – Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
133. PN-92/N-01255 – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.IDT ISO 3864:1984. 
134. PN-92/N-1256.01 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
135. PN-92/N-1256.02 – Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
136. PN-93/N-01256.03 i PN-N-01256-3/AI: 1997 – Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
137. PN-N-O1256-4:I997 – Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 
138. PN-N-OI256-5:1998 – Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych 

i drogach pożarowych. 
139. PN-N-18001:1999 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 
140. PN-78/Z-08002.00 – Wykrywacze gazów. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
141. Poprawki 1 BI 3/93 poz. 17. 
142. PN80/Z-08051 – Ochrona pracy. System norm w zakresie ochrony pracy. Struktura systemu. 
143. PN-80/Z-08052 – Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. Klasyfikacja. 
144. PN-88/Z-08054 – Bezpieczeństwo pracy. Dermatologiczne środki ochrony osobistej. Klasyfikacja i wymagania. 
145. PN-83/Z-08300 - Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa. 
146. PN - IEC 60364-4-482:1999 i IDT1EC 364-4-482:1982 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
147. PN-ISO 6790:1996, IDT ISO 6790:1986 i PN-ISO 6790/ Ak: 1997– Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i zwalczania pożarów. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. Wyszczególnienie. 
148. PN-ISO 8421-2:1997 i IDT ISO 8421-2:1987 – Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. 
149. Budowlane środki ochrony przeciwpożarowej. 
150. PN-ISO 8421-6: 1997 i IDT ISO 8421-6:1987 – Ochrona  przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja i środki ewakuacji. 
151. PN-ISO 8421-7:2000 i IDT ISO 8421-7:1987 – Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Środki wykrywania i tłumienia 

wybuchu. 
152. Poprawki 1 BI 5/92 poz. 24 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia. 
153. PN-75/M-51000 - Sprzęt pożarniczy. Podział i nazwy.  
154. PN-EN 1869:1999 - Koce gaśnicze. 
155. PN-89/M-51028 i Zmiany 1 BI 12/92 poz. 62. Sprzęt pożarniczy. Prądownice wodne do pomp pożarniczych. 
156. PN-EN3-1 :1998 i IDT EN 3-1:1996 – Gaśnice przenośne. Rodzaje, czas działania, pożary testowe grupy A i B. 
157. PN-EN-3-2:1999 i IDT EN 3-2:1996 – Gaśnice przenośne. Szczelność, badanie przewodności elektrycznej, badanie 

zagęszczalności, wymagania szczególne. 
158. PN-EN 3-3:1998 i IDT EN 3-3: 1994 – Gaśnice przenośne. Konstrukcja, wytrzymałość na ciśnienie, badania mechaniczne. 
159. PN-EN 3-4:1999 i IDT EN 3-4:1996 – Gaśnice przenośne. Wielkości napełnienia i minimalne wymagania dotyczące 

skuteczności gaśniczej. 
160. PN-EN 3-5+AC: 1999 i IDT EN 3-5:1996 + AC:1997 – Gaśnice  przenośne. Wymagania i badania dodatkowe. 
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161. PN-EN 3-6:1997 i IDT EN 3-6:1995 – Gaśnice przenośne. Postanowienia dotyczące weryfikacji zgodności gaśnic 
przenośnych z EN 3 arkusze od I do 5. 

162. PN-EN 615:1999 i IDT EN 615:1994 – Ochrona przeciwpożarowa. Środki gaśnicze. Wymagania techniczne dotyczące 
proszków. 

163. PN-83/M-7 4002 – Armatura przemysłowa. Znakowanie i rozpoznawcze malowanie. 
164. PN-701N-01270.01 – Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
165. PN- 701N-01270.02 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia. 
166. PN-70/N-01270.03 i Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71 – Wytyczne  znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników. 
167. PN-70/N-01270.04 i Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71 – Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i uzupełniające 
168. PN-70/N-01270.07 – Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne 
169. PN-70/N-O1270.08 – Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 
170. PN-70/N-O1270.09 – Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze. 
171. PN-70/N-O1270.12 – Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 
172. PN-70/N-O1270.14 – Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.  
173. PN-B-06050:1990:  -Geotechnika. Roboty ziemne ,wymagania ogólne .- lub równoważna 
174. PN-EN 13242:  -Kruszywa do mieszanek bitumicznych i pow. utrwaleń na drogach i innych powierzchniach przeznaczonych 

do ruchu. – lub równoważna 
175. PN-EN 13043:  -Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałówstosowanych w obiektach budowlanych 

i budownictwie drogowym.- lub równoważna 
176. PN-EN-1338:   -Krawężniki betonowe.- lub równoważna 
177. PN-EN-1340:   -Betonowa kostka brukowa. – lub równoważna 
178. PN-EN 13249:  -Geotekstylia i wyroby pokrewne.- lub równoważna 
179. PN-EN 1341: 2003:  -Płyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnętrznych nawierzchniDrogowych- lub równoważna 
180. PN-EN 1342:2003   -Kostka z naturalnego kamienia do zewnętrznych nawierzchni drogowych.- lub równoważna 
181. PN-EN 1343;2003   -Krawężnik z naturalnego kamienia do zewnętrznych nawierzchni drogowych.- lub równoważna. 
182. PN-EN 1303 , Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe do zamków --Wymagania i metody badań, wprowadzającej normę 

europejską EN 1303 lub równoważnej 
183. PN-EN 50133, Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia, 

wprowadzająca europejską normę EN 50133 lub równoważną, 
184. PN-EN 50173, Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego, wprowadzająca europejską normę EN 

50173 lub równoważną, 
185. PN-EN 50174, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania wprowadzająca europejska normę EN 50174, norma 

identyczna lub równoważną,, 
186. PN-EN 50346, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania, wprowadzająca 

europejską normę EN 50346 lub równoważną, 
187. PN-EN 60794, Kable światłowodowe, wprowadzająca europejską normę EN 60794 lub równoważną.  PN-IEC 839, Systemy 

alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe, wprowadzająca europejską normę IEC 60839 lub równoważna, 
188. PN-E-08390, Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe, wprowadzająca normę europejską IEC 60839 lub 

równoważna, 
189. PN-EN 50130, Systemy alarmowe, wprowadzająca europejską normę EN 50130 lub równoważna, 
190. PN-EN 50131, Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu, wprowadzająca europejską normę EN 

50131PN-EN 50136, Systemy alarmowe --Systemy i urządzenia transmisji alarmu, wprowadzająca europejską normę EN 
50136 lub równoważna, 

191. PN-EN 50173, Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego, wprowadzająca europejską normę EN 
50173 lub równoważna, 

192. PN-EN 50174, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania wprowadzająca europejska normę EN 50174 lub 
równoważna,  

193. PN-EN 1627, Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja (oryg.), 
norma wprowadzająca europejska normę EN 1627 lub równoważna, 

194. PN-EN 1628, Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia 
odporności na obciążenie statyczne (oryg.), norma wprowadzająca europejska normę EN 1628 lub równoważna, 

195. PN-EN 1629, Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia 
odporności na obciążenie dynamiczne (oryg.), norma wprowadzająca europejska normę EN 1629 lub równoważna, 

196. PN-EN 1630, Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia 
odporności na próby włamania ręcznego (oryg.), norma wprowadzająca europejską normę EN 1630 lub równoważna, 

197. PN-EN 50346, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania, wprowadzająca 
europejską normę EN 50346 lub równoważna, 

198. PN-EN 50173, Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego, wprowadzająca europejską normę EN 
50173 lub równoważną, 
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199. PN-EN 50174, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania wprowadzająca europejska normę EN 50174 lub 
równoważną, 

200. PN-EN 50346, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania, wprowadzająca 
europejską normę EN 50346 lub równoważną, 

201. PN-EN 50132, Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach, wprowadzająca europejska 
normę EN 50132 lub równoważną. 

202. PN-IEC 61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla 
urządzeń piorunochronnych. 

203. PN-IEC 61312-1: 2001 iPN-IEC 61312-2: 2003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B 
– Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie. 

204. PN-86/E-05003.01 i 03 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. Ochrona przed 
piorunowym impulsem elektromagnetycznym 

205. PN-IEC 60445: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne. 

206. PN-88/E-08501 i PN-92/N-01256-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. Instalacje bezpieczeństwa. Sprawdzanie 
odbiorcze.  

207. PN-EN12464-1 Światło i oświetlenie-Oświetlenie miejsc pracy-Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 
208. PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia-Oświetlenie awaryjne. 
209. PN - IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

210. PN - IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. 

211. PN - IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
212. PN - EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczące osprzętu. 
213. PN - IEC  60050-466:2002 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 466: Elektroenergetyczne 

linie napowietrzne 
214. Świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa w Warszawie 
215. PBUE – Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych z 1990r. 
216. PN - IEC 60364-5-52,53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
217. PN - IEC 60364-4-4- Ochrona przeciwporażeniowa. 
218. PN - IEC 60364-4-43- Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
219. PN - IEC 60364-5-54- Uziemienie i przewody ochronne 
220. PN  -IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepięciami. 
221. PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: 

Wymagania ogólne. 
222. PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki 

biurowe. 
223. EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie 

jakości. 
224. EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 – Planowanie i wykonawstwo 

instalacji wewnątrz budynków. 
225. PN-EN 50174-3:2005 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie  
226. i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 
227. PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania strukturalnego – Badanie 

zainstalowanego okablowania łącznie z dodatkiem z 2009 r. 
228. PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 

sprzętem informatycznym. 
229. Serwis GDDKiA zawierające Wzorcowe Dokumenty Kontraktowe (WDK) dla systemów "Projektuj i buduj" i "Utrzymaj 

standard" – powierzchnie betonowe  
230. Inne dokumenty i ustalenia techniczne.  
231. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez Producenta 

 
Wraz z późniejszymi zmianami i nowelizacjami, powyższa lista nie wyczerpuje norm i przepisów 

wynikających z dokładniejszej analizy zadania 


