Zatgcznik nr 10 do SIWZ

UMOWA NR .

zawarta w Pabianicach w dniu...... 2019 roku pongidzy:

1.

a

2.

Miastem Pabianice z siedzilp w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, reprezentowangrzez:
Grzegorza Mackiewicza - Prezydenta Miasta Pabianigwanym dalej Zamawiajacym”

FIENG. e IABCE SWOR
siedzile W ..., 0174 Y2V | {03 YOO wpisary do
FEJESTIU oo i posiadajca numer identyfikacji podatkowej
NIP. ..o oraz REGON. ...y zwary dalej ,Wykonawcg”
reprezentowanprzez:

L)oo

zwanym dalejdcznie ,Stronami”

Przedmiotowa umowa jest wynikiem pgsbwania przetargowego przeprowadzonego w trybietargu
nieograniczonego zgodnie z ustaw dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwmiblicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 z40 zm.) (zwan dalej ,ustavg pzp”).

1.

81. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiagcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaelapn.: ,Przebudowa ulicy
Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od ,Diego Skrtu” do granic miasta wraz z budowg
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej oraz swietlenia”.

Szczegotowy zakres robot budowlanych skiachajsi na przedmiot umowy, ich opis i wymagania
dotyczce realizacji przedmiotu zaméwienia odtome g w dokumentacji przywotanej w 82.

§2. DOKUMENTY SKEADAJACE SE NA UMOWE

Ponizsze dokumenty, oprocz niniejszego formularza umovefanowy Umowe pomidzy
Zamawiagcym i Wykonawg oraz winny by interpretowane jako integralna ¢z Umowy
(Dokumenty Umowy):
1) Szczegoblne Warunki Umowy (SWU)
2) Ogoblne Warunki Umowy (OWU)
3) Odpowiedzi udzielone w trakcie procedury przetargowjezeli dotyczy
4) Modyfikacje SIWZ i dokumentacji projektowe] wprowaszhe w trakcie trwania procedury
przetargowej — jeli dotyczy
5) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWAZ)tym:
dokumentacja projektowa stan@ea zajczniki nr 1, 2, 3 do SIWZ:
a. Projekty Budowlane
b. Projekty Wykonawcze
c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rol®I\(ViOR);
d. Przedmiary robét
6) Oferta Wykonawcy



7) Szczegotowy kosztorys ofertowy wykonany przez Wykoce.
8) Sporadzony przez Wykonawc i uzgodniony z Inwestorem harmonogram rzeczowo
finansowy.
9) Karta gwarancyjna.
2. W przypadku dwuznacz§o lub sprzeczni migdzy Dokumentami Umowy podanymi powej,
hierarchia wanaosci bedzie zgodna z kolejroig listy Dokumentéw Umowy w ust. 1 povigj.

§3. CENA UMOWNA

Strony ustalaj, ze z tytulu wykonania przedmiotu umowy Zamawty] zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe netto w wys€BD....................... zt. Do wartdci tej doliczony zostanie
podatek VAT.
Kwota podatku VAT, wg. stawki 23 % wynosi: ............ zt.
Kwota umowy brutto wynosi ........... zb(stownie:.....oooviiiii e ).
Na kwot brutto umowy skladajsic wydatki:
a) Kwalifikowane w wysokéci ...................... (SHOWNIE: . zt)
b) Niekwalifikowane w wysokeci ...................... (StoWnie: .o zt)

§84. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych ninigjganows stosuje si odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Strony ledg dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporéw wyniklych e fealizacji umowy.
Ewentualne, niedage s¢ rozstrzygrné¢ polubownie spory dmzie rozstrzygatggl powszechny wkeiwy
dla siedziby Zamawiagego.

3. Umow sporadzono w dwoch jednobrzatych egzemplarzach, po jednym dladej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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Zalycznik 1 - Szczegolne Warunki Umowy (SWU)

Klauzula Og6lnych

Warunkow Umowy Trese
§2.1 dodatkowe dokumenty Nie dotyczy
§2.4 Uzgodnienia Pozwolenie na budaow- decyzja nr 615/2016 z dnia 14.09.2016 roku -
administracyjne wydane przez StarasPabianickiego,

iz gestoragni me_diéw Pozwolenie na budaow- decyzja nr 1009/2019 z dnia 04.10.2019 roku -
§5.11. decyzje wydane przez StargsPabianickiego,

[ odnienia . .
uzgodnien Zgtoszenie budowy nr GPB-I1.7843.260.2019 z dnia022019 roku -
wydane przez Wojewad.ddzkiego.

83.1.c) Termin przekazania

placu budowy Najpd&zniej 3 dni przed datrozpoczcia robot budowlanych

83.1.d) Przedstawiciel
Zamawiajcego

83.1.g) Inspektorzy Nadzory ¢Bg notyfikowani Wykonawcy po zakwmzeniu przedmiotoweg
postpowania przetargowego.

O

83.1.f) Nadz6r autorski

83.2.v) Utylizacja odpadow | Wykonawca zobowzany jest do zagospodarowania uzyskanych odpadov

Pazytki. we wilasnym zakresie — zgodnie z obggujacymi przepisami Z
zastrzeeniem zawartym w naginych zdaniach. Wszystkie materiaty
podlegajce rozbidrce wraz z gruzem stangwitasnéé Zamawiagcego i
w zalenosci od jego potrzeb Wykonawca dostarczy je wilasnym
transportem, spaletowane lub w przypadku gruzwzerh w miejsce
wskazane przez Zamawdaggo w granicach administracyjnych miasta
Pabianic. Ewentualne koszty palet Wykonawca powimigalkulowa w
cere. Dostarczony gruz powinien byczysty, bez zanieczyszazdypu

ziemia.
§3.2.aa) wymagania odfrie
szkolenia i instruktau Wg. zapiséw STWIOR i wymogdéw producentaddzen i instalacji
instalacji
84.1 Data rozpoezia i Data rozpocgcia rob6t budowlanych ............... roku
zakaiczenia robot Data zakaczenia robot budowlanych ................ roku.
budowlanych

84.2 a) Harmonogram Zakaoiczenia robot budowlanych i wykonanie wszystkiétviadcze
realizacji poszczegolnych | skladajcych sé na przedmiot zaméwienia opisanych w 81 ust. 1 musi
etapOw realizacji robot | nasgpi¢c w terminie ...... dni / do dnia ......... roku, z paszymi
budowlanych zastrzeeniami:
a) Roboty okrélone w etapie | mugzby¢ wykonane/zakiczone do dnia
31.12.2019 roku,
b) Roboty okrélone w etapie Il muszby¢ wykonane/zakaczone do
dnia 30.06.2020 roku.

=)

84.3. Zakaz wykonywania | Zakazuje si wykonywania robo6t ugiliwych w terminach/godzinac
roboét ucyzliwych odbiegajcych od wustale w harmonogramie Ilub innych ustal
Wykonawcy dokonanych z Zamawigaym na etapie prowadzenia prac.

D

84.5.1815.1. Okres gwarancji ...... miesy od daty odbioru kicowego catéci robot budowlanych
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85.7. Dokumentacja
powykonawcza

Wykonawca zobowdzany jest ztay¢ w ilosci 3 egzemplarzy dokumentacg

powykonawczej, oraz dodatkowo jeden egzemplarz vgjivelektronicznej
na naéniku.

Na dokumentaej powykonawcz sktadap sie dokumenty okrdone w
ustawie Prawo Budowlane oraz w wydanych na jej favde przepisact
wykonawczych, STWIORB oraz w aghmych przepisach braowych (w
szczegolnéci: certyfikaty, atesty, itp.)

86.6 Tryb ptatnéci

Wynagrodzenie nail@e Wykonawcy bdzie wyptacane. w ratach 1
podstawie wykazu stanu zaawansowania robot nigcieg niz raz w
miesgcu, lub za zgogl Zamawiagcego czsciej do wysokéci wynikajacej
Z wartgci danego etapu.

na

86.15 Dane na fakturze

Nabywca: Miasto Pabianicsiedzily: 95-200 Pabianice, ul. Zamkow
16, NIP: 731-196-27-56,
Odbiorca: Urad Miejski w Pabianicach z siedaib 95-200 Pabianice
ul. Zamkowa 16.

va

88.1 Kluczowy Personel
Wykonawcy

1. Przedstawicielem wykonawcy jest: ............ccoviiinennnn.
2. Kierownikiem projektu/budowy jest ....
3. Zaposzczegolne braa odpowiedzialnig

a) — Kierownik Budowy — specjaldé drogowa

b) — Kierownik Robét — specjalté sanitarna

c) ... —Kierownik Robot — specjaléé elektryczna

810.1. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie natgtego wykonania umowy wynosi 10 % watto
zt. Wadium wniesiono w formie...................

§10.1. Konto bankowe
Zamawiagcego na potrzeby
ZNWU

W przypadku wniesienia zabezpieczenia aglego wykonania umowy \
pienigdzu, kzda one zt@one na koncie Zamawigego w GETIN Bank n
47 1560 0013 2473 5210 8000 0006

[

811.1.b.ii. Etapy ktorych
nieterminowe zrealizowanie
skutkuje kag umowry

Wykonawca zaptaci kar umowry za niedotrzymanie termind

nastpujacych etapéw — okione w 84.2 a) SWU powgj.

W

813.1. Ubezpieczenie OC

Minimalna wysékpolis ubezpieczeniowych (OC i inne) 6.000.000 P

LN

814.1 Termin odgpienia od
umowy

Zamawiagcy maze odsgpic od umowy w terminie do 60 od daty

rozpoczcia robot.

815.2 Warunki gwarancji

Czas reakcji na zgtoszevady — 2 dni robocze.
Czas wykonania naprawy — 14 dni roboczych.

Usuwanie wady mage skutkowa zagraeniem dla ludzi naley
rozpoca¢ niezwiocznie, lecz nie gaiej niz w terminie 3 dni od zgtoszen
wady.

Uprawnienie Zamawigfego do wykonania zagiczego — na ryzyko
koszt Wykonawcy — powstaje gdy Wykonawca w termiB& dni nie
usunie zgtoszonej wady, a w przypadkach wad zag@ych zdrowiu lub
zyciu wzytkownikéw w terminie 7 dni.

Pozostate warunki zgodne zdre karty gwarancyjnej.

a

817. Adresy do koresponden

CiZamawiajcy:
Urzad Miejski w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16

Wykonawca:
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Zalcznik 2 - Ogoélne Warunki Umowy

81
DEFINICJE
. Roboty budowlane — przez termin roboty budowlane Strony rozumiejszelkie dziatania obje
przedmiotovg umowy, whczapc w to prace polegage na przebudowie, momtainstalacji, remoncie
lub rozbiorce obiektu budowlanego.
. Roboty uciazliwe - roboty budowlane ktére ze wadu na towarzysicy im hatas, zapylenie czyie
inng istotry ingerenas w substangj modernizowanych budynkéw (np. wymiana okien, ilasiaetc)
uniemaliwiaja normalne funkcjonowanie jako placowka szkolnecizlub cat@gci modernizowanego
obiektu.
. Przedstawiciel Zamawiapcego: osoba upowaniona przez Zamawiggego do sprawowania w jego
imieniu nadzoru nad realizacprzedmiotowej umowy, oraz do wydawania w jego imiepolecé
Wykonawcy oraz innym uczestnikom procesu budowlanégpowanienie nie obejmuje prawa do
zmiany zapisOw umowy.
. Przedstawiciel Wykonawcy:osoba upowaniona przez Wykonawcdo sprawowania w jego imieniu
nadzoru nad realizacprzedmiotowej umowy, dokonania wghych roboczych ustalev odniesieniu
do realizacji umowy oraz do wydawania poleeatrudnionym przez Wykonawpracownikom. O ile
wprost nie postanowiono inaczej, upaweenie nie obejmuje prawa do zmiany zapisOw umowy.
. Koszty niekwalifikowane - Koszty wyodebnione w dokumentacji przetargowej, wprost wskazane
jako nie podlegare refundacji ze&rodkéw Unii Europejskiej w ramach projektu przywodgo w
preambule formularza umowy.
. Koszty kwalifikowane - inne niz koszty niekwalifikowane gje w umowie.
. Podwykonawca —inny niz Wykonawca podmiot, ktéry na podstawie umowy zagjargodnie z
procedug opisam w § 16 OWU realizujcy okrelony zakres przedmiotowej umowy. Termin
Podwykonawca oznacza rowniedalszego podwykonawgc tj. podmiotu ktéry na zamodwienie
Podwykonawcy (albo dalszego podwykonawcy) realizzgg¢ powierzonego mu w drodze umowy z
Wykonawea (podwykonawg) zakresu zaméwienia.
. Pozwolenie na prowadzenie rob6t maze oznaczé decyzg administracyjn pozwolenie na budoyy
jak réwniez jezeli whasciwe, brak sprzeciwu upovmionego organu wobec, zgloszonego w trybie
okreslonym w art. 30 prawa budowlanego, zakresu robfiteth niniejsa umowy
. Data zakaiczenia realizacji rob6t budowlanych- data sporgdzenia protokotu odbioru kaowego
cataici robét budowlanych obfych umowa zgodnie z postanowieniami 85 ust. 7 OWU, lub idata
odnoszca s¢ do rzeczywistego odbioru koowego catéci robot budowlanych wprost wskazana w
protokole odbioru.

§2
DODATKOWE DOKUMENTY SKEADAJACE SE NA UMOWE
. Szczegoblne warunki umowy okiaja dodatkowe dokumenty wptywgje na przedmiot umowy,
zdefiniowany w 8§ 2 Formularza umowy. W SWU wskazsigeponadto dokument modyfikowany, jak
rowniez hierarch¢ waznos¢ dodatkowych dokumentow i ich relacji do dokumentéymienionych w
82 Formularza umowy.
. Harmonogram rzeczowo finansowy winien &i@od uwag uzgodnione z Zamawi@gym przeptywy
finansowe. Harmonogram winien dyprzygotowany w podziale na roboty wykonywane sitam
wtasnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawc@enadto musi rozédiac koszty 1m
kwalifikowane oraz niekwalifikowane. Harmonogramnigin zawierd co najmniej elementy robét
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podlegajce przejciowemu fakturowaniu. Wykazane w harmonogramie elgm robot winny b§
odniesione do wykazanych dziatow i poddziatow wzegdtowym kosztorysie ofertowym.

3. Dokumentacja projektowa wskazana w 82 ust. 1 pKorBiwlarza umowy w czasie realizacji robét
moze by, w uzasadnionych przypadkach doprecyzowana i umi#pe projektowo. Oznacza to
uszczegotowienie, rozwietie i modyfikacg dostarczonej dokumentacji, niewykracza poza zakres
elementéw projektu okéony przez w/w dokumentagj wynikajgce w trakcie realizacji robot
budowlanych skutkiem ktérych g s korzystniejsze technicznie rozmania (typu jakeé, inne
paramenty). Zmiany te m@gvynikat z inicjatywy Zamawiajcego, Wykonawcy, Projektanta (ktory
sprawuje nadzér autorski). Zmiany te mud@zdorazowo by potwierdzone przez Projektanta i
Inwestora oraz KonserwatoraZgi dotyczy).

4. Przedmiot umowy, wykonany na podstawie dokumenta@jektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonywania i odbioru robot, obejmuje rowniezyskanie ostatecznych decyzji administracyjnyth |
pochodacych od gestorow mediéw wymienionych w SWU - o iMprost tak wskazano w
dokumentaciji projektowe,.

§3
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Obowigzki Zamawiagcego:

a) Zamawiagcy zobowgzuje s¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przezsciise
przepisy czynnéci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorem robét w terminiea zasadach
okreslonych w umowie, na podstawie Art. 647 KC i ustaRyawo budowlane (zwanej dalej
L2ustanwg PB”)

b) Zamawiajcy dostarczy Wykonawcy Projekt budowlany i Projdkgkonawczy w 1 egzemplarzu +
dokumentacja elektroniczna w dniu podpisania umowy.

c) Zamawiajcy przekae protokolarnie teren budowy najmdej 7 dni przed terminem rozpagia
robot wskazanego w SWU.

d) Zamawiajcy ustanowia niniejszym Przedstawiciela Zamayz@go w osobie wskazanej w SWU,
odpowiedzialnego za prowadzenie wszystkich spramzamych z realizagjumowy, w zakresie
zdefiniowanym w 81 ust. 3.

e) Zamawiajcy zobowjzuje s¢ do wspotdziatania z Wykonawrzy realizacji Przedmiotu Umowy,
w tym udzielania nieziginych petnomocnictw w celu prawidiowego wykonaniezdémiotu
Umowy.

f) Zamawiajcy zapewni sprawowanie przez projektantow odpoweginnadzoru autorskiego.

g) Zamawiagcy ustanowi inspektora nadzoru w osobie (osobachgkamanej w SWU
odpowiedzialnego za nadzoér nad wykonywaniem robtamach umowy.

h) Zamawiajcy zorganizuje i przeprowadzi odbior robot.

i) Zamawiajcy dokona zaptaty wynagrodzenia przystagego Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy

a) Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania z najwsszg starannéciag ustalonego w umowie
przedmiotu zamdwienia publicznego, zgodnie z dokuawy projektowy, zasadami wiedzy
technicznej, obowgzujacymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymiazvize wszelkimi
pracami niezdnymi do jego realizacji, rownietych, ktdrych konieczng ujawni st w trakcie
realizacji rob6t i oddania go zamawgegmu w terminie i na zasadach ustalonych w umowae o
wykonary przez siebie dokumentgacjmontaowg i powykonawcz. Ponadto Wykonawca\O
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zobowhzuje se¢ usuwa wszystkie wady i usterki wygbujace w przedmiocie Umowy w okresie
umownej odpowiedzialriai za wady z tytutugkojmi i gwarancji.

b) Wykonawca zobowizany jest wykonywa wszystkie polecenia Zamawigpgo, jego

Przedstawiciela oraz inspektora nadzoru wydane rigor przepisami prawa i postanowieniami
umowy. Polecenia/informacje pochade od Przedstawiciela Zamawjeggo § dla Wykonawcy
rownowane z poleceniami/informacjami Zamawjeggo. W przypadku sprzeczoo
polecd/informacji pochodzcych od Zamawiagego i Przedstawiciela Zamawjeggo -
Wykonawca winien zastosowaie do tych pochodcych od Zamawiagego.

c) Na zadanie Zamawiacego wyraone z wyprzedzeniem minimum 3 dni robocze Wykonawca

udostpni mu w czasie inspekcji wszystkie swoje rachumkinne dokumenty dotyeze
wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenidy&u przez audytorow wyznaczonych
przez Zamawiacego. Obowgzek udosipnienia nie dotyczy dokumentow i informacji stangoyi
tajemnie¢ przedstbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieucagivkonkurenciji, co
wykonawca jest zobowtany udowodri w formie pisemnej. Rownocggie Wykonawca
zobowhzuje s¢ do udzielenia pomocy organizacyjnej podczas audsga pomocy merytorycznej
poprzez udzielanie odpowiednich win#en w formie i zakresie wymaganym przez Audytorow.

d) Wykonywanie robét przy pomocy podwykonawcéw amoodbywa sie za pisema aprobad

Zamawiajcego, zgodnie z zasadami opisanymi w 816 j@ni

e) Wykonawca zapewni pobyt na terenie budowy podcrawadzenia robo6t, personelu kluczowego

okreslonego w 8 5 porej w zakresie wynikagpym z potrzeb budowy i dostosowanym do etapu w
ktérym znajduje si budowa, jak rownie zapewnienie odpowiedniego potencjatu ludzkiego
posiadajcego wiedg, kwalifikacje i umiegtnosci niezledne do prawidiowego wykonania robot
budowlanych.

f) Wykonawca ma obowrzek zapewnienia Zamawigemu, Przedstawicielowi Zamawjaggo i

wszystkim osobom upowvzaionym przez niego, jak zannym uczestnikom procesu budowlanego,
w szczegolnéci Inspektorowi Nadzoru oraz projektantom, swobagniebezpiecznego degtu do
terenu budowy i do kalego miejsca, gdzie roboty w zwku z umovy beda wykonywane. W tym
celu Wykonawca zobowzany jest udogpni¢c osobom wchodcym na teren robdtrodki ochrony
osobistej wymagane przez przepisy BHP, ktoére Zamagyi i inne osoby upowaione
obowigzuja sie stosowé oraz przestrzega zalecé& kierownika Budowy jako osoby
odpowiedzialnej za stan BHP na przedmiotowe] budowiamawiajcy bedzie informowa
Wykonawe z 1 dniowym wyprzedzeniem o planowanej kontraliokci oséb biogcych w niej
udziat.

g) Wykonawca zobowzany jest prowadzi na biegaco i przechowywa dokumenty budowy

wymienione w art. 3 pkt. 13 ustawy PB i udgstia¢ je zgodnie z wymogami art. 46 ustawy PB, w

szczegOlnéci dotyczy to:

- dziennika budowy

- protokotéw odbioru roboét

- dokumentacji powykonawgz

h) Do obowihzkdéw wykonawcy naley tez opracowanie i przekazanie Zamaw@@gmu
nastpujacych dokumentow, jak rowntevszelkich aktualizacji tych dokumentow:

* plan BIOZ przygotowany zgodnie z wymaganiami ékaeymi w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie imfacji dotyczce] bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieag®va i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126);

» projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robotzreas budowy — jeli ma zastosowanie
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)

k)

)

» szczegotowy harmonogram robot i finansowania (hawgoam rzeczowo —finansowy)
Wykonawca ma obowzek zapewnienia bezpiedgtwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czyndo na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ oraz
obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP. Za niergte wykonywanie tych obowikow
bedzie ponosit odpowiedzialdé odszkodowawcg

Od daty protokolarnego przeja terenu budowy,zado chwili odbioru kécowego catéci robot
Wykonawca ponosi odpowiedziaktona zasadach ogolnych za wszystkie szkody wynikte n
tym terenie i w rejonie wykonywania roboét. Terenosglpniony Wykonawcy nie mae by
uzywany przez Wykonawgcdla celéw innych ri realizacja niniejszego kontraktu.

Wykonawca jest zobowtany do wykonania i utrzymywania w stanie nadgin st do
uzytkowania wszystkich elementow robot tymczasowytbzkzdnych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia, jak réwnieich niezwitocznej likwidacji jeeli dane roboty tymczasowe siggic
zbyteczne.

Zakres robot tymczasowych okla projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robatczas
budowy (jeeli ma zastosowanie oraz plan BIOZ.

m) Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia oraz przekazania pigcopw zarzdzanie

n)
0)

p)

Q)

Y

Zamawiagcemu, wszystkich przedmiotow o znaczeniu historyozngdz tez przedstawiajce
znaczm wartas¢, odkryte na terenie budowy. Wykonawca niezwioczpielejmie wszystkie
racjonalne kroki zapobieggje zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk prgegsonel
Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwiocznp@wiadomi Przedstawiciela
Zamawiajcego o takich odkryciach i wykona jego polecen@a,do obchodzenia giz nimi i
dalszego trybu pogbowania.

Wykonawca jest zobligowany do przygotowania zagata potrzeby wtasne i na wiasny koszt.
Wykonawca jest obowrany do organizowania narad koordynacyjnych buddweyminy narad
beda ustalane w porozumieniu z Przedstawicielem Zanjaoego i Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca zapewni gotowé odpowiedniego pomieszczenia na narady, udziatzkiwego
personelu Wykonawcy.

Wykonawca éwiadcza,ze zapoznat gi z terenem budowy, wszelkdostpng dokumentag
techniczm, warunkami realizacji robot okilenymi w pozwoleniu na budayy dokonanymi
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami wlwych stwb oraz sprawdzit i przeanalizowat
wszelkie maliwe aspekty iaynierskie i techniczno-organizacyjne planowanejdwyl
Wykonawca zobowzany jest do niezwtocznego pisemnego zawiadomiaraawiajcego 0
wszelkich zauwzonych wadach w dokumentacji projektowej i STWIORpdprygorem
odpowiedzialnéci za szkody wynikte z braku powiadomienia o idmiesniu;

Wykonawca na wiasny koszt zapewni @pstlo energii elektrycznej, wody, odprowadzenia
sciekéw i innych medidw.

Roboty budowlane mugzby¢ wykonywane przy iyciu sprztu, urzdzer i materiatdbw o
jakosci odpowiadajcej stosownym przepisom, normom, standardom oramndrig z
dokumentami wymienionymi w tékie umowy, a take z pisemnymi uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowyisanymi do dziennika budowy;
Wykonawca przedstawi nayczenie Przedstawiciela Zamawieggo lub Inspektora Nadzoru
prébki materiatéw, lub dokumenty (karty katalogoweskazujce na rodzajzytych materiatow
lub projekty rozwazan technicznych. Probki te oprécz danego materiabgg lobejmowa
rowniez zestawy materiatdw, przedstawienie danego mateviakontekicie obecnéci innego
materiatu, rozwjzania detali, uktad wzoru np. ptytek, wykonaniegfreentu rob6t zionego z OO
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réznych materiatbw w skali 1:1, w i$oi i wielkosci pozwalagcej na dokonanie oceny.
Wykonanie lub dostarczenie prébek zawarte jestmecarykonania danego zakresu robot;

u) Wykonawca jest odpowiedzialny za taki wyboér teclgdli organizacji robot, ktéry zapewni
wykonanie rob6t w dobrej jakoi, zgodnie z obowgzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej;

v) Wykonawca zobowzany jest do dostosowania sposobu transportu rakiterii sprztu na
drogach isciezkach wewstrznych i zewgtrznych w taki sposéb aby unikhjakichkolwiek ich
uszkodzé. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca zobaany jest do ich niezwtocznego
naprawienia.

w) w przypadku konieczrgi zagcia chodnika lub jezdni asiadupcej z terenem budowy,
opracowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszjektow czasowej zmiany organizacji
ruchu na okres wykonywania robot i uzgodnienie tpebjektow z widciwymi jednostkami,
wykonania wszystkich robot zgganych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacfiu
oraz jej likwidacyg, w tym wiagciwe oznakowanie oraz prawidiowa eksploatacja drég
dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drogeystaici, wg uzgodnionych projektow.

X) Wykonawca zobowzany jest do utrzymywania w czasie realizacji rotefenu w stanie bez
przeszkdd komunikacyjnych, na Baeo usuwania zzinych materiatéw, odpadovéimieci.

y) Wykonawca jest zobowtany do zagospodarowania odpadéw zgodnie z caoygcymi
przepisami. Wykonawca musi posiéddokumenty potwierdzage przygcie odpadoéw przez
sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

z) O ile w SWU nie postanowiono inaczej, domniemujeisiWykonawca w cenie wskazanej w
ofercie uwzgtdnit zarowno koszty demorta, utylizacji, jak rownie ewentualne poytki
Zwigzane z utylizagj tych odpadow.

aa)Wykonawca przygotuje i zrealizuje w ramach niniejsamowy program instrukta o0sob
wskazanych przez Zamawiaggo, ktore obejm swym zakresem wszystkie wykonane przez
Wykonawe instalacje i zainstalowane udzenia. Szczegdélne wymogi odngsz sé do
szkole i instruktau precyzuje SWU.

bb)Wykonawca ma obowrzek dokon& montau tablicy informacyjnej oraz tablicy pagtkowe]
dotyczcej faktu wspotfinansowania inwestycji z&odkdéw unijnych. Tablice zostan
dostarczone przez Zamawjeggo. Miejsce | sposob instalacji zostanie ustalana
Zamawiagcym.

cc)Na swoj wtasrg odpowiedzialnéc i na swoj koszt Wykonawca winien paéjwszelkiesrodki
zapobiegawcze, wymagane przez dopraktyke budowlam oraz panujce okolicznéci, aby
chroni sgsiednie nieruchontai i unika¢ powodowania nienormalnych zaktdéce

dd)przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw potych poza terenem budowy, z ktdrych
Wykonawca korzystat przy wykonywaniu Przedmiotu Wwma przekazania ich wkgicielom
lub zaradcom w uzgodnionych terminach przed odbioremclovym.

ee)Przekazywania na kee zagdanie Zamawiacego dwiadczér Wykonawcy lub Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o grasob wykonujcych czynnéci wskazane na etapie
postpowania przetargowego.

ff) W przypadku konieczrigi uzyskania pozwolenia naytkowanie, Wykonawca ma oboyziek
wspier& Zamawiagcego w jego staraniach o uzyskanie detavej decyzji administracyjnej, w
szczegolnéci poprzez udzielanie wymaganych informaciji lub aimlentéw, oraz zapewnienie
uczestnictwa przedstawiciela wykonawcy w ewentugiinyczynnéciach kontrolnych
dokonywanych przez upowsaione instytucje.

gg)Wystawienia karty gwarancyjnej — zgodnie z wzoréamswigcym zahcznik do umowy.
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§4
TERMINY REALIZACJI UMOWY.

. Wykonawca zobowrzuje s¢, ze po wczéniejszym protokolarnym przggiu placu budowy,
rozpocznie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzormarmonogramem robot, uwzgdhiajgcym
terminy rozpocgcia i zakaiczenia robot budowlanych wskazane w SWU.

. Wykonawca zobowgzuje s¢ do:

a) zakaczenia okrglonych w SWU etapow robdt w terminach wskazanycBWuU.
b) zakmczenia catéci robot budowlanych wraz z przekazaniem dokumgnfamvykonawczej,
oraz usunrgciem usterek i wad, w terminie wskazanym w protekadbioru kdcowego.

. Majac na wzgtdzie charakter rob6t, wykonawca nie zaowykonywa& robot ucyzliwych w
terminach/godzinach wskazanych w SWU.

. Terminem zakfczenia realizacji przedmiotu umowydzie data podpisania protokotudapwego
odbioru robot, lub inna data wprost wskazana w tpyiotokole po wykonaniu przez Wykonagvc
calgsci wymaganych robot oraz po spetnieniu pozostatyggmogdéw zawartych w niniejszej
umowie.

. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane udniglprzez Wykonawg zostat wskazany w
SWU. Okres gwarancjidalzie liczony poczynag od daty kdcowego odbioru robat.

§5

PRZYXECIE | ODBIOR ROBOT
. Strony ustalaj nastpujace rodzaje odbioréw rob6t w Umowie:
1) Odbiér wykonanych elementow (np. roboty zarjkajlub roboty podlegage zakryciu) zgodnie

z harmonogramem rzeczowo- finansowym;
2) Odbior kaxcowy catéci robot budowlanych;
3) Odbidr gwarancyjny - na podstawie odpowiednigg@dectwa usugcia wad
. Wykonawca jest zobowzany (pod rygorem demoma wykonanych prac na wiasny koszt)
kazdorazowego zgtaszania wpisem do dziennika budowgvgsci do odbioru robot zanikggych i
ulegapcych zakryciu.
. Inspektor, w uzgodnieniu z Przedstawicielem Zampwego, w terminie 3 dni od otrzymania
zawiadomienia (zapisy pkt. 5 stosujeg)sikazdorazowo zdecyduje o konieczeo dokonania
formalnego odbioru zgtoszonych robot. W takim peayku do procedury odbioru takich prac gnaj
zastosowanie zapisy pkt. 4 i 5.
. Do Odbioru zgtoszonych robot, w tym zanid@jch i ulegajcych zakryciu — jeeli tak zdecydowano w
trybie ust. 3, Zamawiagy przysapi w ciaggu 3 dni roboczych, a w szczegoélnych przypadkadiggu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia gotowdo odbioru tych rob6t, zgodnie z ust. 2
niniejszego paragrafu. Jaka ilos¢ odbieranych rob6t ocenia Zamawii@j na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada prob i pomiaréw, w zestawieniu z Dokumendgajojektowy i
uprzednimi ustaleniami. Do oboyzkow Wykonawcy natey wykonanie dokumentaciji fotograficznej z
cechami identyfikacyjnymi robot jako jednego z wacdw dokonania ich odbioru.
. Gotowas¢ do odbioru robot Wykonawcagtizie zgtaszat w dniach od poniedziatku do czwantku
godzinach 8.00 — 15.30 oraz watld w godzinach 8.00 — 12.00, chyba w te dni przypadabedzie
dzien ustawowo wolny od pracy.
. Zapisy pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje¢sodpowiednio w przypadku spadzania zajcznika do protokotu
odbioru czsciowego dokumentggego wykonane w okresie rozliczeniowym prace.
. W celu dokonania Odbioru koowego robdét budowlanych Wykonawca wraz ze zgidspen
Zamawiagcemu potwierdzonej przez inspektora nadzoru gotowmbot do odbioru kécowego,
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przediay Inspektorowi Nadzoru Dokumentacpowykonawcz, a take (jezeli dany element ma

zastosowanie):

a) Swiadectwa materialowe: certyfikaty na znak bezpésiwa, deklaracje zgodéd i aprobaty
techniczne, protokoty bada atesty, gwarancje, instrukcje udzielone przez tadosOw |
producentow materiatdw, dokumentacjechniczno — ruchogv (DTR), zaakceptowane karty
materialowe, karty katalogowe zastosowanych adee, inwentaryzagj geodezyjy
powykonawc3 (jezeli wynika to z zakresu robot) i protokoty odbiarwlostawcami mediow i 0séb
trzecich, z ktorych praw korzystat (ponumerowar@sane, posegregowane i@piw skoroszyty);

b) Instrukcje obstugi, opisy i wytyczne dotyce eksploatacji, utrzymywania i konserwacji 4zen
technicznych, protokoty i dokumenty z prob, badasprawdzé urzadzer i zamontowanych
instalacji, w tym z pomiaru natenia @dwietlenia, protokoty rozruchu poszczegéinych agiz,
protokoty przeszkolenia 0sOb po stronie Zamayeego w zakresie obstugi wdzen i automatyki,
zgodnie z obowzujgcymi przepisami, oraz certyfikat energetyczny (poetowane, opisane,
posegregowane i sjie w skoroszyty)

8. llosci, zakres i form dokumentacji powykonawczej zostaty ustalone w SWU.

9. Dokumenty maliwe do przekazania jako kopia wymagaptozenia na dokumencie pisemnego

oswiadczenia Wykonawcy wedtug wzoru ,za zgoéha oryginatem potwierdzam. Data .........". W
imieniu Wykonawcy éwiadczenie podpisamaoze rownie upowaniony Przedstawiciel Wykonawcy
lub Kierownik budowy.

10.Po stronie Wykonawcy Kierownik budowy uczestniczyodbiorze i podpisuje protokoty elementéw

zdefiniowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowmtym robot zanikajcych i ulegajcych
zakryciu). Po stronie Zamawigjego protokoty podpissj uczestnicgcy w odbiorze Inspektorzy
nadzoru inwestorskiego oraz inne osobyejeich udziat w odbiorze jest uzgodniony.

11.Warunkiem podpisania protokotu k@owego catéci robot budowlanych jest przedienie przez
Wykonawe dokumentow, decyzji i uzgodrie okreslonych w SWU, w tym dokumentow
gwarancyjnych i dokumentacji powykonawczej.

12.Zamawiajcy po otrzymaniu wymaganych dokumentow wyznaczymieri rozpocznie Odbior
koncowy. Odbior kacowy powinien rozpocg sie najp&niej w 7 dni od zgloszenia gotowm
odbiorowej z wyhczeniem swiat, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pradywinien
zakaczyt si¢ w okresie 2 dni.

13.Niekompletné¢ dokumentéw upowania Zamawiajcego do odmowy wszegia procedury odbioru
lub podpisania protokotu koowego.

14.Strony postanawiaj ze z czynnéci Odbioru kdicowego, kdzie spisany protokdt, zawiesay
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Prat@abioru kaxcowego podpisze, bige udziat w
Odbiorze, Komisja wyznaczona przez Zamagdago, uzupetniona o inne osoby na wnioseldkpze
Stron.

45.W ramach Odbioru kicowego przedmiotu umowy Komisja dokona oceny jalawej robot na
podstawie przedimnych przez Wykonawc dokumentoéw, wynikow badai pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robot z Dokumentacprojektowy, a take usungcia wad i
usterek, w tym wad stwierdzonych w ramach odbiohot budowlanych.

16.Za dat dokonania Odbioru kacowego uznaje sidat podpisania protokotu obioru koowego przez
obie Strony, chybae w tréci protokotu Komisja w sposob jednoznaczny wsk&m dat. Strony
podpisz protokdt Odbioru kacowego z dat faktycznego zakczenia wszystkich czynko

sktadajcych s¢ na Odbior kacowy pozwalajcych stwierdzi, ze zobowizanie Wykonawcy W e—
zakresie oljtym Umowy zostato zrealizowane. Wraz z podpisaniem przean$tprotokotu Odbioru v
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koncowego naspuje przekazanie Zamawsgpmu Obiektu do zytkowania. Do protokotu
Wykonawca sktadaswiadczenieze roboty budowlanegsvolne od wad ukrytych.

17.Wykonawca jest zobowzany do usugcia wszystkich wad stwierdzonych w toku procedudpioru
koncowego catéci robot budowlanych przed podpisaniem Protokotbioai kaacowego. W
przypadku ujawnienia sivad Zamawiajcy wskazuje Wykonawcy odpowiedni czas na ich usuei
Jezeli wady nie da siusunyé, lub tez Wykonawca odméwi usugtia wad, lub te nie kedzie w stanie
usury¢ wady we wskazanym terminie, Zamaw@j, z zastrzeeniem postanowiepkt. 18 poniej, ma
prawo od umowy odgpi¢ od umowy jeeli wada jest istotna (patrz pkt. 20), lulx tadac obnizenia
ceny jeeli wada nie jest istotna. Co do pap wady nieistotnej patrz pkt. 19 poey.

18.W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usgmia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiacego, Zamawiacy ma prawo zleéi usungcie tych wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, wykorzystgg w tym celu, w pierwszej kolejdoi ztozone przez Wykonawc
zabezpieczenie naigego wykonania Umowy

19.W przypadku stwierdzenia wykonania robét w poszéiggh asortymentach w sposdb nieistotnie
odbiegajcych od wymaga Dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji teatunej wykonania i
odbioru robdt oraz, gdy nie ma to wplywu na ceclikgpboatacyjne Obiektu, zaktadany wynik
termomodernizacji i bezpieckgtwa, Zamawiacy maze wyrazé zgod na dokonanie Odbioru
(podpis@ protok6t odbioru), dokonag w tym przypadku podcen w pierwszej kolejnéci z
zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy o wa® kwestionowanych robét w odniesieniu do
wymaga przyjetych w Dokumentacji projektowej. Oceny w tym zakeedokonuj Strony w oparciu o
sporadzony protokot podpisany przez obie Strony.

20.Gdy stwierdzone wady unierdoviaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, lub e istotny
sposOb wptywaj na efekt termomodernizacyjny Zamaw®@] maze rozwgzac umowe lub zadat
wykonania przedmiotu odbioru (lub jegoeéazi) po raz drugi, zachowag przy tym prawo do
naliczania kar oraz do domagania saprawienia szkody wyniktej z opdienia w trybie ustalonym w
§ 11 niniejszej umowy.

21. Nie p&niej niz 5 dni po uptywie okreswekojmi i gwarancji jakéci, zgodnie z § 15 Umowy, Strony
dokonaj odpowiednio Odbioru gwarancyjnego. Odbior gwargmgynastpuje protokolarnie, po
wykonaniu wymaganych czyném serwisowych oraz uswtiu wszystkich wad ujawnionych w
okresie ekojmi i gwarancji jakéci. Na postawie protokotu, Zamawiay sporadza Swiadectwo
usungcia wad, ktére zwalnia Wykonawee wszelkich zobowkan wynikajgcych z Umowy.

§6
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato oilome w 83 Formularza umowy.

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysdkowynagrodzenia wykonawcy brutto zostanie
zmieniona odpowiednio. Wynagrodzenie netto nie nikegmianie.

3. Wynagrodzenie przywotane w ust. 1 obejmuje wszgstaszty niezédne do wykonania robdét o
wymaganej jakéci, w ustalonym terminie, niegbnych do prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
zamowienia wgczapc w to koszty bezpwmednie i koszty ogodlne budowy, koszty prowadzenia
dziatalnagci gospodarczej przez Wykonagyayzyko obcizajace Wykonawe i kalkulowany przez
Wykonawe zysk.

4. Strony przyjmuy, ze Wykonawca dokonat inspekcji i zbadat plac budovjggo otoczenie, oraz
uzyskat potrzebne informacje dotyce rodzaju gruntu iwarunkdw gruntowych przedzetiem g
oferty przetargowej. Uznajecgstakze, ze wzit pod uwag uksztattowanie i charakter placu budowy::
rozmiar icharakter robét i materiatdbw niedinych do ukéaczenia robot,srodkéw komunikaciji
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i dostpu do placu budowy, zaplecza, jakiegozmevymaga oraz, w ogole, oraze uzyskat wszelkie
niezkzdne informacje dotyee ryzyka, ewentualnych wydatkéw oraz wszelkichyaimokoliczngci
wptywajacych lub oddziatycych na jego ofegt

. Platnagci beda dokonywane przelewem na konto Wykonawcy w termme diuzszym niz 30 dni od
daty skutecznego ztenia Zamawiajcemu zaakceptowanej bezcdbej zwioki przez Inspektora
Nadzoru prawidlowo wystawionego oryginatu fakturyraw z kompletem dokumentéw
towarzyszacych. Do faktury natey ponadto zajczyc:

a. Oryginat protokotu z przerobu robo6t budowalnych Eaajzcego wykaz stanu zaawansowania
realizacji odbieranych robdét.

b. Os$wiadczenia od podwykonawcow o ktérym mowa w ustpadizej, a jéli Wykonawca nie
korzysta z podwykonawcowswiadczenieze przy realizacji robét budowlanych nie korzysta
on zzadnych podwykonawcow.

c. W przypadku faktury kacowej:

i. Oryginat protokot kdcowego z przerobu rob6t budowalnych;

ii. Oryginat protokotu odbioru kicowego.

iii. Oswiadczenia kacowe od podwykonawcow o ktérym mowa w ust. 12 pejnia j&li
Wykonawca nie korzystat z podwykonawcoswadczenie kacowe,ze przy realizaci
rob6t budowlanych nie korzystat orzadnych podwykonawcow.

Brak kompletu dokumentow upowsaia Zamawiajcego do zwrotu faktury.

. Kwestia ptatnéci czgéciowych oraz tryb ptatri@i wynagrodzenia zostat okteny w SWU.

. Faktura wykonawcy musi uwzginia¢ podziat kwot wykazanych na fakturze na koszty kitkaiwane
w ramach projektu wskazane na gpsé oraz koszty niekwalifikowane —gli ma zastosowanie.

. Rozliczenia pongidzy stronami umowy dulg nastpowaty w PLN. Za dzig zaptaty strony uznaj
dzien obchzenia konta Zamawiagego.

. Podstaw do wystawiania faktur ezciowych, o ile tak zapisano w SWUgdzie odbidr czsciowy
ktory nasgpi na podstawie sposdzonego przez Wykonawc ,wykazu robot wykonanych”
potwierdzonego bez zbnej zwioki przez Inspektora Nadzoru. Wykaz robpbrgdzany jest na
podstawie harmonogramu stopnia zaawansowania oioédonych i wycenionych w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, stanagiym integralg czes¢ umowy.

10.Wykonawca, dokona stosownego podziatu hadéci pomkedzy Wykonawe, Podwykonawe w

wykazie robot wykonanychablz w protokole odbioru kécowego zgodnie z zawartymi umowami o

podwykonawstwo. Ww. wykazy i protokoty po podpisaprzez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela

Zamawiajcego oraz Kierownika Budowy Wykonawcy i Podwykonavweeda stanowity podstawdo
wystawienia faktur.

11.Warunkiem zaptaty przez Zamawjeggo drugiej i nagpnych czsci naleenego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie déwodaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorychwaow art. 143b ustawy pzp, bioym
udziat w realizacji odebranych robot budowlanychd ogciem dowodow, o ktérych jest mowa w
zdaniu pierwszym Zamawigjy rozumie, Co najmniej:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zaptacie nalesci na rzecz podwykonawcow;

b) oswiadczenie podwykonawcow o stanie rozliczeWykonawae;

c) dowod zaptaty przez Wykonawmaleznosci, tj. potwierdzenie dokonania przelewu, wraz z

korespondujca z przelewem kopizaptaconej faktury.

12.Warunkiem zapfaty ostatniej transzy Wykonawcy jeptzedstawienie dowodow zaptatye

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawconktorych mowa w art. 143b ustawy—ri

pzp, bioacym udziat w realizacji odebranych robo6t budowldmygak réwnie oswiadczeé
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podwykonawcow o braku jakichkolwiek wierzyteliod wynikajacych ze zrealizowanych robét
budowlanych.

13.Jezeli Wykonawca nie ¢dzie w stanie wykaza wyptaty kwot nalenych Podwykonawcom,
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty zneje Podwykonawcom z faktur
Wykonawcy w celu dokonania bezpedniej zaptaty Podwykonawcom.

14.Bezpdrednia zaptata obejmuje wggiznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, najeh
Podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpdniej zaptaty Podwykonawcy, Zamavgiaj potici
zaptacon kwote z wynagrodzenia nateego Wykonawcy, na co ten wyezgod.

15. Faktury lzda wystawiane zgodnie z zapisami SWU.

16.Uzyte w ust. 10-14 niniejszego paragrafu odniesiahia obowiazkéw i praw Wykonawcow i
podwykonawcOw, maj rowniez odpowiednie zastosowanie <@ w realizacji zamOwienia bierze
udziat dalszy podwykonawca - do praw i obgekiow podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

17.Zaptata wynagrodzenia naleego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy gmstna
podstawie prawidiowo wystawionej przez Wykonawaktury, przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze, pozosgi@) w wylacznej dyspozycji Wykonawcy i ety w rejestrze rachunkow
(art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarow i gjstu

18.Wykonawca ma prawo skorzystania z #wosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach ddtomych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o etgktznym
fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjatd roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 20180z. 2191).

8§87
ZASADY USTALANIA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY W PRZYPADKU ZWIEKSZENIA,
ZAMIANY | REDUKCJI ZAKRESU RZECZOWEGO
1. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo (nie obgxek) udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy
ewentualnych zamowie dodatkowych lub zamiennych, w tym rowhieodrebnych zamowig
polegajcych na powtérzeniu podobnych robét budowlanychigliespetnione zostan pozostate
warunki wskazane w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy praamowi@ publicznych.
2. Wysoka¢ wynagrodzenia Wykonawcy za ewentualne roboty ayktd mowa w ust. 1, zostanie
ustalone na podstawie cen, stawek i narzutow zgelar kosztorysie ofertowym o ktérym mowa w §
2 pkt.1. 7) Formularza umowy. W przypadkach robotgbnych niemdiwych do okrélenia w
powyzszy sposob, wysoké wynagrodzenia Wykonawcy za ewentualne roboty nistastalone na
podstawie szczegotowego kosztorysu zaakceptowagmega Inspektora Nadzoru i Zamavgiaggo.
3. Szczegotowy Kosztorys, o ktérym mowa w qué poprzedzapym, podlegajcy akceptacji
Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamayaego zostanie spg@dzony na podstawie:
a) obmiaru robo6t
b) cen jednostkowych
c) w przypadku braku cen jednostkowych danego typwtrebkosztorysach Wykonawcy, cena
zostanie ustalona na podstawie jednostkowych nawlageczowych (n nm, ns) dla robot
zbieznych z warunkami opisanymi w publikacjach KNR i KRNha podstawie norm naktadow
rzeczowych okrdonych w tych publikacjach, ewentualnie stasumetod interpolacji lub
ekstrapolacji, jak rownie analiz indywidualy uwzgkdniajgc warunki technologiczno-
organizacyjne przeprowadzanych rob6t. Stawki, i zagyr robocizny kosztorysowej
bezpdredniej, nie przekroazsredniej dla danego rodzaju robét i regionu ékneej w ostatnio <
wydanej publikacji ,SEKOCENBUD”. Wskaniki narzutow kosztow pwednich (R+S) i zysku v
(R+S+Kp) dla danego rodzaju robot, nie przekgoémdnich wskanikow okr&lonych w
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ostatnio wydanej publikacji ,SEKOCENBUD”. Cen magtdw tacznie z kosztami zakupodw,
bez podatku od towardw i ustug oraz koszt pracyespw wysokdciach nie przekraczagych
srednich cen krajowych ok§nych w ostatnio wydanej publikacji ,SEKOCENBUD”.

4. Niezaleenie od zapisow ust. 3, przy spadzaniu szczegétowego kosztorysu Wykonawca ma
obowigzek zastosowania stawek narzutow kosztosvgmnich i robocizny nie waszych ni wskazane
w Formularzu ofertowym.

5. W kazdym przypadku, szczegétowy kosztorys wykonania pduadatkowych, zamiennych i
podobnych bdzie przedmiotem negocjacji pogdizy Stronami ktérych celemetizie udzielenia
zamoOwienia po cenach rynkowych.

6. W przypadku konieczrigi zaniechania e#ci zakresu Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. Podstakreslenia Wynagrodzenia za zaniechany
zakres robot ddzie protokot konieczrimi podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamayde@go oraz kosztorys spadzony przez Wykonawc
metody kalkulacji szczegétowej, zawiesmy pozycje dla robot zaniechanych z kosztorysu
Wykonawcy.

7. W przypadku wysfpienia robét zamiennych, Wynagrodzenigldie podlegato zmianie analogicznie
do zasad wskazanych w punktach poprzedyah.

§8
PERSONEL KLUCZOWY

1. Kierownika budowy wyznaczonego przez Wykonawclpowiedzialnego za realizagjataici prac,
oraz kierownikéw brarowych odpowiedzialnych za poszczegolne zakresy trdi@owlanych
wskazano w SWU.

2. Strony dopuszczajzmiare poszczegoélnych osob z personelu kluczowego, podnkéem & nowa
osoba zaproponowana przez Wykonawpeinigd bedzie warunki udziatu ustalone w SIWZ —=¢h
ma zastosowanie.

3. Do wymiany personelu kluczowego, pod warunkiem rspeia wymogu ustalonego w ust. 2,
wystarczagcym jest pisemny wniosek Wykonawcy wraz z informadj. uprawnié, kwalifikacji i
doswiadczania nowych osOb oraz pisemna zgoda Zamgoeig jeeli wymiana dotyczy czionkow
personelu kluczowego ocenianego na etapie ocemly ofe

§9
SPRAWOZDAWCZGC | RAPORTOWANIE

1. Sprawozdawcz@ i dokumentacja z przebiegu robét budowlanyalilzie realizowana zgodnie z
wymaganiami umowy, przepisOw prawa polskiego i Uniiropejskiej, a tate udzielanymi na ich
podstawie wytycznymi.

2. Wykonawca zobowzany jest do terminowego przekazywania Zamawenu wszelkich
posiadanych przez niego informacji niedbych do prawidiowego przygotowania sprawazda
Obowigzek ten nie dotyczy informacji ktére Zamaw@y posiada lub mae pozyska z innych nk
Wykonawcazrodet.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY (ZNWU)
1. Wysokas¢ zabezpieczenia nafgego wykonania umowy zostata ustalona w SWU.
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2. Nie p&niej niz w dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieez@aleytego wykonania
umowy w formie wskazanej w ustawie PZP art. 148 dstZamawiacy nie wyraa zgody na
wniesienie zabezpieczenia w formie wskazanej wid. ust. 2.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczania igksgo wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej. Zamawiay zaakceptuje tylko i wygtznie talg gwaranc, ktdra spetnia
wymaog podstawowy, by gwarancja byla bezwarunkowagpdwotalna i ptatna na pierwszgdanie
Zamawiagcego. Gwarancja winna obejmoévawym zakresem réwniemozliwo$¢ egzekwowania z
niej ewentualnych kar umownych.

4. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy w wymaganej wység&iobedzie wane do daty 30 dni
pdézniejszej od daty planowanego wystawienia protokmiicowego. Czs¢ zabezpieczenia nalgego
wykonania umowy na okresgkojmi za wady oraz na okres gwarancji jégiow wysokdaci 30%
calcsci zabezpieczenia nalgego wykonania umowygdlzie wane do daty 15 dni pbiejszej od daty
planowanego wystawieniaviadectwa usurtcia wad.

5. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminacha zasadach
okreslonych w art.151 ustawy Pzp,.

8§11
KARY UMOWNE
1. Kary umowne naliczanegla w nas¢pujacych wypadkach i wysokaciach:

a) Zamawiagcy zaptaci Wykonawcy kar umowry z tytutu odsipienia od umowy wskutek
okolicznaici, za ktére odpowiada Zamawday, w wysokdci 10% catkowitego wynagrodzenia
brutto przywotanego w § 3 umowy.

b) Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kag umowrg w wypadKku:

I. odsgpienia od umowy przez Zamawdapgo wskutek okoliczr$gi, za ktore odpowiada
Wykonawca, w wysokixi 10% wynagrodzenia brutto przywotanego w 8 3 umow

ii. w przypadku niedochowania terminéw zakmenia etapow wyszczegolnionych w SWU zeje
s3 wyszczegolnione - w wysoka 0,1% wartdci brutto opdnionego etapu okgénego w
harmonogramie rzeczowo finansowym zadsarozpoczty dzien zwioki.

iii. w przypadku niedochowania terminu zéakpenia robét budowlanych, o ktérym mowa w 8 1 ust.
9 w wysokdci 0,3% wynagrodzenia brutto przywotanego w 8§ 3 wymaa kady rozpoczty
dzien zwioki.

iv. z tytulu zwioki w usunjciu wad - w wysokéci 2 % wynagrodzenia brutto za dany element
harmonogramu dotkety wadami, za kaly rozpoczty dzieax zwioki liczac od wyznaczonego
przez Zamawiacego terminu na usuggie wad.

v. za kady przypadek nieusprawiedliwionej nieobegrioPrzedstawiciela Wykonawcy na radzie
budowy, lub podczas innych ustalonych na budowyaeaci w wysokaci 1000 zit brutto.

vi. za kady przypadek niedochowania najgej starannéci przy wykonywaniu umowy, w tym
naruszenia wynikagych z umowy obowizkOw, przepisow prawa polskiego lub Unii
Europejskiej - w wysokgi 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ugnow

c) Strony niniejszym zgadzapic ze podstaw do wymierzenia kary umownej oktenej w pkt b ppkt. vi
powyzej bedzie:
I. naruszenie obowzku pisemnego informowania o wszelkich istotnyclktdah majcych
znaczenie dla realizacji robot, a zwlaszcza o wszelzagraeniach terminu zakwzenia
robot. Wykonawca zobowzany jest do informowania Zamawjeggo najpéniej w cagu 3 0O
dni roboczych od uzyskania danych informacji.;
ii. razace naruszenie bezpiedstwa i higieny pracy na budowie;
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d)

e)

f)

2.

iii. niedochowanie nakytej starannéci przy organizacji i wykonywaniu robét oraz
zabezpieczeniu elementow wykonanych,

Iv. nieudosgpnienie Zamawiacemu lub podmiotowi przez niego upawmsonemu, na kade
pisemnezadanie, wszelkich dokumentoéw zyganych z realizagjumowy w terminie przez
niego wskazanym, z watkiem informacji i dokumentéw stanoyaych tajemni¢
przedsgbiorstwa o ktérym mowa w ustawie o zwalczaniu namiwe] konkurencji lub
podlegagcych ochronie na podstawie ustawy o ochronie daogolbowych.,

Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowrg w wysokaci 5.000,00 brutto za kdy przypadek:
I. braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodaeralenego podwykonawcom,;

ii. nieprzedtaenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykomhawsktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

iii. nieprzedigenia pédwiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

iv. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie teuarzaptaty — o ile pierwotnie
ustalony termin wykracza poza okres zdefiniowang® ust. 6.

z tytutu nieprzekazania przez Wykonawaov wyznaczonym przez Zamawgapgo terminie
oswiadczenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt ee), ysokaci 2.000,00 zt brutto za kdy przypadek.
W przypadku stwierdzenia niedotrzymania obgzki zatrudnienia na umaew prag na stanowiskach
wskazanych Wykonawca zaptaci &armowrg w wysokaci 2.000,00 zt brutto za kdy przypadek.
Zamawiajicy jest upowanionych do wymierzenia Wykonawcy kar umownych wskazh w ust. 1
pkt e i f — rownie w sytuacji gdy okolicznii wskazane w tych punktach dotyézyeda
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

taczna wysoké&t naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytutow atomych w ust. 1 pkt b ppkt.

il nie maze przekrocz§ 20 % wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedniibhowy, przywotanego
w § 3 umowy .

W przypadku nie dokonania zaptaty kar umownych agwi7 dni od daty otrzymania wezwania do ich
dobrowolnej zaptaty, Zamawiggy bedzie uprawniony do pajcenia tych kargcznie z odsetkami, o
ktorych mowa w ust. 4 z bigcych nalenosci Wykonawcy lub pobrania ich z wniesionego przez
Wykonawe Zabezpieczenia.

Za nieterminow zaptat kar umownych, Zamawiggemu przystuguj odsetki umowne w wysokoi
rownej odsetkom ustawowym za dpdienie w transakcjach handlowych, nie asgej ni stawka
odsetek maksymalnych za dpdéenie, dopuszczalna zgodnie z przepisami Kodelsulreego.

Sposéb nakfadania kar umownych ma charakter dyiseypty | ma zapewrdi prawidtowe wykonanie
ZamoOwienia, a ich celem nie jest wgtnie wyrdéwnanie szkod poniesionych w zmkiu z
niewykonaniem lub niewkgiwym wykonaniem Umowy.

Niezalenie od wymierzenia kary umowne]j Zamaw@j zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupelnigiego na zasadach ogolnychgslijewartos¢ rzeczywicie wyrzdzonej
szkody jest wysza nk suma kar umownych, w szczegdoow przypadku, gdy roboty budowlane
zostaty wykonane niezgodnie ze szilkidowlam oraz obowizujgcymi normami i przepisami prawa.
W przypadku gdy wskutek zwioki w realizacji zamomiee Zamawiajcy lub modernizowana
placowka poniesie dodatkowe koszty zméne np. z wynajmem pomieszfiz&osztami mediéw etc.,
Wykonawca zobowzany jest do zwrotu Zamawigiemu lub placoéwce poniesionych kosztow.

8§12
ZMIANA UMOWY
Dopuszczalnegsjedynie zmiany umowy dozwolone zapisami art. 1dtwy pzp.
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2. Majac na wzgtdzie postanowienia art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawgw® zamowié publicznych,
przewiduje s mazliwosé zmiany zawartej umowy, w tym w odniesieniu do texdw realizacji jak i
wartasci umowy w nasipujacych przypadkach:

a) wystgpienia sity wyszej. Przez sy wyzszy rozumie s¢ zdarzenie lub pgtzenie zdarze
obiektywnie niezalenych od stron umowy, ktore zasadniczo i istotnieidriiag wykonywanie
czesci lub caldei zobownzan wynikajagcych z umowy, ktdrych strony nie mogty przewidzie
ktorym nie mogly zapobiec, ani ktorych nie mogltyzerwycezy¢ i ktérym nie mogty
przeciwdziaté poprzez dzialanie z nalgta starannécia o0golnie przewidziam dla
cywilnoprawnych stosunkow zoboyzianiowych.

b) Niezawinionych przez Wykonawop&nienh Zamawiajcego w wykonaniu czynsoi, od ktérych
uzalezniona jest maliwos¢ wykonania obowgzkoéw wynikapcych z Umowy, w szczegoldoi
op&nien Zamawiagcego w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy, zopeEh w przysgpieniu
do dokonania odbiorow robot, czyztep&nien w przekazaniu Wykonawcy lub osobom trzecim
stosownych dokumentow nieginych do realizacji Umowy;

c) w przypadku braku midiwosci uzyskania przez Wykonawavymaganych uzgodnie w terminie
umownym z przyczyn niezaleych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawalezytej
starannéci.

d) W przypadku konieczrgi zmian spowodowanych warunkami atmosferycznyraplggicznymi,
archeologicznymi, w szczegOku:

i. warunki atmosferyczne uniemawiajace  prowadzenie  rob6t  budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzelokonywanie odbioréw, w szczegoheo temperatury
powietrza poniej 0,0 C, wiatr uniemdiwiajacy prag¢ maszyn budowlanych, gwaltowne
opady deszczu (oberwanie chmuryjniegu, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi

ii. warunki atmosferyczne uniemawiajace  prowadzenie  rob6t  budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzagodnie z technologiprzewidziag przez producentéw;

li.  niewypaty i niewybuchy;

iv.  wykopaliska archeologiczne;

v. odmienne od przgtych w dokumentacji projektowej warunki geologicz(leategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntye);

vi. odmienne od przyfych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,saczegoélngci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, guizea lub nie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)

W przypadku wysipienia wyej opisanych okoliczri@i skutkupcych niemanacécia wykonywania

rob6t budowlanych przez wykonagc terminy wykonania umowy zostan odpowiednio

zmodyfikowane w celu uwzginienia okreséw przestojow.

3. Dopuszczonadulzie maliwos¢ pomniejszenia zakresu rzeczowego Umowy §azgnie czsci robot
lub innych prac z zakresu Umowy), pctona z pomniejszeniem wynagrodzenia w stosunku do
przywotanego w 8§ 3 umowy w przypadku gdy wynikaztaniemanaosci badz niecelowdci ich
wykonania.

4. Niezalenie od postanowie ust. 2 — 3 niniejszego paragrafu przewiduje wiazliwos¢ zmiany
postanowié Umowy, w odniesieniu do zakresu, terminéw i wactamowy w przypadku:

a) Gdy konieczn& wprowadzenia zmianghzie nasgpstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomigdzy Zamawiajcym a osob trzech, lub tez decyzji, ktorym Zamawiaty musi st oo
podporadkowat,
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b) Zmiany ustalonego w Umowie sposobu, terminu, lulyaln warunkow ptatniei wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegolnoi wynikajgcych ze zmiany sposobu finansowania umowyraekow
UE;

c) Konieczndci wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub pgmdaeh w stosunku do
Dokumentacji projektowej jeli roboty te maj bezpdredni wptyw na terminy wykonania umowy
podstawowej;

d) Konieczndci zastosowania materiatdbw zamiennych w stosunkunaaerialdw opisanych w
Dokumentacji Projektowey;

e) ,Konieczna¢” jako przestanka zmiany Umowy, o ktérej mowa w. Uspkt a) niniejszego ugiu
bedzie rozumiana w szczegokud jako skutek zalede lub nakazéw organdw administracii
publicznej lub Nadzoru autorskiego dokumentacji jgktowej. Zmiana taka nie uchybia
ewentualnym prawnym i finansowym roszczeniom Wykeoyawynikagcym z tej zmiany.

f) ,Konieczna¢” jako przestanka zmiany Umowy, o ktérej mowa w. ubtpkt. ¢) i d) niniejszego
paragrafu, bdzie rozumiana rowniejako skutek zgtoszonej przez Wykonawgemaliwosci lub
powaznego utrudnienia w nabyciu materiatdw opisanych ekiimentacji projektowej, przy czym
zmiana Umowy wskutek zgtoszonej przez Wykonawiemaliwosci lub powanego utrudnienia
nabycia materiatéw nie me prowadz do zastosowania materiatdw zamiennych o §ekoizszej
niz wymagana na podstawie Dokumentacji projektowejig maze powodowa zwickszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

. Strony dopuszczajzmiare sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy splowanego:

a) niedos¢pnascia na rynku materiatdw lub ugdzen wskazanych w ofercie Wykonawcy,
spowodowan zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynkihtyeateriatow lub urgdzen,

b) pojawieniem si na rynku nowych technologii, materialdw lub adzern nowszej generacji
pozwalajcych na zaoszedzenie kosztow eksploatacji wykonanego PrzedmiohoWy,

c) konieczndcig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowanmnych rozwjzan
technicznych lub technologicznychzrnwskazane w dokumentach przywotanych w 82 Formalarz
umowy, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianyohwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

d) konieczndcig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowanmnytch rozwyzan
technicznych lub materialowych ze wedli na zmiany przepisow.

e) Konieczndcig wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, ktérygykonanie jest niezioine
ze wzgtdow estetycznych, funkcjonalnych lub przyczymegch seé do zwikszenia trwatéci
realizowanych robét;

W przypadku wysfpienia ktérychkolwiek z ww. okoliczriosi Wykonawca sporgizi protokot

konieczndéci w zakresie robot dodatkowych lub zamiennych pubtokét koniecznéci w zakresie

robét zaniechanych, ktéry po jego uzgodnieniu zpdksorem Nadzoru Zamawigiego stanowdi
bedzie podstaw do sporzdzenia przez Wykonawd&osztorysow (87 stosujecsi

. Zgodnie z wymogami art. 142 ust. 5 ustawy pzp —aypadku umow zawieranych na okreszgizy

niz 12 miesgcy — wart@d¢ umowy ulegnie zmianie w przypadku zmiany - w tiakealizacji umowy:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysokaici minimalnego wynagrodzenia za pgaalbo wysokéci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dniap&fiziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lubpidzzeniu zdrowotnemu lub wysal®
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdtoeu
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. Warunkiem wprowadzenia zmiany oraz zakresu zmiaagtodci umowy z powodow o ktérych mowa
ust. 6 pkt. b) i c) jest udokumentowanie przez Whme;, ze zmiany te bda miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawc

. Pod rygorem niewanosci zmiany do umowy mugzy¢ sporazdzone w formie pisemnej.

§13
UBEZPIECZENIE
. Wykonawca bdzie posiada polisc ubezpieczeniow odpowiedzialnéci cywilnej (OC) wobec osbb
trzecich lub ing polisg, na okres od daty rozpagda rob6t do kaca okresu zgtoszenia wad, na kevot
wskazag w SWU na jedno i wszystkie zdarzenia, ubezpieeehejmowaé bedzie:

a) Roboty obgte umows, urzdzenia oraz wszelkie mienie nieruchome i ruchomeyzame

bezpdrednio z wykonywanymi robotami

b) obrazenia poniesione przez jgolwiek osolg w zwigzku z prowadzonymi robotami,

c) fizyczmg utrat lub zniszczenie maiku rzeczowego Wykonawcy

d) straty powstate w zweku z odpowiedzialnieia kontraktowy i deliktowg Wykonawcy.
. Umowy i polisy ubezpieczeniowe ¢lly dostarczone przez WykonayvcPrzedstawicielowi
Zamawiagcego do wiadomizi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, atgpnie w terminie
14 dni od kadego wydhienia takiej umowy. Umowy ubezpieczeniowe powinnpezenia wyptat

odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwhtkoniecznych dla naprawy poniesionej szkody.

Jezeli polisy keda zawier& zapisy nieakceptowane przez Zamawdaepgo, Wykonawca zobow#aany
bedzie do dostarczenia polis odceakceptowalnej przez wiw.

. Jezeli Wykonawca nie dostarczy ktorejkolwiekzzdanych umow ubezpieczeniowych lub dowodow

optacenia skfadek, to Zamawgay bedzie mégt dokona ubezpieczenia, ktore wykonawca powinien
byt zapewnt. Koszty, ktore Zamawiagy poniost optacar sktadki ubezpieczeniowe, wraz kosztami

manipulacyjnymi, bdzie mogt potscic z wynagrodzeé naleznych wykonawcy. Jeeli zadne
wynagrodzenie Wykonawcy jeszczeg siie naley Zamawiajcy hbedzie mégt dochodzi zwrotu
poniesionych kosztow za zaptakiadek.

. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zastlkonane bez zgody Zamavdeggo.

. Obie strony bda przestrzegawszystkich warunkow zawartych w umowach ubezpieiczeych.

8§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W okresie wskazanym w SWU, Zamavgigy maze odsipi¢c od umowy w trybie natychmiastowym, w
przypadku niewywjzywania s¢ lub nienaleytego wywihzywania s¢ przez Wykonawg z warunkow
niniejszej umowy. Przed odglieniem od umowy, Zamawigy zwréci s¢ ha psmie do Wykonawcy z
zadaniem zmiany sposobu wykonania umowy, w szczegoinosuniécia wskazanych opdien,
brakow i uchybie, lub tez ztozenia harmonogramu i sposobu usgra wskazanych w pmie brakow i
uchybie, czy te wreszcie przedstawienia rzetelnego harmonogramlizageji umowy, wyznaczag
wykonawcy odpowiedni termin. Po bezskutecznym updywskazanego terminu, lubztev sytuacji
gdy przedstawione dokumenty, w ocenie Zamawego, nie prowadzdo wywigzania s¢ z warunkow
niniejszej umowy, Zamawiagy maze podj¢ opisam na wsgpie decyz¢ o odsipieniu od umowy.
. Zamawiajicy, w terminie dhaszym o 45 dni od ostatecznego terminu realizacpwynwskazanego w
SWU mae odsipi¢ od umowy w trybie natychmiastowym, bez koniecgmaprzedniego zwrdcenia

sic do Wykonawcy na gmie o korek¢ sposobu realizacji umowy o ktorej mowa w ust. e&zglf
nastpi op&nienie - z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy - w odniesieniu do termin (N

wskazanych w SWU o czas dizy niz 30 dni.
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. Zamawiajcy maze odsgpi¢c od umowy w trybie natychmiastowym, do uptywu temmirealizacji
umowy przywotanego w 834eli Wykonawca
a) nie podj wykonania obowjzkéw wynikapcych z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty
wyznaczonej na rozpoezie robot,

b) nie przedtayt Zamawiajcemu dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia zgod8i&€Z umowy
lub nie przedtayt dowodu przedtzenia wanosci ww. umowy ubezpieczenia,

c) przerwat wykonanie robdét z przyczyn niedeych po stronie Zamawigego - za wyjtkiem
przyczyn spowodowanych siwyzsz - za przerwa trwa dizej niz 10 dni,

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZob powodugcej, ze wykonanie umowy nie 1y w

interesie publicznym, czego nie sma byto przewidziéw chwili zawarcia umowy, zamawigly maze

odsypi¢ od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadomdci o powyzszych okolicznéciach.

. Zamawiajicy, do kaica realizacji umowy, m@ odsipi¢c od umowy w przypadku konieczéw

wielokrotnego dokonywania bezfpedniej zaptaty podwykonawcy (wdej niz 5 przypadkow), o

ktorych mowa w 816, lub konieczéo dokonania bezpgoednich zaptat na sumwicksz niz 5%

wartasci brutto umowy przywotanej w 83 umowy.

. W przypadku odgpienia od umowy lub jej rozwkania Wykonawca nme zadat wynagrodzenia

jedynie za cgs¢ umowy wykonan do dnia ustania obowaywania umowy.

. Odstpienie mae dotyczy catasci lub niewykonanej agci zamowienia.

. Odsgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorelewaznosci. Strona odspujaca od

umowy powinna podatakze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

. W przypadku odgpienia od umowy, wykonawca ma obauek:

a) zabezpiecz§ przerwane roboty;

b) sporazdzi¢ wykaz tych materiatow, konstrukcji lub udzen ktére zostaty zamowione nayiek
realizacji przedmiotowej umowy i ktore nie mypdpy¢ wykorzystane przez Wykonagwcdo
realizacji innych umow.

c) dokon& w terminie 7 dni, przy udziale Zamawjeggo, inwentaryzacji wykonanych robot na dzie
odsgpienia.

d) usury¢ w ciggu 10 dni z placu budowy swoje materiaty i gproraz protokolarnie przekaza
Zamawiagcemu teren budowy.

e) zaptact kary umowne wskazane w § 11.

8§15

GWARANCJA JAKOSCI. REKOJMIA.
. Wykonawca udziela Zamawigemu gwarancji na wykonane roboty na okres wskazang$Wu,
liczonej od dnia odbioru kmowego robét budowlanych
. Minimalne wymogi odnénie gwarancji zostaty zdefiniowane w SWU orazzabnej do umowy karty
gwarancyjnej.
. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi woBEemawiajcego odpowiedzialrig z
tytutu rekojmi za wady fizyczne robot w terminie i na zasadakraglonych w kodeksie cywilnym.
Bieg okresu odpowiedzialdo z tytutu kkojmi za wady rozpoczynaesbd daty odbioru kicowego
robét budowlanych. Strony zgodnie potwierdzajz w odniesieniu do przedmiotowych roboét
budowlanych ma zastosowanie 5 letni okkg®ymi wskazany w art. 568 81 Kodeksu Cywilnego
. Bieg terminu gwarancji iekojmi w odniesieniu do elementéw zamienionych (toponowionych)
rozpoczyna siz dniem zamiany/ usuggia usterki.

§ 16

PODWYKONAWSTWO
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1. W przypadku realizacji robét budowlanych przy utkzipodwykonawcédw, zastosowanie mpjzepisy
art. 143b, 143.c ustawy pzp oraz art. 647 (1) KedeBywilnego.

2. Wykonawca ma obowrek przedktadania Zamawdapmu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotemasroboty budowlane, a ta& projektu jej zmiany, oraz peiadczonej za zgodisod
Z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwtirej przedmiotemasroboty budowlane, i
jej zmian;

3. Ze wzgkdu na odpowiedzialrid Zamawiajcego za zaptatna rzecz podwykonawcow wynikap z
art. 647 (1) KC - wynagrodzenie Podwykonawcy zacaty mu do realizacji zakres Przedmiotu
Umowy nie powinno b§ wyzsze ni wynagrodzenie Wykonawcy za ww. zakres. W sytuaygiy
wynagrodzenie wynikage z umowy z podwykonawgest wyzsze, odpowiedzialrsé Zamawiagcego
za zaptag podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona dookgici wynagrodzenia nak@ego
Wykonawcy za podzlecone roboty budowlane, ustalowe@parciu o kosztorysy przygotowane przez
Wykonawe na etapie podpisywania umowy.

4. Wynagrodzenie wynikace z umowy o podwykonawstwo powinno odiosk do poszczegolnych
elementbw Harmonogramu i podlégazaptacie proporcjonalnie do zaptaty za elementy
Harmonogramu, ktérych dotyczy.

5. Wykonawca, przed przygiieniem do wykonywania tych robét, ma obgrek zgtoszenia na ggie
projektu umowy z podwykonawc zawierajca szczegotowy przedmiot podzlecanych robot.
Zamawiajcy ma prawo w terminie 30 dni od zknia projektu umow z podwykonawcami zgtasza
zastrzeenia do projektu umow i anekséw do umoéw z podwykarzani. Niezgtoszenie w tym terminie
zastrzeen oznacza akceptacjprojektu umowy przez Zamawigego. Zgtoszenie winno zawiéra
informacg na temat wartei podzlecanego =zakresu oraz wskazania podzlecarpahycii
kosztorysowych.

6. Za zgod Zamawiagcego, projekt umowy z podwykonagvenaze zosté przekazany, niezataie od
formy pisemnej, réwnie w formie elektronicznej. W tym samym trybie Zamajaty mae
poinformowa& wykonawe o braku sprzeciwu w odniesieniu do zgtoszonej ugnow

7. Wykonawca ma obowzek w cagu 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawktérej przedmiotem
sa roboty budowlane przedig¢ paswiadczor za zgodnéé kopie tej umowy Zamawiacemu.
Dotyczy to rownie wszelkich zmian do zwartej umowy.

8. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy niezenby¢ dtuzszy niz 30 dni;

9. Wykonawca nie mge uzaleénia¢ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy od odbioru tyalit przez
Zamawiajcego.

10. Zasady ustalone w ust. 1- 9 niniejszego paragmafajg wprost zastosowanie do uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

11.Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zam&ta podwykonawcow i dalszych
podwykonawcoOw jak za dziatania i uchybienia wtasne.

12.Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialéo za zobowizania powstate w zwzku z zawarciem umow o
podwykonawstwo, w SposOb sprzeczny z postanowigmaniejszego paragrafu.

13.Powysszy tryb udzielenia zgodyebizie mi€ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupeéingaz
aneksow do umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Pdamgwcami.

§ 17
KOMUNIKACJA | WYMIANA KORESPONDENCJI
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1.

2.

Wszelkie zawiadomienia i korespondencja gzana z Umow powinna by kierowana pod adresy
wskazane w SWU.

Strony zobow4zuja sic do niezwtocznego wzajemnego pisemnego powiadam@mkerdej zmianie ich
siedziby lub adresu dla dmzenr korespondencji. W przypadku naruszenia poszggo obowgzku
pismo skierowane listem poleconym na ostatni podairgs bdzie uznane za dgzzone skutecznie z
dniem jego zwrotu przez poezbo dwukrotnym awizowaniu.

Jezykiem korespondenciji, dokumentacji oraz wszelkidmtaktow w sprawach realizacji niniejszej

umowy jest ¢zyk polski.
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Wzér karty gwarancyjnej

Karta gwarancyjna jakei obiektu budowlanego/ wykonanych rob6t budowldnycsporadzona

ol

~N O

- X0 = L = o Y PSP
BT (0 = 1o PP
.Umowa(Nr, 2 dnig. ....ovvvvveviiiiiiieiieeeee,

. Przedmiot umowy(obiekt/roboty budowlane adig kary gwarancyjm)

. Data odbioru ostatecznego: dzie.............ccccceeeeernnns MIBBL...cceeeeiiiiiiiiiiieeeeene 0]
. Ogoblne warunki gwaranciji i jakoi:

7.1. Wykonawca @wiadcza,ze obgty niniejsz kartg gwarancyja przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie
z warunkami pozwolenia na budewumowg, dokumentagj projektowy, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedziadtaz tytutu gwarancji jakéci za wady fizyczne zmniejszae wartgé
uzytkows, techniczg i estetyczg wykonanych robét;

7.3. Okres gwarancji WYyNosSi. ...........cccccueeeenne. lat, licac od dnia obustronnego podpisania bez uwag praiokot
koncowego odbioru.

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obggany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawniompgchbdbiorze
ostatecznym.

7.5. Ustala si ponizsze terminy usugcia wad:

a) j&sli wada uniemaliwia zgodne z obowvaizujacymi przepisami gytkowanie obiektu — niezwitocznie,
b) w pozostatych przypadkach w terminie uzgodniomyprotokole spisanym przy udziale obu stron,
¢) usungcie wad powinno by stwierdzone protokolarnie.

7.6. Jeeli wada fizyczna elementu obiektu o zmym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie extém
dla ktérego okres gwarancjijwptyngt, Wykonawca zobowizuje sé do nieodptatnego usumia wad w
obu elementach.

7.7 W przypadku usugtia przez wykonawgistotnej wady, lub wykonania wadliwejgzi rob6t budowlanych
na nowo, termin gwarancji dla tejedzi biegnie na nowo od chwili wykonania robét budamyjch lub
usungcia wad.

7.8 W innych przypadkach termin gwarancji ulegaedf@eniu o czas, w ggu ktérego wskutek wady
przedmiotu objtego gwarangj Zamawiagcy z gwarancji nie mogt korzysta

7.9 Nie podlegaj uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate katsk:

a) sity wyzszej, pod pajciem ktérych strony utrzymaj stan wojny, stan kbki zywiolowej i strajk
generalny,

b) normalnego ztycia obiektu lub jego &Zci,

c) szkod wyniktych z winy Bytkownika, a szczegdlnie konserwacji kytkowania obiektu w sposob
niezgodny z instrukgjlub zasadami eksploatacji tytkowania.

7.10 W celu umdiwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn icpowstania i sposobu usgoia
Zamawiagcy / Uzytkownik zobowazuje s¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokurmaeint
powykonawczej i protokotu odbioru ostatecznegaEgazania obiektu dazutkowania.

7.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dgkd straty, ktdre spowodowal w czasie prac n
usuwaniem wad.

Strona 2’ 4‘



8. Wykonawca niezakmie od udzielonej gwarancji jako, ponosi odpowiedzial$é z tytutu rekojmi za wady
obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielapcy gwarancji jakéci upowaniony przedstawiciel Wykonawcy:

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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