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Zalacznik Nr 2a do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA NRITK.272. ___.

o roboty budowlane w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”

zawarta w dniu .............ccessvven ... FOKu W Pabianicach pomiedzy

1. Miastem Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56, REGON
472057715, reprezentowanym przez:

Pana Grzegorza Mackiewicza - Prezydenta Miasta Pabianic,
przy kontrasygnacie Pani Katarzyny Muszynskiej - Skarbnika Miasta Pabianic,
zwanym dalej Zamawiajacym

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

Przedmiotowe zamdéwienie udzielane jest w zwigzku z realizacjg projektu pn. ,Modernizacja
i rozwdj komunikacji miejskiej w Pabianicach” wspotfinansowanego ze srodkéw UE w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa L.odzkiego na lata 2014-2020, Dziatanie
[II.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziatanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski -
ZIT.

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na: ,Inteligentny system transportowy - zaprojektuj
i wybuduj” i wyborem Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoéwien publicznych, zostata zawarta umowa o tresci jak nizej (zwana dalej ,Umow3”).

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie zaprojektowania i wykonania robdt
budowlanych okreslonych jako ,Inteligentny system transportowy - zakup
iinstalacja tablic dynamicznej informacji pasazerskiej (informacja o
rzeczywistych czasach odjazdu publicznej komunikacji miejskiej na
przystankach, oparta o system geolokalizacji pojazdéw GPS, urzadzenie centrum
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dyspozytorskiego skoordynowanego zdynamiczng informacja pasazerska,
aplikacja internetowa i mobilna - zaprojektuj i wybuduj”, w tym:

1)  opracowanie petnej dokumentacji projektowej zgodnie z pkt. 1.3 PFU;

2) wybudowanie, instalacje oraz uruchomienie do eksploatacji Inteligentnego Systemu
Transportowego, obejmujgcego:

a)

b)

d)

zakup i instalacje tablic dynamicznej informacji pasazerskiej wraz
z systemem ITS:

projekt, zakup i instalacja 23 szt. tablic dynamicznej informacji pasazerskiej
(informacja o rzeczywistych czasach odjazdu publicznej komunikacji miejskiej
na przystankach w Pabianicach, oparta o system geolokalizacji pojazdéw GPS) -
element Inteligentnego Systemu Transportowego, wraz z wdrozeniem systemu
informatycznego ITS (obejmujacego w  szczeg6lnosci  niezbedne
oprogramowanie, sprzet elektroniczny w serwerowni i dyspozytorni oraz
system pozycjonujacy tabor);

przebudowe pomieszczenia w zajezdni autobusowej na potrzeby
dyspozytorni ITS wraz z budowa pomieszczenia serwerowni ITS:

Projekt i przebudowa pomieszczenia istniejacej dyspozytorni w zajezdni
autobusowej na potrzeby nowej dyspozytorni ITS, obejmujacy w szczegdlnosci
wzmochienie i od$wiezenie $cian pomieszczenia, zmiane lokalizacji drzwi,
wykonanie nowej posadzki, nowych instalacji: o$wietlenia, ogrzewania,
telekomunikacyjnych, sieci LAN, zasilania elektrycznego i klimatyzacji oraz
wentylacji mechanicznej;

Ponadto, budowa pomieszczenia serwerowni ITS poprzez zakup
prefabrykowanego kontenera i dostawienie go do budynku administracyjno-
socjalnego w zajezdni autobusowej.

zakup i instalacje systemu monitoringu wizyjnego:

projekt, zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego, zlokalizowanego na
wybranych petlach i przystankach (1gcznie 26 przystankéw), poprawiajacego
bezpieczenstwo pasazerdw, wraz z budowa niezbednej sieci Swiattowodowej,
Scianami video w dyspozytorni ITS oraz dodatkowo w budynku Strazy
Miejskiej, stacjami dyspozytorskimi i niezbednym sprzetem technicznym
i elektronicznym do funkcjonowania monitoringu przystankowego (w tym:
serwer zapisu CCTV, serwer $ciany wizyjnej CCTV, stacja kliencka CCTV,
licencje, urzadzenia UPS, acces point, routery, przetacznice, uchwyty
montazowe, przetgczniki sieciowe).

nowa wersje portalu komunikacjapabianice.pl wraz z aplikacja mobilna:

Nowa wersja portalu pasazera KomunikacjaPabianice.pl stanowigca element
zintegrowanej informacji pasazerskiej, wraz z aplikacja mobilng dla pasazerow.
Portal pasazera i aplikacja mobilna umozliwig m.in. odczytanie rozktadu jazdy
pabianickiej komunikacji miejskiej (wedtug linii i wedlug przystanku),
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wysSwietlanie tzw. wirtualnych tablic dla przystankéw pabianickiej komunikacji
miejskiej (przewidywany czas przyjazdu autobusu w oparciu o dane z systemu
ITS) oraz wyszukiwanie potgczen pabianickiej komunikacji miejskiej - planer
podrézy. Dodatkowo na portalu pasazera bedg zawarte wszelkie niezbedne
informacje dla pasazeréw pabianickiej komunikacji miejskiej, a takze lokalnej,
regionalnej i kolejowe;.

Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje réwniez zaprojektowanie i wykonanie przez
Wykonawce wszelkich robét, ktére sq bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy, a tym samym obowigzki Wykonawcy obejmuja wszelkie zadania,
elementy oraz roboty, ktére s3a objete Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
a dotyczace Przedmiotu Umowy, w szczegblnosci wszelkie Roboty Tymczasowe nie
wskazane wprost w tym Programie.

Przez Roboty Tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe, materialy
i urzadzenia zar6wno przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, a potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukonczenia robét oraz
usuniecia wad, w szczegélnosci takie jak rozpory, podpory, $ciggi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przelaczenia sieci i instalacji, drogi
technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy,
elementy organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania
pracownikow, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie
zaplecza.

Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac i wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezyta
staranno$ciag, zgodnie zobowiazujacymi przepisami, standardami, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, tym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
postanowieniami Umowy, z uwzglednieniem wymogoéw BHP idoborem organizacji
i sposobu realizacji umowy bez wprowadzania nadmiernych zakl6cen oraz
z uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen i zezwolen (w tym przygotowaniem
dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie), a takze
wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegal polecen os6b sprawujacych nadzér nad
realizacjg niniejszej Umowy ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca o$Swiadcza, Ze zapoznat sie z otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacja
oraz miejscem prowadzenia robot i ze warunki prowadzenia robét s3 mu znane.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym sposobu biezacej
weryfikacji iloSci wykonanych robo6t. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
dokumentacji rob6t w spos6b umozliwiajacy przypisanie konkretnych rob6t do danego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca, w toku realizacji umowy, zobowigzuje sie do stosowania Wytycznych
w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0s6b
Z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezZzczyzn w ramach
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funduszy unijnych na lata 2014-2020 (dokument dostepny do wgladu na stronie
funduszeeuropejskie.gov.pl).

9. Pierwszenstwo dokumentoéw kontraktowych okres$la sie nastepujaco:
1) niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz wyjasSnieniami udzielonymi
w toku postepowania przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy
1. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy s3g nastepujace:

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich
uzgodnien (wtym  zatwierdzenia Zamawiajacego), opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych, przedstawienie
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego (cato$¢ projektow)
- do 4 miesiecy od podpisania umowy;

2) opracowanie projektéw wykonawczych - do 6 miesiecy od podpisania umowy;

3) zakonczenie robét budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy - 12 miesiecy od
podpisania Umowy;

4) oraz zgodnie z kamieniami milowymi okreslonymi w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.

2.  Wykonawca w terminie 21 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest do opracowania
iuzgodnienia z Zamawiajacym szczegétowego (do okreséw tygodniowych)
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w rozbiciu na elementy projektowania i robot
oraz terminy realizacji.

3. Zamawiajacy moze wnie$S¢ uwagi do ztozonego harmonogramu, o ktérym mowa w ust.
2, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Uwagi te sg wigzace dla Wykonawcy i musza
zosta¢ uwzglednione w tre$ci Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania
przez Zamawiajacego.

4. W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go Inzynier lub Zamawiajacy.
Zamawiajgcy moze rowniez skorzystac z uprawnienia okreslonego w § 12.4.5) Umowy.
Wartos$ci poszczegolnych czesci i elementow okresSlonych w harmonogramie powinny
odpowiada¢ rzeczywistej warto$ci robét. W harmonogramie zostang okreslone
kamienie milowe wskazujace daty zakonczenia poszczegdlnych etapoéw projektowania,
czeSci lub elementow Przedmiotu Umowy lub tez osiggniecia okreslonego
zaawansowania rzeczowo-finansowego.

5. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, moze zosta¢ dokonana przy
pisemnym uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem niewaznos$ci (wyjawszy termin
koncowy, ktérego zmiana wymaga aneksu).

6. Za date zrealizowania umowy uznaje sie date podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego.
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§ 3. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy brutto wynosi ............ccceeeciieeee.. PLN
(STownie: ..o ), W EYMLE
1) kwota netto: ....cccssserenennes PLN (Stownie: ..o,
2) podatek VAT: : .......ccseseeueee PLN (stownie: ..ol

2.  Wynagrodzenie ryczattowe, okre$lone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak réwniez koszty tam nieujete, a niezbedne
do zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Umowy i usuniecia wad, obejmujgce
w szczeg6lnosci wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem
niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych i opracowania dokumentacji
geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkéw technicznych, koszty pozwolen,
roboty przygotowawcze, porzadkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie
i zabezpieczenie terenu robot i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac
(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robdt), transport materiatéw
na miejsce robdt, utylizacja materiatéw, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi
technologiczne itp.

3. W przypadku watpliwosci przyjmuje sie, ze Wykonawca podejmuje sie wszelkich prac
(zadan) niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyt kosztorys pomocniczy wskazujacy
sposéb kalkulacji ceny ryczattowej

Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w ust. 4, wskazuje sposéb Kkalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamodwienia branze) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R
i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 4, nalezy wy kona¢ jako szczegétowy zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$s¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do
rozliczen:

1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robot dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy
Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

3) rob6t zamiennych, przez ktoére rozumie sie sytuacje jednoczesnej rezygnacji
okreslonych zakres6w robo6t (pkt 1) i zastgpienia ich innymi nieprzewidzianymi w
dokumentacji projektowe;j (pkt 2)
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7. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 2) lub 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda
nastepujace zasady:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartatu
obowiazujacego, w ktérym zaszia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako
Srednie dla wojewddztwa t6dzkiego w podziale na poszczegélne rodzaje robot) za
okres ich wbudowania,

2) M, S zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartatu obowigzujacego, w
ktérym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako S$rednie dla
wojewddztwa t6dzkiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawa do okres$lenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawe
te beda stanowi¢ normy zawarte w KNNR-ach, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego

8. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w og6le dokumentacjg projektowa realizowane
beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 6 ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktérejkolwiek czesci
projektu ogolnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét
przewidzianych w projekcie, ktéorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

9. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 8 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
konieczno$ci przez Zamawiajagcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

10. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

11. Spisany przez Strony protokot koniecznos$ci zawierajacy zakres robdt, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.

§ 4. Warunki ptatnosci

1. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w czeSciach po zakonczeniu nizej

wymienionych etapdw inwestycji, zgodnie z kwotami, ujetymi w Formularzu cenowym:

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich

uzgodnien (w tym zatwierdzenia Zamawiajacego), opinii i decyzji administracyjnych

niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego projektu wykonawczego,

2) wykonanie sieci optycznej,

3) wykonanie kontrolera $ciany graficznej,
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4) wykonanie systemu monitoringu,

5) wykonanie stacji dyspozytorskich,

6) wykonanie systemu ITS,

7) wykonanie tablic przystankowych,

8) monitoring,

9) adaptacja pomieszczen, rozbudowa serwerowni,

10) szkolenia, kalibracja systemu, uruchomienie.

Podstawa wystawienia faktur czeSciowych beda podpisane przez wskazanego
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu Protokoly Odbioru
CzeSciowego, a dla ptatnosci koncowej Protokdét Odbioru Konicowego Przedmiotu
Umowy oraz ewentualne inne dokumenty wymagane Umowg lub przepisami prawa,
w szczegOlnosci szkice geodezyjne i dokumentacja powykonawcza. Protokét musi
zosta¢ podpisany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce. Odbiory jednostronne przez
Wykonawce sg wykluczone w kazdym wypadku.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce stosownych dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Wystawienie faktur czeSciowych nastepuje na kwoty wskazane w Formularzu
cenowym. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlno$ci
bez wymaganych dokumentéw, beda zwracane bez obowigzku ptatnosci.

Faktury wystawione beda na:
- nabywce: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56,
- odbiorce: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.

Srodki na realizacje zadania zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miejskiej Pabianice na lata 2020-2021 w ramach projektu pn. ,Modernizacja i rozwdj
komunikacji miejskiej w Pabianicach”.

Faktury ptatne beda w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionych faktur wraz z Protokotami Odbioru Cze$ciowego
i Protokotem Odbioru Konicowego dla ptatnosci koncowej i wszystkimi wymaganymi
dokumentami, w szczego6lnosci odnoszacymi sie do Podwykonawcow. Naleznos¢
Wykonawcy ptatna bedzie w formie przelewu z rachunku Zamawiajgcego na rachunek
Wykonawcy, wskazany na fakturze.
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9. Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczania na fakturach numeru rachunku
bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéow, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174
z p6zn.zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytacznie na rachunki bankowe
zawarte w rejestrze o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim.

10. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwoSci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 2191).

11. Zamawiajgcy, dziatajac na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych oraz w zwiazku z § 1
Rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w
sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, ktére moga
by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzacego
do przesytania ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraza zgody na
przesytanie za posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wylaczeniem
ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j.

12. Wykonawca zamierzajagcy wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem PEF jest zobowigzany do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajgcego,
umozliwiajgcego zamawiajgcemu terminowe wywigzanie sie z zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy. W  szczeg6lno$ci  Zamawiajgcy  informuje, Ze  przesylanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastapi¢ w godzinach: pn., $r., czw.:
816, wt.: 8-17, pt: 8-15. W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub Swieta, a takze w
godzinach innych niz wymienione powyzej, uznaje sie, ze faktura ta zostata doreczona
w nastepnym dniu roboczym.

13. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobe trzecia
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy. Potracenie dokonane przez Wykonawce
z wierzytelno$cia Zamawiajagcego wymaga zgody Zamawiajacego udzielonej na piSmie
pod rygorem niewaznosci.

14. W razie powierzenia cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje sie zasady
okreslone w § 7 Umowy.

15. Datg ptatnosci jest dzien ztozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§ 5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnilty, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ..........cccoeevicevriens w wysokosci 7 % ceny brutto
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10.

11.

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................ zlotych (stownie:
s

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Kwota w wysokosci .........c.c...... Zlotych (stownie: ..........................), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszgca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
. ceeneennenns ZYOtych (stownie: .........................), Zostanie zwrécona nie péZniej niz w 15
dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o
ktoérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa
wust.516.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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12. W sytuacji, gdy wystagpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -

1.

stanowigcym zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 6. Solidarna odpowiedzialno$¢*

Wykonawcy realizujacy wspolnie Umowe ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajgcego za jej wykonanie.

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do
Wykonawcow realizujgcych wspélnie Umowe.

W przypadku Wykonawcéw realizujacych wspoélnie Umowe, zatacznik do niniejszej
Umowy stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okre$lajaca strony umowy, cel
gospodarczy do realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposéb ich wspétdziatania oraz
zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze
wskazanie Lidera sposrod cztonkéw konsorcjum wykonawcy.

Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce
oraz kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do
Umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytacznie
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkéw konsorcjum; jednak
Zamawiajacy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktéorym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajacego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczegblnosci w razie zagrozenia upadtoscia, ogtoszenia upadtosci lub
zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcow;
taka zmiana nie bedzie uwazana za zmiane Umowy.

Czlonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego
w szczeg0Olnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcoéw, koszty wykonania
zastepczego lub zastepczego zatrudnienia cztonkéw personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcdéw realizujqcych wspdlnie Umowe

§ 7. Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej

integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).1

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zaméwienia zamierza powierzy¢

podwykonawcy (podwykonawcom).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia lub termin wynikajacy z harmonogramu o ktérym mowa w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia speiniajacej
odpowiednio wymagania o ktéorych mowa w § 11 ust. 30 i 31 umowy,

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcoéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sga roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz
0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

Wylaczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga zmiany
w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia
otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéow.

Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamdéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
jezeli doprowadzi do op6Znienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych za op6znienie z winy wykonawcy

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze
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21.

22.

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy Zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznos$ci dla
wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oswiadczeniem
podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow
o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang fakturg wykonawcy oraz kserokopia
faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

Terminy ptatnosci faktur rozpoczng swoéj bieg w przypadku tgcznego wystgpienia
nastepujacych przestanek:

1) przedlozenie Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, wzgledem Kktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi
solidarng odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane wraz z kopig
faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kopia dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce - w zakresie robdt
objetych dang fakturag wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznos$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw
o podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy.

23.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art.
143b - 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych lub na zasadach okreslonych
w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznos$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznosSci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci
wzgledem Wykonawcy.

24.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

25.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 24, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

26.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 24, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

27.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

28.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 27 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 27 pkt 1
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

29. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

30. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 28, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 27.
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§ 8. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy bedzie sukcesywnie przekazywal Wykonawcy teren budowy dla realizacji
poszczegbdlnych elementow robét w terminie 3 dni roboczych od wystgpienia
Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na piSmie o dacie, czasie i miejscu
przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone w
protokole przejecia podpisanym przez obie strony.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do odbioru prawidtowo wykonanych robét, stanowigcych
Przedmiot Umowy oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia.

§ 9. Nadzor nad projektowaniem i robotami
Nadz6r nad robotami, stanowigcymi Przedmiot Umowy:

1) z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie Inzynier Kontraktu, ktérym bedzie

2) zramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie: Kierownik Budowy: ........cc.ccccoviiiiiinin s
Zmiana os6b / podmiotow wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy.

Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwa, zgoda, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, proby, lub podobne dziatania Inzyniera,
Zamawiajgcego, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniaja Wykonawcy z Zadnej
odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zamoéwienia, wtacznie
z odpowiedzialnoscig za btedy, zmiany, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

W razie niepowotania lub tymczasowego nie powotania Inzyniera, a takze w razie
odstapienia od umowy z Inzynierem Kontraktu, jego funkcje petni Zamawiajacy.

§ 10. Projektowanie

Szczegotowy zakres dokumentacji projektowej zostat okreSlony w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz pozostatych czeSciach Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia.

Osoby wyznaczone przez Wykonawce do wykonania ustugi objetej przedmiotem
zamOwienia:

1) Zespot Projektowy, w sktad ktérego wchodza:

Stanowisko/funkcja przy realizacji

Lp. przedmiotu zamoéwienia Imig i nazwisko
1 Specjalista ds. oprogramowania

' i rozwigzan w technologii ITS
2 Specjalista ds. systemow wizyjnych

Projektant w specjalnosci instalacyjnej
3. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

Projektant w specjalnosci instalacyjnej
4., w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Ww. osoby stanowig minimalny sktad Zespotu Projektowego Wykonawcy.
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2) inni pracownicy lub specjaliSci wspierajacy Zespét Projektowy, ktérych funkcje
i zadania zostaty szczegétowo okreSlone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy Kkonieczno$ci zastgpienia
ktorejkolwiek z oso6b wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje
nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.

Kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby nie moga by¢
nizsze od kwalifikacji i doSwiadczenia personelu wymaganego wg zapisow SIWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym zgdaniem zmiany
ktorejkolwiek z osO6b personelu, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Zadanie to jest dla Wykonawcy wigzace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy zespolu projektowego o sktadzie
i kwalifikacjach okres$lonych w ofercie;

2) zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych
wykwalifikowanych os6b zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadan,
uprawnione do Kkierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

3) przekazywania Zamawiajgcemu w okresach dwutygodniowych, pisemnych raportéw
(w terminie do 15. 1 30. dnia danego miesigca) o postepie prac projektowych;

4) przekazywania Zamawiajgacemu Raportéw Miesiecznych z postepu rob6t w terminie 5
dni roboczych po zakoniczeniu danego miesigca, ktérego raport dotyczy.

5) opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu, minimum na 3 dni robocze przed
wyznaczonym terminem obrad, narad, spotkan wszelkich opracowan, rysunkéw
i innych materiatéw dotyczacych przedmiotu umowy;

6) niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajagcego o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jako$¢ lub termin zakonczenia poszczegdlnych
etapéw lub catosci Umowy;

7) opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do
protokotow z wszelkich spotkan, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia
odmowy uwzglednienia uwag do protokotu;

8) uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prosbe
wtasng lub Zadanie Zamawiajgcego oraz sporzadzania protokotéw z tych spotkan oraz
przekazywanie ich na biezgco Zamawiajagcemu, w terminie max. 3 dni robocze, liczac od
dnia, w ktérym odbyty sie narady, spotkania, posiedzenia;

9) uzgodnienia z Zamawiajgcym podziatu na stanowigce pod wzgledem technologicznym
i uzytkowym samodzielng cato$¢ czesci dokumentacji projektowej;

10) uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej
wszystkich rozwigzan oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajacego dla
wszystkich rozwigzan zamiennych;
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11) ochrony znakéw geodezyjnych znajdujacych sie w obszarze prowadzonych robot przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wiasny koszt;

12) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania i sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej;

13) w przypadku otrzymania petnomocnictwa, na jego podstawie, do wystepowania przed
organami administracyjnymi w celu sktadania zawiadomien, zgltoszen, oSwiadczen
i dokumentéw zwigzanych z prowadzeniem i zakonczeniem zadania inwestycyjnego
oraz do uzyskania pozwolenia niezbednego do realizacji iuzytkowania inwestycji
(pozwolenie na uzytkowanie uzyska Zamawiajagcy na podstawie dokumentow
przygotowanych przez Wykonawce),

14) zorganizowania, utrzymania w nalezytym porzadku oraz zlikwidowania po wykonaniu
robét budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych
organizacji ruchu;

15) odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajeciu;

16) zabezpieczenia terenu budowy, w tym robét i materiatéw tam zgromadzonych przed
dewastacja i dostepem os6b postronnych;

17) realizowania dostawy materiatéw i urzadzen, tacznie z transportem i przechowaniem;

18) stosowania materiatbw budowlanych posiadajacych dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, gwarantujacych wymagang trwato$¢
wykonanych robét;

19) przed wbudowaniem materiatu / urzadzenia przedstawiania Zamawiajacemu wniosku
o0 jego akceptacje wraz z dowodami zgodno$ci z wymaganiami;

20) skutecznego powiadamiania Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem min. 3 dni, umozliwiajac ich odbidr przez
personel Zamawiajgcego;

21) zapewnienia wywozu i utylizacji odpadéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami;

22) przedstawiania na zadanie Zamawiajacego, niezwtocznie, wszelkich informacji,
dokumentéw i wyjasnien zwigzanych zrealizacja zadania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie;

23) po zakonczeniu robét do uporzadkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania
i nawierzchni lub urzadzen uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robét
budowlanych;

24) pokrycia ze swoich Srodkéw finansowych wszelkich zniszczen i szkdéd wyniktych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

25) przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanej inwestycji, tacznie z dokumentami
umozliwiajacymi uzytkowanie wybudowanych obiektéw (np. protokoty odbioréw
technicznych, wyniki badan, préb, pomiaréw, testéw, dokumenty wymagane do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy);

26) prowadzenia rob6t budowlanych w sposob umozliwiajgcy uzytkownikom i wtascicielom
nieruchomosci sgsiadujacych z terenem budowy dostep do nieruchomosci;

Zal. Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy Stronalz 22|




27) dostosowania organizacji robét do wymagan witadz administracyjnych oraz do
uzasadnionych wymagan uzytkownikéw i wtascicieli nieruchomosci sasiadujacych z
terenem budowy;

28) zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwo$¢ uczestniczenia we wszelkiego rodzaju
odbiorach, spotkaniach i naradach dotyczacych zamdéwienia;

29) dostarczenia Zamawiajagcemu petnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji
powykonawczej, najpdzniej przed przystgpieniem do odbioru koncowego; dokumenty
nalezy przekazac¢ protokolarnie, w tym geodezyjna mape powykonawcza wraz z kopia
wniosku do wtasciwego osrodka geodezji,

30) zatrudniania na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynno$ci opisane
w dokumentacji technicznej, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. os6b
wykonujacych prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych i prac
montazowych (w tym operatorow sprzetu, kierowcow) i prace fizyczne
instalacyjno-montazowe objete zakresem zamodwienia oraz prace techniczno-
obstugowe na etapie projektowania, na caly okres realizacji umowy, z zastrzezeniem,
ze obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobi$cie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Powyzszy obowigzek zatrudnienia oso6b
dotyczy takze podwykonawcow, z ktérych pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji
Umowy;

31) na zadanie Zamawiajgcego, udokumentowania zatrudniania oséb wymienionych w pkt
powyZej poprzez oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oS$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

32) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem
materiatdw wniosek materiatowy wraz z niezbednymi dokumentami (atesty itd.) w celu
jego zatwierdzenia. Materiaty uzyte do Wykonania zadania musza by¢ w I gatunku
jakoSciowym i wymiarowym oraz posiada¢ atesty, aprobaty i inne dokumenty
wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujacymi przepisami;

33) zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu;

34) zapewnienia Zamawiajgcemu i instytucjom kontrolnym prawa do wgladu do
dokumentéw, w tym dokumentéw finansowych, zwigzanych z realizowang umowa.

§ 12. Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu GWARANCJI JAKOSCI na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia na okres ........... 2 miesiecy liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego dla poszczegélnych elementéw robot:

2 Dtugo$¢ gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy
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10.

11.

12.

a) na dostarczone tablice dynamicznej informacji pasazerskiej wraz z systemem ITS
rreee e mies1€CY;

b) nasystem monitoringu wizyjnego........................miesiecy;

c) na wersje portalu komunikacjapabianice.p] wraz zaplikacja mobilng
rrerr e INIE€SIECY;

d) na wykonane roboty budowlane oraz pozostate zamontowane urzadzenia i materiaty
.. .miesiecy

Okres REKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na caty zakres przedmiotu zaméwienia wynosi za

wola stron 24 miesiace, przy czym w_odniesieniu do nieruchomosci (pomieszczenia

dvspozytorni i obiekt serwerowni) wynosi 60 miesiecy.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materialy
i urzadzenia sg wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonaweca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane, instalacyjne, zamontowane materiaty i urzadzenia oraz zobowiazuje sie
do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego
gwarancja.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad objetych odpowiedzialno$cia wykonawcy z tytutu
gwarangcji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w
§ 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiajagcy ma prawo wyznaczy¢ dtuzszy termin
usuniecia wady na wniosek wykonawcy.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,
3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci

Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji
bezptatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie

gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie konicowego odbioru robot, przy czym

ostatni przeglad gwarancyjny nie p6Zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwaranc;ji
wskazanego w ofercie wykonawcy i objetego kryterium oceny ofert. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem) oraz
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wiasny koszt usunac nie pdzniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Nie bedzie to powodowac¢ utraty
gwarancji.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa
w ust. 18. Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
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20. Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych Wykonawca powinien wykonac¢
ocene zgloszen gwarancyjnych zamawiajgcego w przypadku ich skierowania do
Wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystapienia roszczen gwarancyjnych
Zamawiajacego - na zasadach okres$lonych w karcie gwarancyjne;j.

21. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuwania
powstatych awarii/uszkodzen Systemu przy czym przez System rozumie sie catoksztatt
Inteligentnego Systemu Transportowego, na ktory skiadajg sie w szczegoélnosci;
podsystem monitoringu, podsystem dynamicznej informacji pasazerskiej (w tym tablice
przystankowe), portal pasazera KomunikacjaPabianice.pl wraz z aplikacja mobilna.
Wszelkie awarie oraz usterki, bedg usuwane przez Wykonawce w mozliwie najkrotszym
terminie, tzn.:

1) w przypadku awarii Systemu:
a) czas reakcji - 6 godzin od zgtoszenia,
b) czas usuniecia - maksymalnie 12 godzin od zgtoszenia,

przy czym czas reakcji iusuniecia bedzie liczony w godzinach 6:00 - 22:00.
W przypadkach awarii, w ktérych konieczny jest dtuzszy czas jej usuniecia,
Zamawiajacy po otrzymaniu opisu awarii i harmonogramie napraw moze wrazic¢
zgode na wydtuzenie czasu usuniecia awarii maksymalnie do 5 dni od chwili
zgtoszenia.

2) w przypadku braku dostepu do infolinii:
a) czas reakcji - 4 godziny od zgtoszenia,
b) czas usuniecia - maksymalnie 12 godzin od zgtoszenia,

przy czym czas reakcji iusuniecia bedzie liczony w godzinach 6:00 - 22:00.
W przypadkach awarii, w ktorych konieczny jest dtuzszy czas jej usuniecia,
Zamawiajacy po otrzymaniu opisu awarii i harmonogramie napraw moze wrazic
zgode na wydtuzenie czasu usuniecia awarii maksymalnie do 2 dni od chwili
zgltoszenia.

22.Wykonawca bedzie realizowat serwis gwarancyjny zgodnie z procedurami uzgodnionymi
przez Strony poczawszy od dnia uruchomienia Sytemu.

23.W przypadku rozbieznych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakoSciowych Strony
mogy zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy
poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni
nie ustalg osoby wspoélnego, niezaleznego eksperta, wéwczas prawo wyboru eksperta
przystugiwac bedzie Zamawiajacemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi
stanowisko Zamawiajgcego, wowczas Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
Zamawiajacemu catosci kosztéw wykonania ekspertyzy.

24.Strony okreSlajg, ze dokumentem gwarancyjnym okres$lajacym warunki gwarancji jest
niniejsza umowa.
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25.Wykonawca zobowigzany bedzie do dostosowywania systemu CMS portalu pasazera
KomunikacjaPabianice.pl w okresie gwarancji, jak r6wniez zainstalowanych komponentéw,
modutéw i pluginéw, potrzebnych w trakcie realizacji przedmiotu umowy do wersji
spetniajacej wszelkie standardy i wymogi okreslone w przepisach obowigzujacego prawa.
Nadto, w ramach gwarancji Wykonawca bedzie dokonywat biezacego zabezpieczania
systemu CMS m.in. poprzez jego aktualizacje do najnowszej wersji oraz wykonywat kopie
zapasowe. Dostep do panelu administracyjnego bedzie odbywat sie poprzez mechanizm
autoryzacji uzytkownikow przy pomocy unikatowego loginu i hasta (protokét HTTPS).

§ 13. Licencja na dokumentacje i oprogramowanie

1. Wykonawca o$wiadcza, Zze dysponuje prawami autorskimi do dokumentacji oraz
do oprogramowania i jest uprawniony do udzielenia Zamawiajacemu i Uzytkownikowi
licencji na dokumentacje oraz licencji na oprogramowanie.

2. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze przekazana Zamawiajagcemu dokumentacja oraz
przekazane oprogramowanie, nie bedg narusza¢ prawa ani intereséw i doébr prawem
chronionych os6b trzecich. Wykonawca jest w szczego6lnosci odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajacego za to, zZe jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zainstalowanego
oprogramowania oraz za to, ze Zamawiajacy i Uzytkownik z tytutu niniejszej umowy beda
upowaznieni do korzystania w ramach zwyktego uzytkowania z wszelkiego dostarczonego
oprogramowania.

3. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3, Wykonawca udziela Zamawiajacemu
i Uzytkownikowi bezterminowej, niewyltacznej licencji do korzystania ze wszystkich
elementéw dokumentacji (licencja na dokumentacje), dostarczonej w wykonaniu niniejszej
umowy, z prawem udzielania sublicencji osobie trzeciej do wykonywania ustug obstugi
eksploatacyjnej, przegladéw oraz napraw, zbycia lub oddania go do korzystania
podmiotowi trzeciemu na podstawie jakiegokolwiek tytutu prawnego, uprawniajgcej do
korzystania z przedmiotowej dokumentacji na nastepujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystywanie dostarczonej dokumentacji do obstugi eksploatacyjnej, przegladow
iustug utrzymania oraz napraw przez Zamawiajacego lub wskazane przez niego
podmioty trzecie (po podpisaniu przez podmiot trzeci zobowigzania do wykorzystania
dokumentacji wytacznie do celéw zwigzanych ze $wiadczeniem ustug utrzymania,
w tym obstugi eksploatacyjnej, przegladéw oraz napraw);

2) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji w nieograniczonej liczbie egzemplarzy
na wszelkich nosnikach dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi;

3) wymiany no$nikéw, na Kktérych utrwalono dokumentacje oraz przenoszenia
dokumentacji do pamieci komputeréw i serwerdéw sieci komputerowych.

4. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu i Uzytkownikowi niewylacznej licencji na
korzystanie z oprogramowania (licencja na oprogramowanie), bezterminowej, z prawem
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do udzielenia sublicencji w przypadku zbycia przedmiotu umowy lub oddania go
podmiotowi trzeciemu do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego.

5. Licencja na oprogramowanie obejmuje prawo do korzystania z oprogramowania, na
warunkach licencji udzielonych przez producenta, z zastrzezeniem, iz przekazana licencja
uprawnia Zamawiajgcego co najmniej do korzystania z oprogramowania w zakresie
dziatalno$ci Zamawiajacego i Uzytkownika przez czas nieokre$lony na nastepujacych
polach eksploatacji:

1) wykorzystywanie oprogramowania do obstugi eksploatacyjnej, przegladow i ustug
utrzymania oraz napraw przez Zamawiajacego, Uzytkownika lub wskazane przez niego
podmioty trzecie (po podpisaniu przez podmiot trzeci zobowigzania do wykorzystania
oprogramowania wytacznie do celéw zwigzanych ze §wiadczeniem ustug utrzymania, w
tym obstugi eksploatacyjnej, przegladéw oraz napraw);

2) utrwalania oprogramowania na no$nikach informatycznych;

3) wprowadzania i utrwalania w pamieci Kkomputera i innych urzadzen
mikroprocesorowych;

4) wymiany no$nikow, na ktérych utrwalono oprogramowanie oraz przenoszenia
oprogramowania do pamieci komputeréw i serweréw sieci komputerowych.

6. Licencje na dokumentacje oraz licencja na oprogramowanie udzielone Zamawiajgcemu
i Uzytkownikowi nie podlegajg wypowiedzeniu przez Wykonawce ani inny podmiot trzeci
oraz nie sg ograniczone terytorialnie.

§ 14. Szkolenia i doradztwo techniczne

1. Wykonawca zapewni wsparcie dla Zamawiajgcego w postaci operatora Systemu bedacego
do dyspozycji Zamawiajacego w godzinach 6:00 - 22:00 (przez 8 godzin), 5 dni w tygodniu
przez pierwszy miesigc gwarancji oraz w wymiarze 8 godzin dziennie (maksymalnie 40
godzin tygodniowo) przez kolejne .......... 3 miesigce od dnia odbioru przedmiotu umowy .

2. Wykonawca przeszkoli pracownikdéw wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi
Systemu i oprogramowania, w tym w szczegd6lno$ci: napraw, konserwacji, administrowania,
serwisowania, przygotowania (tworzenia, utrzymania i rozwoju).

3. Szkolenie przeznaczone jest maksymalnie dla 5 os6b w czeSci technicznej oraz maksymalnie
dla 5 os6b w czesci dotyczacej oprogramowania. Minimalny czas trwania szkolenia wynosi
8 godzin w czesci technicznej i 10 godzin z zakresu oprogramowania, przy czym szkolenie
z zakresu oprogramowania zostanie podzielone na dwa dni szkoleniowe. Miejsce szkolenia
wskazane bedzie przez Zamawiajgcego. Szkolenie i dostarczone przez Wykonawce,
materiaty szkoleniowe dla uczestnikow beda w jezyku polskim i bezptatne. Po ukonczeniu
szkolen Wykonawca wystawi dokument potwierdzajacy ukoniczenie szkolenia przez
pracownikow Zamawiajacego inabycie przez nich umiejetnoSci w zakresie objetym

3 Dtugos¢ wsparcia w okresie gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy
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szkoleniem. Doktadny termin, miejsce szkolenia oraz liczbe osdb zostang uzgodnione przez
Strony w terminie do 2 tygodni przed odbiorem konicowym urzadzen.

. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni wsparcie techniczne poprzez help desk (infolinia,

3.

4,

5.

adres email) 24x7x365 i bedzie zobowigzany do udzielania niezwtocznej odpowiedzi,
jednak nie p6Zniej niz w ciggu 24 godzin od momentu zgtoszenia zapotrzebowania.

§ 15. Autorskie prawa majatkowe

Wszystkie powstate w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja
projektowa beda stanowi¢ wylaczng witasno$¢ Zamawiajacego, a autorskie prawa
majatkowe zostajg przeniesione na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych
ponizej z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy lub odbioru
poszczegblnych czesci Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich
praw majatkowych zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

[lekro¢ jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji nalezy przez to rozumie¢
w szczeg6lnosci prawo do:

1) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdlno$ci w sieci lokalnej
Zamawiajacego;

2) korzystania z utworu przez Zamawiajgcego;

3) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czeSci
jakimikolwiek Srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

4) thumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zZmian;

5) obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

6) publikacji dowolng technika, w tym pisemna, elektroniczng, internetows, elektroniczna
i wizualng;

7) publicznego wykonania, wystawienia, wySwietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci
internet;

8) wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;.

Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przystuguje
Zamawiajgcemu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania zmian utworu(6w) wg uznania
Zamawiajgcego.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi sie zaréwno do terytorium Polski, jak i do terytoriow
wszystkich innych panstw.
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Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do wykonania w imieniu autora(ow)
utworu(6w) - jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczeg6lnosci do: decydowania
o nienaruszalnosci tresci i formy utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu
dzieta publicznosci, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

Zamawiajacy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentéw Przedmiotu Umowy
i rozporzadzania nimi w zakresie pdl eksploatacji wymienionych powyze;j.

§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie
wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres 30
dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu  pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdZnienie w zakoniczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust.
4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust.
1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§ 17. Odbiory
Po zakonczeniu robét przeprowadzony zostanie Odbior Koncowy.

Zamawiajacy moze odmowic przystapienia do odbioru, jezeli Przedmiot Umowy bedzie
niegotowy do odbioru lub jeZeli nie otrzyma wymaganych dokumentow.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy Przedmiotu Umowy - na
podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru - w terminie
14 dni, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zakonczenie prac odbiorowych nastgpi
najpo6zniej w 7 dniu roboczym od liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Wraz z zawiadomieniem o gotowos$ci do odbioru, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty w trzech egzemplarzach:

1) dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robdét,
potwierdzong przez Kierownika Budowy wraz z o$wiadczeniem Kierownika Budowy
wymaganym przepisami prawa budowlanego,

2) dokumentacje wdrozonego oprogramowania oraz portalu pasazera i aplikacji mobilnej
wraz ze wszelkimi niezbednymi licencjami;

3) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow o braku wymagalnych naleznosci i o kwocie
wynagrodzenia pozostatego do zafakturowania oraz dowody zaptaty.
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5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie ujawnionych wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do Zadania wyznaczenia kolejnego terminu na odbior.

7. Wszystkie czynnos$ci zwigzane z odbiorem rob6t, wymagaja formy pisemnej - protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

8. Jezeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiajacy, wg
wlasnego uznania:

1) moze odmoéwic¢ odbioru, w szczegblnosci jezeli wady s3 istotne,

2) moze dokona¢ odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usuniecia wad w okresie
rekojmi,

3) moze dokonac odbioru czeSciowego, odmawiajgc odbioru w pozostatej czesci.

9. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Zamawiajacy moze odebra¢ Przedmiot
Umowy, jezeli jest on zasadniczo zgodny z Umowa i dokumentacjg techniczng, a do
wykonania pozostaty jedynie drobne i niewielkie prace. W takim przypadku
Zamawiajacy okres$li termin wykonania tych prac w okresie rekojmi. Postanowienia
Umowy dotyczace wykonawstwa zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje
sie odpowiednio.

10. Obowiazek pieczy i ryzyko zwigzane z Przedmiotem Umowy przechodzi na
Zamawiajacego z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Dla uchylenia
watpliwosci przyjmuje sie, Zze pozostawienie jakiejkolwiek cze$ci Przedmiotu Umowy
pod dozorem Zamawiajgacego lub o0séb trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza
przej$cia obowigzku pieczy i ryzyka na Zamawiajacego.

11. W toku realizacji rob6t beda dokonywane obiory robot zanikajacych oraz inne odbiory
okreslone w Specyfikacji Techniczne;j.

§ 18. Odstapienie od Umowy i wykonanie zastepcze

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoSciach.

2. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czeSci Umowy. Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania
wykonanych rob6t do dnia ich przerwania zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

3. Zamawiajacy moze rowniez odstagpi¢ od umowy w razie nie przyznania, cofniecia lub
ograniczenia finansowania dla Przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajacy moze nadto odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czeSci w razie:

1) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu catos$ci Przedmiotu Umowy lub w zakresie terminu
posredniego (kamienia milowego, terminu okre$§lonego w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym) o wiecej niz 30 dni, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spetnienia
$wiadczenia;
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2) wrazie razgcego naruszenia innych postanowien Umowy i nie usuniecia stwierdzonych
uchybienn mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu;

3) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci Umowy;

4) jezeli zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgloszony
zostanie wniosek o otwarcie postepowania likwidacyjnego Wykonawcy;

5) nieuzgodnienia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Zamawiajacy moze wykonac swoje uprawnienie do odstgpienia od Umowy w terminie
70 dni od daty uzyskania informacji o okoliczno$ci stanowigcej podstawe odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie
od naliczenia kar umownych, Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia dokonczenia
Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie
Zamawiajacego do S$ciggniecia od Wykonawcy dodatkowych kosztéw dokonczenia
Rob6t obejmuje w szczegélnoSci zwiekszony w stosunku do wynagrodzenia
Wykonawcy koszt dokonczenia Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego lub innego
wykonawce oraz koszty postepowan przetargowych na wylonienie nowego
wykonawcy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztéw niezwtocznie po
ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywista zaptata.

W razie zwtoki Wykonawcy w robotach o ponad 30 dni, Zamawiajacy moze ograniczy¢
zakres Przedmiotu Umowy Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to
wykonanie robét.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w razie opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu
Zamawiajacemu na piSmie dodatkowego 14-dniowego terminu na zaplate tego
wynagrodzenia. Uprawnienie do odstgpienia nie przystuguje Wykonawcy w razie sporu
w zakresie zasadno$ci wykonania lub wysokos$ci wynagrodzenia za roboty dodatkowe
lub zamienne.

§ 19. Kary umowne

Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania nastepujacych kar
umownych:

1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3.1 za kazdy dzien zwtoki;

2) za op6znienie w usunieciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysoko$ci
0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3.1 za kazdy dzien opdZnienia,
liczac od ustalonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez Strony terminu na
usuniecie wad;

3) za brak wsparcia dla Zamawiajagcego w postaci operatora Systemu bedacego do
dyspozycji Zamawiajacego okreSlonego w § 14 w wysokosci 300,00 PLN za kazda
godzine braku wsparcia;

4) za odstgpienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokos$ci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3.1;
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5) z tytutu opdzZnienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3.1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

6) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3.1 za kazdy przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosSci 0,5% catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3.1, za kazdy przypadek,

8) za naruszenie obowigzku zatrudnienia okreslonych w umowie oséb na podstawie
umowy o prace lub nieprzedstawienie dowoddéw zatrudnienia - w wysokosci 2.000,00
PLN za kazdy przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana;

9) za opdznienie w przedtozeniu harmonogramu lub jego aktualizacji - 500,00 PLN za
kazdy dzien opdznienia;

10) za naruszenie obowigzku wynikajacego z § 11 ust. 1 pkt 2) - 2.000,00 PLN stwierdzony
za kazdy przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana;

11) za przekroczenia terminéw na usuniecie awarii/uszkodzen, okreslonych w §12 ust. 21
niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokoSci:
a) 40,00 zt za kazda rozpoczeta godzine przekroczenia terminu o ktérym mowa w §12
ust. 21 pkt. 1) lit. a;
b) 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien przekroczenia, terminéw, o ktérych mowa w §12
ust. 21 pkt. 1) lit. b;

12) za przeKkroczenia terminéw na usuniecie awarii/uszkodzen, okreslonych w §12 ust. 21
niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokoSci:
a) 40,00 zt za kazda rozpoczetg godzine przekroczenia terminu o ktérym mowa w §12
ust. 21 pkt. 2) lit. a;
b) 100,00 zt za kazda rozpoczeta godzine przekroczenia, terminéw, o ktérych mowa w
§12 ust. 21 pkt. 2) lit. b;

Kary umowne beda naktadane w formie not obcigzeniowych z 30-dniowym terminem
ptatnosci. Ponadto, Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 30% catkowitego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach
ogolnych do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody przenoszacej wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

§ 20. Zmiany Umowy

Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
okolicznoSciach:

1) w zakresie terminu wykonania umowy:
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b)

g)

h)

w razie wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z sity wyzszej; wydania
decyzji administracyjnych lub wyrokéw sgadowych lub innych wtadczych
rozstrzygnie¢ uprawnionych organéw; nieprzewidywalnych (tj. niemozliwych do
przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce) i niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, ktore z przyczyn technologicznych uniemozliwity
wykonywanie niniejszej umowy - odpowiednio o liczbe dni wstrzymania
realizacji umowy wynikajacej z tych okolicznosci i w okresie umozliwiajacym
prawidtowe wykonanie robdt,

przestojéw spowodowanych koniecznoscig usuwania nieumys$lnych uszkodzen
lub kolizji istniejgcych urzadzen podziemnych, nieoznaczonych lub btednie
oznaczonych w dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbe dni
wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z tych okolicznosci,

przestojow spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, uniemozliwiajgcych prowadzenie projektowania lub
rob6t - o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie rozwigzania przez
Zamawiajacego,

gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczegélnych medidow
przekraczajg terminy ustawowe i nie wynikaja one z okolicznosci po stronie
Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia terminéw ustawowych,

przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich
przepisach prawa i nie wynikaja one z okolicznosci po stronie Wykonawcy - o
liczbe dni przekroczenia terminéw wynikajacych z przepiséw prawa,

odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia
zmiany formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych
i nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych, to jest takich warunkow
podpowierzchniowych lub hydrologicznych, ktére sa niemozliwe do
przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce, zaréwno o charakterze
naturalnym, jak istworzonym przez cztowieka, wliczajac skazenie gruntow,
Znaczaco odmienne warunki geologiczne lub wystapienie
niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych,

przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
caloSci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia w okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
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j)

k)

1)

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdéwienia przez inny organ administracji publicznej, o ile Zagdanie
lub wydanie zakazu nie nastgpilo z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) zwitasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organoéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sagdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia nastagpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany umoéw
zawartych pomiedzy Zamawiajagcym a innym niz Wykonawca podmiotem, w tym
Instytucja Zarzadzajaca, w szczegdélnoSci zmiany postanowien umowy o
dofinansowanie projektu w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym
z koniecznosci wykonania roboét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 31lub 6
ustawy Prawo zamowien publicznych

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa oraz umowy
o dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wpltyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
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p)

q)

ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robo6t stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych
i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wplyw na
dotrzymanie terminu konicowego realizacji umowy;

przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 moze nastapi¢ w
przypadku przedtuzajgcego sie postepowania majacego na celu wybor
wykonawcy zamoéwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, ze postepowanie
bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia wyboru oferty). Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilo$¢ dni
trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

2)  w pozostatym zakresie zwigzanym z realizacja umowy:

a)

b)

d)

zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w PFU nie sg niezbedne
do wykonania;

zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia
robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgacego, przy czym dopuszcza sie je
tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU. W tym przypadku strona
wystepujagca o zmiane przedstawia PFU zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. PFU wymaga zatwierdzenia do
realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru
i Zarzadzajacego Projektem);

zmiany os6b petnigcych funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, Ze nowe
osoby beda speiniaty warunki udziatu i kryteria oceny ofert, jakie byty okreslone
dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego;

zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoéwienia
zmianie ulegng przepisy podatkowe lub Zamawiajgcy otrzyma indywidualng
interpretacje podatkowa dotyczaca podatku od umoéw zawartych na podstawie
niniejszego postepowania, ktéra wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej
stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niz wynikajacy z oferty i umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT lub zasad
jego rozliczania - do tych czesci zamowienia, do ktérych bedzie to uzasadnione
w $wietle otrzymanej interpretacji indywidualnej lub nowych przepiséw (stata
zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT);

zmiany zakresu roboét lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania
w sytuacji spowodowanej stanowiskiem wtasciwego Konserwatora Zabytkéw
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wskazujacym na konieczno$¢ zmiany zakresu prac lub technologii ich
wykonania lub terminu ich wykonania;

f) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w PFU pod
warunkiem, ze:

a. wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedéw w PFU lub obiektywnej
koniecznoS$ci realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz
przewidziane w PFU;

b. przyjete w PFU materialy lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji.

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote ré6wna réznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty,
ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z pézn.
zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw
pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepisOw prawa dot.
wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
i ma wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Zze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$S¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamodéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosSci stawki skiladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
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wysokoSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$s¢ wynagrodzenia stanowig Kkoszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiso6w prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wpltyw
na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$s¢ wynagrodzenia stanowig Kkoszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykazac¢ sSrodkami dowodowymi, ze
zmiany o ktérych mowa w ust. 3 maja bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszaja podwyzszenie kosztow
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajacemu na piSmie szczeg6towa analize poréwnawcza kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww.
przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany, a takze
przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla cel6w podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa warto$cig podatku od
towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie),
a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towarow i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie
obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
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7.

10.

11.

12.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze
zmiany kwoty wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy
podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 10 ponizej.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) czesc¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 10 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 -
4 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku.

Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania zamodwienia oraz okres$li¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

§ 21. Klauzula poufnosci

Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych
uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca, w razie konieczno$ci, zapewni zachowanie wszelkich
wymogow okreSlonych przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie
informacji niejawnych.

Niezaleznie od danych podlegajacych ochronie zgodnie z procedurami okreslonymi
w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzuje sie do
zachowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku
wykonania Umowy, rowniez po jej wykonaniu.
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§ 22. Postanowienia Koncowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Spory pomiedzy Stronami, mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy,
rozstrzygane beda w drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej
mozliwos$ci na drodze sadowej - wylacznie wiasciwym jest sad powszechny siedziby
Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta
Miasta Pabianic z siedzibg w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice,
zgodnie z przepisami og6lnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (zwanego danej RODO) w celu wykonania niniejszej umowy. Podstawg
prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

Aby uzyskac wiecej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych Wykonawca
ma prawo skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych, zwanym dalej ,I0OD”:
Inspektor Ochrony Danych w Urzedzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice; e-mail: IOD@um.pabianice.pl.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego, jeden dla MZK Pabianice Sp. z o0.0.).
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Zalaczniki:
1. Formularz Ofertowy

2. Formularz Cenowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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