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Zalacznik Nr 2a do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA NRITK.272. ____ 2021

zawarta W dniu .....cceeeeeeeveneeenseennne 2021 roku w Pabianicach pomiedzy

Miastem Pabianice, z siedziba: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice, NIP: 731 196 27 56, REGON: 472057715, ktore reprezentuje Grzegorz
Mackiewicz - Prezydent Miasta Pabianic, zwane w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”

a

w przypadku osoby prawnej:

(nazwa spétki) z siedziba: (kod pocztowy, miejscowos¢, ulica i numer posesji), NIP ....., REGON ....,,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym w ..., ... Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS ......, kapitat zaktadowy: ......... zt, wptacony
w catosci, ktorg reprezentuje/a (imie, nazwisko i stanowisko osoby zgodnie z reprezentacjq
wynikajgcq z KRS) zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg”

i tacznie zwanych ,Stronami”

w przypadku osoby fizycznej:

(imie i nazwisko przedsiebiorcy) prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod
firma (nazwa firmy identyczna z wpisem do CEIDG), z siedziba: (kod pocztowy, miejscowos¢, ulica
i numer posesji) NIP ..., REGON ..., zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawca”

i tacznie zwanych ,Stronami”

Przedmiotowe zamdéwienie udzielane jest w zwiazku z realizacjg projektu pn. ,Modernizacja
i rozwdj komunikacji miejskiej w Pabianicach” wspétfinansowanego ze $rodkéw UE w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa L.odzkiego na lata 2014-2020, Dziatanie
[1I.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziatanie IIl.1.1 Niskoemisyjny transport miejski -
ZIT oraz ze Srodkéw budzetu panstwa.

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na: ,Inteligentny system transportowy - zaprojektuj
i wybuduj” i wyborem Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoOwien publicznych, zostata zawarta umowa o tresci jak nizej (zwana dalej ,Umowg”).

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie zaprojektowania i wykonania robét
budowlanych okreslonych jako ,Inteligentny system transportowy - zakup
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iinstalacja tablic dynamicznej informacji pasazerskiej (informacja
orzeczywistych czasach odjazdu publicznej komunikacji miejskiej na
przystankach, oparta o system geolokalizacji pojazdoéw GPS, urzadzenie centrum
dyspozytorskiego skoordynowanego zdynamiczng informacja pasazerska,
aplikacja internetowa i mobilna - zaprojektuj i wybuduj”, w tym:

1)  opracowanie petnej dokumentacji projektowej zgodnie z pkt. 1.3 PFU;

2)  wybudowanie, instalacje oraz uruchomienie do eksploatacji Inteligentnego Systemu
Transportowego, obejmujacego:

a) zakup i instalacje tablic dynamicznej informacji pasazerskiej wraz
zZ systemem ITS:

projekt, zakup i instalacja 23 szt. tablic dynamicznej informacji pasazerskiej
(informacja o rzeczywistych czasach odjazdu publicznej komunikacji miejskiej
na przystankach w Pabianicach, oparta o system geolokalizacji pojazdéw GPS) -
element Inteligentnego Systemu Transportowego, wraz z wdrozeniem systemu
informatycznego ITS (obejmujacego w  szczeg6lnosci  niezbedne
oprogramowanie, sprzet elektroniczny w serwerowni i dyspozytorni oraz
system pozycjonujacy tabor);

b) przebudowe pomieszczenia w zajezdni autobusowej na potrzeby
dyspozytorni ITS wraz z budowa pomieszczenia serwerowni ITS:

Projekt i przebudowa pomieszczenia istniejgcej dyspozytorni w zajezdni
autobusowej na potrzeby nowej dyspozytorni ITS, obejmujacy w szczegdlnosci
wzmocnienie i od$wiezenie Scian pomieszczenia, zmiane lokalizacji drzwi,
wykonanie nowej posadzki, nowych instalacji: o$wietlenia, ogrzewania,
telekomunikacyjnych, sieci LAN, zasilania elektrycznego i klimatyzacji oraz
wentylacji mechanicznej;

Ponadto, budowa pomieszczenia serwerowni ITS poprzez zakup
prefabrykowanego kontenera i dostawienie go do budynku administracyjno-
socjalnego w zajezdni autobusowej;

c) zakup i instalacje systemu monitoringu wizyjnego:

projekt, zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego, zlokalizowanego na
wybranych petlach i przystankach (tgcznie 26 przystankow), poprawiajacego
bezpieczenstwo pasazeréw, wraz z budowg niezbednej sieci $wiattowodowej,
Scianami video w dyspozytorni ITS oraz dodatkowo w budynku Strazy
Miejskiej, stacjami dyspozytorskimi i niezbednym sprzetem technicznym
i elektronicznym do funkcjonowania monitoringu przystankowego (w tym:
serwer zapisu CCTV, serwer $ciany wizyjnej CCTV, stacja kliencka CCTV,
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licencje, urzadzenia UPS, acces point, routery, przetacznice, uchwyty
montazowe, przetaczniki sieciowe);

d) nowa wersje portalu komunikacjapabianice.pl wraz z aplikacja mobilna:

Nowa wersja portalu pasazera KomunikacjaPabianice.pl stanowigca element
zintegrowanej informacji pasazerskiej, wraz z aplikacjg mobilng dla pasazeréw.
Portal pasazera i aplikacja mobilna umozliwig m.in. odczytanie rozktadu jazdy
pabianickiej komunikacji miejskiej (wedtug linii i wedtug przystanku),
wys$wietlanie tzw. wirtualnych tablic dla przystankéw pabianickiej komunikacji
miejskiej (przewidywany czas przyjazdu autobusu w oparciu o dane z systemu
ITS) oraz wyszukiwanie potaczen pabianickiej komunikacji miejskiej - planer
podrozy. Dodatkowo na portalu pasazera beda zawarte wszelkie niezbedne
informacje dla pasazeréw pabianickiej komunikacji miejskiej, a takze lokalnej,
regionalnej i kolejowe;.

Przedmiot umowy Swiadczony jest na rzecz Urzedu Miejskiego w Pabianicach.

Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje réwniez zaprojektowanie i wykonanie przez
Wykonawce wszelkich robét, ktére sq bezposrednio i poSrednio zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy, a tym samym obowigzki Wykonawcy obejmujg wszelkie zadania,
elementy oraz roboty, ktére s3g objete Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
a dotyczace Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci wszelkie Roboty Tymczasowe nie
wskazane wprost w tym Programie.

Przez Roboty Tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe, materialy
i urzadzenia zar6wno przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, a niezbedne w procesie budowy budowy dla wykonania i ukonczenia roboét
oraz usuniecia wad, w szczeg6lnosci takie jak rozpory, podpory, $ciagi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetgczenia sieci i instalacji, drogi
technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy,
elementy organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania
pracownikéw, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie
zaplecza.

Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac¢ i wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezytg
starannos$cig, zgodnie zobowigzujacymi przepisami, standardami, Specyfikacja
[stotnych Warunkéw Zamoéwienia, tym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
postanowieniami Umowy, z uwzglednieniem wymogéw BHP idoborem organizacji
i sposobu realizacji umowy bez wprowadzania nadmiernych zakl6cen oraz
z uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen i zezwolen (w tym przygotowaniem
dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie), a takze
wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegal polecen o0s6b sprawujacych nadzoér nad
realizacjg niniejszej Umowy ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca o$Swiadcza, Ze zapoznat sie z otrzymang od Zamawiajacego dokumentacja
oraz miejscem prowadzenia robot i ze warunki prowadzenia rob6t sa mu znane.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym sposobu biezacej
weryfikacji ilo$ci wykonanych robot. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
dokumentacji rob6t w spos6b umozliwiajacy przypisanie konkretnych rob6t do danego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada wymagang wiedze, Srodki oraz doswiadczenie, ktore
sg niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje sie wykonac¢
swoje Swiadczenie z zachowaniem nalezytej starannosci przewidywanej dla podmiotu
trudnigcego sie profesjonalnie $wiadczeniem ustug objetych przedmiotem niniejszej

umowy.

Wykonawca, w toku realizacji umowy, zobowigzuje sie do stosowania Wytycznych
w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0s6b
Z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezZczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020 (dokument dostepny do wgladu na stronie
funduszeeuropejskie.gov.pl).

Pierwszenstwo dokumentéw kontraktowych okresla sie nastepujaco:
1) niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz wyjasnieniami udzielonymi
w toku postepowania przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy
Terminy wykonania Przedmiotu Umowy s3 nastepujace:

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich
uzgodnien (w tym zatwierdzenia Zamawiajacego), opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego projektu wykonawczego (cato$¢ projektow) - do 8 miesiecy od
podpisania umowy;

2) zakonczenie rob6t budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy - 12 miesiecy od
podpisania Umowy;

3) oraz zgodnie z kamieniami milowymi okre$slonymi w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.

Wykonawca w terminie 21 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest do opracowania
iuzgodnienia z Zamawiajacym szczegétowego (do okresé6w tygodniowych)
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w rozbiciu na elementy projektowania i robét
oraz terminy realizacji.

Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi do ztozonego harmonogramu, o ktérym mowa w ust.
2, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Uwagi te s wigzace dla Wykonawcy i musza
zosta¢ uwzglednione w tresci Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania
przez Zamawiajgcego.

W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go Inzynier Kontraktu lub Zamawiajacy.
Zamawiajacy moze réwniez skorzystac z uprawnienia okreslonego w § 12.4.5) Umowy.
Wartos$ci poszczego6lnych czesci i elementéw okreslonych w harmonogramie powinny
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odpowiada¢ rzeczywistej warto$ci robét. W harmonogramie zostang okreslone
kamienie milowe wskazujace daty zakonczenia poszczegdlnych etapéw projektowania,
czeSci lub elementow Przedmiotu Umowy lub tez osiggniecia okreSlonego
zaawansowania rzeczowo-finansowego.

Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, moze zosta¢ dokonana przy
pisemnym uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem niewaznos$ci (wyjawszy termin
koncowy, ktérego zmiana wymaga aneksu).

Za date zrealizowania umowy uznaje sie date podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego.

§ 3. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy brutto wynosi ........ccccecceeveniniieene PLN (stownie:
.................................................................... ), w tym

1) kwota netto: ....cesesesensnns PLN (Stownie: ..o ),

2) podatek VAT: : ......cccsssseeneee PLN (stownie: ... )

Wynagrodzenie ryczattowe, okre$lone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak rd6wniez koszty tam nieujete, a niezbedne
do zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Umowy i usuniecia wad, obejmujace
w szczeg6lnosci wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem
niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych i opracowania dokumentacji
geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkéw technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robdt i terenu przyleglego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robdt), transport materiatéw na miejsce robot,
utylizacja materialow, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

W przypadku watpliwosci przyjmuje sie, ze Wykonawca podejmuje sie wszelkich prac
(zadan) niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przeditozyt kosztorys pomocniczy wskazujacy
sposoéb kalkulacji ceny ryczattowej

Kosztorys pomocniczy, o ktéorym mowa w ust. 4, wskazuje sposéb Kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamoéwienia branze) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty posrednie w % od R
iS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 4, nalezy wy kona¢ jako szczegétowy zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do
rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robdt dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy
Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

3) rob6t zamiennych, przez ktoére rozumie sie sytuacje jednoczesnej rezygnacji
okreslonych zakreséw robot (pkt 1) i zastgpienia ich innymi nieprzewidzianymi
w dokumentacji projektowej (pkt 2)

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 2) lub 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda
nastepujace zasady:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartatu
obowigzujacego, w ktérym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako
$rednie dla wojewoddztwa t6dzkiego w podziale na poszczegdlne rodzaje robot) za
okres ich wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartatu obowigzujacego,
w ktorym zaszita konieczno$¢ wykonania robo6t zamiennych (jako S$rednie dla
wojewddztwa t6dzkiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawa do okre$lenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawe
te beda stanowi¢ normy zawarte w KNNR-ach, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacja projektowa
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 lub
6 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych
w ktérejkolwiek czesci projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze
oraz robot przewidzianych w projekcie, ktéorych wykonanie okaze sie niezbedne
w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktdrych mowa w ust. 8 moze nastapic¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowic¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.
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§ 4. Warunki ptatnosci
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w czeS$ciach po zakonczeniu nizej

wymienionych etapdw inwestycji, zgodnie z kwotami, ujetymi w Formularzu cenowym:

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich
uzgodnien (wtym zatwierdzenia Zamawiajacego), opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych, przedstawienie
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego,

2) wykonanie sieci optycznej,

3) wykonanie kontrolera $ciany graficznej,

4) wykonanie systemu monitoringu,

5) wykonanie stacji dyspozytorskich,

6) wykonanie systemu ITS,

7) wykonanie tablic przystankowych,

8) monitoring,

9) adaptacja pomieszczen, rozbudowa serwerowni,
10) szkolenia, kalibracja systemu, uruchomienie.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych beda podpisane przez wskazanego
przedstawiciela Zamawiajagcego oraz Inzyniera Kontraktu Protokoly Odbioru
CzeSciowego, a dla ptatnosci koncowej Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy oraz ewentualne inne dokumenty wymagane Umowa lub przepisami prawa,
w szczegOlnosci szkice geodezyjne i dokumentacja powykonawcza. Protokét musi
zosta¢ podpisany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce. Odbiory jednostronne przez
Wykonawce sg wykluczone w kazdym wypadku.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce stosownych dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Wystawienie faktur czeSciowych nastepuje na kwoty wskazane w Formularzu
cenowym. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci
bez wymaganych dokumentéw, beda zwracane bez obowigzku ptatnosci.

Faktury wystawione beda na:
- nabywce: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56,
- odbiorce: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.
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Srodki na realizacje zadania zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miejskiej Pabianice w ramach projektu pn. ,Modernizacja i rozw6j komunikacji miejskiej
w Pabianicach”.

Faktury ptatne bedg w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajacemu
prawidtlowo wystawionych faktur wraz z Protokotami Odbioru Cze$ciowego
i Protokotem Odbioru Konncowego dla ptatnosci koncowej i wszystkimi wymaganymi
dokumentami, w szczego6lnosci odnoszacymi sie do Podwykonawcow. Naleznos¢
Wykonawcy ptatna bedzie w formie przelewu z rachunku Zamawiajgcego na rachunek
Wykonawcy, wskazany na fakturze.

Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczania na fakturach numeru rachunku
bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106
z p6zn.zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytacznie na rachunki bankowe
zawarte w rejestrze o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 2191).

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych oraz w zwiazku z § 1
Rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentoéw elektronicznych, ktére moga
by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzacego
do przesylania ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraza zgody na
przesytanie za posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéow
elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wylaczeniem
ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j.

Wykonawca zamierzajacy wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem PEF jest zobowigzany do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajacego,
umozliwiajgcego zamawiajagcemu terminowe wywigzanie sie z zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy. W  szczegdlnoSci  Zamawiajacy  informuje, Ze  przesytanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastapi¢ w godzinach: pn., $r., czw.:
8-16, wt.: 8-17, pt.:. 8-15. W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub $wieta, a takze
w godzinach innych niZ wymienione powyzej, uznaje sie, ze faktura ta zostata doreczona
w nastepnym dniu roboczym.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ na osobe trzecig
wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy. Potracenie dokonane przez Wykonawce
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z wierzytelno$cia Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie
pod rygorem niewaznosSci.

W razie powierzenia cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje sie zasady
okreslone w § 7 Umowy.

Datg ptatnosci jest dzien zlozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§ 5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ..........ccocoeeeerevrnnenn. w wysokosci 5% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ... ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegblno$ci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Kwota w wysoko$ci ....cccceeeernene ztotych (stownie: .....cccoeiiininne. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form,
o ktorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosSci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czes$ci w terminach, o ktérych mowa
wust.516.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -
stanowigcym zalacznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jeSli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 6. Solidarna odpowiedzialno$¢*

Wykonawcy realizujacy wspdlnie Umowe ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajgcego za jej wykonanie.

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do
Wykonawcoéw realizujgcych wspélnie Umowe.

W przypadku Wykonawcow realizujacych wspoélnie Umowe, zatacznik do niniejszej
Umowy stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okre$lajaca strony umowy, cel
gospodarczy do realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposéb ich wspétdziatania oraz
zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze
wskazanie Lidera spos$rod cztonkéw konsorcjum wykonawcy.

Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce
oraz kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do
Umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytacznie
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkéw konsorcjum; jednak
Zamawiajgcy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajacego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczegdlnosci w razie zagrozenia upadtoscig, ogtoszenia upadtosci lub
zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcow;
taka zmiana nie bedzie uwazana za zmiane Umowy.

Czlonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego
w szczegOlnoSci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcoéw, koszty wykonania
zastepczego lub zastepczego zatrudnienia cztonkoéw personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcéw realizujgcych wspdlnie Umowe
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§ 7. Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej

integralng cze$S¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:
1) e ——————— ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).1

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia lub termin wynikajacy z harmonogramu o ktérym mowa w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegoélne cze$ci zamowienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera Kklauzuli zatrudnienia speiniajacej
odpowiednio wymagania o ktéorych mowa w § 11 ust. 30 i 31 umowy,

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcoéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie  pisemnych zastrzezen do  przedtoZzonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, zZ wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz
0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga zmiany
w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia
otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéow.
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Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
jezeli doprowadzi do op6Znienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
do naliczenia Wykonawcy kar umownych za op6znienie z winy Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub Kkryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy Zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z oSwiadczeniem
podwykonawcoéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow
o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang fakturg wykonawcy oraz kserokopia
faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Terminy ptatnos$ci faktur rozpoczng swoéj bieg w przypadku tgcznego wystgpienia
nastepujacych przestanek:

1) przediozenie Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi
solidarng odpowiedzialnos$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane wraz z kopia
faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kopia dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce - w zakresie robdt
objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
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dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw
o podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy.

23. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art.
143b - 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych lub na zasadach okresSlonych
w kodeksie cywilnym, Ze wszelkie naleznos$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznoSci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci
wzgledem Wykonawcy.

24.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

25. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 24, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

26.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 24, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

27.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoS$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

28. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 27 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 27 pkt 1
Zamawiajgcy moze:

Zal. Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy Strona 14 z 35|




1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

29. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

30. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 28, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 27.

§ 8. Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy bedzie sukcesywnie przekazywat Wykonawcy teren budowy dla realizacji
poszczegbélnych elementow robét w terminie 3 dni roboczych od wystgpienia
Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na piSmie o dacie, czasie i miejscu
przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone
w protokole przejecia podpisanym przez obie strony.

2.  Zamawiajacy zobowigzuje sie do odbioru prawidtowo wykonanych robét, stanowiacych
Przedmiot Umowy oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia.

§ 9. Nadzor nad projektowaniem i robotami
1.  Nadzoér nad robotami, stanowigcymi Przedmiot Umowy:

1) z ramienia Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie Inzynier Kontraktu, ktérym bedzie

2. Zmiana oséb / podmiotow wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy.

3. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, Swiadectwa, zgoda, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, Zadania, préby, lub podobne dziatania InZyniera
Kontraktu, Zamawiajacego, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniaja Wykonawcy
z zadnej odpowiedzialnoS$ci ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zaméwienia,
wlacznie z odpowiedzialnoScia za btedy, zmiany, pominiecia, rozbieznos$ci
i niedopetnienia.

4. W razie niepowotania lub tymczasowego nie powotania Inzyniera Kontraktu, a takze
w razie odstgpienia od umowy z Inzynierem Kontraktu, jego funkcje peini Zamawiajacy.
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§ 10. Projektowanie

Szczegotowy zakres dokumentacji projektowej zostat okreSlony w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz pozostatych cze$ciach Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia.

Osoby wyznaczone przez Wykonawce do wykonania ustugi objetej przedmiotem
zamOwienia:

1) Zespot Projektowy, w sktad ktérego wchodza:

Stanowisko/funkcja przy realizacji

Lp. przedmiotu zamowienia Imig i nazwisko
1 Specjalista ds. oprogramowania

' i rozwigzan w technologii ITS
2 Specjalista ds. systemoéw wizyjnych

Projektant w specjalnosci instalacyjnej
3. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

Projektant w specjalno$ci instalacyjnej
4., w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

1)

2)

Ww. osoby stanowig minimalny sktad Zespotu Projektowego Wykonawcy.

2) inni pracownicy lub specjaliSci wspierajacy Zespét Projektowy, ktérych funkcje
izadania zostaty szczegélowo okresSlone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy Kkoniecznosci zastgpienia
ktorejkolwiek z oso6b wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje
nowej osoby do akceptacji Zamawiajacego.

Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby nie moga by¢
nizsze od kwalifikacji i do§wiadczenia personelu wymaganego wg zapisow SIWZ.

Zamawiajagcy jest uprawniony do wystapienia z pisemnym zgdaniem zmiany
ktorejkolwiek z os6b personelu, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Zadanie to jest dla Wykonawcy wigzace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy zespotu projektowego o sktadzie
i kwalifikacjach okreslonych w ofercie;

zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych
wykwalifikowanych os6b zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadan,
uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie 2z obowigzujacymi
przepisami;
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3) przekazywania Zamawiajagcemu w okresach dwutygodniowych, pisemnych raportéw
(w terminie do 15. i 30. dnia danego miesigca) o postepie prac projektowych;

4) przekazywania Zamawiajacemu Raportéw Miesiecznych z postepu robd6t w terminie
5dni roboczych po zakonczeniu danego miesigca, ktérego raport dotyczy (po
rozpoczeciu robot budowlanych, instalacyjnych, montazowych - nie dotyczy etapu
wylacznie projektowania);

5) opracowania i dostarczenia Zamawiajagcemu, minimum na 3 dni robocze przed
wyznaczonym terminem obrad, narad, spotkan wszelkich opracowan, rysunkéw
i innych materiatéw dotyczacych przedmiotu umowy;

6) niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajagcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynaé¢ na jakos¢ lub termin zakonczenia poszczegdlnych
etapéw lub catosci Umowy;

7) opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokotéw
z wszelkich spotkan, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy
uwzglednienia uwag do protokotu;

8) uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prosbe
wtasng lub zadanie Zamawiajgcego oraz sporzadzania protokotéw z tych spotkan oraz
przekazywanie ich na biezgco Zamawiajacemu, w terminie max. 3 dni robocze, liczac od
dnia, w ktorym odbyty sie narady, spotkania, posiedzenia;

9) uzgodnienia z Zamawiajacym podziatu na stanowigce pod wzgledem technologicznym
i uzytkowym samodzielng cato$¢ czesci dokumentacji projektowej;

10) uzgodnienia z Zamawiajagcym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej
wszystkich rozwigzan oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla
wszystkich rozwigzan zamiennych;

11) ochrony znakéw geodezyjnych znajdujacych sie w obszarze prowadzonych robét przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wtasny koszt;

12) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania i sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej;

13) w przypadku otrzymania pelnomocnictwa, na jego podstawie, do wystepowania przed
organami administracyjnymi w celu sktadania zawiadomien, zgloszen, o$wiadczen
i dokumentéw zwigzanych z prowadzeniem i zakonczeniem zadania inwestycyjnego
oraz douzyskania pozwolenia niezbednego do realizacji iuzytkowania inwestycji
(pozwolenie na uzytkowanie uzyska Zamawiajagcy na podstawie dokumentow
przygotowanych przez Wykonawce),

14) zorganizowania, utrzymania w nalezytym porzadku oraz zlikwidowania po wykonaniu
robét budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych
organizacji ruchu;

15) odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajeciu;

16) zabezpieczenia terenu budowy, w tym robot i materiatéw tam zgromadzonych przed
dewastacja i dostepem o0s6b postronnych;

17) realizowania dostawy materiatéw i urzadzen, tacznie z transportem i przechowaniem;

18) stosowania wyrobow budowlanych posiadajacych dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 215) i Rozporzadzeniem Parlamentu
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Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r, gwarantujacych
wymagang trwato$¢ wykonanych robét ;

19) przed wbudowaniem materiatu / urzadzenia przedstawiania Zamawiajgcemu wniosku
o0 jego akceptacje wraz z dowodami zgodno$ci z wymaganiami;

20) skutecznego powiadamiania Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem min. 3 dni, umozliwiajac ich odbidr przez
personel Zamawiajgcego;

21) zapewnienia wywozu i utylizacji odpadéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami;

22) przedstawiania na zadanie Zamawiajacego, niezwtocznie, wszelkich informacji,
dokumentéw i wyjasnien zwigzanych zrealizacja zadania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie;

23) po zakonczeniu robot do uporzadkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania
i nawierzchni lub urzadzen uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robét
budowlanych;

24) pokrycia ze swoich $rodkow finansowych wszelkich zniszczen i szkéd wyniktych
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

25) przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanej inwestycji, tacznie z dokumentami
umozliwiajacymi uzytkowanie wybudowanych obiektéw (np. protokoty odbioréw
technicznych, wyniki badan, préb, pomiaréw, testéw, dokumenty wymagane do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy);

26) prowadzenia rob6t budowlanych w spos6b umozliwiajgcy uzytkownikom i wtascicielom
nieruchomosci sgsiadujacych z terenem budowy dostep do nieruchomosci;

27) dostosowania organizacji rob6t do wymagan wtadz administracyjnych oraz do
uzasadnionych wymagan uzytkownikéw i wiascicieli nieruchomosci sgsiadujacych
z terenem budowy;

28) zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwo$s¢ uczestniczenia we wszelkiego rodzaju
odbiorach, spotkaniach i naradach dotyczacych zaméwienia;

29) dostarczenia Zamawiajagcemu peilnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji
powykonawczej, najpdzniej przed przystgpieniem do odbioru koncowego; dokumenty
nalezy przekazac¢ protokolarnie, w tym geodezyjng mape powykonawcza wraz z kopig
wniosku do wtasciwego osrodka geodezji,

30) zatrudniania na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci opisane
w dokumentacji technicznej, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. osob
wyKkonujacych prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych i prac
montazowych (w tym operatorow sprzetu, kierowcéow) i prace fizyczne
instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia oraz prace techniczno-
obstugowe na etapie projektowania, na caly okres realizacji umowy, z zastrzezeniem,
ze obowiazek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Powyzszy obowigzek zatrudnienia oso6b
dotyczy takze podwykonawcow, z ktérych pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji
Umowy;
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31) na zadanie Zamawiajgcego, udokumentowania zatrudniania oséb wymienionych w pkt
powyzej poprzez oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
powinno zawieraé w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

32) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem
materiatdw wniosek materiatowy wraz z niezbednymi dokumentami (atesty itd.) w celu
jego zatwierdzenia. Materiaty uzyte do Wykonania zadania muszg by¢ w I gatunku
jakoSciowym i wymiarowym oraz posiada¢ atesty, aprobaty i inne dokumenty
wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujacymi przepisami;

33) zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu;

34) zapewnienia Zamawiajagcemu i instytucjom kontrolnym prawa do wgladu do
dokumentéw, w tym dokumentéw finansowych, zwigzanych z realizowang umowa.

§ 12. Rekojmia i gwarancja
1.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu GWARANCJI JAKOSCI na wykonane roboty

budowlane oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia na okres ........... Z miesiecy liczac od

dnia podpisania protokotu odbioru konncowego dla poszczegélnych elementéw robot:

a) na dostarczone tablice dynamicznej informacji pasazerskiej wraz z systemem ITS
..................... miesiecy;

b) nasystem monitoringu wizyjnego..........cccccceereene miesiecy;

c) na wersje portalu komunikacjapabianice.p] wraz zaplikacja mobilng
.............................. miesiecy;

d) na wykonane roboty budowlane oraz pozostate zamontowane urzadzenia i materiaty

. .miesiecy

2. Okres REKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na caty zakres przedmiotu zaméwienia wynosi za

wola stron 24 miesiace, przy czym w_odniesieniu do nieruchomosci (pomieszczenia
dvspozytorni i obiekt serwerowni) wynosi 60 miesiecy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia sg wolne od wad.

4.  Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane, instalacyjne, zamontowane materialy i urzadzenia oraz zobowiazuje sie
do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego
gwarancja.

5. Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

2 Dtugo$¢ gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku wystgpienia wad objetych odpowiedzialno$cia wykonawcy z tytutu
gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiajagcy ma prawo wyznaczy¢ dtuzszy termin
usuniecia wady na wniosek wykonawcy.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.

W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,
3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci

Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji
bezptatne czynnos$ci przegladéw gwarancyjnych w_okresie udzielonej w_ofercie

gwarancji.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego

rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie konicowego odbioru robét, przy czym
ostatni przeglad gwarancyjny nie p6Zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji
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17.

18.

19.

20.

21.

wskazanego w ofercie wykonawcy i objetego kryterium oceny ofert. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem) oraz
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek
w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wilasny koszt usunac nie pdzniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Nie bedzie to powodowac¢ utraty
gwarancji.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa
w ust. 18. Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych Wykonawca powinien wykona¢
ocene zgloszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich skierowania do
Wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystapienia roszczen gwarancyjnych
Zamawiajacego — na zasadach okres$lonych w karcie gwarancyjne;.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuwania
powstatych awarii/uszkodzen Systemu przy czym przez System rozumie sie catoksztatt
Inteligentnego Systemu Transportowego, na ktory skiadajg sie w szczegoélnosci;
podsystem monitoringu, podsystem dynamicznej informacji pasazerskiej (w tym tablice
przystankowe), portal pasazera KomunikacjaPabianice.pl wraz z aplikacja mobilna.
Wszelkie awarie oraz usterki, bedg usuwane przez Wykonawce w mozliwie najkrétszym
terminie, tzn.:

1) w przypadku awarii Systemu:
a) czas reakcji - 6 godzin od zgtoszenia,
b) czas usuniecia - maksymalnie 12 godzin od zgtoszenia,

przy czym czas reakcji iusuniecia bedzie liczony w godzinach 6:00 - 22:00.
W przypadkach awarii, w ktérych konieczny jest dtuzszy czas jej usuniecia,
Zamawiajacy po otrzymaniu opisu awarii i harmonogramie napraw moze wrazic¢
zgode na wydtuzenie czasu usuniecia awarii maksymalnie do 5 dni kalendarzowych
od chwili zgtoszenia.

2) w przypadku braku dostepu do infolinii:
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a) czas reakcji - 4 godziny od zgltoszenia,
b) czas usuniecia - maksymalnie 12 godzin od zgtoszenia,

przy czym czas reakcji iusuniecia bedzie liczony w godzinach 6:00 - 22:00.
W przypadkach awarii, w ktorych konieczny jest dtuzszy czas jej usuniecia,
Zamawiajacy po otrzymaniu opisu awarii i harmonogramie napraw moze wrazic¢
zgode na wydtuzenie czasu usuniecia awarii maksymalnie do 2 dni kalendarzowych
od chwili zgtoszenia.

22.Wykonawca bedzie realizowat serwis gwarancyjny zgodnie z procedurami uzgodnionymi
przez Strony poczawszy od dnia uruchomienia Sytemu.

23. W przypadku rozbieznych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakosSciowych Strony
moga zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy
poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni
nie ustalg osoby wspoélnego, niezaleznego eksperta, wéwczas prawo wyboru eksperta
przystugiwac bedzie Zamawiajagcemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi
stanowisko Zamawiajgcego, woéwczas Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
Zamawiajacemu catosci kosztow wykonania ekspertyzy.

24. Strony okreslajg, Zze dokumentem gwarancyjnym okres$lajacym warunki gwarancji jest
niniejsza umowa.

25. Wykonawca zobowigzany bedzie do dostosowywania systemu CMS portalu pasazera
KomunikacjaPabianice.pl w okresie gwarancji, jak r6wniez zainstalowanych komponentéw,
modutéw i pluginéw, potrzebnych w trakcie realizacji przedmiotu umowy do wersji
speiniajacej wszelkie standardy i wymogi okreslone w przepisach obowigzujacego prawa.
Nadto, w ramach gwarancji Wykonawca bedzie dokonywat biezacego zabezpieczania
systemu CMS m.in. poprzez jego aktualizacje do najnowszej wersji oraz wykonywat kopie
zapasowe. Dostep do panelu administracyjnego bedzie odbywat sie poprzez mechanizm
autoryzacji uzytkownikow przy pomocy unikatowego loginu i hasta (protokét HTTPS).

§ 13. Licencja na dokumentacje i oprogramowanie

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze dysponuje prawami autorskimi do dokumentacji oraz
do oprogramowania i jest uprawniony do udzielenia Zamawiajacemu i Uzytkownikowi
licencji na dokumentacje oraz licencji na oprogramowanie.

2. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze przekazana Zamawiajacemu dokumentacja oraz
przekazane oprogramowanie, nie beda narusza¢ prawa ani intereséw i débr prawem
chronionych os6b trzecich. Wykonawca jest w szczego6lnosci odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego za to, ze jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zainstalowanego
oprogramowania oraz za to, ze Zamawiajacy i Uzytkownik z tytutu niniejszej umowy beda
upowaznieni do korzystania w ramach zwyktego uzytkowania z wszelkiego dostarczonego
oprogramowania.

3. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3, Wykonawca udziela Zamawiajacemu
i Uzytkownikowi bezterminowej, niewyltacznej licencji do korzystania ze wszystkich
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elementéw dokumentacji (licencja na dokumentacje), dostarczonej w wykonaniu niniejszej
umowy, z prawem udzielania sublicencji osobie trzeciej do wykonywania ustug obstugi
eksploatacyjnej, przegladéw oraz napraw, zbycia lub oddania go do Kkorzystania
podmiotowi trzeciemu na podstawie jakiegokolwiek tytutu prawnego, uprawniajacej do
korzystania z przedmiotowej dokumentacji na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) wykorzystywanie dostarczonej dokumentacji do obstugi eksploatacyjnej, przegladow
iustug utrzymania oraz napraw przez Zamawiajgcego lub wskazane przez niego
podmioty trzecie (po podpisaniu przez podmiot trzeci zobowigzania do wykorzystania
dokumentacji wytacznie do celow zwigzanych ze $wiadczeniem ustug utrzymania,
w tym obstugi eksploatacyjnej, przegladéw oraz napraw);

2) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji w nieograniczonej liczbie egzemplarzy
na wszelkich no$nikach dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi;

3) wymiany no$nikow, na ktérych utrwalono dokumentacje oraz przenoszenia
dokumentacji do pamieci komputeréw i serweréw sieci komputerowych.

4. Wykonawca udziela Zamawiajacemu i Uzytkownikowi niewytacznej licencji na
korzystanie z oprogramowania (licencja na oprogramowanie), bezterminowej, z prawem
do udzielenia sublicencji w przypadku zbycia przedmiotu umowy lub oddania go
podmiotowi trzeciemu do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego.

5. Licencja na oprogramowanie obejmuje prawo do korzystania z oprogramowania, na
warunkach licencji udzielonych przez producenta, z zastrzezeniem, iz przekazana licencja
uprawnia Zamawiajgcego co najmniej do korzystania z oprogramowania w zakresie
dziatalno$ci Zamawiajacego i Uzytkownika przez czas nieokre$lony na nastepujacych
polach eksploatacji:

1) wykorzystywanie oprogramowania do obstugi eksploatacyjnej, przegladéw i ustug
utrzymania oraz napraw przez Zamawiajacego, Uzytkownika lub wskazane przez niego
podmioty trzecie (po podpisaniu przez podmiot trzeci zobowigzania do wykorzystania
oprogramowania wytacznie do celéw zwigzanych ze §wiadczeniem ustug utrzymania, w
tym obstugi eksploatacyjnej, przegladéw oraz napraw);

2) utrwalania oprogramowania na no$nikach informatycznych;

3) wprowadzania i utrwalania w pamieci komputera i innych urzadzen
mikroprocesorowych;

4) wymiany no$nikow, na ktdérych utrwalono oprogramowanie oraz przenoszenia
oprogramowania do pamieci komputeréw i serweréw sieci komputerowych.

6. Licencje na dokumentacje oraz licencja na oprogramowanie udzielone Zamawiajgcemu
i Uzytkownikowi nie podlegaja wypowiedzeniu przez Wykonawce ani inny podmiot trzeci
oraz nie sg ograniczone terytorialnie.
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§ 14. Szkolenia i doradztwo techniczne

1. Wykonawca zapewni wsparcie dla Zamawiajgcego w postaci operatora Systemu bedacego
do dyspozycji Zamawiajacego w godzinach 6:00 - 22:00 (przez 8 godzin), 5 dni w tygodniu
przez pierwszy miesigc gwarancji oraz w wymiarze 8 godzin dziennie (maksymalnie 40
godzin tygodniowo) przez kolejne .......... 3 miesigce od dnia odbioru przedmiotu umowy .

2. Wykonawca przeszkoli pracownikéw wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi
Systemu i oprogramowania, w tym w szczegdlnos$ci: napraw, konserwacji, administrowania,
serwisowania, przygotowania (tworzenia, utrzymania i rozwoju).

3. Szkolenie przeznaczone jest maksymalnie dla 5 0s6b w czeSci technicznej oraz maksymalnie
dla 5 oséb w czesci dotyczacej oprogramowania. Minimalny czas trwania szkolenia wynosi
8 godzin w czesci technicznej i 10 godzin z zakresu oprogramowania, przy czym szkolenie
z zakresu oprogramowania zostanie podzielone na dwa dni szkoleniowe. Miejsce szkolenia
wskazane bedzie przez Zamawiajgcego. Szkolenie i dostarczone przez Wykonawce,
materiaty szkoleniowe dla uczestnikdw beda w jezyku polskim i bezptatne. Po ukonczeniu
szkolen Wykonawca wystawi dokument potwierdzajacy ukonczenie szkolenia przez
pracownikéow Zamawiajacego inabycie przez nich umiejetnoSci w zakresie objetym
szkoleniem. Doktadny termin, miejsce szkolenia oraz liczbe oséb zostang uzgodnione przez
Strony w terminie do 2 tygodni przed odbiorem konicowym urzadzen.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni wsparcie techniczne poprzez help desk (infolinia,
adres email) 24x7x365 i bedzie zobowigzany do udzielania niezwtocznej odpowiedzi,
jednak nie p6Zniej niz w ciggu 24 godzin od momentu zgtoszenia zapotrzebowania.

§ 15. Autorskie prawa majatkowe

1.  Wszystkie powstale w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja
projektowa beda stanowi¢ wylaczng witasno$¢ Zamawiajacego, a autorskie prawa
majatkowe zostajg przeniesione na Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych
ponizej z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy lub odbioru
poszczegblnych czesci Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich
praw majgtkowych zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

2.  llekro¢ jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji nalezy przez to rozumie¢
w szczeg6lnosci prawo do:

1) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdlnosci w sieci lokalnej
Zamawiajgcego;

2) korzystania z utworu przez Zamawiajgcego;

3) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci

jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg;

3 Diugoé¢ wsparcia w okresie gwarancji zgodnie z oferta Wykonawcy
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4) thtumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zZmian;

5) obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktoérych utwoér utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

6) publikacji dowolna technika, w tym pisemng, elektroniczng, internetows, elektroniczna
i wizualng;

7) publicznego wykonania, wystawienia, wySwietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci
internet;

8) wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;.

Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przystuguje
Zamawiajgcemu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania zmian utworu(6w) wg uznania
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, Ze Zamawiajacy w oKresie gwarancji nie bedzie
dokonywat samodzielnych zmian w oprogramowaniu;

Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi sie zaréwno do terytorium Polski, jak i do terytoriow
wszystkich innych panstw.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonania w imieniu autora(6w)
utworu(6w) - jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczeg6lnosci do: decydowania
o nienaruszalnosci tresci i formy utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu
dzieta publiczno$ci, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

Zamawiajacy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentéw Przedmiotu Umowy
i rozporzadzania nimi w zakresie pdl eksploatacji wymienionych powyze;j.

§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie
wynikajgce z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywa¢ od momentu przekazania terenu budowy do konca
realizacji umowy oraz przez okres 30 dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula
rozruchu prébnego).

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktéorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

Ewentualna opdZnienie w zakoniczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust.
4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

Nieprzedlozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust.
1, na okres, o ktéorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze
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10.

stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§ 17. Odbiory
Po zakonczeniu robét przeprowadzony zostanie Odbiér Koncowy.

Zamawiajacy moze odmowic przystapienia do odbioru, jezeli Przedmiot Umowy bedzie
niegotowy do odbioru lub jezeli nie otrzyma wymaganych dokumentdéw.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy Przedmiotu Umowy - na
podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru - w terminie
14 dni, zawiadamiajagc o tym Wykonawce. Zakonczenie prac odbiorowych nastgpi
najpézniej w 7 dniu roboczym od liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty w trzech egzemplarzach:

1) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robot
(zmiany nieistotne potwierdzone przez projektanta zgodnie z Prawem budowlanym),
potwierdzong przez Kierownika Budowy wraz z o$wiadczeniem Kierownika Budowy
wymaganym przepisami prawa budowlanego,

2) dokumentacje wdrozonego oprogramowania oraz portalu pasazera i aplikacji mobilnej
wraz ze wszelkimi niezbednymi licencjami;

3) o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow o braku wymagalnych naleznosci i o kwocie
wynagrodzenia pozostatego do zafakturowania oraz dowody zaptaty.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie ujawnionych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia kolejnego terminu na odbior.

Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robdt, wymagaja formy pisemnej — protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

Jezeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiajacy, wg
wtlasnego uznania:

1) moze odmoéwic¢ odbioru, w szczegdlnosci jezeli wady s3 istotne,

2) moze dokona¢ odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usuniecia wad w okresie
rekojmi,

3) moze dokona¢ odbioru czesciowego, odmawiajgc odbioru w pozostatej czesci.

Niezaleznie od powyZszych postanowien, Zamawiajacy moze odebra¢ Przedmiot
Umowy, jezeli jest on zasadniczo zgodny z Umowa i dokumentacjg techniczng, a do
wykonania pozostaty jedynie drobne i niewielkie prace. W takim przypadku
Zamawiajacy okres$li termin wykonania tych prac w okresie rekojmi. Postanowienia
Umowy dotyczace wykonawstwa zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje
sie odpowiednio.

Obowiagzek pieczy i ryzyko zwigzane z Przedmiotem Umowy przechodzi na
Zamawiajacego z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Dla uchylenia
watpliwosci przyjmuje sie, Zze pozostawienie jakiejkolwiek cze$ci Przedmiotu Umowy
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pod dozorem Zamawiajgcego lub o0séb trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza
przej$cia obowigzku pieczy i ryzyka na Zamawiajacego.

11. W odniesieniu do robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

1) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru ze strony Zamawiajgcego - wtasciwego dla danej branzy,

2) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

§ 18. Odstapienie od Umowy i wykonanie zastepcze

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy mozZe zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoSciach.

2. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czeSci Umowy. Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania
wykonanych rob6t do dnia ich przerwania zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

3. Zamawiajacy moze rowniez odstagpi¢ od umowy w razie nie przyznania, cofniecia lub
ograniczenia finansowania dla Przedmiotu Umowy.

4.  Zamawiajacy moze nadto odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czeSci w razie:

1) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu cato$ci Przedmiotu Umowy lub w zakresie terminu
posredniego (kamienia milowego, terminu okres§lonego w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym) o wiecej niz 30 dni, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spetnienia
$wiadczenia;

2) wrazie razacego naruszenia innych postanowienn Umowy i nie usuniecia stwierdzonych
uchybienn mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu;

3) konieczno$ci minimum dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy;

4) jezeli zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgtoszony
zostanie wniosek o otwarcie postepowania likwidacyjnego Wykonawcy;

5) nieuzgodnienia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

5. Zamawiajacy moze wykona¢ swoje uprawnienie do odstagpienia od Umowy w terminie
70 dni od daty uzyskania informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia.

6. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, niezaleznie
od naliczenia kar umownych, Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia dokonczenia
Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie
Zamawiajgcego do S$ciggniecia od Wykonawcy dodatkowych kosztéow dokonczenia
Robo6t obejmuje w szczegélnoSci zwiekszony w stosunku do wynagrodzenia
Wykonawcy koszt dokonczenia Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego lub innego
wykonawce oraz koszty postepowan przetargowych na wylonienie nowego
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1.

wykonawcy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztéw niezwtocznie po
ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywista zaptata.

W razie zwtoki Wykonawcy w robotach o ponad 30 dni, Zamawiajagcy moze ograniczy¢
zakres Przedmiotu Umowy Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiajacego przyspieszy to
wykonanie robot.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w razie opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu
Zamawiajacemu na piSmie dodatkowego 14-dniowego terminu na zaptate tego
wynagrodzenia. Uprawnienie do odstapienia nie przystuguje Wykonawcy w razie sporu
w zakresie zasadnos$ci wykonania lub wysokos$ci wynagrodzenia za roboty dodatkowe
lub zamienne.

§ 19. Kary umowne

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy jest uprawniony do zadania nastepujacych kar
umownych:

1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3.1 za kazdy dzien zwtoki;

2) za op6znienie w usunieciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysoko$ci
0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3.1 za kazdy dzien op6Znienia,
liczac od ustalonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez Strony terminu na
usuniecie wad;

3) za brak wsparcia dla Zamawiajagcego w postaci operatora Systemu bedacego do
dyspozycji Zamawiajacego okre$lonego w § 14 w wysokosci 300,00 PLN za kazda
godzine braku wsparcia;

4) za odstgpienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3.1;

5) z tytutu opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3.1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

6) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3.1 za kazdy przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3.1, za kazdy przypadek,

8) za naruszenie obowigzku zatrudnienia okre$lonych w umowie oséb na podstawie
umowy o prace lub nieprzedstawienie dowoddéw zatrudnienia - w wysokosci 2.000,00
PLN za kazdy przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana;

9) za opdznienie w przedtozeniu harmonogramu lub jego aktualizacji - 500,00 PLN za
kazdy dzien opdznienia;

10) za naruszenie obowigzku wynikajgcego z § 11 ust. 1 pkt 2) - 2.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana;
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11) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
planem BIOZ - 1.000 PLN za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢
ponawiana;

12) za przeKkroczenia terminéw na usuniecie awarii/uszkodzen, okreslonych w §12 ust. 21
niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokoSci:
a) 40,00 zt za kazda rozpoczeta godzine przekroczenia terminu o ktérym mowa w §12
ust. 21 pkt. 1) lit. a;
b) 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien przekroczenia, terminéw, o ktérych mowa w §12
ust. 21 pkt. 1) lit. b;

13) za przekroczenia terminéw na usuniecie awarii/uszkodzen, okreslonych w §12 ust. 21
niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokoSci:
a) 40,00 zt za kazda rozpoczetg godzine przekroczenia terminu o ktérym mowa w §12
ust. 21 pkt. 2) lit. a;
b) 100,00 zt za kazda rozpoczeta godzine przekroczenia, terminéw, o ktéorych mowa w
§12 ust. 21 pkt. 2) lit. b;

Kary umowne beda naktadane w formie not obcigzeniowych z 30-dniowym terminem
ptatnosci. Ponadto, Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na
podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 30% catkowitego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach
ogblnych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody przenoszacej wysokos$¢
zastrzezonych kar umownych.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku zaptacenia kary umownej w razie wykazania, Ze Zamawiajacy nie ponidst
szkody.

Strony zgodnie ustalaja, Ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia kar
umownych bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie umowy.

§ 20. Zmiany Umowy

Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamoéwien publicznych. Wszelkie zmiany i uzupeinienia niniejszej umowy
wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
okolicznosciach:

1) w zakresie terminu wykonania umowy:

a) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z sity wyzszej; wydania
decyzji administracyjnych lub wyrokéw sadowych lub innych wtadczych
rozstrzygnie¢ uprawnionych organéw; nieprzewidywalnych (tj. niemozliwych do
przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce) i niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, ktére z przyczyn technologicznych uniemozliwity
wykonywanie niniejszej umowy - odpowiednio o liczbe dni wstrzymania
realizacji umowy wynikajacej z tych okolicznosci i w okresie umozliwiajagcym
prawidtowe wykonanie robot,
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b)

g)

h)

przestojéw spowodowanych konieczno$cig usuwania nieumysinych uszkodzen
lub kolizji istniejgcych urzadzen podziemnych, nieoznaczonych lub btednie
oznaczonych w dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbe dni
wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z tych okolicznosci,

przestojow spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, uniemozliwiajgcych prowadzenie projektowania lub
rob6t - o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie rozwigzania przez
Zamawiajacego,

gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczegélnych mediow
przekraczajg terminy ustawowe i nie wynikaja one z okolicznosci po stronie
Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia terminéw ustawowych,

przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich
przepisach prawa i nie wynikaja one z okolicznoSci po stronie Wykonawcy -
o liczbe dni przekroczenia terminéw wynikajacych z przepiséw prawa,

odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia
zmiany formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych
i nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych, to jest takich warunkéw
podpowierzchniowych lub hydrologicznych, ktére s3a niemozliwe do
przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce, zaréwno o charakterze
naturalnym, jak istworzonym przez cztowieka, wliczajac skazenie gruntow,
ZNnaczaco odmienne warunki geologiczne lub wystapienie
niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych,

przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
caloSci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia w okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez inny organ administracji publicznej, o ile zgdanie
lub wydanie zakazu nie nastgpilo z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robo6t budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,
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j)

k)

)

p)

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wiladz samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastagpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany umoéw
zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a innym niz Wykonawca podmiotem, w tym
Instytucja Zarzadzajaca, w szczegbélnoSci zmiany postanowien umowy o
dofinansowanie projektu w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym
z koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zamowien publicznych

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséow prawa oraz umowy
o dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robo6t stanowisk archeologicznych, zabytkéow ruchomych
i nieruchomych wymagajgcych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wplyw na
dotrzymanie terminu konicowego realizacji umowy;
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2)  w pozostatym zakresie zwigzanym z realizacjag umowy:

a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w PFU nie sg niezbedne
do wykonania;

b) zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia
robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je
tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU. W tym przypadku strona
wystepujagca o zmiane przedstawia PFU zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. PFU wymaga zatwierdzenia do
realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru
i Zarzadzajacego Projektem);

c) zmiany os6b peinigcych funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, Ze nowe
osoby beda speiniaty warunki udziatu i kryteria oceny ofert, jakie byty okreslone
dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie zamodéwienia publicznego;

d) zmiany zasad ptatnoSci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamdéwienia
zmianie ulegng przepisy podatkowe lub Zamawiajacy otrzyma indywidualng
interpretacje podatkowg dotyczaca podatku od umoéw zawartych na podstawie
niniejszego postepowania, ktéra wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej
stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niz wynikajacy z oferty i umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT lub zasad
jego rozliczania - do tych czesci zamoéwienia, do ktérych bedzie to uzasadnione
w Swietle otrzymanej interpretacji indywidualnej lub nowych przepisow (stata
zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT);

e) zmiany zakresu robdt lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania
w sytuacji spowodowanej stanowiskiem wtasciwego Konserwatora Zabytkéw
wskazujacym na konieczno$¢ zmiany zakresu prac lub technologii ich
wykonania lub terminu ich wykonania;

f) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w PFU pod
warunkiem, ze:

a. wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedéw w PFU lub obiektywnej
koniecznoSci realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz
przewidziane w PFU;

b. przyjete w PFU materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkciji.

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:
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1)

2)

3)

4)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisOw prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwnga réznicy
wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty,
ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z pdzn.
zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw
pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéOwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
i ma wplyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$S¢ wynagrodzenia stanowig Kkoszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosSci stawki skitadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiso6w prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$S¢ wynagrodzenia stanowig Kkoszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
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gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wpltyw
na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykazac¢ srodkami dowodowymi, ze
zmiany o ktérych mowa w ust. 3 majg bezposredni wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszajg podwyzszenie kosztow
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozyc
Zamawiajacemu na piSmie szczegdétowa analize poréwnawcza kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww.
przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja ww. zmiany, a takze
przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznoSci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoScig podatku od
towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towar6éw i ustug po zmianie),
a dotychczasowa warto$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towardow i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie
obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze
zmiany kwoty wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy
podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto

Zal. Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy Strona 34 z 35|




10.

11.

12.

wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 -
4 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$c¢ ztozenia takiego wniosku.

Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wpltyw na koszty
wykonania zamodwienia oraz okres$li¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

§ 21. Klauzula poufnosci

Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych
uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca, w razie konieczno$ci, zapewni zachowanie wszelkich
wymogow okreSlonych przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie
informacji niejawnych.

Niezaleznie od danych podlegajacych ochronie zgodnie z procedurami okreslonymi
w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzuje sie do
zachowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku
wykonania Umowy, rowniez po jej wykonaniu.

§ 22. Postanowienia Koncowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Spory pomiedzy Stronami, mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy,
rozstrzygane beda w drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej
mozliwosci na drodze sagdowej — wytacznie wtasciwym jest sad powszechny siedziby
Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta
Miasta Pabianic z siedzibg w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice,
zgodnie z przepisami og6lnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (zwanego danej RODO) w celu wykonania niniejszej umowy. Podstawg
prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

Aby uzyskac wiecej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych Wykonawca
ma prawo skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych, zwanym dalej ,IOD”:
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Inspektor Ochrony Danych w Urzedzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice; e-mail: IOD@um.pabianice.pl.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego, jeden dla MZK Pabianice Sp. z 0.0.).

Integralng cze$cig umowy sg zataczniki:
1) Formularz Ofertowy;

2) Formularz Cenowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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