Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: ......cccceeeerenennn)

Umowa Nr 0S/......... /2021
na roboty budowlane

zawarta dnia ... LW e

pomiedzy:

Miastem Pabianice z siedzibg w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16,
NIP 731-19-62-756, REGON 472057715

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”
reprezentowanym przez:

Grzegorza Mackiewicza - Prezydenta Miasta

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmag ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul. .coviey eevvveeenieenn. (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP v
REGON ey BDO: (jezeli dotyczy), kapitat
zakladowy ........................ zt (jeZeli Wykonawcq jest spdtka z ograniczonq odpowiedzialnosciq
lub akcyjna), wptacony .............c.cceccssusnn... (W catosci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest spotka
akcyjna), zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1 /reprezentowang przez ...

dziatajaca/-ego na podstawie peltnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzacy/-ym dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg ,,..." z siedzibg w ...
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), - zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, stanowigcym
zatgcznik do umowy, NIP .............., REGON ............ , BDO: ....ccceeeveeeeeee. (jeZeli dotyczy),
zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujace;j tresci:

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 1z 37



Oswiadczenia Stron

Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,Umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.
Zamawiajgcy o$wiadcza, iz zadanie o ktérym mowa w § 1 umowy realizowane jest
w ramach.: finansowania z Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne pn.:
Przebudowa amfiteatru w Parku Wolnosci.
. Szczegblowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ), stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, na ktora sktadaja
sie:
a) projekt architektoniczno-budowlany przebudowy amfiteatru, w tym:
- cze$¢ architektoniczna
- cze$¢ elektryczna
- cze$¢ konstrukcyjna;
b) projekt wykonawczy przebudowy amfiteatru
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
d) kosztorys naktadczy/przedmiar robét/
3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 umowy.
W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wiazace sg zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentow:
1) Projekt budowlany ogélny,
2) Projekt budowlany wykonawczy
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
4) Przedmiar robét.
. Przedmiary robdt zataczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilo$ci rob6t z dokumentacja projektowa
wskazang w ust. 2 pkt 2. Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowa ryczattowg
wystgpienie w trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji
przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zgdaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robdt, robét
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust.
2 pkt 2 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umowne;j.
. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
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z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB i wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu
btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB,
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami zZamawiajgcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, STWiORB, wizje w terenie, zapoznal sie z warunkami
prowadzenia rob6t i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu iwarunkéw
realizacji umowy.

Wykonawca oSwiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest
w jego ocenie kompletna i wystarczajaca do realizacji zamowienia.

§2

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia w terminie 370
dni od dnia podpisania umowy tj. nie p6Zniej niz do dnia .................

Termin wykonania poszczegélnych elementéw sktadajacych sie na przedmiot zaméwie-
nia wskazany w §1 Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o kto-
rym mowa w ust. 5.

Za termin wykonania cato$ci zamdéwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce
osiagniecia gotowosci do odbioru koncowego.

Termin wykonania catos$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi Zama-
wiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy, zwany dalej ,harmono-
gramem”.

Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5 musi uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiaja-
cego. Zamawiajacy dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmono-
gramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wyko-
nawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi za-
strzezen, o ktorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan Zama-
wiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajgcego strony uzgadniajg, Ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem be-
dzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych
mowa w ust. 6.

Harmonogram powinien obejmowac:
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1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWIORB,

4) daty rozpoczecia i zakonczenia robo6t na realizowanej inwestycji.

. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada Zamawiajacy
lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na
piSmie.

§3

Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagro-

dzenie W KWoOCi€: ....ooereeerereereereeereeneenne zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokoSci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ... ztotych ..../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje

wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczatto-
wego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich ro-
b6t budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej z za-
strzezeniem § 1 ust. 4, w tym pokrycia kosztow czynno$ci Zamawiajacego, zwigzanych z
jego uprawnieniami okreslonymi w § 10 Umowy.

Podstawg do okre$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 2 pkt 2. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, w szczegélnosci,
jezeli w przedmiarze robét nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji projektowej,
strony przyjmuja, ze wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajagcym z dokumenta-
cji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu przedmiotu
umowy objetego dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 2 pkt 2, strony przewi-
duja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobje-
tych dokumentacja projektowg wskazang w § 1 ust. 2 pkt 2 na zasadach okreslonych w
art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowa (projek-
tem budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez
osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty
za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorys wskazujgcy

sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zaméwienia
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10.

11.

12.

z wyszczegblnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwor-
czych (stawka r-g w zl; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od
M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodze-

nia wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2

pkt 2 - zgodnie z ust, 6;

4) robdt zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan;

6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o ktérej mowa w § 18a umowy
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczat-
towego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdéwienia branze).
Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 7, nalezy wykonac¢ jako kosztorys szczegdétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét bu-
dowlanych okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objete

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda nastepujace

zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wy-
konawce, wykonane metoda szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzone na podsta-
wie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug da-
nych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu ma-
teriatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o
ktérym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokosci nie wyzszej niz 5 % $red-
niej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug Srednich cen pracy sprzetu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i % Zysku j. w., aw
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z fak-
tury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane Zadne na-
rzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robét metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa wskazana

w § 1 ust. 2 pkt 2 realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktéorych mowa w art. 455

ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy

robét ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych
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13.

14.

15.

16.

17.

w przedmiarze oraz rob6t przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie nie-
zbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktdre sa objete ryzykiem ryczatto-
wym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy, bez tego Wyko-
nawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznos$ci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywa-
nia umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére moga wysta-
pi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parame-
trow technicznych co w zamdéwieniu podstawowym.

Ceny robo6t w zatgczonym do Umowy Kkosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika budowy

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych, stano-
wigcych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w Radach zwoltywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru cze$ciowego i koicowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwio-
nego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ, dokumentacja projektows,
oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang oraz innymi,
obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

3) zapewnienie miejsca na zaplecze budowy, urzadzenie i organizacja zaplecza dla po-
trzeb budowy, ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania terenu
budowy,
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4) przygotowanie terenu, zorganizowanie poboru wody oraz energii elektrycznej dla po-
trzeb zaplecza robot i budowy,

5) prowadzenie rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczego6lnosci wygro-
dzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowla-
nych z podaniem rodzaju zagrozenia oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢
oznakowania przez caty czas realizacji robot.

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:
a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mieé¢ wptyw na
terminowa i zgodna z dokumentacjg projektowa oraz wiedza techniczng realiza-
cje przedmiotu zamoéwienia,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot, o ktérych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

8) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz terenu parku
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy, za ktére odpowiedzial-
no$¢ ponosi Wykonawca,

9) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

10)prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji rob6t, w tym na
koniec kazdego dnia prowadzenia robét,

11)uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach i terenu sasiadujacego w terminie
nie pdzniejszym niz termin odbioru koricowego wykonanych robét,

12)doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu rob6t budowlanych, terenu nieob-
jetego zakresem przedmiotu zamoéwienia zdewastowanego w trakcie realizacji
umowy do stanu sprzed rozpoczecia rob6t budowlanych,

13)zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen i przechowywanie ich
w sposoOb niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

14)wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaz-
nych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato
uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

15)wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci In-
spektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

16)dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

17)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

18)przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego i zgtoszenie wykonania rob6t do
odbioru,

19)usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

20)prowadzenie rob6t budowlanych ze szczeg6lng ostroznos$cia, zachowaniem przepi-
séw BHP, przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasa-
dami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,
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21)utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na teren budowy osobom postronnym
oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

22)przedkitadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przed-

miotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz posSwiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane i jej zmian,

23)przedkitadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii za-

wartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz
ich zmian,

24) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych jesli jest taka potrzeba.
25) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,
26) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy po zakonczeniu robét

9.

budowanych w terminie wspoélnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora
nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu przekazania te-
renu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie p6Zniej niz
w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajacego do przeka-
zania terenu budowy.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grud-
nia 2012 r. odpadach i w trakcie realizacji zamo6wienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technolo-
gicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekono-
micznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach niniejszej umowy robot,
wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z
robét rozbidorkowych beda w posiadaniu Wykonawcy jako ich wytworcy.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposoéb gospodaro-
wania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamoé-
wienia, a dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem
do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich wczesniejszego przedstawienia uza-
sadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji robét
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac i prowadzi¢ roboty w sposéb nienaraza-
jacy bezpieczenstwa oséb trzecich, w szczegblnosci osob korzystajacych z parku na
niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegd6lnych srodkéw ostroznoSci.
Do dnia komisyjnego odbioru konicowego roboét, teren budowy pozostaje w posiada-
niu Wykonawcy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:

1) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykona-

nia zadania,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych jako$¢
iilos¢ wykonanych robdt, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiORB. Badania
kontrolne sprawdzajace przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez In-
spektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

wykonanie rob6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét pod-
stawowych,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicz-
nos$ciach, ktére moga wptynac na jakosc¢ robét lub termin zakonczenia robot.
pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do
wywozu materiatow pochodzacych z rozbiorek, wykopdw i przekazanie Zamawiaja-
cemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty za sktadowisko
nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotéw
badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej wraz ze zgtoszeniem gotowosci do
odbioru;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, ze-
zwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obo-
wigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
kazdorazowe poinformowanie Zamawiajgcego nie pézniej niz na 5 dni roboczych
przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia
dla spotecznosci lokalnej, takich jak: zamkniecie czesci parku, transporty ponadnor-
matywne.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych na wtasny koszt, dokona inwen-
taryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych
oraz drég, tras dostepu, terenow sgsiadujacych z placem budowy, ktérych stan moze
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O terminie przeprowa-
dzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
oraz gestorow. Z czynnos$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokét. Inspektor Nadzoru
dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci za-
twierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym
przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy fakturami czesciowymi.
Faktury cze$ciowe wystawiane beda za zakres robot rzeczywiScie wykonanych
wg wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy - zgodnie
z harmonogramem, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 umowy, po dokonaniu odbioru cze-
Sciowego roboét objetych fakturg, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2).
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3. Faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigca réznice pomiedzy suma
kwot wynikajacych z wczesSniejszych faktur czeSciowych, a wynagrodzeniem umow-
nym brutto wskazanym w § 3 ust. 1 umowy, po dokonaniu odbioru koncowego zgod-
nie z § 6 ust. 1 pkt 3).

4. Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie ze-
stawienie kwot uméwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, w przypadku ktorych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ soli-
darng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwienn publicznych wraz z
o$wiadczeniem podwykonawcé4w lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszel-
kich naleznosci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu - doty-
czacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozli-
czenia danej faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwy-
konawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/do-
stawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej faktury.
Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$c¢ kopia przelewu. Wykonawca jest
zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb umozliwiajacy rozli-
czenie rob6t wykonanych przez podwykonawcdw odrebnie dla kazdego zadania-

5. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczona bedzie kopia dowodu za-
platy za przeprowadzone badania kontrolne sprawdzajace jakosc¢ i ilo§¢ wykonanych
robdt - o ile ich przeprowadzenie miato miejsce, a ich koszty obcigzaja Wykonawce.
Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ faktura wykonanych badan kon-
trolnych wystawiona przez niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nad-
zoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.

6. Zamawiajacy ma obowiagzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajg-
cemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 51 6.

9. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystu-
gujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty bu-
dowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwyko-
nawce.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 do-
stawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10, obejmuje wytacznie nalezne wyna-
grodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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12.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugu-
jacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty bu-
dowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwyko-
nawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania infor-
macji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. W przypadku zgltoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 1
i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwy-

konawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwy-

konawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy.

15. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur_na:

Nabyweca: Miasto Pabianice, NIP: 731-196-27-56, REGON: 472057715,
Odbiorca: Urzad Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z p6Zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towarow i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za fak-
ture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla
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potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia prze-
lewu w wykazie podmiotdw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre-
Slonych i przywréconych do rejestru VAT, najp6Zniej na 5 dni roboczych przed wy-
znaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek ban-
kowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony pierwotnie
termin ptatnos$ci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania ra-
chunku ujawnionego w/w Wykazie.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przpadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

18. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, bedzie liczony od dnia otrzymania

wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

19. Zamawiajacy posiada Srodki na realizacje przedmiotu zaméwienia, zabezpieczone w bu-
dzecie miasta w Dz.900 Rodz.900958§6050 zadanie 7996591.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdze-
niu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokot ro-
bét zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) odbiory czeSciowe po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - bedace
podstawa wystawienia faktur cze$ciowych,

3) odbior koncowy po zakonczeniu cato$ci prac objetych przedmiotem zamowienia - be-
dacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesSciowego lub korico-
wego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robot przewidzianych w da-
nym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru cze$ciowego) lub catosci robét (dla
odbioru koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgloszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kazdorazowo nastepujgce dokumenty:
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1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kie-
rownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowana w formie papierowe;j i elek-
tronicznej w formacie doc i pdf,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen i inne doku-
menty wymagane stosownymi przepisami,

4) Dziennik budowy do wgladu,

5) Inne dokumenty wymagane w STWiORB.

Wraz ze zgtoszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na-

stepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej
i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kie-
rownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne do-
kumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robét bu-
dowlanych oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wtgczong do Panistwowego Zasobu Geo-
dezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi o$§wiadczeniami geo-
dety w dwéch egzemplarzach,

7) Dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego i konicowego w ter-

minie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru

czesciowego lub koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czescio-

wego i koncowego, w terminie do 2 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru czeSciowego/koncowego strony wskaza w szczeg6lnosci zakres

wykonanych prac, date ich zakoniczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /
wady istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wy-
znaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przed-
miotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
/wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zaméwienia wyznaczajac ter-
min ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,
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3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z prze-
znaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ra-
mach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonania
zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru
przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwot-
nego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okres$lonego w ustawie
Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)

ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdze-
nie do wbudowania materiatow,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ule-
gajacych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych prze-
pisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem
ich do odbioru,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za poSrednictwem poczty elek-
tronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowanie In-
spektora Nadzoru o terminach odbioréw czeSciowych;

uczestniczenia w odbiorach cze$ciowych i odbiorze konncowym zadania, w tym kon-
troli organow uprawnionych,

niezwlocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakos$¢ ro-
bét lub opdZnienie terminu zakonczenia zadania,
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11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowig-
cej zatgcznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wtasnymi
za wyjatkiem robot w zakresie:
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy za-
wrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obo-
wigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresSci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 5 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych poni-
zej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewi-
dziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wy-
konawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, po-
twierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do-
stawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania za-
mowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru rob6t przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wy-
konawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdl-
nosci zapisoéw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wyko-
nawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z do-
puszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czeéci zamowienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowie-
dzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt
krétszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

7) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa w § 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

9) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiazki podwykonawcy, w za-
kresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w ter-

minie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budow-

lane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawar-

tej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej

niz 0,5% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwyko-
nawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza roéwniez uméw o podwykonawstwo o

wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okre$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o pod-

wykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwyko-

nawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budow-

lane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robé6t bu-

dowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowig-

zan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwyko-

nawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i

bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepo-
waniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trak-
cie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca, o ile
s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonaw-
cOw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w poZniej-
szym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje zamowienia.

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungc¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwy-
konawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych lub dotrzymania ter-
mindéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonaweca nie-
zwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwyko-
nawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na
terenie budowy naruszajg postanowienia Umowy.

W przypadku dokonania zmiany Umowy na podstawie § 18a Wykonawca zobowigzany
jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z kt6-
rym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi obowigzujaca przez okres przekra-
czajacy 12 miesiecy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 10 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia zakresu dokonywanej
zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9

Personel realizujacy zadanie

Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: ......ccoevrvvvrvnn; DT L coviiiiiiiiiiiinin
e-mail: cooveeiiriieieen
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2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .......cccevcevvvenn; DEtEL: coviiiiniiiininin
e-mail: cooovin)

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych

zmiane postanowien Umowy, w szczegdlnos$ci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub

zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwe-

storskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowag przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia bu-

dowlane bez ograniczen, w specjalno$ciach:

— konstrukcyjno-budowlanej

— elektrycznej

lub odpowiadajagce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalno$ci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wia$ciwymi przepisami, w szczegdélnosci z ustawg z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 220) oraz ustawa z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieré6w budownictwa
(Dz.U.z 2019 . poz. 1117).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy .............. w osobie: ..oy nr el €
mail: i UPE DU DT e

2) kierownika robét branzy ................. W 0SODIE: wovvivvevveeveveeeee DT EEL i) €
mail: ..o upr bud. nre

3) kierownika robd6t branzy ... W 0sobier i 0T
telivinveg e-mail e upr bud O

Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamoéwienia personel wskazany w wyka-
zie 0sOb ztoZonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 5,
w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaak-
ceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad personelu
w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz 14 dni
$mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty po-
wziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozy-
cji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doSwiadczenie wskaza-
nych os6b bedg speiniaty wymagania okreslone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowo-
duje wydtuzenia terminu wykonania Umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.
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11.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic¢ z wnioskiem
uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z osdb personelu, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z
Umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni od
daty doreczenia wniosku inng osobg speiniajagca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej
umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, za wyjatkiem czynnoSci
wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony usta-
laja, Ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg, Kierownikiem budowy i
Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektro-
nicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki,
jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

. Miesieczne raporty o postepie prac i robdt beda przygotowane przez Wykonawce we-

dtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawia-
jacemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu,
ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiaja-
cego.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej potowie miesigca, woéwczas
pierwszy Miesieczny Raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego miesigca. Ra-
port ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robot lub
w terminie okreslonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, na Terenie Bu-
dowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie beda z udziatem in-
spektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu oméwie-
nia raportu o postepie prac i robot oraz omowienia probleméw zwigzanych z realizacja
prac i robot objetych Kontraktem. Wykaz problemoéw stanowigcych zagrozenie dla pra-
widlowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w ter-
minie najpoZniej na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez
Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach Rady
Budowy, wedtug wtasnego uznania moze bra¢ udzial przedstawiciel Zamawiajacego a
takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem Inspektora
Nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebra-
nia Rady.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.
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Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego
spotkania w celu omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robot objetych
Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone
zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasad-
nienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia terenu budowy, mienia i robét budowla-
nych, z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami loso-
wymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa w wysokosci
1500000 zt.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krdtszy niz okres realizacji zamo-
wienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci przedtozy¢ nowa polise
na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy
dzien zwtoki.

Przed przekazaniem terenu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z orygina-
tem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktéorych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenubudowy.

Ewentualne opdZnienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji Za-
mawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiaja-
cemu: ..........> miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbu-
dowane materiaty i zamontowane urzadzenia..

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobo-
wigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdécenia
wartos$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fi-
zyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urza-
dzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu
terminu okre$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

5> Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 Umowy.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezalez-
nie od uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w ter-
minie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wyko-
nane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowia-
zany udowodni¢ zamawiajacemu, w szczego6lnos$ci przedstawiajgc stosowne opinie tech-
niczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wska-
zanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej ty-
tutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania za-
stepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem nalicze-
nia odsetek ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do po-
wiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: parki@um.pabianice.pl

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wy-
stgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakoSci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego za-
wiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtoSciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
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4) zawieszeniu dziatalnosci

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace czynnosci: wy-
konywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobi-
Scie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrud-
nienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiajacemu
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwa-
niem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy
o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnoS$ci nie pézZniej niz w ter-
minie 2 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamo6wienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno-
$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwy-
konawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wska-
zane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegblnosci do:
a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnia-
nia ww. wymogo6w i dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wyko-
nawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
. W trakcie realizacji zamo6éwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 2.
. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wyko-
nawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpo-
wiednio w § 14 ust. 1 lit. 1 lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiajacy moze takze
odstapi¢ od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami sto-
sownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynno$ci wymienione
w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego

obowigzku.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepuja-
cych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od ter-
minu okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru braku zabezpieczenia
lub nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie
nie zostanie uzupetnione w ciggu 2 godzin od poinformowania o tym fakcie Wy-
konawcy - w wysokosci 5000 zt brutto.

za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o ktorych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) Umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wy-
znaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek - nie wiecej niz
30 % wartosci przedmiotu Umowy;

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 1% wy-
nagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki, li-
czonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i uste-
rek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 30 % wartoSci przedmiotu umowy;
w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktérej mowa w § 5 ust. 10 Umowy - w wysokoSci 0,5% wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa § 3 ust. 1 Umowy,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwy-
konawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 Umowy niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwtoKi,

w kazdym przypadku nieprzeditozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania pro-
jektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokos$ci 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5000
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie ter-
minu zaptaty - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust.
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1 umowy wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu,
o ktéorym mowa w § 8 ust. 7 Umowy,

j) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu rze-
czowo-finansowego - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktéorym
mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1
Umowy - w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
Umowy w w wysokos$ci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o kto-
rym mowa w § 13 ust. 2 Umowy,

m) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa w § 13
ust. 3 Umowy - w wysokosci po 1000 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od ter-
minu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 Umowy,

n) za kazdy przypadek, w ktérym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWiORB wskaZzg na nieosiggniecie wymaganych w projekcie wartosci
w wysokosci 5000 zt;

o) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 Umowy - w wysokos$ci 2000 zt za kazdy przypadek

p) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 Umowy - w wysokos$ci 0,5% wartoSci brutto tej umowy, za
kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej zo-
sta¢ dokonana,

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rze-
czywisScie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finanso-
wych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wyko-
nawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci naliczonej
kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzy-
skana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nale-
zytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catos$ci, Zamawia-
jacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytu-
16w do maksymalnej wysokosci 40% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 Umowy.
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Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wiasnego

uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ............... ,

b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres

poczty elektronicznej: .......ccoveeveeienieinennne

. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

a) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzienn wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§ 15
Kary umowne z tytutlu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu od-

stapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) ztytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wyko-
nawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 Umowy - w wysokosci 20% tacznego wy-
nagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do wyso-

kosSci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane z wynagrodzenia

za wykonane roboty. § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§16
Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w spo-
s6b niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspek-
tora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo
dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez zamawiajacego,

3) gdy opdznienie wykonania przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robo6t i przerwa trwa
dtuzej niz 30 dni,
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5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, dowo-
doéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciagtosci w okre-
sach wynikajacych z umowy

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 5;

8) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywil-
nego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepu-

jace obowiazki szczegbétowe:

1) wterminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szcze-
gbélowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
Umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz ma-
teriatow wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktore nie moga by¢ wyko-
rzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli od-
stapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Za-
mawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje pro-
jektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpie-

nia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu

kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i

gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione mate-

riaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu

gotowo$¢ do odbioru rob6t przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych.
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11.

12.

13.

14.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym
mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego do-
starczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnos$ci Zamawiaja-
cego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowia-
zany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia odbioru, o kto-
rym mowa w ust. 11 zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj
koszt i ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i rob6t tymczasowych na koszt i ry-
zyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpie-
niu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.
W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robét przerwanych i robot za-
bezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wysta-
wienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegélnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa rob6t budowlanych oraz zaptaty wyna-
grodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 31§ 5
niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapie-
nia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione mate-
rialy i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robo6t i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynno$ci te przeprowadzi lub zorganizuje zama-
wiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie nale-

zytego wykonania umowy w formie ................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedsta-
wionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: ... ) W
formie ....coceviriiiien
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12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienale-
Zytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fi-
zyczne lub gwarancji powstatych w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zama-
wiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw
na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwo$¢ i za-
kres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ..................... ztotych (stownie: ..........................), stanowigca 70% za-
bezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wy-
NO0SZ3CA .....cocseveennnen... ZYOtych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie pézniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60 miesiecy od dnia odbioru kon-
cowego. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpie-
czenia nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w prze-
pisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabez-
pieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojga wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach, o ktérych mowa
wust.617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwré-
cone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finanso-
wych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przed-
miotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci nali-
czonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota
uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia na-
lezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catos$ci, Zama-
wiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o kté-
rym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany
jest do przedituzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 28z 37



13.

14.

wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpie-

czenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy

z aneksu do umowy.

Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczedno-
$ciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach  okreslonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obo-
wigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zabezpie-
czenia w tym okresie okre$lajg przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegdl-
nych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz.
U.z 20201, poz. 1843 z pdZn. zm.).

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zaméwien pu-
blicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wysta-
pienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1. przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozu-
miec¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobieZe-
nia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie Umowy, w szczegolnos$ci: wojny, akty ter-
roryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamodéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

2. przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub
wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowie-
nia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile zada-
nie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpo-
wiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robé6t bu-
dowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych
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3. przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnio-
nymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujaw-
nionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania ro-
b4t przez innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia
terminu realizacji;

4. przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji pro-
jektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, sta-
nowiacych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo-
wienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji pro-
jektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzy-
skania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiek-
szeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej
zatacznik nr 3 do Umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowaw § 3ust. 1,

5. przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych od-
miennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$¢
wstrzymania robot lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych
od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy czym przedtuzenie terminu re-
alizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedna do wyeliminowania utrudnien
zwigzanych z ich wystgpieniem,

6. przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamé-
wien publicznych,

7. zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezpo-
$redni wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron umowy,

8. w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wy-
konawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwyko-
nawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwie-
nia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzaja-
cych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

9. zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po
stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie zadania.
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10.

wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodno$ci Umowy
z wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu Umowy przepi-
sami prawa w szczego6lnos$ci przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie
wynikajgcym z tych przepisow,

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnego

aneksu.

Z wnioskiem o zmiane Umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
Strony przewidujg zmiane Umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towar6ow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota

podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow

prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy do-
puszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci wyna-
grodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki go-
dzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztow pracy

wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za

prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamo-
wienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wy-
konawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowot-
nemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wy-
nagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pono-
szonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamdwienia, o
ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywa-
nia zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wyna-
grodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wy-
konawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitato-
wych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych pla-
nach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wy-
sokosci kosztoéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmio-
towego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
i ma wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wy-
konawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ $srodkami dowodowymi,

ze zmiany o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodze-

nia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4 wymuszaja podwyzszenie
kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozy¢

Zamawiajgcemu na pi$mie szczegétowa analize poréwnawczg kosztéw (przed i po no-

welizacji) stanowiacg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepi-

séw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajag ww. zmiany, a takze
przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oSwiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) cze$¢ wynagro-

dzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww.

okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoscig podatku od
towarow i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie),

a dotychczasowg wartos$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke

podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto be-

dzie obejmowato stawke i wartos¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagro-
dzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) cze$¢ wynagro-

dzenie brutto Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww.

okoliczno$ci, po spelieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14, ulegnie zmianie o war-
tos$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen os6b bezpo-

$rednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w

ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub mini-

malnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych
0so6b.

W przypadku wystgpienia okolicznoSci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) cze$¢ wynagro-

dzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww.
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11.

12.

13.

14.

1.

okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10, ulegnie zmianie o war-
tos$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia
0s6b bezposrednio wykonujgcych zamdéwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w do-
kumencie, o ktéorym mowa w ust. 14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt
2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szcze-
gblnosci szczegbétowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb bezposrednio wyko-
nujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego wynagrodzenia lub mi-
nimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen publiczno-
prawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedacych
konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i 1aczng kwote wy-
nagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wy-
konanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien,
w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 maja wptyw na koszty
wykonania zamdéwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktérych
wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazic¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniz-

szymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z rea-

lizacja zamowienia:

1. wyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia odbywac¢ sie bedzie w oparciu o
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS
na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i
gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne,
ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw. (Dz.
U. poz. 545, z p6Zn. zm.) = zwany dalej wskaZnikiem GUS

2. w sytuacji, gdy Srednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypada-
jacy po uptywie 12 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem obje-
tym wnioskiem) zmieni sie o poziom przekraczajacy 5%, strony mogg ztozy¢ wnio-
sek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
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3. $rednia arytmetyczna o ktérej mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie
miesiecznych wskaznikéw GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca
z roku poprzedniego;

4. zmiana wskaznika w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia
strony do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;

5. uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia strony
nabywaja po uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy

6. wniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost
cen materiatéw i kosztéw na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamoéwienia, co
strona wnioskujgca zobowigzana jest wykazac;

7. strona po speinieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:
Ax(B%-5%)=C
gdzie:

A - wartos¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w
dokumentacji budowy, w tym wynikajacych z harmonogramu, o ktérym
mowa w §2 ust. 5 o raz kosztorysu, o ktérym mowa w 3 ust. 7 z wytaczeniem
kosztow materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okre-
sem objetym wnioskiem;

B - $rednia arytmetyczna wartos$ci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem
o zmiane wynagrodzenia przy zatozeniu, Ze do Sredniej tej wlicza sie mie-
sigc, w ktorym mineto 12 miesiecy od dnia podpisania umowy, miesiace ko-
lejne oraz ostatni miesigc, za ktéry opublikowano wskaznik GUS przed
dniem zlozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia

C- warto$¢ zmiany umowy

8. strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegélnoSci:

1. wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

2. dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych kosztow
nie obejmuje kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych
przed okresem objetym wnioskiem;

3. dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug mial wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

9. 13czna warto$¢ zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na pod-
stawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku
do pierwotnej warto$ci Umowy.

10. zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli wtrakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozu-

mieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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10.

11.

12.

(zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane

w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadze-
niem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronia
prawa os6b, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rod-
kéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczen-
stwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o kté-
rych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadze-
nia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obo-

wigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania sie z

obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzo-

nych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania

audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informu-

jac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w

terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego prze-

twarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone

na Wykonawce.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwy-
konawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o ja-
kimkolwiek postepowaniu, w szczegblnosci administracyjnym lub sagdowym, dotycza-
cym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o ja-
kiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych da-
nych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobo-
wych, w szczegbélnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz da-
nych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ust-
nej, pisemne;j lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o§wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostep-
niane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiada-
nych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozpo-
rzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji maja-
cych na celu sprecyzowanie zagdania, w szczeg6lnoSci podania nazwy lub daty postepo-
wania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzu-
petienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty prze-
pisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.
§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnos$ci wynikajacych z Umowy na osobe trzecig bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem Umowy, chyba, Ze obowigzek przekazania informacji dotycza-
cych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzuja-
cych przepisow prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa bu-
dowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie Umowy tego wymaga, moze zaza-
da¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do wyelimi-
nowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

Wszelkie spory wynikajgce z Umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzy-
gane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zamiany zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do Umowy s3:

1) swz

2) Dokumentacja projektowa

3) Oferta Wykonawcy

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy

5) Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiqzanej
z przedmiotem zaméwienia (dokument Wykonawcy)

Zamawiajacy: Wykonawca:
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