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Pabianice, dnia  05.07.2016r 

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 
Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na.: Wykonanie 

dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od 

„Dużego Skrętu” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy 

Widzewskiej” 
 Gmina Miejska Pabianice, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic- Grzegorza 

Mackiewicza, na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) informuje, że w wyznaczonym terminie tj. 24.06.2016r. do godz. 12.00 

zostały złożone cztery oferty. 
Wybrano ofertę firmy:  
Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA s.c. 
Ul. Sucharskiego 353, 97-500 Radomsko 
 
Zestawienie ofert wraz z punktacją ofert, które nie zostały odrzucone: 

Nr 
oferty Oferent Kryterium oceny   

ilość 
punktów 

przyznanych 
za kryterium 

cena 

ilość 
punktów 

przyznanych 
za 

kryterium 
termin 

realizacji 

ilość 
punktów 

przyznanych 
za 

kryterium 
termin 

usuwania 
wad 

Łączn 
ilość 

przyznany
ch 

punktów 

1 

Biuro Projektowe 

„KONSTRUKTOR” 
Ul. Kolonia Stella 26 
32-500 Chrzanów 
 
 

Cena – (90%) 
46 125,00 zł 

 Termin realizacji(5%) 
31.08.2016r. 

Termin usuwania wad 
(5%) 
10dni 

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 
ustawy Pzp, a oferta uznana za odrzuconą, na podstawie  

art. 24 ust.2 ustawy Pzp 
(nie wykazanie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu) 

2 

Biuro Projektowo-Inwestycyjne 

OMEGA s.c. 
Ul. Sucharskiego 353, 97-500 

Radomsko 

Cena – (90%) 
57 441,00 zł 

 Termin realizacji(5%) 
31.08.2016r. 

Termin usuwania wad 
(5%) 
10dni 

90 0 0 90 

3 

Complex Projekt Sp. z o.o. 
Ul. Armii Krajowej 6, 40-698 

Katowice 
 

Cena – (90%) 
578 100,00 zł 

 Termin realizacji(5%) 
31.08.2016r. 

Termin usuwania wad 
(5%) 
5dni 

8,94 0 5 13,94 

4 
MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA 
Ul. Dworcowa 5D/7, 99-100 

Łęczyca 

Cena – (90%) 
49 200,00 zł 

 Termin realizacji(5%) 
31.08.2016r. 

Termin usuwania wad 
(5%) 
7dni 

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 
ustawy Pzp, a oferta uznana za odrzuconą, na podstawie  

art. 24 ust.2 ustawy Pzp 
(nie wykazanie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu) 
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Oferta złożona przez  Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA s.c. ul. Sucharskiego 353, 97-500 

Radomsko, spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego określone w siwz, uzyskała największą 

liczbę punktów i jest ofertą najkorzystniejszą.  
 
Wykonawca Biuro Projektowe „KONSTRUKTOR” Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów nie 

wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp 

został wykluczony z postępowania, a jego oferta została uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 

ustawy Pzp. 
Wykonawca MIASTOPROJEKT ŁĘCZYCA Ul. Dworcowa 5D/7, 99-100 Łęczyca nie wykazał 

spełniania warunków udziału w postępowaniu i zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp został 

wykluczony z postępowania, a jego oferta została uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy 

Pzp. 
 
 

Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, umowa w sprawie 
zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą w siedzibie Zamawiającego.  
 

PREZYDENT MIASTA PABIANIC 

 /-/ GRZEGORZ MACKIEWICZ 

 


