

Projekty  
„Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”  
„Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap: Pabianice - Ksawerów  
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Pabianice, dnia 24 lipca 2018 r.

ZPK.271.6.2018

## OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający: Miasto Pabianice oraz Gmina Ksawerów, w imieniu których działa Miasto Pabianice, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (*tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579, z późn. zm.*), informuje o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektów „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”**, z tego powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

### Uzasadnienie:

W prowadzonym postępowaniu w określonym terminie do składania ofert, zostały złożone dwie oferty. Szczegóły ofert przedstawia tabela poniżej.

Nr oferty	Firmy i adresy Wykonawców	Punkty (p) w kryterium: Cena oferty (brutto)	Punkty (p) w kryterium: Doświadczenie Zespołu Kluczowych Specjalistów	Punkty łącznie (p)	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	Konsorcjum: 1/ B-Act Sp. z o. o. ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz- Lider Konsorcjum; 2/ PROKOM Construction Sp z o.o. Ul. Władysława Reymonta nr 30, lok.1 41-200 Sosnowiec; 3/ Softblue S.A., Ul. Jana Zamoyskiego nr 2 lok. B, 85-063 Bydgoszcz	3 393 570,00 zł 49, 39 p	15 p	64,39 p	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z zapisami SIWZ
2.	ECM Group Polska S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa	2 793 330,00 zł 60 p	0 p	60 p	Zgodnie z zapisami SIWZ	Zgodnie z zapisami SIWZ

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia: **1.503.366,06zł brutto (w tym: 521.599,16 zł brutto w 2018r.)**

Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, żadna oferta nie została odrzucona.

Zamawiający odstąpił od wezwania na podstawie art. 26 ust.1 w/w ustawy, Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona tj. Konsorcjum firm: 1/ B-Act Sp. z o. o. ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz- Lider Konsorcjum; 2/ PROKOM Construction Sp z o.o. Ul. Władysława Reymonta nr 30, lok.1, 41-200 Sosnowiec; 3/ Softblue S.A., Ul. Jana Zamoyskiego nr 2 lok. B, 85-063 Bydgoszcz, do złożenia dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, ze względu na fakt, iż wartość złożonej przez niego oferty tj. 3 393 570,00zł przekracza w sposób znaczący wysokość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 1 503 366,06 zł.

Wobec powyższego zaistniała przesłanka, o której jest mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy i postępowanie podlega unieważnieniu.

**w/z. Prezydenta Miasta Pabianic**

***/-/Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek***  
I Zastępca Prezydenta Miasta