

Projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

ZPK.271.19.2018

Pabianice, dnia 20.11.2018 r.

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. **„Dostawa i montaż wiat przystankowych, ławek, wiat bike & ride i słupków przystankowych”**

Miasto Pabianice reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic, zwana dalej Zamawiającym, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) informuje, iż w dniu 20.11.2018 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert złożonych w ww. postępowaniu oraz przedstawia w tabeli poniżej informacje dotyczące:

- kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia;
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Nr oferty	Firmy i adresy Wykonawców	Cena oferty (brutto)	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	Konsorcjum firm: ML System S.A. - Lider Zaczerne 190 G 36-062 Zaczerne  ML System + Sp. z o.o. - Partner Zaczerne 190 G 36-062 Zaczerne	Część A 1 136 446,20 zł  Część B 497 965,50 zł  Część C 129 888,00 zł  Część D 298 152,00 zł	Część A 36 miesięcy  Część B 36 miesięcy  Część C 36 miesięcy  Część D 36 miesięcy	Część A,B,C,D: Zgodnie z zapisami SIWZ (część D: nie zadeklarowano skrócenia terminu)	Część A,B,C,D: Zgodnie z zapisami SIWZ
2.	EL-PRZEM Sp. z o.o. Nowe Dąbie 67B 89-210 Łabiszyn	Część A 808 479,00 zł  Część B 247 230,00 zł  Część C 166 050,00 zł  Część D 387 450,00 zł	Część A 36 miesięcy  Część B 36 miesięcy  Część C 36 miesięcy  Część D 36 miesięcy	Część A,B,C,D: Zgodnie z zapisami SIWZ. Przy czym dla części D zadeklarowano skrócenie terminu o 10 dni	Część A,B,C,D: Zgodnie z zapisami SIWZ

Projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

3.	BART- SERVICE BOJARSCY SP.J. Teofilowska 62/64 91-203 Łódź	Część A - Część B - Część C - Część D 162 159,51 zł	Część A - Część B - Część C - Część D 36 miesięcy	Część D: Zgodnie z zapisami SIWZ. Przy czym zadeklarowano skrócenie terminu o 10 dni	Część D: Zgodnie z zapisami SIWZ
----	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia: 1.037.268,23 zł brutto (w tym 810.644,11 zł brutto w roku 2018), w rozbiciu na poszczególne części zamówienia:  
dla części A: **642.253,73 zł brutto**; dla części B: **237.636,00 zł brutto**; dla części C: **67.896,00 zł brutto**;  
dla części D: **89.482,50 zł brutto**).

Prezydent Miasta Pabianic

/-/Grzegorz Mackiewicz