

Projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Pabianice, dnia 30 listopada 2018 r.

ZPK.271.19.2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCIA, C i D

Zamawiający: Miasto Pabianice reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (*tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579, z późn. zm.*), informuje o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa i montaż wiat przystankowych, ławek, wiat bike & ride i słupków przystankowych”, w zakresie części A, C i D zamówienia, z tego powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną (w zakresie wskazanych części zamówienia) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

W prowadzonym postępowaniu w określonym terminie do składania ofert, złożone zostały oferty trzech Wykonawców. Szczegóły ofert i punktację przedstawia tabela poniżej.

Nr oferty	Firmy i adresy Wykonawców	Punkty (p) w kryterium: Cena oferty (brutto)	Punkty (p) w kryterium: Okres gwarancji	Punkty (p) w kryterium: Parametry techniczne oferty dla części A i B	Punkty (p) w kryterium: Skrócenie okresu realizacji zamówienia dla części D	Punkty łącznie
1.	<p>Konsorcjum firm: ML System S.A. - Lider Zaczermie 190 G 36-062 Zaczermie</p> <p>ML System+Sp. z o.o. - Partner Zaczermie 190 G 36-062 Zaczermie</p>	<p>Część A 1136446,20zł 42,68p</p> <p>Część B 497 965,50 zł 29,79p</p> <p>Część C 129 888,00 zł 60p</p> <p>Część D 298 152,00 zł 32,63p</p>	<p>Część A 36 miesięcy 20p</p> <p>Część B 36 miesięcy 20p</p> <p>Część C 36 miesięcy 40p</p> <p>Część D 36 miesięcy 20p</p>	<p><u>Część A:</u> Zaoferowano: -Oświetlenie gabloty info w wiatkach- TAK- 12p -Jedna wiata 8-modułowa dł. min 11m max 14,5 m- TAK-8p</p> <p><u>Część B:</u> Zaoferowano: -Zintegrowana konstrukcja w formie nośnej z gablotą informacyjną- TAK- 20p</p>	<p><u>Część D:</u> zaoferowano skrócenie terminu- NIE- 0p</p>	<p>CzęśćA 82,68p</p> <p>CzęśćB 69,79p</p> <p>CzęśćC 100p</p> <p>CzęśćD 52,63p</p>
2.	<p>EL-PRZEM Sp. z o.o. Nowe Dąbie 67B 89-210 Łabiszyn</p>	<p>Część A 808 479,00 zł 60p</p> <p>Część B 247 230,00 zł 60p</p>	<p>Część A 36 miesięcy 20p</p> <p>Część B 36 miesięcy 20p</p>	<p><u>Część A</u> Zaoferowano: -Oświetlenie gabloty info w wiatkach- TAK- 12p -Jedna wiata 8-modułowa dł. min 11m max 14,5 m- TAK-8p</p> <p><u>Część B</u> Zaoferowano: -Zintegrowana konstrukcja w formie nośnej z gablotą informacyjną- TAK- 20p</p>		<p>CzęśćA 100p</p> <p>CzęśćB 100p</p>

		Część C 166 050,00 zł 46,93p Część D 387 450,00 zł 25,11p	Część C 36 miesięcy 40p Część D 36 miesięcy 20p		Część D: zaoferowano skrócenie terminu- TAK (o 10dni)- 20p	CzęśćC 86,93p CzęśćD 65,11p
3.	BART- SERVICE BOJARSCY SP.J. Teofilowska 62/64 91-203 Łódź	Część A - Część B - Część C - <u>Część D:</u> 162 159,51 zł 60p	Część A - Część B - Część C - <u>Część D:</u> 36 miesięcy 20p		<u>Część D:</u> zaoferowano skrócenie terminu- TAK- (o 10 dni)- 20 p	CzęśćD 100p

Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, żadna oferta nie została odrzucona.

Zamawiający odstąpił od wezwania na podstawie art. 26 ust.2 w/w ustawy, Wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione w zakresie części A, C i D zamówienia, do złożenia dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, ze względu na fakt, iż wartość złożonych przez nich ofert przekroczyła w sposób znaczący wysokość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: w zakresie części A kwotę **642.253,73 zł brutto**, w zakresie części C kwotę **67.896,00 zł brutto**, w zakresie części D kwotę **89.482,50 zł brutto**.

Wobec powyższego zaistniała przesłanka, o której jest mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy i postępowanie w zakresie części A, C i D podlega unieważnieniu.

w/z Prezydenta Miasta Pabianic
-/Marek Gryglewski
II Zastępca Prezydenta Miasta