

Projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

ZPK.271.19.2018

Pabianice, dnia 30.01.2019 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawa i montaż wiat przystankowych, ławek, wiat bike & ride i słupków przystankowych” w zakresie części B zamówienia**

Miasto Pabianice, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic, zwane dalej Zamawiającym działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.*), zwanej dalej ustawą Pzp informuje, że w ww. postępowaniu w zakresie części B dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty Wykonawcy:

EL-PRZEM Sp. z o.o.
Nowe Dąbie 67B, 89-210 Łabiszyn
Cena oferty: 247 230,00 zł

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Uzyskała 100 punktów (ze 100) w bilansie kryteriów opisanych w SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą.

W prowadzonym postępowaniu w określonym terminie do składania ofert, oferty w zakresie części B, złożyło 2 Wykonawców. Zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją zawiera poniższa tabela:

Nr oferty	Firmy i adresy Wykonawców	Punkty (p) w kryterium: Cena oferty (brutto)	Punkty (p) w kryterium: Okres gwarancji	Punkty (p) w kryterium Parametry techniczne	Punkty (p) łącznie:
1.	Konsorcjum firm: ML System S.A. - Lider Zaczernie 190 G 36-062 Zaczernie ML System + Sp. z o.o. - Partner Zaczernie 190 G 36-062 Zaczernie	<i>Część B</i> 497 965,50 zł 29,79p	<i>Część B</i> 36 miesięcy 20p	<i>Część B:</i> Zaoferowano: -Zintegrowaną konstrukcję w formie nośnej z gablotą informacyjną-TAK - 20p	<i>Część B</i> 69,79p Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp (Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą)

Projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.	EL-PRZEM Sp. z o.o. Nowe Dąbie 67B 89-210 Łabiszyn	Część B 247 230,00 zł 60p	Część B 36 miesięcy 20p	<u>Część B:</u> Zaoferowano: -Zintegrowaną konstrukcję w formie nośnej z gabłotą informacyjną- TAK - 20p	Część B 100p
----	--	--	--------------------------------------	--	------------------------

Zamawiający w ww. postępowaniu nie wykluczył żadnego Wykonawcy z udziału w postępowaniu, natomiast odrzucił ofertę tj. Wykonawcy: **Konsorcjum podmiotów: ML System S.A. Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie (Lider Konsorcjum) i ML System + Sp. z o.o. Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie (Partner Konsorcjum), na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, z powodu nie wyrażenia przez Wykonawcę zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.**

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.

Prezydent Miasta Pabianic

/-/ Grzegorz Mackiewicz