

ZPK.271.3.2019

Pabianice, dnia 02.04.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. **Dostawa rolet, klimatyzatorów, mebli i poręczy do placówek w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach”**

Miasto Pabianice reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic, zwane dalej Zamawiającym, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) informuje, iż w dniu 02.04.2019 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert złożonych w ww. postępowaniu oraz przedstawia w tabeli poniżej informacje dotyczące:

- kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia;
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Nr of.	Firmy i adresy Wykonawców	Cena oferty (brutto)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	CLIM-TEAM Radosław Janiak 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Przejazd 16	Część I - Część II 20 910,00 zł Część III - Część IV -	Część I - Część II 7 dni Część III - Część IV -	Część II Zgodnie z zapisami SIWZ	Część II Zgodnie z zapisami SIWZ
2.	Oprema Tomasz Turek 42-480 Poręba ul. Chopina 8a/7	Część I 1 107,00zł Część II - Część III - Część IV 4501,80 zł	Część I 7 dni Część II - Część III - Część IV 7 dni	Część I,IV Zgodnie z zapisami SIWZ	Część I,IV Zgodnie z zapisami SIWZ
3.	Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki 62-090 Mrowino ul. Lubomira 29A	Część I 3 690,00 zł Część II 41 820,00 zł Część III 18 450,00 zł Część IV 3 690,00 zł	Część I 21 dni Część II 21 dni Część III 21 dni Część IV 21 dni	Część I,II,III,IV Zgodnie z zapisami SIWZ	Część I,II,III,IV Zgodnie z zapisami SIWZ
4.	INSTAL-PRO Paulina Głowacka 05-319 Ceglów ul. Mienia 88a/3	Część I - Część II 25 871,82 zł Część III	Część I - Część II 10 dni Część III	Część II Zgodnie z zapisami	Część II Zgodnie z zapisami

		- Część IV -	- Część IV -	SIWZ	SIWZ
5.	MULTIROLETY Łukasz Płocki, Piotr Płocki Spółka Jawna 93-114 Łódź ul. Przędzalniana 93	Część I 738,00 zł Część II - Część III - Część IV -	Część I 21 dni Część II - Część III - Część IV -	Część I Zgodnie z zapisami SIWZ	Część I Zgodnie z zapisami SIWZ
6.	„DYSKRET” Kiersztyn Sławomir 22-400 Zamość ul. Borowina Sitaniecka 52B	Część I 941,10 zł Część II - Część III - Część IV -	Część I 7 dni Część II - Część III - Część IV -	Część I Zgodnie z zapisami SIWZ	Część I Zgodnie z zapisami SIWZ
7.	Zaulek Dizajnu Marta Szłapa 40-860 Katowice ul. Gliwicka 218E	Część I 2 460,00 zł Część II - Część III 18 450,00 zł Część IV 4 723,20 zł	Część I 10 dni Część II - Część III 21 dni Część IV 7 dni	Część I,III,IV Zgodnie z zapisami SIWZ	Część I,III,IV Zgodnie z zapisami SIWZ
8.	ENERGY HEAT TECHNOLOGY INVESTMENT 45-865 Opole ul. Niemodlińska 58A	Część I - Część II 30 258,00 zł Część III - Część IV -	Część I - Część II 7 dni Część III - Część IV -	Część II Zgodnie z zapisami SIWZ	Część II Zgodnie z zapisami SIWZ
9.	DTS SERWIS ul. Pola Karolińskie 4 02-401 Warszawa/ oddział Pabianice 95-200 Pabianice ul. Rzgowska 276A	Część I - Część II 29 520,00 zł Część III - Część IV -	Część I - Część II 10 dni Część III - Część IV -	Część II Zgodnie z zapisami SIWZ	Część II Zgodnie z zapisami SIWZ
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia: 35 076,00 zł brutto , w rozbiu na poszczególne części zamówienia: dla części I: 1 200 zł brutto ; dla części II: 23 998 zł brutto ; dla części III: 7 000 zł brutto ; dla części IV: 2 878 zł brutto).					

Prezydent Miasta Pabianic

/-/Grzegorz Mackiewicz