

Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów”  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Pabianice, dnia 30.04.2019 roku

ZPK.271.3.2018

## OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”

Zamawiający: Miasto Pabianice oraz Gmina Ksawerów, w imieniu których działa Miasto Pabianice, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (*t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986*) informuje, że za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie:

Lider:

**Progreg Infracity Spółka z o. o.**  
**93-101 Łódź, ul. Słowiańska 1/9**

Partner:

**Włodan Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna**  
**95-200 Pabianice, Porszewice 31**

Partner:

**Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Spółka z o. o.**  
**90-132 Łódź, ul. Tramwajowa 6**

Cena brutto: **173 772 114,17 zł**

Oferta niepodlegająca odrzuceniu. Najkorzystniejsza oferta w oparciu o bilans kryteriów zawartych w siwz, oferta uzyskała największą ilość punktów.

W prowadzonym postępowaniu w określonym terminie do składania ofert, złożone zostały cztery oferty. Szczegóły ofert oraz ilość przyznanych punktów przedstawia tabela, którą zawiera załącznik nr 1 do przedmiotowego pisma.

Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców, ani nie odrzucił żadnej z ofert.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy pzp.

**w/z Prezydenta Miasta Pabianic**

**/-/Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek  
I Zastępcą Prezydenta Miasta**

Nr oferty	Firmy i adresy Wykonawców	Punkty (p) przyznane w ramach każdego kryterium oraz łączna punktacja:	Termin wykonania zamówienia i warunki płatności
1.	<p>Konsorcjum:</p> <p><b>1/Balzola Polska Spółka z o. o.</b> (Lider Konsorcjum) Al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa</p> <p><b>2/ Construcciones y Promociones Balzola S.A.</b> (Partner Konsorcjum) Avenida Sabino Arana, 20 3<sup>o</sup> 48013 Bilbao Hiszpania</p> <p><b>3/ Mosty Łódź S.A.</b> (Partner Konsorcjum) ul. Bratysławska 52 94-112 Łódź</p>	<p>Nazwa kryterium:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. cena brutto Oferty (Kc): <b>198 770 348,70 zł</b>- 52,45 p</li> <li>2. termin przedstawienia Programu dla projektowania i Robót i koncepcji projektowej (Ktp): 1 p</li> <li>3. termin opracowania projektu budowlanego, wykonawczego i uzyskania pozwolenia na budowę (Ktb): 5 p</li> <li>4. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia znaleźisk (56 dni) (Kr1): 3 p</li> <li>5. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia wad w Wymaganiach Zamawiającego (35 dni) (Kr2): 3 p</li> <li>6. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia na Terenie Budowy niezaewidencjonowanych sieci (70 dni) (Kr3): 8 p</li> <li>7. dodatkowe doświadczenie Kierownika zespołu projektowego (Kp): 20 p</li> </ol> <p>Łączna przyznana punktacja: 92,45 p</p>	Zgodnie z zapisami SIWZ
2.	<p><b>ZUE S.A.</b> ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków</p>	<p>Nazwa kryterium:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. cena brutto Oferty (Kc): <b>289 830 368,20 zł</b>- 35,97 p</li> <li>2. termin przedstawienia Programu dla projektowania i Robót i koncepcji projektowej (Ktp): 0 p</li> <li>3. termin opracowania projektu budowlanego, wykonawczego i uzyskania pozwolenia na budowę (Ktb): 0 p</li> <li>4. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia znaleźisk (56 dni) (Kr1): 3 p</li> <li>5. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia wad w Wymaganiach Zamawiającego (35 dni) (Kr2): 3 p</li> <li>6. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia na Terenie Budowy niezaewidencjonowanych sieci (70 dni) (Kr3): 8 p</li> <li>7. dodatkowe doświadczenie Kierownika zespołu projektowego (Kp): 20 p</li> </ol> <p>Łączna przyznana punktacja: 69,97 p</p>	Zgodnie z zapisami SIWZ
3.	<p><b>Budimex S.A.</b> ul. Stawki 40 01-040 Warszawa</p>	<p>Nazwa kryterium:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kryterium: cena brutto Oferty (Kc): <b>382 974 063,22 zł</b>- 27,22 p</li> <li>2. termin przedstawienia Programu dla projektowania i Robót i koncepcji projektowej (Ktp): 0 p</li> <li>3. termin opracowania projektu budowlanego, wykonawczego i uzyskania pozwolenia na budowę (Ktb): 0 p</li> <li>4. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia znaleźisk (56 dni) (Kr1): 0 p</li> <li>5. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia wad w Wymaganiach Zamawiającego (35 dni) (Kr2): 0 p</li> <li>6. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia na Terenie Budowy niezaewidencjonowanych sieci (70 dni) (Kr3): 0 p</li> <li>7. dodatkowe doświadczenie Kierownika zespołu projektowego (Kp): 20 p</li> </ol> <p>Łączna przyznana punktacja: 47,22 p</p>	Zgodnie z zapisami SIWZ

4.	<p>Konsorcjum:</p> <p>1/ <b>Progreg Infracity Spółka z o. o.</b> (Lider Konsorcjum) ul. Słowiańska 1/9 93-101 Łódź</p> <p>2/ <b>Włodan Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna</b> (Partner Konsorcjum) Porszewice 31 95-200 Pabianice</p> <p>3/ <b>Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Spółka z o. o.</b> (Partner Konsorcjum) ul. Tramwajowa 6 90-132 Łódź</p>	<p>Nazwa kryterium:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kryterium: cena brutto Oferty (Kc): <b>173 772 114,17 zł</b>- 60 p</li> <li>2. termin przedstawienia Programu dla projektowania i Robót i koncepcji projektowej (Ktp): 1 p</li> <li>3. termin opracowania projektu budowlanego, wykonawczego i uzyskania pozwolenia na budowę (Ktb): 5 p</li> <li>4. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia znaleźisk (56 dni) (Kr1): 3 p</li> <li>5. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia wad w Wymaganiach Zamawiającego (35 dni) (Kr2): 3 p</li> <li>6. przejęcie ryzyka zmiany terminu w razie wystąpienia na Terenie Budowy niezawidencjonowanych sieci (70 dni) (Kr3): 8 p</li> <li>7. dodatkowe doświadczenie Kierownika zespołu projektowego (Kp): 20 p</li> </ol> <p>Łączna przyznana punktacja: 100 p</p>	<p>Zgodnie z zapisami SIWZ</p>
----	---	---	------------------------------------