

ZPK.271.5.2019

Pabianice, dnia 24.06.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Sprostowanie – uzupełnienie adresu przy ofercie nr 5.

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. **Dostawa urządzeń drukujących i cyfrowych, książek, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i urządzeń do integracji sensorycznej do placówek w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach”**

Miasto Pabianice reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic, zwane dalej Zamawiającym, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730.) informuje, iż w dniu 07.06.2019r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert złożonych w ww. postępowaniu oraz przedstawia w tabeli poniżej informacje dotyczące:

- kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia;
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Nr of.	Firmy i adresy Wykonawców	Cena oferty (brutto)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	7 Zmysłów Integracja Sensoryczna Marcin Bielecki ul. Starego Dębu 7/3 03-082 Warszawa	Część I - Część II - Część III - Część IV 49 910,00 zł	Część I - Część II - Część III - Część IV 21 dni	Część IV zgodnie z zapisami SIWZ	Część IV zgodnie z zapisami SIWZ
2.	7 Zmysłów Integracja Sensoryczna Marcin Bielecki ul. Starego Dębu 7/3 03-082 Warszawa	Część I - Część II 1075,00zł Część III - Część IV -	Część I - Część II 7 dni Część III - Część IV -	Część II zgodnie z zapisami SIWZ	Część II zgodnie z zapisami SIWZ
3.	KNS Przemysław Wielgo ul. Młoda 53 25-619 Kielce	Część I 8052,51zł Część II 2108,38zł Część III 27 874,26zł Część IV -	Część I 7 dni Część II 7 dni Część III 17 dni Część IV -	Część I, II, III zgodnie z zapisami SIWZ	Część I, II, III zgodnie z zapisami SIWZ
4.	Alltech Spółka Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk ul. Spółdzielcza 33	Część I 7553,59zł Część II	Część I 7 dni Część II	Część I zgodnie z zapisami	Część I zgodnie z zapisami

	09-407 Płock	- Część III - Część IV -	- Część III - Część IV -	SIWZ	SIWZ
5.	Victores Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński Ostrówek 113 98-311 Ostrówek	Część I 6057,75zł Część II 942,26 Część III 24 681,45zł Część IV -	Część I 7 dni Część II 7 dni Część III 14 dni Część IV -	Część I, II, III zgodnie z zapisami SIWZ	Część I, II, III zgodnie z zapisami SIWZ
6.	P.WD. „Apex” Strzałków ul. Kopernika 12 97-500 Radomsko	Część I - Część II 962,01zł Część III - Część IV 47 470,07zł	Część I - Część II 10 dni Część III - Część IV 21 dni	Część II,IV zgodnie z zapisami SIWZ	Część II,IV zgodnie z zapisami SIWZ
7.	Civil Construction Sp.z o.o. ul.Torowa 6/1 95-200 Pabianice	Część I - Część II - Część III 32 327,36zł Część IV 77 169,46zł	Część I - Część II - Część III 7 dni Część IV 7 dni	Część III,IV zgodnie z zapisami SIWZ	Część III,IV zgodnie z zapisami SIWZ
<p>Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia: 82 446,28 zł brutto, w rozbiciu na poszczególne części zamówienia: dla części I: 7849,00 zł brutto; dla części II: 907,86 zł brutto; dla części III: 22 363,30 brutto; dla części IV: 51 326,12 brutto).</p>					

Prezydent Miasta Pabianic

/-/Grzegorz Mackiewicz