

Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów”  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i środków z budżetu państwa

ZPK.271.6.2019

Pabianice, dnia 04.11.2019 r.

## **OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA**

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. **„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” (ZPK.271.6.2019)”**.

Zamawiający: Miasto Pabianice oraz Gmina Ksawerów, w imieniu których działa Miasto Pabianice, działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że w ww. postępowaniu **dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty Wykonawcy**

Konsorcjum w składzie:

**Lider: Procom Construction Sp .z o.o. ul. Reymonta 30/1 41-200 Sosnowiec**

**Partner: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie  
„Prosta Projekt” Piotrowice ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik**

Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta odrzuceniu. Oferta spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i uzyskała 90 punktów (ze 100) w bilansie kryteriów opisanych w SIWZ. Ww. oferta jest ofertą najkorzystniejszą.

W prowadzonym postępowaniu w określonym terminie do składania ofert, oferty złożyło 6 Wykonawców. Zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją ofert niepodlegających odrzuceniu zawiera tabela poniżej:

Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów”  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i środków z budżetu państwa

Nr of.	Firmy i adresy Wykonawców	Punkty (p) w kryterium: Cena oferty (brutto) Waga 60%	Punkty (p) w kryterium: doświadczenie Zespołu Kluczowych Specjalistów Waga 40%	Punkty łącznie	Zaoferowany okres gwarancji, termin wykonania zamówienia, warunki płatności
1.	ECM Group Polska S.A. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa	3 484 590,00 zł <b>24,78p</b>	1. Podkryterium – Doświadczenie Kierownika Zespołu - Inżyniera Rezydenta – 0p 2. Podkryterium - Doświadczenie Inspektora nadzoru robót drogowych - 0p 3. Podkryterium - Doświadczenie Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych- 0p 4. Podkryterium - Doświadczenie specjalisty ds. rozliczeń – 10p  Łącznie: <b>10p</b>	<b>34,78p</b>	Zgodnie z zapisami SIWZ
2.	Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j. ul. Wodna 47, 90-046 Łódź	2 311 170,00 zł <b>37,36p</b>	1. Podkryterium – Doświadczenie Kierownika Zespołu - Inżyniera Rezydenta – 5p 2. Podkryterium - Doświadczenie Inspektora nadzoru robót drogowych – 5p 3. Podkryterium - Doświadczenie Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych-10p 4. Podkryterium - Doświadczenie specjalisty ds. rozliczeń -10p  Łącznie : 30p	<b>67,36p</b>	Zgodnie z zapisami SIWZ

Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów”  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i środków z budżetu państwa

3.	<b>Konsorcjum w składzie:</b> <b>Lider: Procom Construction Sp .z o.o. ul. Reymonta 30/1 41-200 Sosnowiec</b> <b>Partner: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „Prosta Projekt” Piotrowice ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik</b>	<b>1 439 100,00 zł</b> <b>60,00p</b>	<b>1. Podkryterium – Doświadczenie Kierownika Zespołu - Inżyniera Rezydenta – 0p</b> <b>2. Podkryterium - Doświadczenie Inspektora nadzoru robót drogowych - 10p</b> <b>3. Podkryterium - Doświadczenie Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – 10p</b> <b>4. Podkryterium - Doświadczenie specjalisty ds. rozliczeń – 10p</b>  <b>Łącznie: 30p</b>	<b>90p</b>	<b>Zgodnie z zapisami SIWZ</b>
4.	<b>SAFEGE S.A.S. Société par Actions Simplifiée (spółka akcyjna uproszczona) 15/27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92022 Nanterre CEDEX, Francja</b>	<b>1 964 310,00 zł</b> <b>43,96p</b>	<b>1. Podkryterium – Doświadczenie Kierownika Zespołu - Inżyniera Rezydenta – 5p</b> <b>2. Podkryterium - Doświadczenie Inspektora nadzoru robót drogowych -10p</b> <b>3. Podkryterium - Doświadczenie Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – 10p</b> <b>4. Podkryterium - Doświadczenie specjalisty ds. rozliczeń -10p</b>  <b>Łącznie: 35p</b>	<b>78,96p</b>	<b>Zgodnie z zapisami SIWZ</b>

Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów”  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i środków z budżetu państwa

5.	Phin Consulting Sp. z o.o. ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź – lider Phin Inwestycje Sp. z o.o. ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź – partner Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „Trakt” w Szczecinie sp. z o.o. ul. Energetyków 9 – partner	2 256 800, 00 zł <b>38,26p</b>	<p>1. Podkryterium – Doświadczenie Kierownika Zespołu - Inżyniera Rezydenta – 5p 2. Podkryterium - Doświadczenie Inspektora nadzoru robót drogowych - 10p 3. Podkryterium - Doświadczenie Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych- 10p 4. Podkryterium - Doświadczenie specjalisty ds. rozliczeń – 10p</p> <p>Łącznie: <b>35p</b></p>	<b>73,26p</b>	Zgodnie z zapisami SIWZ
6.	SGS Polska Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa	2 523 295,80 zł <b>34,22p</b>	<p>1. Podkryterium – Doświadczenie Kierownika Zespołu - Inżyniera Rezydenta – 10p 2. Podkryterium - Doświadczenie Inspektora nadzoru robót drogowych – 10p 3. Podkryterium - Doświadczenie Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – 10p 4. Podkryterium - Doświadczenie specjalisty ds. rozliczeń -5p</p> <p>Łącznie: <b>35p</b></p>	<b>69,22p</b>	Zgodnie z zapisami SIWZ



Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów”  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i środków z budżetu państwa

Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucił żadnej oferty.

Zamawiający jednocześnie informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 10 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

Prezydent Miasta Pabianic

/-/ Grzegorz Mackiewicz