Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Wzér Projektu umowy

Umowa Nr ITK.272 ..... 2020

na roboty budowlane w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”

zawarta dnia ... 2020 r., pomiedzy:

Miastem Pabianice z siedziba: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice, NIP: 731 196 27 56, REGON: 472057715, ktére reprezentuje Grzegorz
Mackiewicz - Prezydenta Miasta Pabianic, zwane w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”

a

w przypadku osoby prawnej:

(nazwa spétki) z siedziba: (kod pocztowy, miejscowosé, ulica i numer posesji), NIP ....., REGON .....,,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym w ..., ... Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS ..., kapitat zaktadowy: ....zt, wptacony w
catosci, ktorg reprezentuje/a (imie, nazwisko i stanowisko osoby zgodnie z reprezentacjq
wynikajgcq z KRS) zwanym w dalszej czeSci umowy , Wykonawcg”

i tacznie zwanych ,Stronami”

w przypadku osoby fizycznej:

(imie i nazwisko przedsiebiorcy) prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod
firma (nazwa firmy identyczna z wpisem do CEIDG), z siedziba: (kod pocztowy, miejscowos¢, ulica
i numer posesji) NIP ..., REGON ..., zwanym w dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcg”

i tacznie zwanych ,Stronami”
0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta w wyniku
udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz.
1843).

2. Wykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o ktorej
mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) i art.
24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn.,Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj oswietlenia Parku Wolnosci
w Pabianicach”.

2.  Przedmiot umowy $wiadczony jest na rzecz Miasta Pabianice.

3. Do zakresu prac projektowych nalezy réwniez uzyskanie wszelkich wymaganych
przepisami prawa uzgodnien i opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowlanych
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i technicznych i innych czynnosci niezbednych do zaprojektowania, wykonania robot
budowlanych.

Przez Roboty Tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe, materiaty
i urzadzenia zaréwno przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, a potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukonczenia robét oraz
usuniecia wad, w szczegélnosSci takie jak zabezpieczenia tymczasowe, czasowe
przetaczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy,
tymczasowe przejazdy i objazdy, elementy organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu
budowy, obiekty = zakwaterowania  pracownikéw, prace przygotowawcze,
zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza.

Wykonawca zobowiazuje sie zaprojektowa¢ i wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezyta
staranno$cig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, standardami, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, postanowieniami
Umowy, z uwzglednieniem wymogéw BHP i doborem organizacji i sposobu realizacji
umowy bez wprowadzania nadmiernych zaklécen oraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych pozwolen i zezwolen, a takze wykonaniem dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecen osoéb sprawujacych nadzoér nad
realizacjg niniejszej Umowy ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z otrzymang od Zamawiajacego dokumentacja
oraz miejscem prowadzenia robot i Zze warunki prowadzenia rob6t s3 mu znane.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym sposobu biezacej
weryfikacji iloSci wykonanych robot. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
dokumentacji robét w sposéb umozliwiajacy przypisanie konkretnych robét do danego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy

Terminy wykonania Przedmiotu Umowy sg nastepujace:

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich
uzgodnien (w tym zatwierdzenia Zamawiajgcego), opinii 1 decyzji
administracyjnych  niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych,
przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego -
do 60 dni od podpisania umowy;

2) zakonczenie rob6t budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy - 150 dni od
podpisania Umowy;

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest do opracowania
iuzgodnienia z Zamawiajacym szczegétowego (do okreséw tygodniowych)
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w rozbiciu na elementy projektowania i robot
oraz terminy realizacji.

Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi do ztozonego harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2,
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Uwagi te sg wigzace dla Wykonawcy i musza
zosta¢ uwzglednione w tresci Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania
przez Zamawiajgcego.

W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go Zamawiajacy. Zamawiajagcy moze

réwniez skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego w § 16 ust.4. pkt 5) Umowy. WartoSci

poszczegdlnych czesci i elementow okreslonych w harmonogramie powinny odpowiadac
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rzeczywistej wartosci rob6t. W harmonogramie zostang okreslone daty zakonczenia
poszczegblnych etapoéw tj. projektowania, budowy.

Za date zrealizowania umowy uznaje sie date podpisania Protokotu Odbioru Konicowego.

§ 3. Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

Wynagrodzenie W KWOCIE: .......cuiiiiiiiieiii s e s s e zt netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .cccuveriviriiin it e e e e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi .............cccoo e zt
(304 1) L= OO RONY |
w tym:
a) prace projektowe:

0 1=] 10 TSR UP PO PRRPPR 7t

podatek VAT W WYSOKOSC c.vvvvveiiineereireint et st st e e zt.

o) oD Lt o RSPV PR zt
b) roboty budowlane:

0 (=3 o SRR zt

podatek VAT W WYSOKOSC «.vevveeiiiere et e e e zt

o) oD Lt o RSOV RSUPP P zt

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore
zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez
koszty tam nieujete, a niezbedne do zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Umowy
iusuniecia wad, obejmujace w szczeg6lnosci wszelkie prace przedprojektowe
i projektowe wraz z pozyskaniem niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych
i opracowania dokumentacji geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkéw
technicznych, koszty pozwolen, roboty przygotowawcze, porzadkowe, Roboty
Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt i terenu przylegtego,
zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
terenu robot), transport materiatéw na miejsce robot, utylizacja materiatow, organizacji

ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wszelkie
zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

W przypadku watpliwosci przyjmuje sie, ze Wykonawca podejmuje sie wszelkich prac
(zadan) niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wraz z dokumentacja projektowa jest zobowigzany do przedtozenia
kosztorysu pomocniczego wskazujgcego sposdb kalkulacji ceny ryczattowe;j.

Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w ust. 4, wskazuje sposob kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego w zakresie robot budowlanych (uwzgledniajacy
wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia branze) z wyszczego6lnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikdw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp
- koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 4, nalezy wykona¢ jako szczegdtowy zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do
rozliczen:
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12.

1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robét dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

3) robot zamiennych, przez ktore rozumie sie sytuacje jednoczesnej rezygnacji
okreslonych zakresow robot (pkt 1) i zastgpienia ich innymi nieprzewidzianymi
w dokumentacji projektowej (pkt 2)

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 2) lub 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktdrym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda
nastepujace zasady:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedlug kwartatu
obowigzujacego, w ktérym zaszta konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych (jako
$rednie dla wojewddztwa tédzkiego w podziale na poszczegélne rodzaje robot) za
okres ich wbudowania.

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartatu obowigzujacego,
w ktorym zaszta Kkonieczno$¢ wykonania robét zamiennych (jako Srednie dla
wojewodztwa tédzkiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawe
te beda stanowi¢ normy zawarte w KNNR-ach, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogoéle Programem Funkcjonalno

Uzytkowym realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust.

1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 9 moze nastgpi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego

Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu

koniecznos$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy

Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobieZzenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajgcy zakres robdt, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie

podlegaja zaptacie.

§ 4. Warunki ptatnosci

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w dwdch czes$ciach po zakonczeniu
nizej wymienionych etapéw inwestycji, zgodnie z kwotami, ujetymi w Formularzu
ofertowym:

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich
uzgodnien (w tym zatwierdzenia Zamawiajacego), opinii i decyzji
administracyjnych  niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych,
przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego,

2) budowa oswietlenia.

Podstawag wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisane przez wskazanego
przedstawiciela Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Dokumentacji, a dla ptatnosci
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koncowej Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy oraz ewentualne inne
dokumenty wymagane Umowa lub przepisami prawa, w szczegdlnosci szkice geodezyjne
i dokumentacja powykonawcza. Protok6t musi zosta¢ podpisany przez Zamawiajgcego
oraz Wykonawce. Odbiory jednostronne przez Wykonawce sg wykluczone w kazdym

wypadku.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce stosownych dowodéw zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktéorych mowa powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Wystawienie faktury cze$ciowej nastepuje na kwote wskazang w § 3 ust. 1. Faktury
wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci bez wymaganych
dokumentdéw, beda zwracane bez obowigzku ptatnosci.

Faktury wystawione beda na:
- nabywce: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56,
- odbiorce: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.

Faktury ptatne bedg w terminie 30 dni, liczagc od daty doreczenia Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawionych faktur wraz z Protokotem Odbioru Cze$ciowego i Protokotem
Odbioru Koncowego dla ptatnosci konicowej i wszystkimi wymaganymi dokumentami,
w szczeg06lnosci odnoszacymi sie do Podwykonawcow. Nalezno$s¢ Wykonawcy ptatna
bedzie w formie przelewu z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy,
wskazany na fakturze.

Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego
zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z p6Zn.zm.).
Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci wytgcznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191).

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych oraz w zwigzku z § 1
Rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, ktére moga
by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzacego do
przesytania ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraza zgody na przesytanie za
posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
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wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wylgczeniem ustrukturyzowanej faktury
elektroniczne;.

Wykonawca zamierzajacy wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne za
posrednictwem PEF jest zobowigzany do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajacego,
umozliwiajagcego zamawiajgcemu terminowe wywiazanie sie z zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy. W  szczeg6lnoSci  Zamawiajacy  informuje, Ze  przesylanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastgpi¢ w godzinach: pn., r., czw.: 8-
16, wt.: 8-17, pt.: 8-15. W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j
poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub $wieta, a takze w godzinach innych niz
wymienione powyZej, uznaje sie, ze faktura ta zostata doreczona w nastepnym dniu
roboczym.

Srodki na realizacje niniejszej umowy zabezpieczono w budzecie Miasta Pabianice -
Wydziatu Infrastruktury Technicznej i Komunikacji na rok 2020 w dz. 900 rozdz. 90015,
§ 6050

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ na osobe trzecia
wierzytelnosSci wynikajacej z niniejszej umowy. Potragcenie dokonane przez Wykonawce
z wierzytelnos$ci Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

W razie powierzenia cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje sie zasady
okreslone w § 7 Umowy.

Datg ptatnosci jest dzien zlozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§ 5 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, Zze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ..........c.cccverreenn. w wysokosci 7 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnoSci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Kwota w wysoKoSci ....ccovvevieennns ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét dla kazdej z czesci.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15
dniu po uplywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o
ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
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Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czes$ci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
wust. 516.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktéorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6Zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -stanowigcym
zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze zostal zrealizowane poprzez
ustanowienie zastawu, hipoteki, poreczenia, przewtaszczenia na zabezpieczenie,
dobrowolne poddanie sie egzekucji.

W  przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej z okreslong datg waznosSci, wykonawca przed podpisaniem aneksu od
umowy przediuzajacego termin wykonania zamowienia jest zobligowany do przedtozenia
nowego dokumentu lub aneksu do dokumentu pierwotnego lub wniesienia zabezpieczenia
przelewem na okres uwzgledniajacy nowy termin realizacji zamowienia oraz terminy
wskazane w art. 151 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 6 Solidarna odpowiedzialnosc¢*

Wykonawcy realizujacy wspolnie Umowe ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajacego za jej wykonanie.

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujacych wspélnie Umowe.

W przypadku Wykonawcéw realizujacych wspdélnie Umowe, zatacznik do niniejszej
Umowy stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okre$lajgca strony umowy, cel
gospodarczy do realizacji, ktorego sie zobowigzali, sposob ich wspoétdziatania oraz zakres
prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie
Lidera sposrdd cztonkéw konsorcjum wykonawcy.

Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.
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5.  Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytacznie
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkéw konsorcjum; jednak
Zamawiajgcy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajgcego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczegdlnoSci w razie zagrozenia upadioScig, ogtoszenia upadtosci lub
zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcéw; taka
zmiana nie bedzie uwazana za zmiane Umowy.

6. Czlonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego
w szczegOlnoSci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcéw, koszty wykonania
zastepczego lub zastepczego zatrudnienia cztonkdw personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcéw realizujgcych wspélnie Umowe

§ 7. Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wilasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

1) e e e e e ,

3) ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).1

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia lub termin wynikajgcy z harmonogramu o ktérym mowa w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznoSci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegoblnosci zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy,

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamdéwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
| Zal. Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy Strona |829




10.

11.
12.

13.

14.

15.
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18.

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera Kklauzuli zatrudnienia spetniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 11 ust. 1 pkt 30 i 31 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie  pisemnych zastrzezen do  przediozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przeditozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, Z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo

o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga zmiany

w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia

otrzymania informacji.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw

o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane,

ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do roboét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamodwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,

jezeli doprowadzi do op6Znienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana jako
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20.

21.

22.

23.

24,

przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych za opéznienie z winy wykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca, o ile

s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw

i 0os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w p6zniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z osSwiadczeniem

podwykonawcoéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw

o podwykonawstwo w zakresie robét objetych dang fakturg wykonawcy oraz kserokopia

faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu zaptaty faktury

potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawece.

Terminy ptatnosci faktur rozpoczng swéj bieg w przypadku tacznego wystgpienia

nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane wraz z kopig
faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kopig dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce - w zakresie robot
objetych dana fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcoéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umow
o podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedtozenie

Zamawiajacemu oSwiadczen podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow, w stosunku

do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b - 143c

ustawy Prawo zamowien publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym,
ze wszelkie naleznoS$ci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym
nalezno$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy ~ dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonga Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
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26.

27.

28.

29.

30.

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 24, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 24, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 27 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 27 pkt 1 Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej

mowa w ust. 28 wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 27.

§ 8. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy dla realizacji rob6t w terminie 3 dni
roboczych od wystapienia Wykonawcy w ktéorym przedstawi prawomocne zgloszenie
robét lub pozwolenie na budowe, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na piSmie
o dacie, czasie i miejscu przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie strony.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do odbioru prawidtowo wykonanych robét, stanowigcych
Przedmiot Umowy oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia.
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§ 9. Nadzér nad projektowaniem i robotami

Nadz6r nad robotami, stanowigcymi Przedmiot Umowy:
z ramienia Zamawiajgcego prowadzic bedzie ..........ccovviiiiiiiiiniiinin i
z ramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie: ........cccveiviiiiviieiniiiiieninin

Zmiana oséb / podmiotow wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy.

Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwa, zgoda, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, Zagdania, préby, lub podobne dziatania Zamawiajacego,
wilacznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy z Zadnej odpowiedzialno$ci
ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zamdwienia, wiacznie
z odpowiedzialno$cig za btedy, zmiany, pominiecia, rozbiezno$ci i niedopetnienia.

§ 10. Projektowanie

Szczegbtowy zakres dokumentacji projektowej zostal okre$lony w Programie
Funkcjonalno Uzytkowym oraz pozostatych czesciach Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada wymagang wiedze, $rodki oraz doswiadczenie, ktore
sa niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje sie wykonaé
swoje Swiadczenie z zachowaniem nalezytej starannosci przewidywanej dla podmiotu
trudnigcego sie profesjonalnie $wiadczeniem ustug objetych przedmiotem niniejszej
Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w szczego6lnosci do:
zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych
wykwalifikowanych os6b zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadan,
uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;
niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajagcego o problemach Ilub
okolicznos$ciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia poszczegélnych
etapow lub cato$ci Umowy;
uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prosbe
wtasng lub zZgdanie Zamawiajgcego oraz sporzgdzania protokotéw z tych spotkan oraz
przekazywanie ich na biezgco Zamawiajgcemu, w terminie max. 3 dni robocze, liczagc od
dnia, w ktorym odbytly sie narady, spotkania, posiedzenia;
uzgodnienia z Zamawiajacym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej
wszystkich rozwigzan oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla
wszystkich rozwigzan zamiennych;
ochrony znakéw geodezyjnych znajdujacych sie w obszarze prowadzonych roboét przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wiasny koszt;
zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania i sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej;
w przypadku otrzymania pelnomocnictwa, na jego podstawie, do wystepowania przed
organami administracyjnymi w celu sktadania zawiadomien, zgltoszen, o$wiadczen
i dokumentow zwigzanych z prowadzeniem i zakonczeniem zadania inwestycyjnego,
zorganizowania, utrzymania w nalezytym porzadku oraz zlikwidowania po wykonaniu
robét budowlanych wszelkich zabezpieczen, zaplecza technicznego itp.;
zabezpieczenia terenu budowy, w tym robét i materialéw tam zgromadzonych przed
dewastacjg i dostepem oséb postronnych;
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10) realizowania dostawy materiatow i urzadzen, tacznie z transportem i przechowaniem;

11) stosowania materiatbw budowlanych posiadajacych dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, gwarantujacych wymagang trwatos¢
wykonanych robét;

12) przed wbudowaniem materiatu / urzadzenia przedstawiania Zamawiajgcemu wniosku
o0 jego akceptacje wraz z dowodami zgodnos$ci z wymaganiami;

13) skutecznego powiadamiania Zamawiajagcego o wykonaniu rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem min. 3 dni, umozliwiajgc ich odbiér przez
personel Zamawiajgcego;

14) zapewnienia wywozu i utylizacji odpadéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami;

15) przedstawiania na zadanie Zamawiajgcego, niezwtocznie, wszelkich informacji,
dokumentéw i wyjasnien zwigzanych z realizacja zadania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie;

16) po zakonczeniu robét do uporzadkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania
i nawierzchni lub urzadzen uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robét
budowlanych;

17) pokrycia ze swoich $rodkéw finansowych wszelkich zniszczen i szkdéd wyniktych
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

18) przekazania Zamawiajacemu zrealizowanej inwestycji, 1gcznie z dokumentami
umozliwiajgcymi uzytkowanie wybudowanych obiektéw (np. protokoty pomiarow,
atesty);

19) dostosowania organizacji rob6t do wymagan wtadz administracyjnych oraz do
uzasadnionych wymagan uzytkownikéw i wtascicieli nieruchomosci sasiadujacych
z terenem budowy;

20) zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwo$¢ uczestniczenia we wszelkiego rodzaju
odbiorach, spotkaniach i naradach dotyczacych zamdéwienia;

21) dostarczenia Zamawiajacemu pelnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji
powykonawczej, najpézniej przed przystapieniem do odbioru koncowego; dokumenty
nalezy przekazac protokolarnie, w tym geodezyjng mape powykonawczg wraz z kopia
wniosku do wtasciwego osrodka geodezji,

22) zatrudniania na podstawie umowy o prace os0b wykonujgcych czynnos$ci opisane
w dokumentacji technicznej, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposéb okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj.
os6b wykonujacych prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych (w tym
operatoréw sprzetu, kierowcoéw) i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zaméwienia, na caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem, ze obowigzek
ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiScie przez
osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia,
jako podwykonawcy. Powyzszy obowiazek zatrudnienia os6b dotyczy takze
podwykonawcoéw, z ktérych pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji Umowy;

23) na zagdanie Zamawiajacego, udokumentowania zatrudniania os6b wymienionych w pkt
powyZej poprzez oSwiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnoSci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date ztoZenia o§wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
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podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

24) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem
materialéw wniosek materiatowy wraz z niezbednymi dokumentami (atesty itd.) w celu
jego zatwierdzenia. Materiaty uzyte do Wykonania zadania musza by¢ w [ gatunku
jakoSciowym i wymiarowym oraz posiada¢ atesty, aprobaty i inne dokumenty
wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

25)zapewnienia Zamawiajgcemu i instytucjom kontrolnym prawa do wglagdu do
dokumentéw, w tym dokumentéw finansowych, zwigzanych z realizowang umowa.

§ 12. Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu GWARANCJI JAKOSCI na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materiaty i urzagdzenia na okres ........... 2 miesiecy liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2.  Okres GWARANCJI na zamontowane oprawy wynosi ...... 2 miesiecy liczac od dnia
zakupu na inwestycje (zakup nie wczes$niej niz 30 dni przed rozpoczeciem robot
budowlanych)

3.  Okres REKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na caty zakres przedmiotu zamdéwienia wynosi
wolg stron 60 miesiecy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

5.  Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

6. Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad objetych odpowiedzialno$cia wykonawcy z tytutu
gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ dtuzszy termin
usuniecia wady na wniosek wykonawcy.

8. W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

9. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie
wady.

10. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

12. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgacym.

2 Dtugosé gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0osOb reprezentujacych Wykonawce,

3) ztoZeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadioSciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji
bezplatne czynnosci przegladow gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie
gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie konicowego odbioru robét, przy czym
ostatni przeglad gwarancyjny nie p6Zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji
wskazanego w ofercie wykonawcy i objetego kryterium oceny ofert. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie p6zniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 17, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa
wust. 18 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych wykonawca powinien wykona¢
ocene zgtoszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich skierowania do
wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen gwarancyjnych
zamawiajgcego - na zasadach okres$lonych w karcie gwarancyjne;j.

§ 13. Autorskie prawa majatkowe

Wszystkie powstale w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja
projektowa bedg stanowi¢ wylaczng wiasno$¢ Zamawiajgcego, a autorskie prawa
majatkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

ponizej z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy lub odbioru czesci
Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych
zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Illekro¢ jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji nalezy przez to rozumie¢
w szczegOlnosci prawo do:

uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczeg6lnosci w sieci lokalnej
Zamawiajacego;

korzystania z utworu przez Zamawiajgcego;

trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci
jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zmian;

obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

publikacji dowolng technika, w tym pisemng, elektroniczng, internetowg, elektroniczng
i wizualng;

publicznego wykonania, wystawienia, wys$wietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci
internetowej;

wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;j.

Prawo zezwalania na wykonywanie =zaleznego prawa autorskiego przystuguje
Zamawiajacemu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(6w) wg uznania
Zamawiajacego.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani
terytorialnie tzn. odnosi sie zar6wno do terytorium Polski, jak i do terytoriéw wszystkich
innych panstw.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonania w imieniu autora(6w) utworu(6w)
- jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczeg6lnosci do: decydowania o
nienaruszalno$ci tresci i formy utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta
publicznosci, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.
Zamawiajacy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentow Przedmiotu Umowy
i rozporzadzania nimi w zakresie pdl eksploatacji wymienionych powyze;j.

§ 14. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia OC na sume gwarancyjng nie mniejsza niz
wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caly okres realizacji rob6t budowlanych oraz
przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula
rozruchu prébnego).
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Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdZnienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktéorym mowa
w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1,
na okres, o ktéorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 15. Odbiory

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréow:

1) odbior dokumentacji projektowe;j;
2) odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
3) odbidr koncowy.

W odniesieniu do odbioru dokumentacji projektowe;j:

1) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dokumentacje
projektowag do akceptacji przed podjeciem dalszych procedur. Zamawiajacy
w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zaopiniuje przedtozony projekt.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji
projektowej wraz z uzyskanymi pozwoleniami w celu przeprowadzenia przez
Zamawiajacego czynnoSci odbioru dokumentacji projektowej. Dokumentacje
projektowa uznaje sie za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru
dokumentacji projektowe;j.

3) Dokumentem potwierdzajacym odbior dokumentacji projektowej jest protokot
odbioru dokumentacji projektowe;j.

4) Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru dokumentacji projektowej umozliwia
Wykonawcy przystapienie do realizacji robét budowlanych stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Po zakonczeniu robét przeprowadzony zostanie Odbiér Koncowy.

Zamawiajacy moze odmowic¢ przystapienia do odbioru, jezeli Przedmiot Umowy bedzie
niegotowy do odbioru lub jeZeli nie otrzyma wymaganych dokumentow.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior konicowy Przedmiotu Umowy - na
podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru — w terminie
14 dni, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zakonczenie prac odbiorowych nastapi
najpo6zniej w 7 dniu roboczym od liczac od daty rozpoczecia odbioru.
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7.

10.

11.

12.

13.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty w trzech egzemplarzach:

1) dokumentacje powykonawczga ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
trakcie robét, potwierdzong przez Kierownika Budowy wraz z
oSwiadczeniem Kierownika Budowy wymaganym przepisami prawa

budowlanego,

2) oSwiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o braku wymagalnych
nalezno$ci i o kwocie wynagrodzenia pozostatego do zafakturowania oraz
dowody zaptaty.

Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbiorowych bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie ujawnionych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia kolejnego terminu na odbidr.

Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robét, wymagaja formy pisemnej - protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznoSci.

Jezeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiajacy, wg
wlasnego uznania:

1) moze odmoéwic¢ odbioru, w szczegdlnosci jezeli wady s3 istotne,
2) moze dokona¢ odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usuniecia
wad w okresie rekojmi,

Niezaleznie od powyzszych postanowien, Zamawiajacy moze odebra¢ Przedmiot
Umowy, jezeli jest on zasadniczo zgodny z Umowa i dokumentacjg techniczng, a do
wykonania pozostaty jedynie drobne i niewielkie prace. W takim przypadku
Zamawiajacy okresli termin wykonania tych prac w okresie rekojmi. Postanowienia
Umowy dotyczace wykonawstwa zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje
sie odpowiednio.

Obowigzek pieczy i ryzyko zwigzane z Przedmiotem Umowy przechodzi na
Zamawiajacego z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Dla uchylenia
watpliwosci przyjmuje sie, ze pozostawienie jakiejkolwiek czeSci Przedmiotu Umowy
pod dozorem Zamawiajgcego lub osdb trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza
przej$cia obowigzku pieczy i ryzyka na Zamawiajgcego.

14. W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

1) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja
na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

2) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzadzanym w
trakcie przegladu po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

3) Oprocz odbioré6w gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad

ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w
powyzej w ppkt 1) i 2), co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru
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koncowego, przeprowadzane beda przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu
uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zalezno$ci od tego, ktére
zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza sie nie p6zniej niz 2 miesigce przed uptywem terminow
gwarancji i rekojmi. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot
stwierdzajacy wady albo ich brak.

15. W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarangji i stuzy
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczacych usuwania
wad.

§ 16. Odstapienie od Umowy i wykonanie
zastepcze

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
leZzy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czeSci Umowy. Zamawiajacy jest obowigzany do odebrania wykonanych robot
do dnia ich przerwania zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy moze rowniez odstagpi¢ od umowy w razie nie przyznania, cofniecia lub
ograniczenia finansowania dla Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze nadto odstgpi¢ od Umowy w cato$ci lub w czeSci w razie:

zwloki Wykonawcy w wykonaniu cato$ci Przedmiotu Umowy lub w zakresie terminu
posredniego o wiecej niz 30 dni, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spetnienia
$wiadczenia;

w razie razgcego naruszenia innych postanowien Umowy i nie usuniecia stwierdzonych
uchybien mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu;

koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci Umowy;

jezeli zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgtoszony
zostanie wniosek o otwarcie postepowania likwidacyjnego Wykonawcy;

Zamawiajacy moze wykonac¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od Umowy w terminie 30
dni od daty uzyskania informacji o okoliczno$ci stanowiacej podstawe odstgpienia.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

3.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w razie op6Znienia Zamawiajacego w zaptacie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu
Zamawiajgcemu na piSmie dodatkowego 14-dniowego terminu na zaptate tego
wynagrodzenia. Uprawnienie do odstgpienia nie przystuguje Wykonawcy w razie sporu
w zakresie zasadno$ci wykonania lub wysokos$ci wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub
zamienne.

§ 17. Kary umowne

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych
bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, Ze Zamawiajacy jest uprawniony do zadania nastepujacych kar
umownych:

za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki
w odniesieniu do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy;

za opOznienie w usunieciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rekojmi,
w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczac od ustalonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez
Strony terminu na usuniecie wad;

za odstapienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1 niniejszej umowy;

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci,

w  kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokoSci 0,2% niezaptacone;j
naleznosci za kazdy dzien op6Znienia w jej zaptacie,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci
5.000,00 PLN za kazdy przypadek,

z tytutu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,1 % kwoty okres$lonej § 3 ust. 1 niniejszej umowy

za wykonywanie robo6t budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo lub  dalsze  podwykonawstwo, @ Wykonawca  zaptaci
Zamawiajacemu kare w wysokosci 5.000,00 PLN za kazde zdarzenie.

za naruszenie obowigzku zatrudnienia okre$lonych w umowie o0séb na podstawie
umowy o prace lub nieprzedstawienie dowodow zatrudnienia - w wysokosci 2.000,00
PLN za kazdy przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana;

Strony postanawiaja, Ze maksymalna wysoko$s¢ kar umownych wyniesie 30%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na
zasadach og6lnych kodeksu cywilnego do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody
przenoszacej wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

§ 18. Zmiany Umowy

Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
okolicznos$ciach:

1) w zakresie terminu wykonania umowy:

a.

w razie wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z sity wyzszej; wydania
decyzji administracyjnych lub wyrokéw sgdowych lub innych witadczych
rozstrzygnie¢ uprawnionych organéw; nieprzewidywalnych (tj. niemozliwych
do przewidzenia przez do$wiadczonego wykonawce) lub niekorzystnych
warunkéw  atmosferycznych, ktére z przyczyn technologicznych
uniemozliwity wykonywanie niniejszej umowy - odpowiednio o liczbe dni
wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z tych okolicznosci i w okresie
umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie robot,

przestojéw spowodowanych koniecznos$cia usuwania nieumys$lnych
uszkodzen lub kolizji istniejgcych urzadzen podziemnych, nieoznaczonych lub
btednie oznaczonych w dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbe dni
wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z tych okolicznosci,

przestojow spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie
Funkcjonalno Uzytkowym, uniemozliwiajagcych prowadzenie projektowania
lub rob6t - o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie rozwigzania przez
Zamawiajgcego,

gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczego6lnych mediow
przekraczajg terminy ustawowe i nie wynikajg one z okoliczno$ci po stronie
Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia terminéw ustawowych,

przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych  zgodnie @z zasadami  okreslonymi
w odpowiednich przepisach prawa i nie wynikajg one z okoliczno$ci po stronie
Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia terminéw wynikajacych z przepisow
prawa,

odkrycia  zabytku archeologicznego, @ wprowadzenia istotnej dla
przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy
niekorzystnych i nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych, to jest takich
warunkow podpowierzchniowych lub hydrologicznych, ktére sg niemozliwe
do przewidzenia przez doSwiadczonego wykonawce, zard6wno o charakterze
naturalnym, jak i stworzonym przez cztowieka, wliczajac skazenie gruntow,
ZNnaczaco odmienne warunki geologiczne lub wystgpienie
niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych,
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przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
pkt 2), moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych powodujacych - ze wzgledéw technologicznych -
wstrzymanie lub przerwanie calo$ci wykonywanych robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych
po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora
nadzoru, przy czym przedtuZenie terminu realizacji zamowienia nastapi o tyle
dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
pkt. 2), moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej,
przez ktora nalezy rozumiec¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia
w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedituzenie
terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
pkt. 2), moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do
Wykonawcy pisemnego Zgdania wstrzymania rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia przez inny organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
z przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét
budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
pkt.2), moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie
kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
pkt. 2), moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia
w dokumentacji projektowej, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, przy
czym przediuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtaSciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
pkt. 1 i 2), moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje
administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany
obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp. o ile
oczekiwanie to nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia
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nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi oczekiwania oraz w przypadku
zmiany umow zawartych pomiedzy Zamawiajacym a innym niz Wykonawca
podmiotem, w tym Instytucja Zarzadzajacg, w szczeg6lnosci zmiany
postanowien umowy o dofinansowanie projektu w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajgcym
z koniecznosci wykonania robot, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub
6 ustawy Prawo zamowien publicznych

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
- Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo
zaméwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie
mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robét stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych
i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miala wptyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

2) w pozostalym zakresie zwigzanym z realizacja umowy:

a)

b)

zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w PFU nie sg niezbedne
do wykonania;

zmiany technologii wykonania elementdéw robdt, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia
robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je
tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmiane przedstawia PFU zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. PFU wymaga zatwierdzenia do
realizacji przez strony umowy;

zmiany zasad platnos$ci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoéwienia
zmianie ulegng przepisy podatkowe lub Zamawiajacy otrzyma indywidualng
interpretacje podatkowa dotyczaca podatku od umoéw zawartych na podstawie
niniejszego postepowania, ktéra wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej
stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niz wynikajacy oferty i umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajgca na zmianie stawki podatku VAT lub zasad
jego rozliczania - do tych czeSci zamowienia, do ktérych bedzie to uzasadnione
w Swietle otrzymanej interpretacji indywidualnej lub nowych przepiséw (stata
zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z witasciwym podatkiem VAT).
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d) Zmiany zakresu robot lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania
w sytuacji spowodowanej stanowiskiem wtasciwego Konserwatora Zabytkéw
wskazujagcym na konieczno$¢ zmiany zakresu prac lub technologii ich
wykonania lub terminu ich wykonania.

e) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materialéw i urzadzen niz przewidziane w PFU pod
warunkiem, zZe:

a) wynika¢ beda z koniecznos$ci usuniecia btedow w PFU lub obiektywnej
konieczno$ci realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatlowych niz
przewidziane w PFU;

b) przyjete w PFU materialy lub urzadzenia sa niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng réznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za
roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z p6zn.
zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw
pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana kosztoéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
i ma wplyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoSci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania

zamoéwienia przez Wykonawce,
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b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw
na Kkoszt wykonywania zamodwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisoOw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig Kkoszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci

kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykazac¢ srodkami dowodowymi, ze
zmiany o ktérych mowa w ust. 3 maja bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszajg podwyZszenie kosztow
wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢
Zamawiajacemu na piSmie szczegdétowa analize poréwnawcza kosztéw (przed i po
nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww.
przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze
przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celé6w podatkowych i ZUS).
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznoSci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa wartoScig podatku od
towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug po zmianie),
a dotychczasowa wartos$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towardw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie
obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujacg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze
zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy
podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie
obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktéorym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
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10.

11.

12.

wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 10 ponize;.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 -
4 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku.

Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktéorym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

§ 19. Klauzula poufnosci

Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych
uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca, w razie KkoniecznoSci, zapewni zachowanie wszelkich wymogow
okresSlonych przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji
niejawnych.

Niezaleznie od danych podlegajacych ochronie zgodnie z procedurami okreslonymi
w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania
w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy,
réwniez po jej wykonaniu.

§ 20. Postanowienia Konncowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Spory pomiedzy Stronami, mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy,
rozstrzygane beda w drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej mozliwosci
na drodze sgdowej - wytgcznie wtasciwym jest sad powszechny siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta Miasta
Pabianic z siedzibg w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice, zgodnie
z przepisami og6lnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwanego danej RODO) w celu wykonania niniejszej umowy. Podstawg prawna
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

Aby uzyska¢ wiecej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych Wykonawca
ma prawo skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych, zwanym dalej ,I0D”:
Inspektor Ochrony Danych w Urzedzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200
Pabianice; email: IOD@um.pabianice.pl.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu od
rygorem niewaznosci.

Zataczniki stanowig integralng cze$¢ umowy.
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7.  Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego).

Zalaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).
Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU).
Oferta wykonawcy.
Oswiadczenie podwykonawcy.
Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

v W

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC .eeveeiiieiis ittt et e sn s e s e e s s e ee s snre e sanne e e s ennne e snreeeseans

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...couuerieirir ettt et re e e sr e e e es e sae e e e eae e e ennes e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
AL 2= 1S =T (= TP

NA ZAAANIU PI0 cettiiiieiis st ees e e e e s e e sr e sr e ss e s asssesanssesanssesaeseen e sassessas e enssessnnsesansesansnnessns
realizowanym w ramach umowy Nr .......ccccvcenvvevenicennnsnenn, Z dNia cooeeeee
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Miasto Pabianice z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W RWOCTE: ittt s e e e e e et s s e e e es s e see e s en e e sreeae e en e e e
(STOWIIE: < e s e e e e e s )
za prace wykonane w okresie 0d ..........ccocviriinie s O e
Netto: .
podatek VAT: .....oocoviiiireeceere e
DIrULtO: o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ... Z - dnia
. oraz protokolem wykonanych prac, podplsanym przez Kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC cueiiiiiii i e e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

bedacego Dalszym PodWyKoONawcea ........cceeiiiieiiicini e s
W ZAKIESIE vttt e e e e e e e R R E e h e en e nre e

LOE B2 o - 14} LD PPN
realizowanym w ramach Umowy Nr .......ccccccviveinincienniniinien Zdnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Miasto Pabianice z

(nazwa Wykonawcy)

Os$wiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE ettt ettt ettt et e e et e et a e et e ee e s e she e et e e sbe £ es e e e e en e ean e e esbee e ennens
(STOWIIE: <. e e e e e e e e e )
za roboty wykonane w okresie od ..........ccccoviriiiiiiininn O e
0] o LT PRPRN
podatek VAT: ...ccovvieie e
Drutto: .o

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr . . Z dnia .. -
oraz protokotem wykonanych prac, podplsanym przez klerownlka budowy Wykonawcy,
kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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