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Zatacznik Nr 2a do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA NR ITK.272. __ .2020

o roboty budowlane w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

zawarta w dniu ................. 2020 roku w Pabianicach pomiedzy

1. Miastem Pabianice z siedzibg: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice,
NIP 731-196-27-56, REGON 472057715, ktore reprezentuje Grzegorz Mackiewicz — Prezydent
Miasta Pabianic,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pabianic,

zwanym dalej Zamawiajgcym

.......................................................................... NIP: ..........., REGON: ................, reprezentowanym

zwanym dalej Wykonawcg

Przedmiotowe zamoéwienie udzielane jest w zwigzku z realizacjg projektu pn. ,Modernizacja i rozwdj
komunikacji miejskiej w Pabianicach” wspotfinansowanego ze srodkéw UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014-2020, Dziatanie Ill.1 Niskoemisyjny
transport miejski, Poddziatanie Ill.1.1 Niskoemisyjny transport miejski — ZIT.

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: ,Budowa drég dla roweréw dochodzacych do weziow
przesiadkowych komunikacji miejskiej — jako niezbedny, uzupetniajagcy element projektu —
zaprojektuj i wybuduj:

i wyborem Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych, zostata zawarta umowa o tresci jak nizej (zwana dalej ,Umowg”).

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych okreslonych jako budowa drég dla roweréw dochodzacych do weztéw
przesiadkowych komunikacji miejskiej — jako niezbedny, uzupetniajacy element projektu.
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Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje rowniez zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawce
wszelkich robot, ktére sg bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy,
a tym samym obowigzki Wykonawcy obejmuja wszelkie zadania, elementy oraz roboty, ktére
sq objete Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a dotyczace Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci wszelkie Roboty Tymczasowe nie wskazane wprost w tym Programie.

Do zakresu prac projektowych nalezy réwniez uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami
prawa uzgodnien i opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych
i innych czynnosci niezbednych do zaprojektowania, wykonania robét budowlanych

Przez Roboty Tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe, materiaty i urzadzenia
zarébwno przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
a niezbedne w procesie budowy dla wykonania i ukonczenia robdt oraz usuniecia wad,
w szczegolnosci takie jak zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przefaczenia sieci i instalacji,
drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy,
elementy organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania
pracownikéw, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie
zaplecza.

Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac i wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezyta
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami, Specyfikacjg Istotnych
Warunkdéw Zamdwienia, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, postanowieniami Umowy,
z uwzglednieniem wymogow BHP i doborem organizacji i sposobu realizacji umowy bez
wprowadzania nadmiernych zakitécen oraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen
i zezwolen (w tym przygotowaniem dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie), a takze wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen oséb sprawujgcych nadzor nad realizacja
niniejszej Umowy ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacjg oraz
miejscem prowadzenia robot i ze warunki prowadzenia robdt sg mu znane.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu biezgcej weryfikacji
ilosci wykonanych robdt. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia dokumentacji robot w
sposéb umozliwiajacy przypisanie konkretnych robot do danego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

Wykonawca, w toku realizacji umowy, zobowigzuje sie do stosowania Wytycznych w zakresie
realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla o0sob
Z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 (dokument dostepny do wglagdu na stronie
funduszeeuropejskie.gov.pl).

Pierwszenstwo dokumentéw kontraktowych okresla sie nastepujaco:
niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami,

Specyfikacja Istotnych Warunkédw Zamdwienia wraz wyjasnieniami udzielonymi w toku
postepowania przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Przedmiot umowy swiadczony jest na rzecz Urzedu Miejskiego w Pabianicach.
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§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy

1.  Terminy wykonania Przedmiotu Umowy sg nastepujgce:

1) opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce wszelkich
uzgodnien (w tym zatwierdzenia Zamawiajgcego), opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych, przedstawienie do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego projektu budowlanego (cato$¢ projektow) — do 9 miesiecy od

podpisania umowy;

2) opracowanie projektéw wykonawczych — do 10 miesiecy od podpisania umowy;

3) zakonczenie robot budowlanych i wykonanie Przedmiotu Umowy — do 14 miesiecy od
podpisania Umowy;

4) oraz zgodnie z kamieniami milowymi okres$lonymi w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.

2.  Wykonawca w terminie 21 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest do opracowania
i uzgodnienia z Zamawiajgcym szczegétowego (do okresédw tygodniowych) Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego w rozbiciu na elementy projektowania i robdt oraz terminy realizacji.

3.  Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi do ztozonego harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2,
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Uwagi te sg wigzace dla Wykonawcy i muszg zostac
uwzglednione w tresci Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania przez

Zamawiajgcego.

4. W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy.
Zamawiajgcy moze réwniez skorzystac¢ z uprawnienia okreslonego w § 16 ust.4. pkt 5) Umowy.
Wartosci poszczegdlnych czesci ielementow okreslonych w harmonogramie powinny
odpowiadacé rzeczywistej wartosci robot. W harmonogramie zostang okreslone kamienie
milowe wskazujgce daty zakoriczenia poszczegdlnych etapow projektowania, czesci lub
elementow Przedmiotu Umowy lub tez osiggniecia okreslonego zaawansowania rzeczowo-

finansowego.

5.  Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, moze zosta¢ dokonana przy pisemnym
uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem niewaznosci (wyjgwszy termin koncowy, ktorego

zmiana wymaga aneksu).

6.  Za date zrealizowania umowy uznaje sie date podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

§ 3. Wynagrodzenie

1.  Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy brutto wynosi ..........cccceeveivinecnnene. PLN, w tym:
kwota netto: ....ceeeeeeeennes PLN (stownie: ....ccovvrcveeenennne. ),
podatek VAT: : .ceeeereeerennes PLN (stownie: ......ccceveeereenennne ).
W tym?:

- Cze$¢ 1 - obejmujaca budowe DDR opisang w PFU jako Etap B — ul. taska;

kwota brutto ......cccceeveevvvvcecrecnne PLN, w tym:

1W umowie zostang jedynie te cze$ci, na ktére umowa zostanie podpisana
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kwota netto: ...ceveeerrerenes PLN (stownie: ......cccceuvevevennnne. ),

podatek VAT: | ...cceeeecuenee PLN (stownie: ....ccccvveeereennnne. ).
- Cze$¢ 2 — obejmujgca budowe DDR opisang w PFU jako Etap D — ul. Wiejska/

Skosna + etap F — ul. Popietuszki;

kwota brutto .......ccceveevevviniineennene. PLN, w tym:
kwota netto: ....ceeeeeeuennee PLN (stownie: ....ccovveeveeenenne ),
podatek VAT: : ..ccevveecennne PLN (stownie: ......ccoovvvvervennnnne. ).

- Cze$¢ 3 — obejmujaca budowe DDR opisang w PFU jako Etap | — ul. Partyzancka;

kwota brutto ......ccceeveevvveceirecnne PLN, w tym:
kwota netto: ....ceeeveeuennes PLN (stownie: ....ccccovereeeeenenne ),
podatek VAT: | ...cceeeecnenee PLN (stownie: ....cccevveeeeenennne. ).

- Cze$¢ 4 — obejmujaca budowe DDR opisang w PFU jako Etap G — ul Bugaj /

ul. Kopernika + etap H — ul. 20 Stycznia;

kwota brutto .......ccceceeevviviniennene. PLN, w tym:
kwota netto: ....ceeeeeeuennes PLN (stownie: ....cccovvreveeenenne ),
podatek VAT: | ..ccevreecennne PLN (stownie: ......ccoovvvvevennnnne. ).

- Cze$¢ 5 — obejmujaca budowe DDR opisang w PFU jako Etap C — ul. Wiejska
/ ul. Szarych Szeregéw / ul. Sniadeckiego / ul. Moniuszki + etap E

—ul. Jana Pawtal ll.

kwota brutto ......ccceeveevvcerecneenne PLN, w tym:
kwota netto: ...cceveeerverenes PLN (stownie: ......ccccevevevennnnne. ),
podatek VAT: : ..ccoevvveecennns PLN (stownie: ......ccoovvvvervennnnne. ).

Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty tam nieujete, a niezbedne do
zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Umowy i usuniecia wad, obejmujace
w szczegolnosci wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem niezbednej
dokumentac;ji, koszty badan geologicznych i opracowania dokumentacji geologicznej, koszty
uzgodnien, opinii i warunkéw technicznych, koszty pozwolen, roboty przygotowawcze,
porzgdkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt i terenu
przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie terenu robdt), transport materiatéw na miejsce robdt, utylizacja materiatow,
organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wszelkie
zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.
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W przypadku watpliwosci przyjmuje sie, ze Wykonawca podejmuje sie wszelkich prac (zadan)
niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca wraz z oddaniem dokumentacji projektowej przedtozy kosztorys pomocniczy

wskazujgcy sposéb kalkulacji ceny ryczattowej
Kosztorys pomocniczy, o ktdrym mowa w ust. 4, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego w zakresie robét budowlanych (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamdwienia branie) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikow cenotwodrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz
— koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 4, nalezy wykona¢ jako szczegétowy zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek do rozliczen:

1) roboét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robot dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Pzp
(zwane dalej robotami dodatkowymi).

3) robdt zamiennych, przez ktdre rozumie sie sytuacje jednoczesnej rezygnacji okreslonych
zakresow robot (pkt 1) i zastgpienia ich innymi nieprzewidzianymi w dokumentacji
projektowej (pkt 2)

W przypadku, gdyby ceny roboét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 2) lub 3) nie byty objete

kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwigzywac¢ bedg nastepujgce zasady:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD wedtug kwartatu obowigzujgcego,
w ktérym zaszta koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych (jako $Srednie dla wojewddztwa
tédzkiego w podziale na poszczegdlne rodzaje robdt) za okres ich wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD wedtug kwartatu obowigzujgcego, w ktorym
zaszta koniecznos¢ wykonania robét zamiennych (jako srednie dla wojewddztwa todzkiego)
za okres ich wbudowania.

3) Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich

pozycjach KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawe te
bedga stanowié¢ normy zawarte w KNNR-ach, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowg realizowane
bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 6 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w ktérejkolwiek czesci projektu
ogoblnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot przewidzianych
w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze
— ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 9 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajgcego
oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
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Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczgc
wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajgcy zakres robét, stanowic bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg
zaptacie.

§ 4. Warunki ptatnosci

Zamawiajacy zapfaci wynagrodzenie Wykonawcy w czesciach, wedtug zakonczonych
elementéw robot w ramach poszczegdlnych etapdéw inwestycji (zgodnie z zatwierdzonym
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym), do wysokosci kwot ujetych w Formularzu
cenowym. Wykonawca ma prawo wystawienia faktur czesciowych do maksymalnej wysokosci
90% umodwionego wynagrodzenia. Faktura koncowa zostanie wystawiona w kwocie
odpowiadajgcej rdéinicy kwot wystawionych faktur czesciowych i umodwionego
wynagrodzenia.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane przez wskazanego przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu Protokoty Odbioru Czesciowego, a dla ptatnosci
korncowej Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy oraz ewentualne inne
dokumenty wymagane Umowg lub przepisami prawa, w szczegdlnosci szkice geodezyjne
i dokumentacja powykonawcza. Protokdt musi zostaé¢ podpisany przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce. Odbiory jednostronne przez Wykonawce sg wykluczone w kazdym wypadku.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce stosownych dowoddéw zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych. W przypadku faktury koricowej warunkiem
zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie przez
Wykonawce stosownych dowodéw zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143b ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, jak réwniez oswiadczen podwykonawcéw o braku
jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych ze zrealizowanych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych
mowa powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zapfaty.

Wystawienie faktur czesciowych nastepuje na kwoty wskazane w Formularzu cenowym.
Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci bez wymaganych
dokumentéw, bedg zwracane bez obowigzku pfatnosci.

Faktury wystawione bedg na:
— nabywce: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56,
— odbiorce: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.

Faktury ptatne beda w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionych faktur wraz z Protokotami Odbioru Czesciowego i Protokotem Odbioru
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Konncowego dla ptatnosci koncowej i wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczegdlnosci
odnoszacymi sie do Podwykonawcow. Nalezno$¢ Wykonawcy pfatna bedzie w formie
przelewu z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze.

Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego
zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z pdzn.zm.). Zamawiajacy
bedzie realizowat pfatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci wytgcznie na
rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych oraz w zwigzku z § 1 Rozporzadzenia Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych
ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych, ktére mogg by¢ przesytane
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzgcego do przesytania
ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraza zgody na przesytanie za posrednictwem platformy
innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej
ustawy, z wytgczeniem ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;.

Wykonawca zamierzajgcy wysytac ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem
PEF jest zobowigzany do uwzgledniania czasu pracy Zamawiajgcego, umozliwiajgcego
zamawiajgcemu terminowe wywigzanie sie z zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy.
W szczegdlnosci Zamawiajgcy informuje, ze przesytanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych winno nastgpi¢ w godzinach: pn., $r., czw.: 8-16, wt.: 8-17, pt.. 8-15.
W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy,
w dni wolne od pracy lub swieta, a takze w godzinach innych niz wymienione powyzej, uznaje
sie, ze faktura ta zostata doreczona w nastepnym dniu roboczym.

Srodki na realizacje niniejszej umowy zabezpieczono w budzecie Miasta Pabianice — Wydziatu
Infrastruktury Technicznej i Komunikacji na rok 20.. w dz. ..., rozdz. ......, § ... zad.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobe trzecia
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy. Potracenie dokonane przez Wykonawce
z wierzytelnosci Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje sie zasady okreslone
w § 7 Umowy.

Datg ptatnosci jest dzien ztozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§ 5 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w formie ......ccccevvvvvieiennnn w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawione;j
w ofercie, dla kazdej czesci oddzielnie, co stanowi kwote:

 e——— ztotych (stownie: ......ccvevecveeenee. ) dla czescinr 1;

 e——— ztotych (stownie: ......ccvevvevvveneenee. ) dla czesci nr 2;

 e——— ztotych (stownie: ......cvevvecveeeenee. ) dla czesci nr 3;

e ——— ztotych (stownie: .....cccveveevveeneee. ) dla czesci nr 4;

e —— ztotych (stownie: .....cccceeveeevreeneee. ) dla czesci nr 5;

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Kwota w wysokoSCi ......ccveenneee. ztotych (stownie: ....cvveveeennenen. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robodt dla kazdej z czesci.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wynoszaca ................. ztotych
(stownie: ..covveeervericrienn. ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust.
5i6.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
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terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -stanowigcym
zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 6 Solidarna odpowiedzialnos¢*

Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec
Zamawiajgcego za jej wykonanie.

Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie Umowe.

W przypadku Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe, zatgcznik do niniejszej Umowy
stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do
realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposdb ich wspotdziatania oraz zakres prac przewidzianych
do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera sposréd cztonkéw
konsorcjum wykonawcy.

Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkdéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytgcznie
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkdw konsorcjum; jednak
Zamawiajacy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajgcego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczegdlnosci w razie zagrozenia upadfo$cig, ogtoszenia upadtosci lub
zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcow; taka
zmiana nie bedzie uwazana za zmiane Umowy.

Cztonkowie Konsorcjum s odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcdw, koszty wykonania zastepczego
lub zastepczego zatrudnienia cztonkdéw personelu.

* dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe

§ 7. Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej

integralng czes¢ niniejszej umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi za
wyjatkiem robdt w zakresie:

1) e s ,
2) e ,
3) e ,
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ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcdw).?
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzeé

umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia lub termin wynikajgcy z harmonogramu o ktérym mowaw § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgcej odpowiednio
wymagania o ktérych mowa w § 11 ust. 1 pkt 30i 31 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym wust. 3, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

2 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zaméwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga zmiany
w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umodw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamodwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, jezeli
doprowadzi do opdznienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié¢ podstawe do naliczenia
Wykonawcy kar umownych za opdznienie z winy wykonawcy

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spefniania warunkdéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
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24,
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o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdiniejszym okresie zamierza
powierzyc¢ realizacje zamdwienia.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oswiadczeniem podwykonawcéw

o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajgcych z zawartych uméw o podwykonawstwo

w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy oraz kserokopia faktury VAT wystawionej

przez podwykonawce i kserokopiag dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodnos¢

z oryginatem przez wykonawce.

Terminy ptatnosci faktur rozpoczng swoj bieg w przypadku tgcznego wystgpienia nastepujacych

przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczenn wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng
odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umdéw o podwykonawstwo, lub zwigzane
z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez
Wykonawce uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce
i kopig dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez
wykonawce - w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przeditozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umow
o podwykonawstwo w zakresie robét objetych dang fakturg wykonawcy.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przediozenie

Zamawiajgcemu oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w stosunku do

ktorych Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b - 143c ustawy

Prawo zamoéwien publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie

naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci

zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 24, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedifozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc¢

z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 24, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informaciji,
o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 27 pkt 2, w terminie

7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 27 pkt 1 Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa

w ust. 28 wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 27.

§ 8. Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy bedzie sukcesywnie przekazywat Wykonawcy teren budowy dla realizacji
poszczegdlnych etapdéw robdt w terminie 3 dni roboczych od wystgpienia Wykonawcy
w ktédrym przedstawi prawomocne zgtoszenie robot lub pozwolenie na budowe lub decyzje
ZRID, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pismie o dacie, czasie i miejscu przekazania
terenu budowy. Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia
podpisanym przez obie strony.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do odbioru prawidiowo wykonanych robdt, stanowigcych
Przedmiot Umowy oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia.

§ 9. Nadzor nad projektowaniem i robotami
Nadzér nad robotami, stanowigcymi Przedmiot Umowy:
1) z ramienia Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie Inzynier Kontraktu, ktérym bedzie
........................................... ; Inzynier Kontraktu moze ustanowi¢ inspektoréw nadzoru
odpowiedzialnych za nadzér nad wykonywaniem robdét w ramach Umowy;
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1)

2)

2) zramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie: Kierownik BUdOWY: .......cccovevrivivveneirecrrecennenns

Zmiana 0s6b / podmiotéw wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy.

Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwa, zgoda, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, Zzadania, préby, lub podobne dziatania Inzyniera Kontraktu,
Zamawiajgcego, wtacznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy z zadnej
odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zamodwienia, wigcznie
z odpowiedzialnoscig za btedy, zmiany, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

W razie niepowotania lub tymczasowego nie powotania Inzyniera, a takze w razie odstgpienia
od umowy z Inzynierem Kontraktu, jego funkcje petni Zamawiajacy.

§ 10. Projektowanie

Szczegdtowy zakres dokumentacji projektowej zostat okreslony w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz pozostatych czesciach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

Osoby wyznaczone przez Wykonawce do wykonania ustugi objetej przedmiotem zamdwienia:

Zespot Projektowy, w sktad ktérego wchodzga:

p. StanOW{sko/funk’CJa. .przy realizacji Imie | nazwisko
przedmiotu zamdwienia
1. Projektant w specjalnosci drogowej

Ww. osoba stanowi minimalny sktad Zespotu Projektowego Wykonawcy.

inni pracownicy lub specjalisci wspierajgcy Zespot Projektowy, ktérych funkcje izadania
zostaty szczegétowo okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci zastgpienia ktérejkolwiek
z 0s6b wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycie nowej osoby do akceptacji
Zamawiajgcego.

Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby nie mogg by¢ nizsze
od kwalifikacji i doswiadczenia personelu wymaganego wg zapisow SIWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym zgdaniem zmiany ktérejkolwiek
z 0s6b personelu, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje
sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zadanie to jest dla Wykonawcy wigzace.

§ 11. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wymagang wiedze, srodki oraz doswiadczenie, ktére sg
niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje sie wykona¢ swoje
Swiadczenie z zachowaniem nalezytej starannosci przewidywanej dla podmiotu trudnigcego
sie profesjonalnie swiadczeniem ustug objetych przedmiotem niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1) skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy zespotu projektowego o sktadzie

i kwalifikacjach okreslonych w ofercie;
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2) zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych
wykwalifikowanych o0séb zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadan,
uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

3) przekazywania Zamawiajagcemu w okresach dwutygodniowych, pisemnych raportéw
(w terminie do 15. i 30. dnia danego miesigca) o postepie prac projektowych;

4) przekazywania Zamawiajgcemu Raportéw Miesiecznych z postepu robdt w terminie 5 dni
roboczych po zakoniczeniu danego miesigca, ktérego raport dotyczy.

5) opracowaniaidostarczenia Zamawiajagcemu, minimum na 3 dni robocze przed wyznaczonym
terminem obrad, narad, spotkan wszelkich opracowan, rysunkow iinnych materiatow
dotyczgcych przedmiotu umowy;

6) niezwtocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jako$é lub termin zakoniczenia poszczegdlnych etapdédw lub catosci
Umowy;

7) opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokotéw
z wszelkich spotkan, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy
uwzglednienia uwag do protokotu;

8) uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prosbe witasna
lub Zzadanie Zamawiajgcego oraz sporzadzania protokotéw z tych spotkan oraz
przekazywanie ich na biezgco Zamawiajgcemu, w terminie max. 3 dni robocze, liczgc od dnia,
w ktorym odbyty sie narady, spotkania, posiedzenia;

9) uzgodnienia z Zamawiajagcym podziatu na stanowigce pod wzgledem technologicznym
i uzytkowym samodzielng catos¢ czesci dokumentacji projektowej;

10) uzgodnienia z Zamawiajagcym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej wszystkich
rozwigzan oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla wszystkich rozwigzan
zamiennych;

11) ochrony znakéw geodezyjnych znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych robét przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wtasny koszt;

12) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania isporzadzenia
dokumentacji powykonawczej;

13)w przypadku otrzymania petnomocnictwa, na jego podstawie, do wystepowania przed
organami administracyjnymi w celu sktadania zawiadomien, zgtoszen, oswiadczen
i dokumentéw zwigzanych z prowadzeniem i zakonczeniem zadania inwestycyjnego oraz
do uzyskania pozwolenia niezbednego do realizacji i uzytkowania inwestycji (pozwolenie na
uzytkowanie uzyska Zamawiajgcy na podstawie kompletnej dokumentacji przygotowanej
przez Wykonawce),

14) zorganizowania, utrzymania w nalezytym porzadku oraz zlikwidowania po wykonaniu robét
budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych organizacji
ruchu;

15) odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajeciu;

16) zabezpieczenia terenu budowy, w tym robdt i materiatdw tam zgromadzonych przed
dewastacjg i dostepem osbéb postronnych;

17) realizowania dostawy materiatéw i urzadzen, tgcznie z transportem i przechowaniem;

| Zal. Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy Strona 15z 31|




18) stosowania wyrobow budowlanych posiadajgcych dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) i Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., gwarantujacych wymagang trwatosc¢
wykonanych robét;

19) przed wbudowaniem materiatu / urzagdzenia przedstawiania Zamawiajgcemu wniosku o jego
akceptacje wraz z dowodami zgodnosci z wymaganiami;

20) skutecznego powiadamiania Zamawiajgcego o wykonaniu robdt zanikajacych Ilub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem min. 3 dni, umozliwiajgc ich odbiér przez personel
Zamawiajgcego;

21) zapewnienia wywozu i utylizacji odpaddw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami;

22) przedstawiania na zadanie Zamawiajacego, niezwtocznie, wszelkich informacji, dokumentéw
i wyjasnien zwigzanych z realizacjg zadania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

23) po zakonczeniu robdét do uporzadkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania
i nawierzchni lub urzadzen uszkodzonych Iub zniszczonych wtoku realizacji robot
budowlanych;

24) pokrycia ze swoich srodkéw finansowych wszelkich zniszczen i szkdd wyniktych z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy;

25) przekazania Zamawiajagcemu  zrealizowanej inwestycji, tacznie z dokumentami
umozliwiajgcymi uzytkowanie wybudowanych obiektow (np. protokoty odbioréw
technicznych, wyniki badan, préb, pomiaréw, testow);

26) przekazania Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw wymaganych do ziozenia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego
w terminie 3 dni od dokonania odbioru koricowego;

27) prowadzenia robdét budowlanych w sposéb umozliwiajgcy uzytkownikom i wtascicielom
nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy dostep do nieruchomosci;

28) dostosowania organizacji robot do wymagan wiadz administracyjnych oraz
do uzasadnionych wymagan uzytkownikow i wtascicieli nieruchomosci sgsiadujacych
z terenem budowy;

29) zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwos¢ uczestniczenia we wszelkiego rodzaju odbiorach,
spotkaniach i naradach dotyczgcych zamdwienia;

30) dostarczenia Zamawiajgcemu pefnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji
powykonawczej, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru; dokumenty nalezy przekazaé
protokolarnie, w tym geodezyjng mape powykonawczg wraz z kopig wniosku do wtasciwego
osrodka geodezji zaopatrzong w potwierdzenie ztozenia wniosku,

31) zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci opisane
w dokumentacji technicznej, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. 0sdb wykonujacych
prace fizyczne przy realizacji rob6t budowlanych (w tym operatoréw sprzetu, kierowcéw)
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia oraz prace
techniczno-obstugowe na etapie projektowania, na caty okres realizacji umowy,
z zastrzezeniem, ze obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane
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samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Powyzszy obowigzek zatrudnienia osdb
dotyczy takze podwykonawcéw, z ktédrych pomocy Wykonawca skorzysta przy realizacji
Umowy;

32)na zadanie Zamawiajgcego, udokumentowania zatrudniania oséb wymienionych w pkt
powyzej poprzez oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

33) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatéw
i wyrobéw budowlanych wniosek materiatowy wraz z niezbednymi dokumentami (atesty
itd.) w celu jego zatwierdzenia. Materiaty i wyroby budowlane uzyte do Wykonania zadania
muszg by¢ w | gatunku jakosciowym i wymiarowym oraz posiada¢ atesty, aprobaty i inne
dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujacymi przepisami;

34) zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu;

35) zapewnienia Zamawiajgcemu i instytucjom kontrolnym prawa do wglagdu do dokumentéw,
w tym dokumentow finansowych, zwigzanych z realizowang umowa.

§ 12. Rekojmia i gwarancja
1.  Wykonawca udziela Zamawiajacemu GWARANCIJI JAKOSCI na projekt, wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia na okres ........... 3 miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.
2. Okres REKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na caty zakres przedmiotu zamdwienia wynosi wolg stron

60 miesiecy .
3.  Wykonawca zobowigzuje sie w dniu kornicowego odbioru zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie

pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

4, Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace
budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te
ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

5.  Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

6. W przypadku wystapienia wad objetych odpowiedzialno$cig wykonawcy z tytutu gwarancji lub
rekojmi  Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, w przypadkach
uzasadnionych zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ dtuzszy termin usuniecia wady na wniosek
wykonawcy.

3 Dtugo$¢ gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy

Zal. Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy Strona 17 z 31|




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dituzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnic
z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za naprawienie
wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach
i materiafach, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatow
oraz wadliwie wykonanych robét.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osdéb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji bezptatne
czynnosci przegladédw gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedy do konica kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie koricowego odbioru robét, przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji wskazanego
w ofercie wykonawcy i objetego kryterium oceny ofert. Przeglady przeprowadzane bedg
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Inspektora
Nadzoru, Zarzadzajgcego Projektem) oraz Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przeglagdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia
lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od
daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze
usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
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18.

19.

20.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajgcy moze zlecié
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 18
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajgcego kwote wykonania zastepczego w ciggu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych wykonawca powinien wykona¢ ocene
zgtoszen gwarancyjnych zamawiajgcego w przypadku ich skierowania do wykonawcy
w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen gwarancyjnych zamawiajgcego — na zasadach
okreslonych w karcie gwarancyjne;j.

§ 13. Autorskie prawa majgtkowe

Wszystkie powstate w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja projektowa
beda stanowi¢ wytaczng wtasnos¢ Zamawiajgcego, a autorskie prawa majatkowe zostaja
przeniesione na Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych ponizej z chwilg
podpisania Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy lub odbioru poszczegdlnych czesci
Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych zawarte
jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

llekro¢ jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji nalezy przez to rozumiec
w szczegolnosci prawo do:

1) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdélnosci w sieci lokalnej
Zamawiajgcego;

2) korzystania z utworu przez Zamawiajacego;

3) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci
jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg;

4) ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany ukfadu lub jakichkolwiek innych
zmian;

5) obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

6) publikacji dowolna technika, w tym pisemng, elektroniczng, internetowa, elektroniczna
i wizualng;

7) publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt
miec¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet;

8) wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej.
Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przystuguje Zamawiajgcemu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania
Zamawiajgcego.
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Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie
tzn. odnosi sie zaréwno do terytorium Polski, jak i do terytoridéw wszystkich innych panstw.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonania w imieniu autora(éw) utworu(éw) —
jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczegdlnosci do: decydowania o nienaruszalnosci
tresci i formy utworu, decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci,
decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

Zamawiajacy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentéow Przedmiotu Umowy
i rozporzadzania nimi w zakresie pol eksploatacji wymienionych powyze;j.

§ 14. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montazowych
(CAR/EAR) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie wynikajgce z niniejszej
umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres 4 tygodni
po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych,
o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdw, o ktorych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakoriczeniu wykonania robot z powodu, o ktdrym mowa w ust. 4,
bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktdorych mowa w ust. 1, na
okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego, moze stanowic
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia przekazania
wezwania przez Zamawiajgcego.

§ 15. Odbiory
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiér dokumentac;ji projektowej;
2) odbidr robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
3) odbidr czesciowy
4) odbidr koncowy
5) odbidér gwarancyjny
6) odbidér pogwarancyjny

W odniesieniu do odbioru dokumentacji projektowej:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji
projektowej wraz z uzyskanymi pozwoleniami w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
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1)

2)

10.

11.

czynnosci odbioru dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg uznaje sie za
wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j.

2) Dokumentem potwierdzajgcym odbidr dokumentacji projektowej jest protokot
odbioru dokumentacji projektowej

3) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru dokumentacji projektowej umozliwia
Wykonawcy przystgpienie do realizacji robdét budowlanych stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy z zastrzezeniem § 2 ust. 7 umowy.

W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

1) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowo$é do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora nadzoru
ze strony Zamawiajacego — wtasciwego dla danej branzy;

2) Wykonawca ma obowigzek umozliwié¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

Odbidr czesciowy robdt jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
w obecnosci Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia wykonania czesci robot
budowlanych po przedtozeniu kompletnych dokumentow niezbednych do dokonania odbioru.
Odbiory czesciowe (odbiory etapéw robdt) dokonywane bedg po zakoriczeniu Okreséw
Rozliczeniowych i bedg podstawg wystawienia faktur czeSciowych za Okresy Rozliczeniowe

Po zakonczeniu robot przeprowadzony zostanie odbidér koricowy. Odbiér koricowy bedzie
stanowit podstawe do wystawienia koncowej faktury VAT.

Zamawiajgcy moze odmowié przystgpienia do odbioru, jezeli Przedmiot Umowy bedzie
niegotowy do odbioru lub jezeli nie otrzyma wymaganych dokumentow.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidor korcowy Przedmiotu Umowy — na
podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru — w terminie
maksymalnie 14 dni, zawiadamiajagc o tym Wykonawce. Zakonczenie prac odbiorowych
nastgpi najpdzniej w 7 dniu roboczym od liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty w trzech egzemplarzach:

dokumentacje powykonawczg sporzadzong zgodnie z przepisami prawa budowlanego ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robot, potwierdzong przez Kierownika Budowy
i Projektanta, wraz z o$wiadczeniem Kierownika Budowy; dokumenty nalezy przekazac
protokolarnie, w tym geodezyjng mape powykonawczg wraz z kopig wniosku do wtasciwego
osrodka geodezji zaopatrzong w potwierdzenie ztozenia wniosku,

oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow o braku wymagalnych naleznosci io kwocie
wynagrodzenia pozostatego do zafakturowania oraz dowody zaptaty.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie ujawnionych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia kolejnego terminu na odbior.

Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robdt, wymagajg formy pisemnej — protokotfu
podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznosci.
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13.
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15.

1)

2)

3)

Jezeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiajgcy, wg wtasnego
uznania:

moze odmowic odbioru, w szczegdlnosci jezeli wady sg istotne,

moze dokonac odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usuniecia wad w okresie
rekojmi,

moze dokonac¢ odbioru czesciowego, odmawiajgc odbioru w pozostatej czesci.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, Zamawiajgcy moze odebra¢ Przedmiot Umowy,
jezeli jest on zasadniczo zgodny z Umowg i dokumentacjg techniczng, a do wykonania
pozostaty jedynie drobne i niewielkie prace. W takim przypadku Zamawiajacy okresli termin
wykonania tych prac w okresie rekojmi. Postanowienia Umowy dotyczagce wykonawstwa
zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje sie odpowiednio.

Obowigzek pieczy i ryzyko zwigzane z Przedmiotem Umowy przechodzi na Zamawiajacego
z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Dla uchylenia watpliwosci przyjmuje sie,
ze pozostawienie jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy pod dozorem Zamawiajgcego lub
0s6b trzecich w toku realizacji Umowy nie oznacza przejscia obowigzku pieczy i ryzyka na
Zamawiajgcego.

W odniesieniu do odbiorow gwarancyjnych:

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robdt zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzgdzanym w trakcie przeglagdu po
usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji

Oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w ppkt 1) i 2), co roku w dniu kazdej
kolejnej rocznicy odbioru koncowego, przeprowadzane bedg przy udziale Wykonawcy
i Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu
gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktére zdarzenie wystgpi pdzniej), przy czym
ostatni przeglagd gwarancyjny przeprowadza sie nie pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem
termindw gwarancji i rekojmi. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokodt
stwierdzajacy wady albo ich brak.

16. W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

1)

2)

3)

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi
i gwarancji;

Odbidr pogwarancyjny odbedzie sie w terminie nie dtuzszym niz 15 dni po uptywie terminu
rekojmi i gwarancji. Termin odbioru wyznacza Zamawiajacy;

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.
Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokdt odbioru pogwarancyjnego, ktory jest
podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego
i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

§ 16. Odstgpienie od Umowy i wykonanie zastepcze
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1)
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W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefAstwa panistwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy. Zamawiajgcy jest obowigzany do odebrania wykonanych roboét do
dnia ich przerwania zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od umowy w razie nie przyznania, cofniecia lub
ograniczenia finansowania dla Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy moze nadto odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w razie:

zwioki Wykonawcy w wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy lub w zakresie terminu
posredniego (kamienia milowego, terminu okres$lonego w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym) o wiecej niz 30 dni, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spetnienia
Swiadczenia;

W razie razgcego naruszenia innych postanowien Umowy i nie usuniecia stwierdzonych
uchybienn mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu;

koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci Umowy;

jezeli zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgtoszony
zostanie wniosek o otwarcie postepowania likwidacyjnego Wykonawcy;

nieuzgodnienia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Zamawiajgcy moze wykonac¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od Umowy w terminie 70 dni
od daty uzyskania informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w razie opdinienia Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu
Zamawiajgcemu na piSmie dodatkowego 14-dniowego terminu na zaptate tego
wynagrodzenia. Uprawnienie do odstgpienia nie przystuguje Wykonawcy w razie sporu
w zakresie zasadnosci wykonania lub wysokos$ci wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub
zamienne.

§ 17. Kary umowne

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych
bezposrednio z ceny zapfaty za wykonanie przedmiotu umowy.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy jest uprawniony do zadania nastepujgcych kar umownych:

za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki w odniesieniu
do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3) umowy;

za opdznienie w usunieciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac
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10)

11)
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od ustalonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez Strony terminu na usuniecie
wad;

za odstgpienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy;

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
opdznienia w jej zapfacie,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 PLN
za kazdy przypadek,

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 10.000,00 PLN za kazdy przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,1 % kwoty okreslonej § 3 ust. 1 niniejszej umowy

za wykonywanie robdét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez
zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 15.000,00 PLN
za kazde zdarzenie

za naruszenie obowigzku zatrudnienia okreslonych w umowie oséb na podstawie umowy o
prace lub nieprzedstawienie dowodow zatrudnienia — w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy
przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana;

za opoznienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji —
500,00 PLN za kazdy dzien opdznienia;

za naruszenie obowigzku wynikajgcego z § 11 ust. 1 pkt 2) — 2.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana

za nieprzestrzeganie przepisow BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz planem BIOZ
—1.000 PLN za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody przenoszgcej
wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

§ 18. Zmiany Umowy

Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych okolicznosciach:

w zakresie terminu wykonania umowy:

a. w razie wstrzymania realizacji umowy wynikajacej z sity wyzszej; wydania decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sadowych lub innych wtadczych rozstrzygniec
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uprawnionych organdw; nieprzewidywalnych (tj. niemozliwych do przewidzenia
przez  doswiadczonego  wykonawce) lub  niekorzystnych  warunkéw
atmosferycznych, ktore z przyczyn technologicznych uniemozliwity wykonywanie
niniejszej umowy — odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy
wynikajgcej z tych okolicznosci i w okresie umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie
robét,

przestojow spowodowanych koniecznoscig usuwania nieumysinych uszkodzen lub
kolizji istniejgcych urzadzen podziemnych, nieoznaczonych Iub btednie
oznaczonych w dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbe dni wstrzymania
realizacji umowy wynikajgcej z tych okolicznosci,

przestojow spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, uniemozliwiajgcych prowadzenie projektowania lub robdét — o liczbe
dni oczekiwania na dostarczenie rozwigzania przez Zamawiajgcego,

gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczegdlnych mediow
przekraczajg terminy ustawowe i nie wynikaja one z okolicznosci po stronie
Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia termindw ustawowych,

przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich
przepisach prawa i nie wynikajg one z okolicznosci po stronie Wykonawcy - o liczbe
dni przekroczenia termindw wynikajgcych z przepiséw prawa,

odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia
zmiany formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych
i nieprzewidywalnych  warunkow fizycznych, to jest takich warunkéw
podpowierzchniowych lub hydrologicznych, ktére sg niemozliwe do przewidzenia
przez doswiadczonego wykonawce, zarowno o charakterze naturalnym, jak
i stworzonym przez cztowieka, wliczajgc skazenie gruntéw, znaczgco odmienne
warunki geologiczne lub wystgpienie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji
podziemnych,

przedfuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3),
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych powodujgcych - ze wzgleddw technologicznych - wstrzymanie lub
przerwanie cato$ci wykonywanych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych
— potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwafo ich wstrzymanie;

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3),
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3),
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
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zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez inny organ administracji publicznej, o ile zadanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito zprzyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi
o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3),
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym okres usuwania kolizji obejmuje tez okres
uzyskania niezbednych projektéw, decyzji, zezwolen Ilub innych aktéw
administracyjnych — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedfuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3),
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosSci wprowadzenia
w dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przedfuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3),
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wtadz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki
ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania
zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi oczekiwania oraz w
przypadku zmiany umoéw zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a innym niz
Wykonawca podmiotem, w tym Instytucjg Zarzadzajgca, w szczegdlnosci zmiany
postanowien umowy o dofinansowanie projektu w zakresie majacym bezposredni
wptyw na realizacje przedmiotu umowy

przedfuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajgcym
z koniecznosci wykonania robdt, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zamowien publicznych

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisOw prawa oraz umowy
o dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron umowy,

przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robot stanowisk archeologicznych, zabytkdw ruchomych
i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia — o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw
na dotrzymanie terminu korncowego realizacji umowy;
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2)

przediuzenie terminu wykonania umowy o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) moze
nastgpi¢ w przypadku przedtuzajgcego sie postepowania majgcego na celu wybor
wykonawcy zamowienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, ze postepowanie
bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia wyboru oferty). Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilos¢ dni
trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

w pozostatym zakresie zwigzanym z realizacjg umowy:

a)

b)

d)

g)

zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy
w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w PFU nie sg niezbedne do wykonania
zmiany technologii wykonania elementéw robodt, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajgcych z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia robét
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je tylko
w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU.

zmiany oséb petnigcych funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, ze nowe osoby
bedg spetniaty warunki udziatu i kryteria oceny ofert, jakie byty okreslone dla tej
osoby w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamdwienia zmianie
ulegng przepisy podatkowe lub Zamawiajgcy otrzyma indywidualng interpretacje
podatkowg dotyczacg podatku od umdw zawartych na podstawie niniejszego
postepowania, ktdra wskaze na koniecznos¢ zastosowania innej stawki podatku VAT
lub rozliczenia VAT niz wynikajacy oferty i umowy, Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
polegajgca na zmianie stawki podatku VAT lub zasad jego rozliczania - do tych czesci
zamoéwienia, do ktorych bedzie to uzasadnione w Swietle otrzymanej interpretacji
indywidualnej lub nowych przepiséw (stata zostaje kwota netto, wykonawca
wystawi faktury z wiasciwym podatkiem VAT).

Zmiany zakresu robot lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania
w sytuacji spowodowanej stanowiskiem wtasciwego Konserwatora Zabytkow
wskazujgcym na koniecznos¢ zmiany zakresu prac lub technologii ich wykonania lub
terminu ich wykonania;

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa oraz umowy
o dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu
zamoéwienia lub swiadczenia stron umowy,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamodwien publicznych. W takim
przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
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udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentdw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

h) Zamawiajagcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan  technicznych,
technologicznych, innych materiatow i urzadzen niz przewidziane w PFU pod
warunkiem, ze:

a) wynikac bedg z koniecznosci usuniecia btedéw w PFU lub obiektywnej koniecznosci
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w PFU;

b) przyjete w PFU materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty wycofane
z produkcji;

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towardw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie
brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia
wynagrodzenia brutto o kwote rowng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku -
dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z pdin. zm.).
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile
zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej ima wptyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze
ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze
zmiany przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne i ma wpltyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
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a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na
koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokos¢ tych
kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezenn dotyczqcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
Strona wnioskujaca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze

zmiany o ktérych mowa w ust. 3 majg bezposredni wplyw na wysokos$¢ wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 3 wymuszajg podwyzszenie kosztéw
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozyc
Zamawiajgcemu na pismie szczegdtowq analize poréwnawczg kosztéw (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkdw w zwigzku ze zmiang ww. przepisdw z powotaniem
sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne
dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
ulegnie zmianie o wartos$¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od towardw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug po zmianie), a dotychczasowg
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug
przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartosé
obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie
zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci,
ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach,
o ktéorych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
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10.

11.

12.

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej tych osdb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po
spetnieniu warunku, o ktdrym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 9 ponize;j.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) cze$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po
spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 9 ponize;j.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 3 pkt 2 — 4
jest zfozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zasadnosc¢ ztozenia takiego wniosku.

Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

§ 19. Klauzula poufnosci

Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych uzyskanych
podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca,
w razie koniecznosci, zapewni zachowanie wszelkich wymogdéw okreslonych przepisami
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Niezaleznie od danych podlegajgcych ochronie zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie
o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy
wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy, réwniez po jej
wykonaniu.

§ 20. Postanowienia Konncowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Spory pomiedzy Stronami, mogace wynikngc¢ na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane
bedg w drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej mozliwosci na drodze
sgdowej — wytgcznie wiasciwym jest sgd powszechny siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta Miasta
Pabianic zsiedzibg w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200 Pabianice, zgodnie
z przepisami ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
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r. (zwanego danej RODO) wcelu wykonania niniejszej umowy. Podstawg prawng
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

4.  Aby uzyskaé wiecej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych Wykonawca ma
prawo skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych, zwanym dalej ,10D”: Inspektor
Ochrony Danych w Urzedzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice; e-
mail: IOD@um.pabianice.pl.

5.  Wszelkie zmiany i uzupetfnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnego aneksu od
rygorem niewaznosci.

6.  Zatgczniki stanowig integralng czes¢ umowy.

7. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego).

Zataczniki:
1. Formularz Ofertowy

2. Formularz Cenowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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