

Projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i budżetu państwa

Pabianice, dnia 09 grudnia 2020 r.

ZPK.271.6.2020

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Inteligentny system transportowy – zaprojektuj i wybuduj**”

Miasto Pabianice reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic, zwane dalej Zamawiającym, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z tego powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:

W prowadzonym postępowaniu w określonym terminie do składania ofert, zostały złożone trzy oferty. Szczegóły ofert przedstawia tabela załączona poniżej.

Cena najkorzystniejszej oferty tj. 7 456 741,85 zł (brutto) złożonej przez Wykonawcę ECO-INVESTMENT POLAND S.A. 02-055 Warszawa, ul. Filtrowa 65/45, w sposób znaczący przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. **7 092 866,64** zł (brutto). Wobec powyższego zaistniała przesłanka, o której mowa w art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp i Zamawiający unieważnia postępowanie.

Prezydenta Miasta Pabianic

/-/Grzegorz Mackiewicz

Nr of.	Firmy i adresy Wykonawców	PUNKTY (p) w kryterium: Cena oferty (brutto) w zł	PUNKTY (p) w kryterium: Zaofertowany okres gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G):				PUNKTY (p) w kryterium: Wsparcie operatorskie w okresie gwarancji jakości (W)	Termin wykonania Zamówienia I warunki płatności	PUNKTY (P) ŁĄCZNIE
			na dostarczone tablice dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z systemem ITS (GTd)	na system monitoringu wizyjnego (GMw)	na wersję portalu komunikacji pabianice.pl wraz z aplikacją mobilną (GP)	na wykonane roboty budowlane oraz pozostałe zamontowane urządzenia i materiały (GR)			
1.	Konsorcjum firm: Lider: Sprint S.A. O/Warszawa 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4 Partner: T4b Spółka z o. o. 04-036 Warszawa Aleja Stanów Zjednoczonych 32/U15	8 350 857,45 53,58 p	60 miesięcy 6 p	60 miesięcy 6 p	60 miesięcy 6 p	60 miesięcy 6 p	TAK/ NIE 16 p	Zgodnie z zapisami SIWZ	93,58 p
2.	Konsorcjum firm: Lider: MWM Spółka z o. o. Spółka Komandytowa 44-100 Gliwice ul. Grottgera 35 Partner: MIRACCORD Maciej Nowak 34-120 Roczyny ul. Lawendowa 1	7 837 965,90 57,08 p	60 miesięcy 6 p	60 miesięcy 6 p	60 miesięcy 6 p	60 miesięcy 6 p	TAK/ NIE 16 p	Zgodnie z zapisami SIWZ	97,08 p
3.	ECO - INVESTMENT POLAND S. A. 02-055 Warszawa ul. Filtrowa 65/45	(7 456 741,34 omyłka rachunkowa) 7 456 741,85 60 p	60 miesięcy 6 p	60 miesięcy 6 p	60 miesięcy 6 p	60 miesięcy 6 p	TAK/ NIE 16 p	Zgodnie z zapisami SIWZ	100 p

Prezydent Miasta Pabianic

/-/Grzegorz Mackiewicz