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3-002 - MODERNIZACJA I ROZWOJ KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ W PABIANICACH

Zadanie Nr 11 - Inteligentny system transportowy — zakup
1 instalacja tablic dynamicznej informacji
pasazerskiej (informacja o rzeczywistych czasach
odjazdu publicznej komunikacji miejskiej na
przystankach, oparta o system geolokalizacji
pojazdow GPS, urzadzenie centrum
dyspozytorskiego skoordynowanego z dynamiczng
informacjg pasazerska, aplikacja internetowa
1 mobilna.

Zadanie Nr 12 — Zakup 1 montaz biletomatdéw stacjonarnych,
przyjmujacych ptatnos$¢ gotoéwka i kartami
platniczymi oraz biletomatéw mobilnych
przyjmujacych platno$¢ kartami platniczymi —
obstugujacych pabianickie 1 t6dzkie,
zintegrowanych z systemem biletow
elektronicznych okresowych dla aglomeracji.

Zadanie Nr 15 - Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego,
zlokalizowanego na wybranych petlach
1 przystankach, poprawiajacego bezpieczenstwo
pasazerow.
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Program funkcjonalno-uzytkowy dotyczacy zamoéwienia ,,Modernizacja
i rozwdj komunikacji miejskiej” w Pabianicach

STR. 2
ZADANIENR 11,12,15

SPIS PFU DLA PROJEKTU

Na komplet Programu Funkcjonalnoe-Uzytkowego dla projektu
Nr 3-002 - MODERNIZACJA 1 ROZW0OJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W PABIANICACH
sktadaja si¢ nw. Programy:

Nr 1 - w 1 tomie obejmujacy zadania:
1) Zadanie Nr 2 - Budowa nowej stacji paliw w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskie;j.
2) Zadanie Nr 3 - Budowa Centrum zarzadzania ruchem wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym
w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskie;j.
3) Zadanie Nr 4 - Modernizacja placu manewrowego w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej,
w tym budowa zadaszenia dla parkujacych autobusow.
4) Zadanie Nr 5 - Modernizacja stacji obshugi pojazdow w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskie;.

Nr 2 — w 1 tomie obejmujgcym zadanie:
1) Zadanie Nr 6 - Budowe¢ dworca autobusowego na petli Waltera- Jankego — zintegrowany wezet
przesiadkowy, z malym budynkiem dworcowym (obejmujacym pomieszczenie socjalne dla
kierowcow, toaletg, kas¢ biletowa) oraz parkingiem bike&ride.

Nr 3 — w 1 tomie obejmujacy zadanie:
1) Zadanie Nr 8 - Budowa nowej krancowki dla autobusoéw na ul. Podmiejskiej 65E.

Nr 4 — w 1 tomie obejmujacych zadania:
1) Zadanie Nr 9 - Budowa drog dla roweréw dochodzacych do weztow przesiadkowych komunikacji
miejskiej.
2) Zadanie Nr 10 - Dostawa i montaz elementéw towarzyszacych drogom rowerowym — stojaki,
podpérki dla rowerzystow, separatory, oznakowanie, wiaty rowerowe do systemu bike&ride itp.

Nr 5 - w 1 tomie obejmujacych zadania:

1) Zadanie Nr 7 - Dostosowanie wybranych perondéw przystankowych do potrzeb o0s6b
niepelnosprawnych oraz budowa nowych perondéw i zatok autobusowych, w tym nowych
przystankow.

2) Zadanie Nr 13 - Zakup i montaz wiat przystankowych.
3) Zadanie Nr 14 - Zakup i montaz slupkow przystankowych o podwyzszonym standardzie,
tj. wyposazonych w znak drogowy D-15, tablic¢ z nazwa przystanku, gablot¢ na rozklady jazdy.

Nr 6 - w 1 tomie obejmujacych zadania:

1) Zadanie Nr 11 - Inteligentny system transportowy — zakup i instalacja tablic dynamicznej informacji
pasazerskiej (informacja o rzeczywistych czasach odjazdu publicznej komunikacji miejskiej
na przystankach, oparta o system geolokalizacji pojazdéw GPS, urzadzenie centrum dyspozytorskiego
skoordynowanego z dynamiczng informacjg pasazerska, aplikacja internetowa i mobilna.

2) Zadanie Nr 12 - Zakup i montaz biletomatéw stacjonarnych, przyjmujacych platnos¢ gotowka
i kartami platniczymi oraz biletomatéw mobilnych przyjmujacych platnos¢ kartami ptatniczymi —
obshugujacych pabianickie i todzkie, zintegrowanych zsystemem biletow elektronicznych
okresowych dla aglomeracji.

3) Zadanie Nr 15 - Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego, zlokalizowanego na wybranych
petlach i1 przystankach, poprawiajacego bezpieczenstwo pasazerow.

85-063 Bydgoszcz, ul. Jana Zamoyskiego 2B
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STR. 3

NAZWY 1 KODY ROBOT:
Kody Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
42965000-8 Urzadzeniado przetwarzania informacji
31644000-2 Roézne rejestratory danych
32323500-8 Urzadzenia nadzoru wideo
35120000-1 Systemy i urzadzenia nadzoru i bezpieczenstwa
30144400-4 Automaty do pobierania optat
30144200-2 Maszyny do wydawania biletow
48781000-6 Pakiety oprogramowania do zarzadzania systemem
32562000-0 Kable $wiatlowodowe
34996000-5 Drogowe urzadzenia kontrolne, bezpieczenstwa lub sygnalizacyjne
35261000-1 Panele informacyjne
35261100-2 Panele komunikatéw zmiennych
32425000-8 Sieciowy system operacyjny
32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne
32522000-8 Sprzgt telekomunikacyjny
32523000-5 Urzadzenia telekomunikacyjne
32524000-2 System telekomunikacyjny
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
51610000-1 Uslugi instalowania urzadzen komputerowych i przetwarzania informacji
72315200-8 Ustugi zarzadzania siecig danych
72317000-0 Ushugi przechowywania danych
72318000-7

Ustugi przesytu danych

SoftBlue SA

85-063 Bydgoszcz, ul. Jana Zamoyskiego 2B
Tel./fax.: +48 52 340 50 30,

E-mail: softblue@softblue.pl, www.softblue.pl
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STR. 4
ZADANIENR 11,12,15

INFORMACJE O PROJEKCIE

L

Sl

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Uwaga:

Projekt ,, Modernizacja i rozwoju komunikacji miejskiej w Pabianicach” zostal ujgty na licie projektow
podstawowych w Strategii ZIT, w Kompleksowym Programie Transportu Metropolitalnego. Projekt obejmuje
kompleksowa modernizacj¢ pabianickiej komunikacji poprzez:

Zakup 18 szt. klimatyzowanych autobuséw niskoemisyjnych, niskopodtogowych, spetniajacych wymogi
okreslone w Planie zréwnowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej
Pabianice na lata 2013-2020, tj. posiadajacych jednolite barwy miejskie; niska podtoge bez progow
poprzecznych wewnatrz; platform¢ utatwiajaca wjazd osobom niepelnosprawnym na woézkach inwalidzkich;
system przykleku; system elektronicznej informacji pasazerskiej; system monitoringu wizyjnego wraz
z rejestracjg obrazu.

Budowe nowej stacji paliw w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskie;j.

Budowe¢ Centrum zarzadzania ruchem wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym w zajezdni autobusowe;j
przy ul. Lutomierskiej.

Modernizacj¢ placu manewrowego w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskiej, w tym budowa zadaszenia
dla parkujacych autobusow.

Modernizacjg stacji obstugi pojazdow w zajezdni autobusowej przy ul. Lutomierskie;j.

Budowg dworca autobusowego na petli Waltera- Jankego — zintegrowany wezel przesiadkowy, z matym
budynkiem dworcowym (obejmujacym pomieszczenie socjalne dla kierowcow, toaletg, kase biletowg) oraz
parkingiem bike&ride.

Dostosowanie wybranych peronéw przystankowych do potrzeb osdb niepelnosprawnych (w szczegdlnosci
poprzez modernizacj¢ nawierzchni, w tym wmontowanie ptyt chodnikowych z fakturg rozpoznawalng przez
niewidomych, umozliwiajacych wyczucie ostrzezenia o krawedzi peronu) oraz budowa nowych perondéw
i zatok autobusowych, w tym nowych przystankow.

Budowe nowej krancoéwki dla autobuséw na ul. Podmiejskiej 65E.

Budowg drog dla rowerow dochodzacych do weztow przesiadkowych komunikacji miejskiej — jako niezbedny,
uzupetniajacy element projektu ( maksymalnie do 30% kosztow kwalifikowalnych projektu).

Dostawg 1 montaz elementow towarzyszacych drogom rowerowym — stojaki, podporki dla rowerzystow,
separatory, oznakowanie, wiaty rowerowe do systemu bike&ride itp.

Inteligentny system transportowy — zakup i instalacja tablic dynamicznej informacji pasazerskiej
(informacja o rzeczywistych czasach odjazdu publicznej komunikacji miejskiej na przystankach, oparta
o system geolokalizacji pojazdéw GPS, urzadzenie centrum dyspozytorskiego skoordynowanego
z dynamiczng informacjq pasazerska, aplikacja internetowa i mobilna.

Zakup i montaz biletomatoéw stacjonarnych, przyjmujacych platnosé gotowka i kartami platniczymi oraz
biletomatéw mobilnych przyjmujacych platno$¢ kartami platniczymi — obslugujacych pabianickie
i lédzkie, zintegrowanych z systemem biletéw elektronicznych okresowych dla aglomeracji.

Zakup i montaz wiat przystankowych.

Zakup 1 montaz stupkéw przystankowych o podwyzszonym standardzie, tj. wyposazonych w znak drogowy D-
15, tablice z nazwa przystanku, gablote na rozktady jazdy.

Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego, zlokalizowanego na wybranych petlach
i przystankach, poprawiajacego bezpieczenstwo pasazerow.

Promocje projektu; w tym nowy serwis internetowy pabianickiej komunikacji miejskiej, publikacja ksigzkowa
oraz imprezy i wydarzenia promujgce projekt podczas Europejskiego Tygodnia Zréwnowazonego Transportu.

Ze wzgledu na brak wystarczajacych srodkéw finansowych inwestor zadecydowal o ograniczeniu zakresu
rzeczowego inwestycji, w ramach projektu "Modernizacja i rozw6j komunikacji miejskiej w Pabianicach".
Nie beda realizowane w/w. zadania nr 2, 3,1 4.
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ZADANIENR 11,12,15

CZESC OPISOWA

. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Program funkcjonalno- uzytkowy na realizacj¢ zadania polegajacego na
zaprojektowaniu, zainstalowaniu i uruchomieniu do eksploatacji uzytkowej elementow Inteligentnego Sytemu
Transportowego (ITS), na terenie miasta Pabianice, w ktorego sktad wchodza:

— Zadanie nr 11 - inteligentny system transportowy — zakup i instalacja tablic dynamicznej informacji
pasazerskiej (informacja o rzeczywistych czasach odjazdu publicznej komunikacji miejskiej na
przystankach, oparta o system geolokalizacji pojazdow GPS, urzadzenie centrum dyspozytorskiego
skoordynowanego z dynamiczng informacjg pasazerska, aplikacja internetowa i mobilna.

— Zadanie nr 12 - zakup i montaz biletomatow stacjonarnych, przyjmujacych ptatnos¢ gotowka i kartami
platniczymi oraz biletomatow mobilnych przyjmujacych ptatno$¢ kartami ptatniczymi — obstugujacych
pabianickie i 16dzkie, zintegrowanych z systemem biletow elektronicznych okresowych dla aglomeracji.

— Zadanie nr 15 - zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego, zlokalizowanego na wybranych petlach
1 przystankach, poprawiajacego bezpieczenstwo pasazerow.

Niniejsze opracowanie przedstawia petny opis struktury Inteligentnego Systemu Transportu (ITS z ang.
Intelligent Transportation Systems, w opracowaniu rowniez jako IST), dla realizacji projektu Modernizacja
irozw6j komunikacji miejskiej w Pabianicach. Zaprezentowane rozwigzania w zakresie systemow ITS
stanowig zbior podsystemdéw umozliwiajagcych efektywne zarzadzanie infrastrukturg transportowsg oraz
informacjami i ustugami dla pasazeroéw, operatora oraz organizatora publicznego transportu zbiorowego.

W opracowaniu w zakresie ITS uwzgledniono nastgpujace podsystemy:

- zarzadzanie pojazdami komunikacji publicznej poprzez ustalenie ich potozenia,
- system dynamicznej informacji pasazerskiej,
- centrum zarzadzania ruchem - (dyspozytornia)

Zastosowanie wymienionych elementow systemu ITS przyniesie wymierne korzysci w zakresie
ograniczenia strat uzytkownikow 1 inwestora, poprawe¢ komfortu korzystania z komunikacji publiczne;j,
zwigkszenie bezpieczenstwa oraz ograniczenie negatywnych oddziatywan na srodowisko.

Wdrozenie systemu ITS w ramach projektu Modernizacji i rozwoju komunikacji miejskiej
w Pabianicach zoptymalizuje wykorzystanie komunikacji miejskiej i przyciagnie pasazerow do tego Srodka
komunikacji co w efekcie przetozy si¢ na ograniczenie emisji spalin w miescie, rowniez poprzez optymalizacje
tras i czgstotliwosci potaczen komunikacyjnych.

Wdrazany system powinien cechowac si¢ otwartoscig i dostgpem do danych przetwarzanych przez
podsystemy na réznych poziomach, niezalezenie od lokalizacji operatora. Dzigki temu wdrozone rozwigzanie
bedzie elastyczne i przygotowane do przysztej rozbudowy lub modyfikacji w zaleznos$ci od potrzeb inwestora
czy uzytkownika.

Przy projektowaniu wydajnosci rozwigzania uwzglgdniono bowiem mozliwos¢ pozniejszego dodania
nowych tras, przystankoéw, punktow monitoringu oraz biletomatow.

W procesie projektowania nie zaktadano budowy specjalnej strategicznej platformy (szyny danych)
komunikacyjno-informatycznej obstugujacej podsystemy ITS.

Przy projektowaniu rozwigzan zwigzanych z dynamiczng informacja pasazerska uwzgledniono
wykorzystanie sieci §wiattowodowej, jako element krytyczny dla wlasciwego i bezpiecznego funkcjonowania
catego systemu ITS. W przypadku za$ urzadzen mobilnych uwzglgedniono komunikacje radiowg w technologii
GPRS/LTE, zapewniajaca bezpieczng wymian¢ danych pomiedzy pojazdem a dyspozytornig zlokalizowana
w zajezdni przy ul. Lutomierskie;j.

Podstawa do opracowania niniejszej dokumentacji obejmujacej szerokim zakresem tematyke ITS staty
si¢ glownie: badania marketingowe pabianickiej komunikacji miejskiej, planowane rozmieszczenie
infrastruktury ITS, a takze potrzeby inwestora w zakresie koniecznosci zarzadzania i monitorowania transportu
zbiorowego 1 infrastruktury miejskiej.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbgdnych
uzgodnien, decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie wymagana) oraz wykonanie
wszystkich robét instalacyjnych i budowlanych dla ww. zadan.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Stuzy on do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty
szczegblnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.
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Zgodnie z przepisami: ustawy o odpowiedzialno$ci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych
zdnia 17 grudnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z p6zn. zm.) oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) - wszystkim wystepujacym
w niniejszej dokumentacji wskazaniom znakoéw towarowych nalezy przypisa¢ wyrazy ,,lub rownowazny” (art.
29 ust. 3 p.z.p.).

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wilasne materiatdw, sprzetow, urzadzen, systemow i inne oraz
przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sa podane w celu okre$lenia
wymogow jakosciowych stawianych materiatom, urzadzeniom, sprz¢towi, itd.

Stan istniejacy

Teren realizacji projektu obejmuje ulice: Wiejska, Jana Pawta II, Orla, Grota-Roweckiego, Nawrockiego,
Waltera-Jankego, Kilinskiego, §w. Jana oraz petle Dworzec PKP oraz przylacza do zajezdni MZK przy
ul. Lutomierskiej 48 i do siedziby Strazy Miejskiej przy ul. Narutowicza 33, jak na zalagczonej mapie.

W chwili obecnej na terenie miasta nie ma wybudowanych/zainstalowanych zadnych elementow ITS, ktére
mogtly by by¢ przedmiotem rozbudowy, w planowanym do realizacji zadaniu.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robdét budowlanych

Zakres dokumentacji projektowej:

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujace, co najmnie;j:
1) Wykonanie projektu koncepcyjnego ( schemat rozwigzan w formie rysunkéw, schematow itp.).
2) Wykonanie prac przedprojektowych w tym:
- uzyskanie na swoj koszt aktualnych map do celow projektowych na obszar objety kontraktem,
- uzyskanie wyrysow i wypiséw z rejestru gruntow,
- inwentaryzacj¢ ( decyzja o inwentaryzacji w zakresie Wykonawcy),
- zalecenia konserwatorskie zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca o ochronie zabytkow i opiece nad

zabytkami.
3) Projekt budowlano — wykonawczy wielobranzowy
4) Inne opracowania wymagane dla potrzeb zgloszenia:
- informacja BIOZ,
- zgode na wykonanie zadania przez zarzadce drogi
5) Projekt tymczasowej organizacji ruchu
6) Jesli wymagane to uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe /zgloszenia (zaleznie od warunkow
przebudowy urzadzen obcych oraz wlasnosci gruntow).
7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
8) Przedmiary robot i kosztorysy umozliwiajace rozliczanie inwestycji.
9) Dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi W sposob  czytelny  wszelkimi  zmianami

wprowadzonymi w trakcie budowy.

W zadaniach Wykonawcy znajduje si¢ pozyskanie wszystkich danych niezbednych do prawidlowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu.

Powyzszy wykaz moze nie wyczerpywaé wszystkich opracowan branzowych koniecznych
do wykonania zamoéwienia objetego niniejszag dokumentacja, co nie zwalnia Wykonawcy prac projektowych
z obowigzku kompletnego wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej. Do zakresu
prac projektowych nalezy rowniez uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien i opinii,
decyzji administracyjnych, ckspertyz budowlanych i technicznych i innych czynnosci niezbednych
do zaprojektowania, wykonania robot budowlanych.

Badania i analizy uzupekniajace.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy, w tym rowniez badania
geotechniczne niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentéw Wykonawcy, a w szczegodlnosci projektu
budowlano-wykonawczego.
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Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiladze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien begdzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego Kkoszt,
po wezesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantow branzowych (z ich zapisem
potwierdzajacym powyzsze czynno$ci) i przed przedlozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi,
ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezb¢dne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i przekazania do uzytkowania.

Mapy do celéw projektowych i pozwolenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow projektowych
na obszar objety kontraktem oraz opracowanie zasadniczych do celow projektowych w skali 1:500.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzadzenia dokumentacji
wymaganych przez wlascicieli sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez
Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z kontraktu.

Projekty i koncepcje Zamawiajgcego.

Przedstawione w niniejszej dokumentacji informacje sa materialem wyjsciowym dla Wykonawcy
do sporzadzenia wlasnych opracowan projektu koncepcyjnego, a nastgpnie budowlano-wykonawczego itd.;
oraz wykonania zadan wchodzacych w sktad kontraktu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagan pod warunkiem akceptacji
przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych
uzgodnien z osobami trzecimi. Zmiany wynika¢ moga z przyjetych rozwigzan branzowych i konieczno$ci
do nich dostosowania.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan, poprzez wykonanie wiasnych
obliczen technologicznych i konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sklad kontraktu. W przypadku
wyniknigcia rozbieznoS$ci w rozwiazaniach przedstawionych przez Zamawiajagcego a opracowanymi przez
Wykonawceg, Wykonawca nie bedzie roscit prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Wizytacja terenu budowy

Przed zlozeniem oferty zaleca si¢ Wykonawcy odbycie wizji lokalnej terenu inwestycji oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wilasng odpowiedzialnos$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikoéw koniecznych
do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze wymagane
do przygotowania Projektu celem uzyskania pozwolenia na budow¢ w warunkach lokalnych Zamawiajacego.

Materialy niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe

Zakres prac objetych zamowieniem obejmuje opracowanie wszystkich materiatow do uzyskania
niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, w tym:
- Woykonanie analiz, ekspertyz niezb¢dnych do realizacji zadania
— Sporzadzenie mapy do celow projektowych,
- Uzyska¢ zgode wiasciciela/i dziatek/nieruchomosci na rozpoczgcie robot budowlanych.
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Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:

Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamowienia.

Po wykonanej budowie nalezy zlikwidowa¢ wszystkie elementy urzadzenia placu budowy, a teren
i obiekty wykorzystane na zorganizowanie zaplecza budowy nalezy uporzadkowac.

Dostepno$¢ terenu budowy

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania projektu budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie
informacje o dostgpie do terenu budowy i drogach dostgpu oraz, ze zaprojektuje roboty wedtug pozyskanych
informacji. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym porzadku oraz stanie technicznym,
drog dojazdowych do i na placu budowy.

Rozpoczecie robot.

Warunkiem rozpoczgcia robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy
w trybie okreSlonym w rozdziale ,,opis wymagan zamawiajacego — forma dokumentacji projektowej
do opracowania przez Wykonawce” oraz wypelnienie innych wymagan wynikajacych z kontraktu. Wszelkie
roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, technologiczne itp., bgda zrealizowane
i wykonane wedlug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce 1 zatwierdzonej przez
Zamawiajacego, niniejszych wymagan i pozostalych dokumentéow kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktore
zostang dolaczone zgodnie z warunkami kontraktu. Wszystkie prace, ktore beda polegaly na potaczeniu nowych
urzadzen i instalacji z funkcjonujagcymi musza uzyskaé zgode uzytkownika/eksploatatora. w tym celu
wykonawca bedzie wystepowal na pismie do uzytkownika/eksploatatora. pisma te powinny by¢ przedtozone,
conajmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczgcia robot. Do robdt mozna bedzie
przystapi¢ wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody uzytkownika/eksploatatora, po uzgodnieniu terminu ich
realizacji i przedstawieniu technologii robot.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowiazany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczy¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.),
- utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,
- usuna¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu robot.
- koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonaweca.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Calos¢ wykonania zadan wymienionych na wstgpie ma na celu: wybudowanie, instalacj¢ oraz
uruchomienie do eksploatacji :

— Inteligentnego Systemu Transportowego obejmujacego:
- zakup i instalacje tablic dynamicznej informacji pasazerskiej
- dostosowanie pomieszczenia jadalni w zajezdni MZK na potrzeby dyspozytorni,
- budowg serwerowni ITS w zajezdni MZK,
- zakup i instalacj¢ wyposazenia serwerowni i dyspozytorni (Centrum Zarzadzania Ruchem)
- wybudowanie sieci transmisji danych w oparciu o linie kablowe $wiattowodowe
- Biletomatow obejmujacych:
- zakup 1 montaz biletomatow stacjonarnych, przyjmujacych ptatno$¢ gotéwka i kartami ptatniczymi oraz
biletomatoéw mobilnych w autobusach przyjmujacych ptatnos$¢ kartami ptatniczymi
— Monitoringu wizyjnego obejmujacego:
- zakup 1 instalacj¢ systemu monitoringu wizyjnego, zlokalizowanego na wybranych petlach i przystankach,
poprawiajacego bezpieczenstwo pasazerow.
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2. Opis wymagan zmawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Zadanie Nr 11- Inteligentny system transportowy — zakup i instalacja tablic dynamicznej
informacji pasazerskiej (informacja o rzeczywistych czasach odjazdu publicznej komunikacji
miejskiej na przystankach, oparta o system geolokalizacji pojazdow GPS, urzadzenie centrum
dyspozytorskiego skoordynowanego z dynamiczna informacja pasazerska, aplikacja internetowa

i mobilna
2.1.1. Tablice informacji pasazerskiej

Przystankowa tablica informacyjna ma by¢ przeznaczona do prezentacji informacji dla pasazerow
korzystajacych z ustug komunikacji miejskiej. Tablica ma by¢ przygotowana do pracy na przystankach
autobusowych na wolnym powietrzu.

Tablice maja by¢ przeznaczone do dwustronnej prezentacji informacji takich jak:

- Aktualny czas i data

- Numer linii (minimum 3 a w przypadku przystankbw Dworzec PKP, Waltera-Jankego/petla,
Kilinskiego/Zamkowa i Kilinskiego/SDH: minimum 5)

- Przystanek docelowy linii (kierunek)

- Czas oczekiwania (przyjazdu, odjazdu)

- Generowany przez operatora dowolny komentarz dotyczacy trasy lub linii

- Okazjonalne symbole graficzne i inne aktualne informacje, np. objazdach, tymczasowych potaczeniach,
planowanych zmianach w schematach komunikacji, itp.

- Informacje dodatkowe w postaci informacyjnego paska przesuwnego,

- Mozliwo$¢ prezentacji informacji pasazerskiej innych przewoznikéw

W przyszioéci system moze by¢ rozbudowany o kolejne tablice, w tym tablice przeznaczone na przystanki
autobusowo-tramwajowe i tramwajowe w ramach projektu ,,£.0dzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-
Ksawerow”.

System powinien umozliwia¢ import i eksport danych innych przewoznikéw, w tym MPK-Lo6dzZ sp. z o.0.
w czasie rzeczywistym (w formacie XML). Prezentacja informacji innych przewoznikow bedzie mozliwa o ile
przewoznik dostarczy rozklad jazdy w formacie XML i/lub zaimplementuje komputer poktadowy
z lokalizatorem GPS.

Na obudowie tablicy majg si¢ znajdowac nastgpujace informacje:

- Oznakowanie projektu ,,Modernizacja i rozwoj komunikacji miejskiej w Pabianicach” zgodne z zasadami
promocji projektow wspotfinansowanych ze srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lo6dzkiego na lata 2014-2020.

- Nazwa przystanku.
- Herb miasta.

Przystankowa tablica informacyjna ma by¢ zasilona informacjg z systemu centralnego, za pomocg
statego tacza kablowego.

Minimalne dane techniczne tablicy z odchyleniem 5% dla wskazanych parametrow:

- Minimalne catkowite wymiary tablicy — 525/1240/200 [mm] (wys./szer./gleb.) — dla tablicy 5-wierszowej (3
linie + data i godzina + komunikat)

- Minimalne catkowite wymiary tablicy — 680/1240/200 [mm] (wys./szer./glgb.) — dla tablicy 7-wierszowej (5
linii + data i godzina + komunikat)

- Minimalne wymiary pola roboczego tablicy 5-wierszowej — 1075 mm x 280 mm

- Minimalne wymiary pola roboczego tablicy 7-wierszowej — proporcjonalnie wigksze od tablicy 5-wierszowej

- Rozdzielczo$¢ minimalna 180 x 64 diod (pozioma/pionowa);

- Raster — minimalny 6 mm x 6 mm;

- Uktad informacji: dwustronny;

85-063 Bydgoszcz, ul. Jana Zamoyskiego 2B
So& B | U e SA Tel./fax.: +48 52 340 50 30,

E-mail: softblue@softblue.pl, www.softblue.pl



Program funkcjonalno-uzytkowy dotyczacy zamoéwienia ,,Modernizacja
i rozwdj komunikacji miejskiej” w Pabianicach

STR. 11
ZADANIENR 11,12,15

- Tlos¢ wyswietlanych kolorow — minimum jeden (bursztynowy lub bialy — do uzgodnienia z Zamawiajacym),
Zamawiajacy dopuszcza réwniez rozwigzania z wigkszg liczbg kolorow mozliwych do skonfigurowania;

- Minimalna jasno$¢ $wiecenia diod LED — 4500cd/m?;

- Czujniki $wiatla — automatyczna regulacja intensywnos$ci §wiecenia;

- Katy widzenia — 120° lewo/prawo/gora/dot;

- Widoczno$¢ informacji z 1 7mb wedtug DIN 1450

- Wbudowany glo$nik do emisji komunikatéw specjalnych,

- Interfejs komunikacyjny: Ethernet, TCP/IP

- Dynamiczny wspotczynnik kontrastu — 4000:1 ;

- Zasilanie z uktadu sieci TN-S — 230 VAC 50/60Hz;

- Minimalny/Maksymalny pobdr mocy : 60W / 550W

- Zakres temperatur pracy -35°C do + 50°C;

- Zakres wilgotnosci pracy — 10% do 90%;

- Stopien ochrony — IP 54

- Masa tablicy dwustronnej nie wigcej niz 90 kg.

- Obudowa - zwarta aluminiowa, malowana proszkowo

- Kolorystyka — wedlug wymagan Zamawiajacego

- Ostona macierzy diod — szklo bezpieczne hartowane lub laminowane odporne na uderzenia (DIN 18032/3) ze
specjalng ceramiczng powtokg antyodblaskowa (antyrefleksyjng);

- System autodiagnostyki (raporty do centrum nadzoru dotyczace co najmniej informacji o ewentualnych
uszkodzeniach podzespotéw tablicy, Wykonawca musi zapewni¢ funkcjonowanie takiego systemu oraz
zaproponowac na etapie projektu forme raportu, lokalizacja — Centrum Zarzadzania Ruchem MZK);

- ogo6lnodostepny punkt dostgpowy WIFI dla pasazerow oczekujacych na przystanku, promien zasiggu min. 10m
od lokalizacji tablicy, parametry tacza wg UKE (wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do UKE
0 wyznaczenie parametrow technicznych Internetu ogdlnodostepnego na przystankach komunikacji miejskiej
w Pabianicach). Zamawiajacy dopuszcza aby punkt dostgpowy nie byl integralng czgscig tablicy.

- wbudowane kamery stalopozycyjne — szczegélowe dane zostaly opisane w zadaniu 15, tablica powinna mie¢
zabudowane urzadzenia dodatkowe: accespoint, ups 700VA (do awaryjnego zasilenia kamer i accespointa),
switch, przelacznica $wiattowodowa na minimum 8 wiokien, do ktorych umozliwiony bedzie tatwy dostep
serwisowy. Zamawiajacy dopuszcza aby kamery, accespoint, ups, przelacznica $wiettowodowa nie byly
integralng czgscia tablicy.

Maja by¢ zastosowane nowoczesne 1 wysokiej jakosci materiaty nie wymagajace regularnego serwisowania
i konserwacji w zakresie wymiany filtrow wentylacyjnych.

Tablice majg by¢ odporne na wplyw promieniowania stonecznego w zakresie UV.
Tablice musza by¢ odporne (w sensie czytelnosci informacji) na szybkie zmiany temperatury o wartosci
0,5°C/min w pelnym zakresie temperatur pracy, przez co Zamawiajacy rozumie odporno$¢ na szronienie

i parowanie.

Kazda z tablic ma posiada¢ indywidualne zabezpieczenie przepigciowe z ogranicznikiem przepig¢ klasy
[+IT+IIL.

Tablice maja spelnia¢ wymagania norm kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC zgodne z celem
i przeznaczeniem tablicy informacji pasazerskiej, jak i srodowiska w ktorym bedzie pracowata.

Tablice majg spelnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 14001 lub PN-EN ISO 9001 w zakresie wykorzystania
materiatow nieuciagzliwych dla srodowiska oraz emisji hatasu, ciepta i zaklocen elektromagnetycznych.
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Ponizej przedstawiono rysunek prezentujacy przyktadowa tablice informacji pasazerskiej wraz
z konstrukcja no$na.

1245

2500

Tablica_dwustronna
S-wierszowa

Wymiary: 1245 mm x 620 mm.
Maso: ok. 80 - 90 kg

Lokalizacj¢ tablic przystankowej informacji pasazerskiej wskazano na mapie miasta w miejscu
lokalizacji przystankow komunikacji miejskiej i oznaczono znacznikiem. W projekcie przewidziano instalacje
23szt. dwustronnych tablic informacji przystankowej zlokalizowanych na przystankach cechujacych sie
najwigkszym natezeniem ruchu.
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Nr Liczba
Nazwa przystanku Kierunek Adres wierszy
punktu .
(minimum)
1 Dvx'/orzgc PKP (dla Centrum ul. Laska 37a 7
wsiadajacych)
) Grota;Roweckwgo / Centrum Na wysokosci ul. Bracka 5
Bugaj 9
3 Grota-Roweckiego / Centrum Na wysokosci Ul. Gryzla 5
Gryzla 24
Grota-Roweckiego / Na wysokosci boiska
4 hala sportowa Waltera-Jankego Wiodkniarza Pabianice >
5 G@.t’a-R.owecklego / Centrum ul. Grota Roweckiego 8a 5
Kilinskiego
6 Grota-Rowecklego / Waltera-Jankego Na wysokosm Targowiska 5
Nawrockiego Bugaj
7 Jang Pawta I/ Centrum ul. Jana Pawta II 68 5
szpital
e, Jankego / e
8 Kilinskiego / SDH Dworzec PKP ul. Jana Kilinskiego 5 7
Kilinskiego / Jankego / e
9 Zamkowa Klimkowizna ul. Jana Kilinskiego 6 7
Nawrockiego / Na wysokosci bloku przy
10| Gawronska Waltera-Jankego ul. Bugaj 78 >
Nawrockiego / Na wysokosci bloku przy
11 Mokra Centrum ul. Mokrej 14 >
Nawrockiego / Na wysokos$ci myjni
12 Waltera-Jankego Centrum samochodowej >
13 | Orla/ Ewangelicka Dworzec PKP ul. Grota-Roweckiego 8b 5
14 | Orla/ Kilinskiego Centrum ul. Ewangelicka 1 5
15 | Orla/ Swietokrzyska Centrum / Waltera ul. Orla 22 5
16 | Orla/ Targowa Dworzec PKP naprzecn.)vl.(o ul. 'Orla.24 5
(po drugiej stronie ulicy)
$w. Jana / Centrum / Dw. :
17 Partyzancka PKP ul. Sw. Jana 38 5
. Sikorskiego / -
18 |$w.Jana/ZSnr2 PZTT / Lodz ul. Sw. Jana 31 5
Waltera-Jankego / 1 Na wysokosci bloku na ul.
19 bl 221 Centrum / £.6dzZ Mokrej 11 5
Waltera-Jankego / 1 Na wysokosci bloku na ul.
20 bl 243 Centrum / £.6dzZ Smugowa 20 5
Waltera-Jankego - tla autobusowa
21 |krafcowka dla Centrum / £6dz Dok o 7
wsiadajacych przy poczd Y
22 | Wiejska / Laska Centrum ul. Wiejska 3 5
.. . . Centrum / Na wysokosci ul.
23 | Wiejska / Moniuszki Waltera-Jankego Kunickiego 2a >

Lista przystankow gdzie planuje si¢ posadowi¢ tablice informacji pasazerskiej:

W dobie powszechnej cyfryzacji danych i potrzebe integracji ze sobg réznych systemoéw nalezy
przewidzie¢ w przystankowej informacji pasazerskiej mozliwos$¢ integracji z systemami zewngtrznymi. Moze
si¢ to odbywac poprzez import plikow zawierajacych rozktad od innych przewoznikoéw. Innym rozwigzaniem
moze by¢ udostgpnienie API, za pomoca ktoérego mozna zasila¢ system lokalny w dodatkowe informacje
pochodzace z zewngtrznych zrodet. Rozwigzanie bardzo zwigkszaja mozliwosci systemu, wychodzac
naprzeciw coraz wigkszym potrzebom elastycznego przetwarzania danych 1 zintegrowanego systemu
inteligentnego transportu.
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2.1.2. Centrum Zarzadzania Ruchem

Dyspozytornia

Stanowisko zarzadzania systemami teleinformatycznymi ITS m. in. systemem biletomatow, systemem
dynamicznej informacji przystankowej dla pasazeréw, monitoringiem wizyjnym (dodatkowe stanowiska
oprocz Strazy Miejskiej) czy systemem transmisji danych oraz instalacjami energoelektrycznymi,
teletechnicznymi 1 infrastrukturg teletechniczng budynku, nalezy zbudowac¢ z jednostki centralnej sktadajacej
si¢ z zespolu monitorow tworzacych §ciane wizyjng oraz dedykowanego serwera sterujagcego praca §ciany
wizyjnej 1 2 stanowisk dyspozytorskich wraz z niezbednym oprogramowaniem pozwalajacym zintegrowac
nadzoér nad tymi systemami.

Sciang wizyjng nalezy zbudowa¢ w pomieszczeniu dyspozytorni znajdujagcym si¢ na parterze
istniejagcego budynku administracyjnego MZK. Dwa stanowiska dyspozytorskie systeméw zarzadzania nalezy
zbudowaé w tym samym pomieszczeniu.

Wykonawca systemu ITS zobowigzany bedzie do przebudowy pomieszczenia dyspozytorni na potrzeby
dyspozytorni ITS.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ :

e wzmocnienie §cian w miejscach podwieszenia elementdéw wyposazenia wnetrz takich jak ekrany wizyjne,
potki itp., przy czym Zamawiajacy dopuszcza rowniez rozwigzanie z dedykowanym rozwigzaniem pod
$ciane¢ video — stelaz stojacy na podtodze,

e odswiezenie §cian pomieszczenia

e zmiang lokalizacji drzwi wejsciowych do nowego pomieszczenia dyspozytorni zgodnie z rys.l oraz
wykonanie dodatkowych, przesuwnych, ryglowanych drzwi wewngtrznych do sgsiedniego pomieszczenia

e zamurowanie otwordw drzwiowych zgodnie z rys. 1,

e wykonanie nowej posadzki z ociepleniem. Obecnie pomieszczenie posiada posadzke¢ w konstrukcji
podlogi. Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszystkich warstw standardowej posadzki na gruncie. Warstwy
i grubo$ci nowoprojektowanej posadzki nalezy doprecyzowaé w projekcie budowlanym,

e wykonanie nowych instalacji: o$wietlenia, ogrzewania, telekomunikacyjnych, sieci LAN, zasilania
elektrycznego, klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej,

e pozostawienie istniejgcego sprzgtu dyspozytorni oraz modernizacj¢ zwigzanych z nim instalacji
(na potrzeby nowego systemu): monitoringu, telekomunikacyjnych (przewodowych oraz radiowych) itp. —
wszystkich wymaganych dla poprawnego dziatania dyspozytorni.
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1 Szkic przyjetego wariantu rozbudowy istniejacego budynku administracyjno-socjalnego na potrzeby
dyspozytorni i serwerowni

4,7am
e PROIEKTOWANE
SR s R WEISCIA
o - DYSPOTYTORNIA
+ S ISTNIERACE Y
o WEISCIE DO - -
GLOWNE T
et LKA
WEISCIE RIS i ?——l*
T |
-+ 1
o
NALEXY WZMOCNIC SCLANE POD EKRANY i
DLA SCIANY WIZYINE]

. NOWOPROJEKTOWANA
1"  sewemowmia

Sciana wizyjna powinna by¢ zbudowana z min. 6 monitoréw o srednicy matrycy min. 46”
i o lacznej rozdzielczosci $Sciany min. 5760 na 2160 pikseli. Praca monitorow powinna by¢ w uktadzie
3 monitory w poziomie, 2 monitory w pionie. Sciana powinna byé dostarczona i uruchomiona wraz ze
specjalistycznym oprogramowaniem i dedykowanymi uchwytami montazowymi zapewniajacymi stabilng
prace i bezpieczng eksploatacj¢ oraz dostgp serwisowy do kazdego monitora osobno. Zastosowane monitory
powinny by¢ przystosowane do pracy ciaglej (24h/dobe) przez wszystkie dni roku.

Pojedyncze stanowisko dyspozytorskie powinno sktada¢ si¢ ze stacji roboczej i 2 monitorow LCD,
o przekatnej matrycy min. 32”. W projekcie zaplanowano 2 stanowiska dyspozytorskie w budynku MZK.

Sciana wizyjna

Ze wzgledow bezpieczenstwa systemy powinny pracowa¢ w niezaleznych, odseparowanych sieciach.

Nie dopuszcza si¢ galwanicznych polaczen migdzy rozdzielonymi sieciami.

- Dekodowanie strumieni IP z systemu monitoringu miejskiego (np. przystanki komunikacji zbiorowej)
powinno si¢ odbywacé na stacji operatorskiej.

- Sygnaly przewidziane do wys$wietlenia na $cianie wizyjnej powinny by¢ podiaczone do procesora
graficznego (jednostki centralnej) przez okablowanie DVI/HDMI. Ilo$¢ poditaczonych systemow zalezy
od architektury sieci i dostgpnosci danych z poszczegdlnych aplikacji. Dyspozytor zarzadza oknami —
ich polozeniem, wielko$cia, iloScig — poprzez interfejs oprogramowania sterujacego pulpitem systemu
operacyjnego procesora graficznego, lub klawiaturg i mysza podiaczong bezposrednio do procesora.
W przypadku rozwigzania programowego wymagane jest polaczenie sieciowe pomigdzy procesorem
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$ciany wizyjnej a stacjg roboczg, na ktérej zainstalowane zostanie oprogramowanie sterujace.

Pomigdzy procesorem graficznym (jednostka centralng) a monitorami potgczenie powinno zostac
wykonane przy wykorzystaniu okablowania $wiattowodowego. Ilos¢ kabli musi odpowiada¢ ilosci
zastosowanych monitorow wielkoformatowych. Dodatkowym potaczeniem powinien by¢ interfejs
RS 232/485 zrealizowany za pomoca skretki, ktory umozliwi sterowanie §ciang wizyjna — wlaczaniem
i wylaczaniem urzadzen, $ciemnianiem lub rozjasnianiem obrazu — oraz prostg diagnostyke.

Ze wzgledu na polaczenie sygnalem monitorowym stanowisk administracyjnych oraz serwera
sterujacego wyswietlanie obrazu powinno odbywac si¢ w sposob pasywny — bez mozliwosci ingerencji
w tre$¢ obrazu. W celu interakcji z wyswietlanymi aplikacjami operator systemu musi mie¢ dostgp
do jednostek macierzystych generujacych obraz.

Mozliwe powinno by¢ zautomatyzowanie rozmieszczania okien. Przygotowane uktady aplikacji musza
da¢ si¢ zapamietywaé i wywolywacé z oprogramowania sterujacego recznie lub poprzez zdefiniowanie
przedziatow czasowych, po ktorych nastgpi zmiana wySwietlanego aktualnie lay-outu. Dostep
i uprawnienia operatora powinien by¢ zabezpieczony odpowiednio przygotowanymi opcjami logowania
dla administratora i uzytkownika.

Z uwagi na zuzycie energii oraz wydluzong zywotnos¢ nosnika obrazu, do budowy S$ciany wideo
wymaga si¢ zastosowania monitorow LED z waska ramka.

Jasno$¢ monitor6w powinna by¢ utrzymana na poziomie 450-500 cd/m2, co stanowi optymalne
wywazenie mi¢dzy jasno$ciag konieczng do pracy przy S$wietle dziennym i intensywnym S$wietle
sztucznym, ale nie jest ucigzliwe w warunkach wielogodzinnej eksploatacji. Jednak monitory musza
pozwala¢ na prac¢ z maksymalng jasno$ciag na poziomie nawet 700 cd/m2, szczegélnie w przypadku
wystgpowania skrajnie niekorzystnych warunkach o$wietlenia naturalnego w pomieszczeniu
Dyspozytorni.

Ze wzgledu na przewidywana wspotprace z dedykowanym serwerem sterujagcym nie jest wymagane
stosowanie monitor6w o bardzo rozbudowanym interfejsie wejsciowym, gdyz na kazdy z monitoréw
bedzie podawany osobny obraz. Sugerowany panel wejsciowy powinien sktada¢ si¢ z pojedynczych
wejs¢ w roznych standardach, aby zapewni¢ uniwersalno$¢ potaczen, ale nie ma koniecznosci
dublowania portéw 1 wykorzystywania wewngtrznych dzielnikow i skalerow obrazu.

Do monitorow LCD zostanie podtaczony dedykowany serwer sterujacy (jednostka centralna) begdacy
zrodtem obrazu dla monitorow, o rozdzielczosci wyjs¢ 6 x 1920x1080. Stanowi¢ bedzie on zarzadzany
specjalnym oprogramowaniem interfejs dla wszystkich sygnalow zewnetrznych podigczanych do
systemu wizualizacji: urzadzen komputerowych (VGA, DVI, HDMI), video (HDMI) lub strumieni IP
(dekodowanie wewnetrzne, sprzgtowe, zintegrowane na platformie programowej z systemem
zarzadzania obrazem instalowanym przez dostawce oprogramowania). Bedzie wyswietlat rowniez dane
pochodzace z sieci LAN

Za posrednictwem dedykowanych aplikacji lub przegladarki internetowej. Uzytkownik o odpowiednich
uprawnieniach bedzie mial mozliwo$¢ pelnej kontroli nad przegladaniem obrazéw z podlaczonych
zrodel, rozmieszczania okien z widokiem obrazéw oraz dowolnego ich skalowania.

Monitory zostana podiaczone do systemu sterowania przy uzyciu okablowania $wiattowodowego,
nalezy zastosowaé konwertery DVI-Fiber Optic.
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Przyktadowa architekture systemu przedstawia ponizszy rysunek
B
Software
RGE Workstations i ; ;‘ D Client Workstations
Graphics Controller
Digital Camara Signals ﬁa b : F‘ Analog Camera Signals
=]
Application Server (X11) E B0 1V iuner /OVD
[ ]
Application Server (WIN) E D Client Workstations
Application Server (X11) E =] TV Tuner/OVD
[ ]
Application Server (WIN) E D Client Workstations
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Wymagane parametry techniczne monitoréow $ciany wizyjnej

Wymagania minimalne dla monitorow Sciany graficznej. Projekt obejmuje dostawe i
wdrozenie 6 monitorow.

Wielko$¢ ekranu: 46”

Rodzaj Panelu: xVA z pod§wietleniem bezposrednim W-LED
Katy widzenia: 178/178 CR 10:1

Jasnos¢: 700cd/m2

Rozdzielczo$¢ natywna: 1920 x 1080 pikseli

Rozdzielczo$¢ maksymalna: 3840 x 2160 pikseli

Kontrast statyczny: 3500:1

Czas reakcji: 8ms g-g

Terminarz umozliwiajacy zaprogramowanie godzin TAK

dziatania monitora:

Zlacza: Wejscia wideo: DVI, HDMI, Display Port

(wersja 1.2), D-SUB, Wyjscia wideo: Display
Port(wersja 1.2), Dodatkowe: USB

Kompatybilno$¢ z urzadzeniami wyposazonymi w TAK, z mozliwo$cig odczytu ustawien monitora

czujnik NFC bez podigczania do zrodia zasilania

Szeroko$¢ pojedynczej ramki: Maksymalnie 2,3mm (dwie ramki maksymalnie
3.5mm)

Whbudowana karta LAN z przetacznikiem sygnatu TAK, 2 x RJ-45

Mozliwo$¢ pracy 24h/7: TAK

Korekcja krzywej gamma 10 bit

Mozliwo$¢ zintegrowania monitora z komputerem TAK

poprzez specjalny slot znajdujacy si¢ w obudowie

monitora

Mozliwo$¢ programowania wewnetrznej tablicy TAK

LUT monitora o minimalnej rozdzielczosci 10 bit
na kazdy kanal RGB, za pomoca dostarczanego
przez producenta monitora oprogramowaniem.
Mozliwos¢ zapisu ustawien w przynajmniej trzech
bankach pamigci monitora.

Czujnik natgzenia o$wietlenia regulujacy jasno$é TAK, zintegrowany zewngtrzny
monitora w zaleznos$ci od warunkéw panujacych w

pomieszczeniu

Mozliwos¢ zainstalowania opcjonalnych glosnikow TAK
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Wymagania dla uchwytéw montazowych Sciany graficznej. Projekt obejmuje dostawe
6 kompletow.

Zastosowanie Uchwyt $cienny, dedykowany do budowy $cian video, montaz

ekranéw w uktadzie horyzontalnym

Typowa przekatna ekranu 37-63"
Regulacja potozenia w TAK, dzigki ruchomym elementom suwnym w zakresie minimum
poziomie 44 cm

Minimalne wymagania dla elementéw stanowiska dyspozytorskiego MZK-CZR.
Wymagania dla stacji roboczej stanowiska zarzadzania systemami
teleinformatycznymi. Projekt obejmuje dostawe i wdrozenie 2 stacji roboczych.

Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow
komponentu
1. Typ Komputer stacjonarny.
2. Obudowa Typu Mini Tower z obstuga kart PCI Express wylacznie o pelnym profilu:
- 2 x PCI Express 3.0 x16,
- 1 x PCI Express 3.0 x8,
- 1 x PCI Express 2.0 x4,
Wyposazona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,257, 2 szt. 3,5 umozliwiajaca
instalacj¢ min napgdu optycznego, 4 dyskow 3,5 oraz M.2 jednoczes$nie.
3. Chipset Z obstuga RAID 0,1,5,10.
4 Procesor Procesor klasy x86, 4rdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 3,50GHz,
pamiecia cache CPU co najmniej 8 MB, obstugujacy pamicci ECC.
5. Pamigc 16 GB, 2400MHz DDR4 ECC, 4 sloty na pami¢¢, z czego 2 wolne,
operacyjna wsparcie dla pamigci z ECC
6. Dysk twardy 1 x 256 GB SSD (system operacyjny), 1 TB SATA III, 7200 obr./min.,
dysk pierwszy zawierajacy partycje RECOVERY umozliwiajaca
odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie =zainstalowanego na
komputerze po awarii.
Mozliwo$¢ instalacji tgcznie 4 dyskéw twardych oraz napedu optycznego
7. Naped Nagrywarka DVD +/-RW w kolorze zblizonym do koloru obudowy,
optyczny wyposazona w tacke z zaczepami umozliwiajagcymi pracg w poziomi
i pionie
8. Karta Karta posiadajaca 4GB GDDRS wilasnej pamigci, wyposazona w 4 zlacza
graficzna mDP, umozliwiajace wys$wietlanie obrazu w rozdzielczosci 4096x2160.
Przy podiaczeniu 4 wyswietlaczy kazdy musi osiggna¢ wymagana
rozdzielczo$¢.
9. Audio Karta dzwickowa zintegrowana z ptyta gtowng, zgodna z High Definition.
Konwersja 24bit DAC i 24bit ADC.
10. Karta sieciowa 10/100/1000 — ztacze RJ45
11. Porty/ztacza Wbudowane porty:
- 8 x USB w tym: 2x USB3.0 z przodu obudowy i 6 z tylu obudowy
(z czego 4 x USB 3.0);
- port sieciowy RJ-45,
- porty stuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy
(z tyty Line-in, Line-out, MIC-in)
- czytnik kart pamigci 9-in-1
12. System 64 bit o funkcjonalnosciach zabezpieczajacych wspotdziatanie
operacyjny z pozostalymi elementami i urzadzeniami realizowanego projektu
13. Zintegrowany Oprogramowanie diagnostyczne dziatajace bez wudzialu systemu
System operacyjnego czy tez jakichkolwiek dotaczonych urzadzen na zewnatrz czy
Diagnostyczny tez wewnatrz komputera, umozliwiajgce otrzymanie informacji o:

SoftBlue SA

- producencie komputera, modelu, oznaczeniu PN i numerze seryjnym,
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- zainstalowanym procesorze, taktowaniu, ilo$ci pamieci cache L1, L2, L3
- ilosci zainstalowanej pamigci RAM, obsadzeniu bankow, producencie
kos$ci pamigci oraz jej numerze seryjnym,
- plycie gltéwnej: informacja o rodzaju urzadzen podpigtych do PCI lub
USB)
- zainstalowanym dysku twardym SATA: producent, model, numer seryjny,
wersja oprogramowania uktadowego, pojemnos¢, predkos¢ obrotowa,
temperatura, obslugiwane standardy ATA
14. Bezpieczenstw
o 1 zdalne - Modut TPM 1.2
zarzadzanie

Minimalne wymagania dla monitorow stacji dyspozytorskich. Projekt obejmuje dostawe
i wdrozenie 4 monitorow.

Wielkos¢ ekranu 31-32”

Katy widzenia 178/178 CR 10:1

Rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 pikseli

Jasno$¢ maksymalnie 450cd/m2

Kontrast statyczny 1000:1

Czas reakcji 8ms

Zlacza D-SUB In, DVI-D in/out, HDMI, RS232-in/RS232-
4 out, Display Port

Slot opcji umozliwiajacy integracj¢ monitora z .

dodatkowymi urzadzeniami TAK kompatybilny z OPS

Mozliwos¢ sprzgtowej kalibracji za pomoca

programowalnej tablicy LUT o rozdzielczos$ci co TAK

najmniej 10 bit na kazdy kanat R,G,B
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Serwerownia

Pomieszczenie dla serwerowni nalezy wykona¢ z zakupionym do tego celu kontenerze o nastgpujacych
parametrach minimalnych:

wymiary wewnetrzne : 5-6m (dlug) x 2,5 -3m (szer.) X 2,5m min. (wys.);

dach jednospadowy, na stron¢ prawa od drzwi wejsciowych;

izolacja cieplna : sufit, $ciany, podtoga;

podtoga: drewniana, o zwigkszonej no$nosci na m?, wodoodporna, pokrycie PCV antystatyczne;

odpornos$¢ ogniowa podtogi, $cian, sufitu : min. 30minut;

pokrycie zewnetrzne : blacha zabezpieczona antykorozyjnie, pomalowana na kolor do uzgodnienia;

Sciany wewnetrzne i sufit: przygotowane jak dla pomieszczen biurowych i na czasowy pobyt 0sob;

okno 1szt. : min. 1000 x 1000mm , na $cianie drzwiowej, z krata lub zaluzjami antywlamaniowymi;

drzwi wejsciowe 1szt. : 900 x 2000mm , stalowe, izolacja cieplna, futryna z uszczelka, z zamkiem

i zabezpieczeniem antywlamaniowym;

instalacja o$wietleniowa: 2 punkty oswietleniowe sufitowe, o mocy §wietlnej jak dla powierzchni biurowej,
o$wietlenie awaryjne;

instalacja elektryczna : prowadzona w korytkach nasciennych, , tablica bezpiecznikowa z zabezpieczeniem
roéznicowo-pradowym, 2 gniazdka 230V/10A podwojne, wytacznik glowny zasilania;

ogrzewanie: grzejniki elektryczne dobrane parametrami do utrzymania temperatury wymaganej jak dla
pomieszczen biurowych, przy temperaturze zewnetrznej: - 20°C;

wentylacja grawitacyjna;

urzadzenie klimatyzacyjne o wydajnosci zapewniajacej utrzymanie temperatury wewngtrznej w przedziale
18°C — 24°C , dla temperatury zewnetrznej od -20°C do +40°C, z mozliwos$cig regulaciji co 1°C.

Do pomieszczenia serwerowni nalezy doprowadzi¢ zasilanie trojfazowe z zewnetrznego punktu zasilania przy
prawym szczycie budynku administracyjnego.

Wyposazenie serwerowni

Pomieszczenia serwerowni nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje i systemy:

system sygnalizacji alarmu pozaru;

system sygnalizacji wlamania i napadu z modutem kontroli dostepu;
instalacj¢ wewnegtrznej sieci LAN

instalacj¢ elektryczng wraz z rozdzielniami

UPS dla serwerowni (zgodnie z opisem)

szafy 19’ umozliwiajace instalacj¢ urzadzen (zgodne z opisem)
system nadzoru wizyjnego CCTV obejmujacy serwerowni¢
o$wietlenie serwerowni.

Szafy teletechniczne

W pomieszczeniu serwerowni nalezy zainstalowaé stelaz kablowy oraz 2 szafy 190 wymiarach 800x1200cm
o perforacji 80% 1 wysokosci nie mniejszej niz 42U.
Szafa dystrybucyjna nr 1 przeznaczona dla potrzeb instalacji urzadzen do obstugi systeméw wewnetrznych
MZK , koniecznych dla obstugi publicznego transportu zbiorowego w Pabianicach.
Szafa dystrybucyjna nr 2 przeznaczona dla potrzeb instalacji urzadzen do obstugi systemu ITS.
Szafa teletechniczna, ktérag nalezy dostarczy¢ w ramach zadania, winna mieé¢ nast¢pujace minimalne
wyposazenie podstawowe:
szafa stojaca 197, wysoko$¢ 42 U, gtebokos¢ 100 cm, szeroko$¢ 80 cm, drzwi przednie zamykane na zamek
z szyba 1 tylne drzwi azurowe /perforowane min 80%zamontowane min. 4 wentylatorow sufitowych w kazdej
z szaf
listwa zasilajaca zarzadzana 1 fazowa wyposazona w minimum wyjscia 7x ICE320, C13 1xC19, wejscie 1 x
IEC C20 (zgodnie z opisem)
akcesoria montazowe do kazdej szafy:

- listwa uziemiajaca;

- potka 19” glebokos¢ 60 cm — min. 1 szt.;

- prowadnica kabli 1 U z uchwytami kablowymi.

- zasilanie na szaf¢ zabezpieczone przeciw przecigzeniu i przepigciu

- listwa zasilajaca.
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System napiecia gwarantowanego UPS serwerowni

Zasilacz awaryjny UPS o mocy 6 kVA / 30 min zainstalowa¢ nalezy w serwerowni oraz doprowadzié
wymagane okablowanie zasilajace i komunikacyjne.

UPS powinien spelniaé nastepujgce wymagania minimalne :

MOC

Wspétczynnik mocy

Tolerancja czestotliwos$ci na wejsciu
Max Sprawnos¢

Technologia

THDi%

Zakres napigcia wejsciowego AC
Mozliwos¢ przecigzenia

THD wyj

By-pass Elektroniczny
Komunikaty z wyswietlacza LCD

Mozliwos¢ pracy roéwnoleglej bez instalacji
dodatkowe;j karty
Komunikacja

Mozliwo$¢  monitorowania
wilgotno$ci poprzez SNMP
Ztacze USB

ZYacze kablowe dla odbioréw
Podwojne wejscie zasilanie oddzielne dla toru By-
pass, oddzielne dla toru prostownika

ZYacze DC do dodatkowych baterii

ZYacza wejsciowe / wyjsciowe

Mozliwo$¢ uruchomienia z baterii

By pass

temperatury i

Natadowanie baterii do poziomu 90%
Automatyczny restart po powrocie napigcia
Poziom Hatasu

Zakres temperatur pracy

6000V A /5400W

0,9

45-55Hz / 54-66Hz

96%

,,On-line”

<5%

120~276VAC

130%-150% przez 30sec

< 2% @Liniowe

< 5% @Nie liniowe

TAK

Informacja o aktualnym obcigzeniu
Informacja o napigciu wejSciowym
Informacja o napigciu Wyjsciowym,
Informacja o napigciu baterii,
Informacja o aktualnym poziomie naladowania
baterii

Status UPSa

Wyswietlanie kodow Alarméw
Wyswietlanie czasu podtrzymania bateryjnego
TAK

Karta SNMP
TAK

TAK
TAK
TAK

TAK

Listwa zaciskowa / 4 gniazda C13 + 2 xC19
TAK

Elektroniczny + rgezny serwisowy na
obudowie UPS

3h

TAK

Ponizej 55dB

0 do 40°C

Zadaniem Wykonawcy jest dostarczenie oraz uruchomienie systemu monitorujacego z wykorzystaniem SNMP,
zapewniajacego peing komunikacje z dostarczanymi urzadzeniami

SoftBlue SA
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System okablowania

Podstawa opracowania, normy, wytyczne.

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sa normy okablowania
strukturalnego. System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozostaé w zgodzie z
wymaganiami norm PN-EN 50173-1:2009 lub adekwatnymi normami mi¢dzynarodowymi, ISO/IEC
11801:2002/Am1:2008

Normy Europejskie dotyczace ogdlnych wymagan oraz specyficznych dla §rodowisk biurowych:

- PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czgs¢
1: Wymagania ogoélne.

- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czg$¢ 2:
Budynki biurowe.

- EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 1 — Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.

- EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Cze¢$¢ 2 — Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

- PN-EN 50174-3:2005 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Cz¢$¢ 3 — Planowanie
1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

- PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania strukturalnego — Badanie
zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009 r.

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzg¢tem informatycznym.

Zalozenia uzytkownika i przyjete rozwiazanie systemu okablowania strukturalnego - projekt instalacji

teletechnicznych

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodna i wydajng prace warstwy fizycznej sieci
teleinformatycznej z zagwarantowanym zapasem parametrow transmisyjnych gwarantujagcych poprawne
dziatanie aplikacji transmisyjnych obecnie eksploatowanych oraz uwzgledniajacy przyszle zastosowania.
Rozwiazanie musi pochodzi¢ od jednego producenta.

Celem zapewnienia jak najlepszego dopasowania komponentéow, wszystkie elementy okablowania
(w szczegolnosci: kabel, panele krosowe, gniazda, panele porzadkujace przebiegi kablowe) majg byc¢
oznaczone logo lub nazwa producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej. Wszystkie produkty musza by¢
fabrycznie nowe. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan kompletowanych od réznych dostawcow
komponentéw, np.: rézne zrodta dostaw kabli, modutéw RJ45 lub paneli krosowych.

Aby zagwarantowaé powtarzalne parametry minimum kategorii 6 oraz potwierdzi¢ zgodno$¢ parametrow
elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujagcymi normami wymagane jest przedstawienie
odpowiednich certyfikatow wydanych przez niezalezne laboratoria (np. GHMT) potwierdzajace zgodnosc
okablowania miedzianego z najnowszymi normami ISO/IEC 11801:2011, EN50173-1:2011, TIA-568-C.2.
Nalezy przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.

Wszystkie komponenty okablowania strukturalnego majg by¢ zgodne z wymaganiami norm z najnowszymi
normami ISO/IEC 11801:2011, EN50173-1:2011, TIA-568-C.2 1 spelnia¢ wymagania jakoSciowe
potwierdzone certyfikatami laboratoriow badawczych z akredytacjag ILAC MRA takich jak: Semko, GHMT lub
DELTA.

Struktura systemu okablowania.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie wydajnosci i niezawodnej transmisji danych
i glosu pomiedzy punktami dystrybucyjnymi a punktami przytaczeniowymi uzytkownikow koncowych.
Dhugos¢ kabla instalacyjnego pomiedzy panelem dystrybucyjnym a gniazdem przylaczeniowym abonenckim
(Permanent Link) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowac
okablowanie speiniajagce wymagania rzeczywistej klasy EA ekranowane, z kablem 500 MHz kat 6 wedtug
najnowszych aktualnych standardow okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011 oraz
TIA-568-C.2

Okablowanie poziomie

Ze wzgledu na warunki budowy okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytach i listwach
kablowych na tynk / rurkach kablowych PCV pod tynkiem. Dla okablowania budynkowego nalezy stosowac
kable w powtokach trudnopalnych LSOH (LowSmoke Zero Halogen), kazda para oddzielnie ekranowana
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w aluminiowo poliestrowej foli. Zyla miedziana 23 AWG. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé
bezpieczne odleglosci od innych instalacji. W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej
i zasilajacej biegng razem i réwnolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowa¢ odlegltosé¢
(rozdziat) miedzy instalacjami co najmniej 10mm lub stosowac¢ metalowe przegrody. Nalezy zastosowac kabel
odpowiedni dla podanych odleglosci.

Okablowanie w budynkach technicznych nalezy prowadzi¢ kablem w powloce przemystowej PUR
(olejoodporne, chtodziwo-odporne, odpornym na dziatanie warunkow atmosferycznych kategorii 7 S/FTP.

Budowa punktu logicznego

Instalacja strukturalnego okablowania poziomego powinna by¢ wykonana w oparciu o ekranowane
komponenty spetniajace rzeczywiste wymagania kategorii 6Aw klasie EA.
W pomieszczeniach technicznych nalezy zastosowaé gniazda Kategorii 6A o podniesionej szczelnosci IP67.
Zaktada si¢ budowe¢ PL w uktadzie 2 (dwa) moduly RJ45. Plyta umozliwia montaz dwoch ekranowanych
modutow gniazd RJ45. Ramka ma posiada¢ (w celach opisowych) w gomej czgsci pola pozwalajace na
wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu) — przy czym opisy musza by¢ zabezpieczone
przezroczystymi pokrywami. Dodatkowo ptyta ma mie¢ mozliwo$¢ montowania dodatkowych biatych lub
kolorowych wktadek oznaczajacych komputer lub telefon..

W uchwytach montazowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45, ktéore majg spetiaé zalozenia
uzytkownika:
Nalezy zastosowa¢ komponenty systemu o wydajnosci kategorii 6A 500MHz (Klasa EA), zgodnie
z najnowszymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011 oraz TIA-568-
C2
Nalezy zakonczy¢ wszystkie 8 zyt kabla trasowego bezposrednio w module RJ45. Nie dozwolone jest
rozwiazanie,
w ktorym zastosowano dodatkowe wymienne wktadki, ktoére stanowig dodatkowe potaczenie w torze
transmisyjnym. Takie polaczenie wplywa negatywnie na parametry ze wzgledu na wartos¢ ttumienia IL,
odbicia RL oraz zwicksza prawdopodobienstwo uszkodzenia.
Celem zapewnienia elastyczno$ci w eksploatacji system okablowania strukturalnego musi zapewniaé
modularng budowe, ten sam modul po stronie w patchpanela jak i punkcie logicznym.

Panele dystrybucyjne i kable krosowe

Kable od strony szaf nalezy zakonczy¢ na 48 portowym modularnym panelu dystrybucyjnym o wysokoS$ci
montazowej 1U. Musi umozliwia¢ montaz 48 modutéw RJ45 (takich samych jak w gniazdach). Dodatkowo
panel musi mie¢ budowe segmentowa umozliwiajaca wymontowanie oddzielnych cze$ci panelu bez
konieczno$ci demontazu panelu z szafy RACK.

Takie rozwigzanie zapewnia tatwy montaz, zwartg konstrukcj¢ oraz zapewnia tatwa rozbudowe

i rekonfiguracj¢. Panele maja zapewni¢ duza uniwersalno$¢ ze wzgledu na liczb¢ modutow, ktore mozna w nich
zakonczy¢.

Kable krosowe musza spetniac kategori¢ torow transmisyjnych. Musa pochodzi¢ z jednolitej oferty producenta
systemu okablowania strukturalnego.

Zastosowane panele dystrybucyjne oraz kable krosowe maja spelniaé zalozenia uzytkownika:

— Uniwersalng wysoko$¢ 1U oraz szeroko$¢ 19”. Pojemno$¢ paneli dystrybucyjnych musi zapewnié
zakonczenie do 48 modutéw RJ45 w panelu..

— Modularng budowe, tj skalowalno$§¢ z doktadnos$cia do jednego modulu oraz wypelnieni panelu
w dowolnym stopniu. Nie nalezy stosowac paneli dystrybucyjnych narzgdziowych, wykonanych
w technologii PCB ze wzgledu na szybko$¢ usuwania uszkodzen. Uszkodzony port wymaga wymiany
catego panelu a nie tylko pojedynczego ztacza RJ45.

— Instalacje modutéw RJ45 tego samego typu po stronie PEL jak i w panelu dystrybucyjnym.

- Kodowanie kolorystyczne, przynajmniej w 5 kolorach, do wizualnego oznakowania portow RJ45 w celu
fatwego okreslenia przeznaczenia, np.: komputer, telefon drukarka Access point, telefon itp.

- Kompletne, w pelni wyposazone ($ruby, opaski oraz gniezdniki) rozwigzanie.

— Spetnienie wymagan toru telekomunikacyjnego nalezy zastosowaé kable krosowe S/FTP o wydajnosci
kategorii 6A (minimum 500MHz).

- Ze wzgledu na gestos¢ portow w panelu krosowym nalezy zastosowaé patchcordy z fabrycznie zagigtym
koncem pod katem 90 i 270 stopni.
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Sie¢ komputerowa LAN

Wykonawca jest zobowigzany zainstalowa¢ okablowanie sieci LAN oraz gniazda PEL w :

a/ pomieszczeniu serwerowni min. 5 x PEL

b/ w pomieszczeniach przylegtego budynku administracyjnego min. 25 x PEL

Kazdy PEL skfada¢ si¢ powinien z min. 2 gniazd elektrycznych i 2 gniazd RJ45. Zamawiajacy dopuszcza
rozdzielenie gniazd elektrycznych oraz RJ-45 nie zmieniajac ich minimalnej ilosci.

Okablowanie LAN z gniazd PEL nalezy sprowadzi¢ w pomieszczeniu serwerowni na panel krosowy w szafie
dystrybucyjnej odpowiednio nr 1 i 2.Do szafy dystrybucyjnej nr 1 nalezy przenie$¢ i uruchomi¢ wyposazenie
sieciowe z dotychczasowej szafy dystrybucyjnej znajdujace;j si¢ na korytarzu budynku administracyjnego.

Szafy dystrybucyjne nr 1 i1 2 wyposazy¢ w przetaczniki agregujace ruch LAN, o parametrach minimalnych :

Wymagania - przetacznik zarzadzalny
nie gorsze - porty 10/100/1000 Base T, 48 x RJ45
niz: - 2 x Porty SFP+ 10 Gigabit

- 2 sloty modutu SFP+/SFP 10G Eth

- Predkos¢ przekazywania pakietow [Mpps] min.100 Mpps

- SDRAM 128MB

- Obstuga transmisji multicast,

- Obstuga mechanizmu Q-inQ na port i sieci VLAN,

- Mozliwos¢ tworzenia sieci VLAN opartych na definicji portu oraz standardzie
IEEE 802.1Q lub réwnowaznie

- Mechanizm zachowania jakos$ci ustug (QoS) pozwalajacy ustawiac
wymagania dotyczace gwarantowanej przeptywnosci, gwarantowanego
opoznienia i gwarantowanej fluktuacji opdznienia lub realizowany w sposéb

rownowazny za pomocg standardowych protokotéw IEEE 802.1p, DiffServ

- Obstuga mechanizmoéw dla ustug czasu rzeczywistego typu transmisji glosu
i wideo (Real Time Ethernet) lub za pomoca norm RFC min. RFC-2474, RFC-

2597, RFC-2598

- Obstuga protokotu IEEE 802.1X lub réwnowazne,

- Obstuga protokotu IPv6,

- Definiowanie list kontroli dostgpu (ACL) konfigurowanych na portach,

- Obstuga zewngtrznych mechanizmoéow uwierzytelniania (RADIUS),

- Filtrowanie adresow MAC 1 IP,

- Klasyfikacja ruchu na podstawie portu fizycznego adresu MAC, sieci VLAN,
pakietow IP/TCP/UDP,

- Mozliwos¢ ograniczenia przepustowosci transmisji na port i na sieci VLAN ,

- 8 kolejek sprzetowych na port i adaptacyjny bufor do obstugi klas ustug
CoS

Okablowanie Swiatlowodowe wewnetrzne

Okablowanie $wiattowodowe ma zadanie podiaczenie budynku administracyjnego z infrastrukturg
Swiatlowodowa w serwerowni. zostato zaprojektowane z wykorzystaniem co najmniej 12 — widknowego kabla
Swiattowodowego.
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System kontroli dostepu — network access control

System kontroli dostgpu musi umozliwiaé obj¢cie swoim dzialaniem wszystkich urzadzen
(LAN/WLAN) dostarczanych w ramach postgpowania. Zamawiajacy rozumie przez to, ze wymaga od
Wykonawcy pelnej integracji wszystkich elementéw sieciowych (LAN i WLAN) dostarczanych w ramach
postepowania w systemie kontorli dostepu do sieci NAC, z wypelnieniem wszystkich funkcjonalnosci dla
systemu kontroli dostgpu wskazanych w PFU jako wymagania minimalne. System musi posiada¢ wsparcie
producenta w zakresie pomocy technicznej 24x7x365 oraz aktualizacji oprogramowania na okres 24 miesigcy.
Dodatkowo dostep do bazy wiedzy producenta, ktora zapewnia bezposredni dostep np. do dokumentacji.

Jezeli w oferowanym systemie licencje sa czasowe, ograniczajace w jakikolwiek sposob funkcjonalnosé
rozwigzania, Zamawiajacy wymaga dostarczenia licencji na okres nie mniejszy niz 5 lat.

Wymagania minimalne na system kontroli dostepu

System musi umozliwia¢ uwierzytelnienie uzytkownikéw i urzadzen podtaczanych do sieci lokalnej LAN

i do sieci bezprzewodowej WLAN z wykorzystaniem:

- standardu 802.1X

- adresu MAC urzadzenia

- formularza webowego

- system musi umozliwia¢ tworzenie regul autoryzacji (kontroli dostepu) 802.1X opartych o ztozone

- iwielowarunkowe reguly profili bezpieczenstwa.

- system powinien aktywnie uniemozliwia¢ dostep do sieci nieautoryzowanych uzytkownikow.

- system powinien wspolpracowac z rozwigzaniem Microsoft NAP (Network Access Protection).

- musi zapewnia¢ mozliwo$¢ powiadamiania poprzez Syslog oraz poczte elektroniczng o sytuacjach
krytycznych.

- system musi umozliwia¢ wysytanie powiadomien mailowych z wykorzystaniem protokotu SMTP.

- system musi posiada¢ wewngtrzng baz¢ uzytkownikow. Baza musi umozliwia¢ wprowadzanie danych
poprzez import danych

- rozwigzanie musi wykorzystywaé oparte na standardach mechanizmy uwierzytelniania dla potrzeb
proceséw wykrywania i autoryzacji podigczanych systemow koncowych.

- rozwigzanie musi obstugiwa¢ uwierzytelnianie RADIUS i/lub LDAP.

- rozwigzanie musi obstugiwa¢ lokalng autoryzacje.

Profilowanie urzadzen

-  System musi umozliwia¢ rozpoznawanie rodzaju urzadzen podtaczonych do sieci lokalnej LAN i sieci
bezprzewodowej WLAN poprzez analiz¢ informacji pochodzgcych z co najmniej nastepujacych zrodet:
DHCP, HTTP, RADIUS, Network Scan (NMAP), DNS, SNMP.

- System musi umozliwia¢ dodawanie rozpoznanych urzadzen do grupy.

—  System na podstawie rodzaju rozpoznanego urzadzenia musi umozliwia¢ roznicowanie poziomu dostepu.
Musi istnie¢ mozliwo$¢ przyznania okreslonego dostepu na podstawie informacji o urzadzeniu dla co
najmniej 1000 urzadzen.

- System musi rozpoznawac co najmniej nast¢pujace rodzaje urzadzen:

- urzadzenia z systemem Android,

- Apple iPad, Apple iPhone, Apple iPod,

— drukarki,

- telefony IP,

- stacja robocza z systemem Microsoft Windows,
- stacja robocza z systemem MAC OS,

- stacja robocza z systemem Linux.

Architektura

-  System musi umozliwia¢ uruchomienie wszystkich elementéw funkcjonalnych na jednym fizycznym lub
wirtualnym serwerze, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie gdzie zarzadzanie i monitorowanie systemu
zostanie zainstalowane na dedykowanej do tego maszynie wirtualne;.

—  System kontroli dostepu (NAC) musi by¢ rozwigzaniem typu out-of-band, ktoére moze by¢ zarzadzane
przez jedng centralng aplikacje. Wszystkie urzadzenia typu NAC Gateway powinny by¢ zarzadzane
i monitorowane z jednej, centralnej konsoli.

-  Musi by¢ dostarczone jako maszyna wirtualna lub jako dedykowane rozwigzanie sprzgtowe.
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- System w_chwili uruchomienia musi umozliwia¢ obstuge co najmniej 1500 systeméw koncowych
podiaczonych do sieci lokalnej LAN lub sieci bezprzewodowej WLAN.

- Rozwigzanie powinno wspiera¢ mozliwos¢ rozbudowy do min. 5000 systemoéw koncowych poprzez
dodanie odpowiednich licencji.

Zarzadzanie systemem

- System musi posiadac graficzny interfejs zarzadzania — zarzadzanie poprzez przegladarke internetowa Iub
dedykowana aplikacje.

- System musi umozliwia¢ uwierzytelnienie i autoryzacje dostepu do interfejsu zarzadzania w oparciu
o wewnetrzng bazg uzytkownikoéw oraz zewnetrzne repozytorium uzytkownikow.

- System musi umozliwia¢ definiowanie zréznicowanego poziomu dostepu do interfejsu zarzadzania.

—  System musi posiada¢ panel administracyjny, przedstawiajacy szczegdlowy obraz stanu zabezpieczen
podtaczonych lub probujacych sie podtaczy¢ systemow koncowych.

Zarzadzanie dostgpem goscinnym

-  System musi umozliwia¢ realizacje dostepu goscinnego do sieci lokalnej LAN 1 sieci bezprzewodowej
WLAN przy pomocy portalu webowego. Formularz musi obshugiwa¢ co najmniej nastgpujace
przegladarki: Microsoft IE, Mozilla Firefox, Safari.

- Rozwigzanie musi posiada¢ funkcj¢ portalu rejestracyjnego (captive portal), aby zapewni¢ bezpieczne
korzystanie z sieci przez gosci, bez udziatu pracownikow dziatu IT.

- Mozliwo$¢ sponsorowania dostepu takie jak sponsorowanie email wraz z portalem dla sponsoréw stuzacy
do zatwierdzania rejestracji gosci.

-  System musi umozliwia¢ dopasowanie wygladu portalu wybranym uzytkownikom i portalu logowania
goscinnego, w tym co najmniej zmiang logo strony logowania i zmiang koloru tta.

System bezpieczenstwa - Firewall

Dostarczony system bezpieczenstwa musi zapewnia¢ wszystkie wymienione ponizej funkcje
bezpieczenstwa niezaleznie od dostawcy tacza. Dopuszcza si¢ aby poszczegdlne elementy wchodzace w sktad
systemu ochrony byly zrealizowane w postaci osobnych zamknigtych platform sprzetowych lub w postaci
komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogélnego przeznaczenia. W przypadku implementacji
programowej dostawca powinien zapewni¢ niezbedne platformy sprzetowe wraz z odpowiednio
zabezpieczonym systemem operacyjnym. System nalezy zbudowaé w oparciu o zespot urzadzen tworzacych
uktad redundantny.

- W przypadku systemu pelnigcego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS - mozliwosé
Taczenia w klaster Active-Active lub Active-Passive.

- Monitoring stanu realizowanych potaczen VPN.

-  System realizujgcy funkcje Firewall powinien dawa¢ mozliwo$¢ pracy w jednym z dwoéch trybow:
Routera z funkcjg NAT lub transparentnym.

- System realizujacy funkcj¢ Firewall powinien dysponowa¢ minimum 12 portami Ethernet 10/100/1000
Base-TX

- W zakresie Firewall’a obsluga nie mniej niz 500 000 jednoczesnych potaczen oraz 20 tys. nowych
potaczen na sekundg

—  Przepustowo$¢ Firewall’a: nie mniej niz 5 Gbps

- Wydajno$¢ szyfrowania VPN IPSec: nie mniej niz 1 Gbps

- System realizujacy funkcje kontroli przed ztosliwym oprogramowaniem musi mie¢ mozliwos¢é
wspolpracy z platforma lub ushuga typu Sandbox w celu eliminowania nieznanych dotad zagrozen.

- W ramach dostarczonego systemu ochrony muszg by¢ realizowane wszystkie z ponizszych funkcji. Moga
one by¢ realizowane w postaci osobnych platform sprzetowych lub programowych:

- Kontrola dostgpu - zapora ogniowa klasy Statefullnspection

- Ochrona przed wirusami — co najmniej dla protokotow SMTP, POP3, HTTP, FTP, HTTPS

-  Poufnos¢ transmisji danych - potaczenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN

- Ochrona przed atakami - IntrusionPrevention System

- Kontrola stron internetowych pod katem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych:
zawierajacych ztosliwe oprogramowanie, stron szpiegujacych oraz udostepniajacych tresci typu SPAM.

- Kontrola zawartos$ci poczty — antyspam dla protokotow SMTP, POP3
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- Kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Trafficshaping] — co najmniej okre§lanic maksymalnej i gwarantowane;j
ilosci pasma

- Kontrola aplikacji — system powinien rozpoznawac¢ aplikacje typu: P2P, botnet (C&C — ta komunikacja
moze by¢ rozpoznawana z wykorzystaniem réwniez innych modutéw)

- Mozliwo$¢ analizy ruchu szyfrowanego protokotem SSL

- Wydajno$¢ skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarowno clientside jak i serverside w
ramach modutu IPS) - minimum 1,5 Gbps

- Wydajnos¢ skanowania ruchu typu Enterprise Mix z wlaczonymi funkcjami: IPS, AC, AV - minimum
250 Mbps

- W ramach funkcji IPSec VPN, SSL VPN — producenci powinien dostarcza¢ klienta VPN
wspolpracujacego z oferowanym rozwigzaniem.

- Rozwigzanie powinno zapewnia¢: obstuge Policy Routingu, routing statyczny, dynamiczny w oparciu o
protokoty: RIPv2, OSPF, BGP.

- Mozliwo$¢ budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych Iub logicznych) instancji systemow
bezpieczenstwa w zakresie Routingu, Firewall’a, IPSecVPN’a, Antywirus’a, [PS’a lub mozliwo$¢
budowy pojedynczej instancji systemow zaktadajac prace urzadzenia z funkcjag NAT i transparentng w
tym samym czasie.

-  Polityka bezpieczenstwa systemu zabezpieczen musi uwzglednia¢ adresy IP, protokoly, ustugi sieciowe,
uzytkownikow, reakcje zabezpieczen, rejestrowanie zdarzen oraz zarzadzanie pasmem sieci.

- Silnik antywirusowy powinien umozliwia¢ skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla
protokotow dzialajagcych na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) oraz powinien
umozliwia¢ skanowanie archiwow typu zip, RAR.

- Ochrona IPS powinna opiera¢ si¢ co najmniej na analizie protokolow i sygnatur. Baza sygnatur atakow
powinna zawiera¢ minimum 1500 wpiséw. Ponadto administrator systemu powinien mie¢ mozliwosc¢
definiowania wilasnych wyjatkow lub sygnatur. Dodatkowo powinna by¢ mozliwos¢ wykrywania
anomalii protokotéw i ruchu stanowigcych podstawowa ochrone przed atakami typu DoS oraz DDos.

- Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umozliwia¢ kontrole ruchu na podstawie gigbokiej analizy pakietow,
nie bazujac jedynie na wartosciach portow TCP/UDP

- Baza filtra WWW o wielkosci co najmniej 40 milionow adresow URL pogrupowanych w kategorie

tematyczne.
W ramach filtra www powinny by¢ dostepne takie kategorie stron jak: spyware, malware, spam,
proxyavoidance lub kategorie stron jak: spyware, malware, spam, proxyavoidance bgdg realizowane przez
funkcjonalno$¢ pod nazwa IP Reputation. Administrator powinien mie¢ mozliwos¢ nadpisywania
kategorii lub tworzenia wyjatkoéw i regut omijania filtra WWW.

- Automatyczne aktualizacje sygnatur atakdéw, aplikacji , szczepionek antywirusowych oraz ciagly dostgp
do globalnej bazy zasilajacej filtr URL.

- System zabezpieczen musi umozliwia¢ weryfikacj¢ tozsamosci uzytkownikéw za pomocg nie mniej niz:

= haset statycznych i definicji uzytkownikow przechowywanych w lokalnej bazie system
= haset statycznych i definicji uzytkownikow przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP
-  Rozwigzanie powinno umozliwia¢ budowg architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w §rodowisku
Active Directory

- Elementy systemu powinny mie¢ mozliwo$¢ zarzadzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i mie¢ mozliwo$¢
wspotpracy z platformami dedykowanymi do centralnego zarzadzania i monitorowania. Komunikacja
systemow zabezpieczen z platformami centralnego zarzadzania musi by¢ realizowana z wykorzystaniem
szyfrowanych protokotow.

Instalacje elektryczne

Dla potrzeb zasilania nalezy wykona¢ wydzielong instalacje 3 fazowg z istniejacego uktadu
pomiarowego obiektu. Napigcie zasilania 230/400V. Uklad sieciowy TN-S z oddzielng zyla ochronng PE. Przewod
PE nalezy uziemi¢. Opornos$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ podanej wartosci w instalacjach elektrycznych.
Instalacja musi by¢ wyposazona w oznakowany wylacznik glowny, stuzacy do wylaczenia dopltywu energii
elektrycznej w wypadku awarii lub pozaru.

Zasilanie odbywac¢ si¢ bedzie poprzez kontrolny uktad pomiarowy i zostanie doprowadzone do tablicy
obwodow serwerowni. Tablica stuzy¢ bedzie dla podiaczenia urzadzen podtrzymujacych zasilanie (np. UPS)

o mocy 3 1 6 kVA, klimatyzacji nawiewowej redundantnej, oraz instalacji oswietlenia i gniazd porzadkowych).

Z tablicy wyprowadzi¢ nalezy obwody do zasilania urzadzen sieciowych. Obwody nalezy zakonczy¢é w szafach
teleinformatycznych. Dla kazdej szafy nalezy wykona¢ dwuobwodowa instalacje elektryczna, 1 fazowa (obwdd
bezposredni + obwdd z podtrzymaniem UPS). Kazdy z obwoddéw w szafach zakonczy¢ nalezy listwa elektryczna.
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Dla kazdego z obwodow nalezy wykona¢ osobne zabezpieczenie nadmiarowe. Do szaf instalacyjnych
nalezy doprowadzi¢ uziemienie od najblizszej szyny uziemien.

Wykonawca, w oparciu o moc urzadzen jakie zostang zainstalowaé w serwerowni, winien zweryfikowac
dostepnos¢ energii w budynku a w razie konieczno$ci wystgpi¢c do Zamawiajacego o zwigkszenie mocy
przytaczeniowej dla obiektu.

Instalacje niskopradowe

System sygnalizacji pozaru

Dla zabezpieczenia serwerowni przed zagrozeniem pozarowym, wewnatrz i na zewnatrz nalezy
zainstalowaé system sygnalizacji pozarowej SSP. System ma by¢ kompletny ze wzgledu na funkcjonalnos¢
systemu, ma zawiera¢ komplet elementéw podtagczonych do centrali pozarowej takich jak: automatyczne czujniki
dymu, rgczne ostrzegacze pozarowe oraz zewngtrzne i wewnetrzne sygnalizatory optyczno-akustyczne. System
musi by¢ zgodny z normami serii PN-EN 54 i posiada¢ wazny certyfikat wydany przez odpowiednia notyfikowana
jednostke certyfikujaca. Zastosowanie powyzszego systemu ma zapewni¢ szybkie automatyczne wykrycie,
zasygnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pozaru oraz podjecie odpowiedniej akcji gasniczej. System musi
pozwala¢ rejestrowac wszystkie zdarzenia (alarmy pozarowe, uszkodzenia) jakie zaszly w serwerowni.
Zastosowany system musi by¢é w pelni adresowalny, prosty w obshudze i tatwy do rozbudowy oraz posiadac
mozliwos¢ zdalnego monitorowania oraz wyniesienia sygnalow alarmowych. Zadaniem Wykonawcy jest
dostarczenie i zainstalowanie kompletnego systemu detekcji, ostrzegania. System musi automatycznie informowac
o zdarzeniu jednostke Strazy Pozarne;.

Wdrozenie obejmie kompletng instalacj¢ detekcji obejmujgca odpowiednio:
1/ system detekc;ji (ssacej)
2/ system sygnalizacji pozaru (central¢ z niezbednym osprzetem).

System musi zapewni¢ automatyczne wytaczenie systemu i klimatyzacji oraz UPS.

W ramach zadania zaktada si¢ instalacj¢ czujnika zasysajacego 1-kanalowego. Rury powinny zostac
poprowadzone na grillach - czerpniach powietrza klimatyzatorow. Dodatkowo czujki punktowe beda
zainstalowane na stropie wlasciwym. Poprowadzone zostang 2 petle, a czujki zostang rozmieszczone podwojnie,
tak aby umozliwi¢ prace w koincydencji dwu czujkowe;.

Czujka zasysajaca, zaktadana klasa detekcji A.

Wymagania minimalne dla zasysajacej (ssacej) czujki dymu:

- parametry zastosowanych czujek zasysajacych musza by¢ podane w sposob zgodny z normg EN 54-20 lub
rownowazna,

— klasa zabezpieczenia obiektu musi by¢ zgodna z przyktadami aplikacji podanymi w tabeli 7 normy EN 54-20
lub rownowazng , wymagane formy detekcji; primary (pierwotna) w klasie C, oraz secondary (wtoérna) w klasie
A, wedtug metodyki performance based design,

- wszystkie odwolania ponizej sa odwotaniami do wymagan normy EN 54-20 lub rownowaznej

— producent zasysajacej czujki dymu obowigzany jest poda¢ wszystkie istotne warunki umozliwiajace okre$lenie
klasy systemu, a w szczeg6lnosci:

- maksymalng liczbg¢ otworéw zasysajacych dla danej klasy,

- minimalng nastawe¢ czutosci detektora,

- maksymalng dlugo$¢ rur gwarantujaca czas transportu nie wigkszy niz wymagany dla uzyskania
okreslonej klasy systemu.

— nalezy stosowac czujki, ktore umozliwiajg $ledzenie rozwoju pozaru i realizacje roznych scenariuszy
w zalezno$ci od stopnia zadymienia,

- dla umozliwienia realizacji roznych scenariuszy w zalezno$ci od stopnia zadymienia czujka powinna posiada¢
co najmniej 3 progi alarmowe dowolnie programowalne w catym zakresie podanym wyzej,

- nalezy stosowac czujki, dla ktérych zostaly opracowane specjalizowane metodologie obliczen istotnych
parametréow przeptywowych 1 czuloSciowych, w szczegdlnosci komputerowe programy obliczeniowe
dedykowane dla poszczegdlnych typow czujek,

- nalezy stosowac¢ czujki, w ktorych istnieje mozliwo$¢ zmierzenia poziomu zanieczyszczenia powietrza w danej
lokalizacji i uwzglednienia uzyskanego wyniku do korekty zaprojektowanych progow alarmowych czujki.
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Wymagania minimalne dla centrali sygnalizacji pozaru

- centrala analogowa adresowalna z mozliwos$cig sieciowania,

- panel wskaznikowy diod LED,

- wyswietlacz cieklokrystaliczny,

- 1 lub 2 petle detekcyjne,

- wspdlpraca z petlowymi adresowalnymi sygnalizatorami akustycznymi zasilanymi z petli,
- zasilacz o wydajnosci 4A,

- urzadzenia petlowe w technologii analogowej,

- funkcja koincydencji strefowej lub czujkowe;.

System sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN)

Dla zabezpieczenia serwerowni przed wlamaniem nalezy zainstalowac system sygnalizacji wlamania
i napadu (SSWiN). System musi by¢ oparty na czujkach wykrywajacych ruch w strefie objetej ich dziataniem.
W przypadku wykrycia ruchu czujki musza przekaza¢ niezwlocznie zarejestrowany sygnat do centrali alarmowej,
ktora przekaze sygnal powiadamiajacy o intruzie w pomieszczeniu serwerowni do podmiotu monitorujacego
poprzez wydzielong sie¢ Ethernet.

W momencie wykrycia wlamania, centrala musi uruchomi¢ rowniez sygnaty akustyczno - optyczne na zewnatrz
i wewnatrz serwerowni. Uzbrajanie i rozbrajanie musi odbywac si¢ przy uzyciu manipulatora umieszczonego przy
wejsciu do serwerowni i musi by¢ zintegrowany z systemem kontroli dostepu (z podaniem numeru uzytego kodu-
identyfikacja uzytkownika). System moze by¢ zintegrowany z pozostatymi systemami stabopradowymi.

W ramach systemu sygnalizacji napadu i wlamania nalezy zainstalowa¢ nastgpujace elementy:
- klawiatur¢ systemowa — na zewnatrz pomieszczenia,

— czujki PIR oraz PIR+MW

- sygnalizator akustyczno-optyczny,

— centralg systemowa.

Linie alarmowe musza posiada¢ kontrol¢ antysabotazowa kazdej linii sygnatowej. Czujniki otwarcia
obudow, central, modulow rozszerzen, zasilaczy, manipulatorow szyfrowych i czujek, powinny stanowi¢ osobne
linie alarmu sabotazowego.

System powinien umozliwiac:

— auto-sprawdzenie poprawnosci dziatania, sygnalizacja niepoprawnego dzialania obwodow alarmowych.
- obsluga min. 1 oddzielonej strefy zabezpieczajacej pomieszczenie.

- obsluga min. 255 zdarzen w pamigci centrali.

- konfigurowania centrali przez port RS-232, manipulator oraz przez sie¢ Ethernet.

- automatyczna diagnostyka podstawowych elementow systemu.

- dostep zdalny, backup ustawien.

- ochrong stref czujkami PIR.

System kontroli dostepu (SKD)

Systemy identyfikacji i kontroli dostepu musi by¢ zintegrowany z systemem SSWiN i umozliwia¢ ograniczenie
dostepu do serwerowni osobom postronnym i nieuprawnionym. Konstrukcja i funkcjonalno$¢ systemu musi
umozliwi¢ po zblizeniu np. karty do czytnika lub wpisanie kodu dostepu identyfikowanie posiadacza oraz
sterowanie ryglem w drzwiach. System musi sygnalizowac proby wejscia do serwerowni osoby bez uprawnienia
oraz zapamigtywac 1 umozliwia¢ pdzniejsze odtworzenie listy zawierajacej czas i dat¢ wejscia lub proby wejscia
do pomieszczenia.

System moze by¢ zintegrowany z pozostatymi systemami stabopradowymi. System kontroli dostgpu winien
by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych.

Glowne funkcje systemu

Przejscie osobowe wyposazone zostanie w czytnik kart zblizeniowych oraz klawiature i czytnik linii papilarnych
po stronie wejsciowej oraz czytnik kart zblizeniowych, klawiaturg, czytnik linii papilarnych oraz ewakuacyjny
przycisk wyjscia, po stronie chronione;.
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Kontrola dostepu realizowana bedzie za posrednictwem ekspanderéw kontroli dostepu, czytnikéw kart
zblizeniowych, kontroli linii papilarnych lub poprzez podanie kodu z klawiatury potagczonych z centralg.

Elementy wykonawcze, ekspandery i czytniki kart Systemu Kontroli Dostgpu beda posiadaly wilasne zasilanie
awaryjne.

Centrala SKD musi zapewni¢:

- przetwarzanie danych z czytnikow,

- programowalno$¢ funkcji uzytkowych (np. ustawianie warunkow otwarcia takich jak zakaz wyjscia bez
wejscia),

— sterowanie przejsciem kontrolowanym,

- identyfikacje¢ i rozpoznanie danych z no$nikéw zewnetrznych (np. kart zblizeniowych)

- wyswietlanie informacji dla uzytkownika,

- ustawienie godzinowego trybu pracy kontroli dostepu (np. 8-16: karta, kod, linie papilarne, 16-8: wylacznie
linie papilarne)

- komunikacje¢ z systemem SSWiN,

— wysylanie danych do zintegrowanego systemu nadzoru infrastruktury przy wykorzystaniu sieci Ethernet,

System nadzoru wizyjnego w serwerowni

Systemy nadzoru wizyjnego musi umozliwia¢ monitorowanie wizyjne oraz rejestrowanie obrazu z 2 kamer
W pomieszczeniu serwerowni. System musi si¢ sktadaé z kamer oraz rejestratora pracujacego w trybie ciagglym. Do
systemu musi by¢ dostarczony system monitoringu umozliwiajacy podglad z kamer w innej lokalizacji poprzez
dedykowane tacze pracujace na sieci Ethernet. System musi sktada¢ si¢ z minimum 2 kamer wyposazonych w
przetwornik CCD o wielko$ci minimum 1/4°°, umieszczonych wewnatrz pomieszczenia wezla, ktore beda
obejmowac obserwacja wejscie do pomieszczenia oraz obszar szaf instalacyjnych.

Podstawowe wymagania w stosunku do systemu:

- Kamery CCTV wraz z osprzgtem do mocowania, o niskich wymaganiach o$wietleniowych, z mozliwo$cia
kompensacji oswietlenia tylnego. W wykonaniu wewnatrz-budynkowym.

- Podglad i kontrola z dowolnego komputera podtaczonego do sieci lokalnej lub Internetu.

- Kamery dysponujace systemem kompensacji tylnego oswietlenia.

- Kamery powinny posiada¢ funkcj¢ wykrywania ruchu, sterujaca rejestracjg obrazu.

- Kamery powinny pracowa¢ w sieci IP i by¢ zasilane kablem logicznym (PoE).

- Kamery powinny posiada¢ wbudowany promiennik IR zapewniajacy doswietlenie w ciemnosci
jak i w trudnych warunkach o$wietleniowych, na odlegtos¢ do 5 m.

— Jednoczesne nagrywanie, odtwarzanie archiwalnych nagran, zdalny przekaz obrazu.

- W zestawie rejestrator minimum dwukanalowy.

- Archiwizacja zapisu przez okres minimum 14 dni.

— Zapis obrazu z kamer w rozdzielczo$ci minimum 1600 x 1200.

- Kamery i rejestratory powinny mie¢ mozliwo$¢ kompresji zgodnej z MPEG-4.

- Cyfrowa rejestracja obrazu w trybie ciagglym, wg harmonogramu, po wykryciu ruchu lub alarmu.

- Rejestrator obrazéw wraz z automatyczng archiwizacja w miejscu wyniesionym.

- Dla celow transmisji obrazu nalezy zaplanowac wykorzystanie sieci Ethernet.

Komputer stacji roboczej CCTV

Parametr Wymagania minimalne
procesor czterordzeniowy o czestotliwos$ci co najmniej 3,5 GHz,
pamig¢ RAM DDR4, co najmniej 8 GB 1600 MHz
dysk twardy SATA 500 GB
Naped DVD RW +- z aplikacja do nagrywania ptyt CD i DVD
komunikacja zintegrowana karta LAN 10/100/1000
2 USB 2.0, wejscie mikrofon, 1 wyjscie stuchawkowe, mikrofon,
porty 2 gniazda PS/2, 1 port szeregowy RS-232,
Inne klawiatura, mysz optyczna
Zasilacz 600W
obudowa Miniwieza

Karta graficzna, pamig¢ RAM 2 GB Wysokiej klasy Kkarta

Karta graficzna graficzna 3D, 1 xDVI, 1xDP
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Monitor stacji roboczej

STR. 32

Parametr

Wymagania minimalne

Wielko$¢ matrycy: 21,53"

Panel LCD: LED
Rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 pikseli
Format obrazu 16:9

Czas reakcji matrycy [ms]: 5 ms

Jasno$¢ [cd/m2]: 250 cd/m2
Kontrast: 1000:1

Kat widzenia poziomy 170°

Kat widzenia pionowy 168°

Sterowanie Menu Ekranowe

Ztacza 1 x DVI, 1xHDMI, 1x 15-stykowe D-sub,
Temperatura pracy 0°C + 50°C

Paleta barw 16,7 min

Zywotnosé panelu 30 000 godzin

System oswietlenia serwerowni

W serwerowni zastosowane be¢da oprawy z zaplonem elektronicznym z energooszczednymi zrodlami $wiatla.
Oprawy zostang dobrane w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia. W serwerowni przewidziane sg trzy rodzaje
instalacji o$wietleniowych: - instalacja ogolna, - instalacja o$wietlania awaryjnego - instalacja o$wietlenia
ewakuacyjnego. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zalacza si¢ tylko w przypadku zaniku napigcia i wytacza w
momencie przywrocenia zasilania. Oprawy o$wietleniowe z wbudowanym modulem zasilania awaryjnego

powinny zapewnia¢ minimum 2 godzinny czas podtrzymania.
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Systemy informatyczne

Ponizszy rysunek przedstawia struktur¢ wdrazanego systemu informatycznego.

Modut Modut
rej. video. SIP wew.

Mobilny
Automat
Biletowy

Tablice
LED

Wyposazenie

==

Zarzadzanie Pojazdami

Oprogramowanie do analiz Centrum Oprogramowanie do dystrybucji
rejestrowanego materiatu wideo Zarzqdzania inf. pasazerskiej (serwer WWW)
Ruchem
Oprogramowanie do poréwnania Oprogramowanie umozliwiajace
rozktadu jazdy zadanego z rzeczywistym przekazanie komunikatow gtosowych
Oprogramowanie do podgladu Oprogramowanie do zarzadzania
pozycji pojazdow tablicami przystankowymi SIP

Zarzadzanie SIP

Kom -
o GPRS '

by
LTI

System Informacji Pasazerskiej

Biletomat

tabl.

sterujacy

Wyposazenie serwerowe
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Do obstugi systemu informatycznego CZR przewidziano zasoby serwerowe umozliwiajace rozbudowe systemu
w przysztosci o dodatkowe elementy zwigzane z infrastrukturg pasazerska.

Serwer aplikacji ITS bedzie zlokalizowany w szafie dystrybucyjnej w serwerowni na terenie MZK.

LP Parametr Minimalne wymagania
Wysokos$¢ pojedynczej obudowy maksimum 2U, umozliwiajaca instalacje
minimum 4 dedykowanych, dwuprocesorowych modulow serwerowych, kazdy
z nich obstugujacy minimum po 6 dyskéow Hot-Plug 2,5 cala montowanych w
obudowie;

1 Obudowa . ., e e . . ..
Obudowa musi zapewnia¢ mozliwo$¢ instalacji sumarycznie minimum 2
modulow serwerowych oferowanego typu w zajetosci 1U Rack.

Obudowa musi zapewnia¢ centralne zarzadzanie dla dedykowanych modutow
serwerowych
Minimum 2 redundantne zasilacze hot plug o mocy min 1600W kazdy, o
sprawnosci klasy Platinum (94%), umozliwiajace zasilenie 4 zainstalowanych
o w obudowie dwuprocesorowych modutdow serwerowych i zapewniajace
Zasilanie, . iy L

2 chlodzenic nadmiarowosc¢ zasilania w typu 1+1.

Obudowa chtodzona powietrzem, z redundantnym uktadem co najmniej 4
wentylatorow zapewniajacych przeplyw powietrza chtodzacego od przodu do
tylu obudowy.

Dostgpnos$é czesci zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera;
Wymagana  jest bezptatna  dostgpnos¢  poprawek 1 aktualizacji

3 Utrzymanie BIOS/Firmware/sterownikow dozywotnio dla oferowanego serwera — jezeli
funkcjonalno$¢ ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta
serwera takowa licencja musi by¢ uwzgledniona w konfiguracji;

Nie mniej niz 4 dedykowane dwuprocesorowe moduly serwerowe, kazdy o minimalnych

4 wymaganiach podanych ponizej (kazdy z 4 modutow serwerowych nalezy wyposazy¢ w 4 dyski

twarde zgodnie z podanymi wymaganiami):
Modut serwerowy zintegrowany i chtodzony powietrzem w systemie przoéd —
Obudowa . . g RO
4a tyl, instalowany w dedykowanej obudowie Rack zapewniajacej centralne
modulu . . o
zarzadzanie, redundantne chtodzenie oraz redundantne zasilanie;
Serwerowego
Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,
Plyta gléwna mozliwo$¢ instalacji procesorow dwudziestodwurdzeniowych;
4b mo dulug Wsparcie dla procesorow o TDP co najmniej 145W; -Minimum 2 ztacza PCI
SCrWErOWeso Express generacji 3 o predkosci x16;
& Mozliwosc integracji dedykowanej, wewnetrznej pamigci Flash przeznaczonej
dla witalizatora (niezalezne od dyskow twardych);
Procesory . . . .

4c modutu Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeplow§ w arghltekturze x86. osiagajace w

oferowanym serwerze w testach wydajnosci SPECint rate2006 min. 670 pkt;
SETWErowego
Zainstalowane 32 GB pamigci RAM typu DDR4 Registered, 2400Mhz w
kos$ciach o pojemnosci 16 GB
Pamig¢ RAM Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamigci Advanced ECC, Memory
4d modutu Scrubbing, SDDC;
Serwerowego Wsparcie dla konfiguracji pamigci w trybie ,,Rank Sparing”;
Minimum 16 gniazd pamigci RAM na plycie gtownej, obstuga minimum
1024GB pamieci RAM DDR4;
Kontrolery Zainstalowany kontroler SAS 3.0 RAID 0,1,1E lub/i 10,5,50, przy czym
dyskowe, 1/0 . . . ..
4e modutu w przypadku zastosowania RAID10 wymagane jest dostarczenie konfiguracji
SerWerowego zapewniajacej 900GB przestrzeni uzytecznej dla RAID10 + dysk typu hot-spare
. Zainstalowane 4 dyski twarde SAS 3.0 10K RPM o pojemnosci 600 GB kazdy,
Dyski twarde . . .
dyski Hotplug; montowane w dedykowanych danemu modutowi serwerowemu
4f modutu . L .
SCrWErOWeEo wnekach dyskowych o wielkosci 2,5 cala, w obudowie serwera
g Mozliwos¢ instalacji 2 dyskow PCle SSD;
4g Kontrolery 2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45,
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LAN modutu niezajmujaca ztacz PCI Express;
serwerowego 2x 10Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, zapewniajaca
wspolprace z protokotami, standardami i technologiami jak nizej:
e VMDq (64 queues per port) iske!
e SR-IOV ready (64 virtual function per port) it
e VMBL (Virtual Maschine Load Balancing) iste!
e VLAN support with VLAN tag insertion, stripping and packet itsifiltering for
up to 4096 VLAN tags
Dwie wktadki typu SFP+ typu MultiMode Fiber ze ztaczem typu LC iske!
4h Porty “modulu Zintegrowana karta graficzna ze ztaczem VGA; -2x USB 3.0;
SErwWerowego
Przyciski/wizualizacja pracy:
e wljcznik serwera z wizualng (np. diodowa) kontrolg stanu isti(on/of¥),
e diodowa sygnalizacja obecnosci btedow sprzetowych,
e diodowa sygnalizacja pracy kazdego z dyskow twardych,
Zintegrowany z plyta glowng serwera Kkontroler sprzgtowy zdalnego
zarzadzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalno$ciach:
= Niezalezny od systemu operacyjnego, sprzetowy kontroler umozliwiajacy
Zarzadzanie pelne zarzadzanie, zdalny restart serwera;
4i modutu » Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane zlacze RJ-45 z tytu obudowy)
SErwerowego do komunikacji wylacznie z kontrolerem zdalnego zarzadzania z mozliwos$cia
przeniesienia tej komunikacji na inng karte sieciowa wspotdzielong z systemem
operacyjnym; ikl
= Dostep poprzez przegladarke Web (takze SSL, SSH);
» Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie strisprzetowym
oraz mozliwo$¢ montowania zdalnych napeddéw i ich obrazéw na poziomie
sprzetowym (cyfrowy KVM).
= Sprzetowy monitoring serwera w tym stanu dyskéw twardych i kontrolera
RAID (bez posrednictwa agentow systemowych).
Co najmniej 3 sposrdod wszystkich modutéw serwerowych maja mieé
5 (ON] zapewniong wlasciwa licencje na system operacyjny 64 bit zabezpieczajacy
wspotprace z pozostalymi elementami wdrazanego systemu.
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Wyposazenie aplikacyjne.

Stanowisko operatorskie ma by¢ wyposazone w Gléwna Aplikacje oraz szereg aplikacji wspomagajacych
zarzgdzaniem systemem.

Aplikacje majg shuzy¢ m.in. do:

- konfiguracji tablic przystankowych,

- zarzadzania rozktadami jazdy,

- konfiguracji mapy i elementow kartografii tj. przystanki, trasy, odcinki ulic itp.,
- zarzadzania i konfiguracji parametrow tacznosci,

- konfiguracji serwera,

- tworzenia analiz i raportow,

- porownywanie rozktadu jazdy zadanego z realizowanym,

- zarzadzania dostepem WIFI.

Wykonawca systemu, przed udostgpnieniem ITS Zamawiajacemu, bedzie zobowigzany do wypelnienia bazy
danych systemu ITS danymi o rozkladzie jazdy. Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy dane o rozkladzie jazdy
w formie plikow XLS wyeksportowanych z programu AGC Busman 100. Dane rozkltadowe obejmuja
w szczeg6lnosci: godziny odjazdoéw, typy dnia, przypisanie kursow do brygad, przypisanie brygad do zadan
komunikacyjnych, trasy przejazdow, przystanki, odlegtosci migdzyprzystankowe, czasy przejazdow, charakter
przystankow (staty / warunkowy).

Do podstawowych funkcji Glo6wnej Aplikacji naleza:

- monitorowanie pojazdow

- zarzadzanie tablicami informacyjnymi na przystankach,

- obstuga biezacych alarmow i zdarzen,

- tworzenie objazdow (na potrzeby dynamicznej informacji pasazerskiej, w tym tablic DIP i aplikacji),
- regulacja i kontrola pracy kierowcow,

- kontrola wykonywanych zadan.

Operator ma posiada¢ mozliwo$¢ komunikacji z pasazerami:

- komunikaty tekstowe dowolnej tresci wysytane do przystankowych tablic informacyjnych,

- informacje na stronie internetowej,

- sprawdzenie potozenia pojazdow,

- sprawdzenie i utatwienie przestrzegania rozktadow jazdy.

- szybkie podejmowanie i wykonywanie decyzji w celu niwelowania skutkow nieprzewidzianych zdarzen.

System ma byé wyposazony w aplikacje raportowa, stuzaca do generowania réznego rodzaju statystyk
i raportow, na podstawie danych historycznych gromadzonych i przetwarzanych.

Dane sptywajace do centrum sterowania zawieraja informacje pochodzace bezposrednio z urzadzen min.:

- dane o ruchu pojazdow,

- punktualno$ci kursowania,

- Srednich predkoscei,

- godziny pracy kierowcow (na podstawie danych wprowadzanych przez operatora — dyspozytora CZR).

Celem zapewnienia wlasciwej komunikacji z taborem, wykonawca zapewni integracje systemow poktadowych
funkcjonujacych w taborze MZK Pabianice a w przypadku braku takiej mozliwos$ci zainstaluje na poktadzie taboru
dodatkowe urzadzenie — komputer — umozliwiajace zaktadang w projekcie komunikacje z CZR (w odniesieniu do
geolokalizacji na potrzeby systemu ITS).

Dodatkowo powinna istnie¢ mozliwo$¢ generowania raportéw o czynnos$ciach i operacjach podejmowanych
przez operatoréow i kierowcow/motorniczych np. alarmy i powiadomienia o zdarzeniach wysylane z pojazdow,
reakcja na zdarzenia ze strony operatora (powiadomienie wiasciwych stuzb w przypadku awarii pojazdu) itp.
W Gtoéwnej Aplikacji dyspozytor powinien mie¢ mozliwos¢ wprowadzania informacji o powiadomieniach
wysylanych z pojazdu (dotyczy to kazdej formy kontaktu kierowcy z dyspozytorem). Informacje o zdarzeniach
oraz reakcjach wprowadza do Gtoéwnej Aplikacji operator (dyspozytor).

Raporty i statystyki powinny by¢ generowane w formie graficznej (wykresy, schematy, mapa) lub w formie
tekstowej (tabele, zestawienia) i eksportowane do standardowych plikow w formacie *.xml lub *.xsl. W raportach
nalezy uwzgledni¢ co najmniej date i godzing, miejsce zdarzenia, numer pojazdu, linii, zadania przewozowego.

System ITS , powinien mie¢ mozliwos¢ integracji w przyszlo$ci, aplikacji obstugujacej automaty sprzedazy
biletéw, zar6wno mobilne, jak i stacjonarne o najwazniejszych funkcjach takich jak:

85-063 Bydgoszcz, ul. Jana Zamoyskiego 2B
So& B | U e SA Tel./fax.: +48 52 340 50 30,

E-mail: softblue@softblue.pl, www.softblue.pl



Program funkcjonalno-uzytkowy dotyczacy zamoéwienia ,,Modernizacja
i rozwdj komunikacji miejskiej” w Pabianicach

STR. 37
ZADANIENR 11,12,15

- przesytanie i przetwarzanie danych sprzedazy - informacja po kazdej transakcji,
- przesytanie alarmow i danych eksploatacyjnych - brak papieru na drukarkach,

- brak monet do wydawania reszty w magazynie,

- zapehienie skarbca,

- brak zasilania sieciowego,

- dane osoby serwisujacej (nr ID), kasjera, kontrolera

- informacja o otwarciu drzwi.

Logowanie i prawa dostepu do aplikacji.

Obsluga aplikacji powinna by¢ mozliwa jedynie po wczesniejszym zalogowaniu si¢. Organizacja systemu powinna
pozawala¢ na sprawne przydzielanie praw uzytkownikom. Za pomoca tych funkcji mozliwe stanie si¢ okreslenie
funkcjonalnego poziomu dostepu - realizowana poprzez nadanie praw uzytkownikom typu: peilne zarzadzanie,
zarzadzanie, uzytkowanie, podglad.

System zarzadzania powinien dawac operatorowi informacj¢ odno$nie:

- calosciowego widoku floty,

- Informacje o poszczegdlnym pojezdzie (stopien/przystanek...),

- Informacje o lokalizacji pojazdu,

- Skrocony dostep do lokalizacji geograficznych na mapie,

- Informacje na temat biezacych dziatan,

- Monitorowanie postepu pojazdu na trasie w czasie rzeczywistym,

- Wyswietlanie przed czasem/opdznienie przez kolor konturu ikony pojazdu.

Serwer $ciany wizyjnej.

Opis rozwigzania

Jeden serwer, ktérego konfiguracja wyeliminuje pojedynczy punkt awarii, bedzie obslugiwat wszystkie ekrany, co
zapewni petng dowolno$¢ zarzadzania catg powierzchnig $ciany wideo. Monitory beda widziane przez system jako
logicznie jeden ekran, fizycznie realizowany przez dziewie¢ wyswietlaczy.

Serwer sterujacy powinien zosta¢ zainstalowany w szafie Rack w pomieszczeniu Serwerownia/IST ze wzgledu na
zalecang temperatur¢ pracy urzadzenia oraz zapewnienie wymaganych parametréow Srodowiskowych w celu
zapewnienia jak najdtuzszej zywotnos$ci urzadzen.

Serwer sterujacy powinien by¢ dostarczony z dedykowanym oprogramowaniem (z interfejsem w jezyku polskim)
zapewniajacym migdzy innymi nastgpujace kluczowe funkcjonalnosci:
a) Oprogramowanie sterujace $ciang wideo musi mie¢ architekture klient-serwer, dzigki czemu moze ona by¢

b)

d)

e)

g)

h)

zarzadzana zdalnie przez jednego lub wielu operatorow za posrednictwem sieci LAN. Oprogramowanie do
zarzadzania wideo §ciana nie powinno by¢ oparte na systemie baz danych i korzysta¢ z optymalnej technologii
przechwytywania.

Oprogramowanie sterujace wideo $ciany musi zezwala¢ kazdemu operatorowi na przejecie klawiatury i myszy
na $cianie wideo w celu kontrolowania aplikacji dziatajacych bezposrednio na $cianie wideo.

Oprogramowanie sterujace wideo $ciang musi pozwoli¢ kazdemu operatorowi na wysylanie zawartosci calego
lub czesSci swojego pulpitu na $ciang wideo poprzez przechwytywanie TCP / IP (screen scraping) w
niezaleznym oknie. Okno to mozna zapisa¢ w presecie.

Oprogramowanie sterujace $ciany wideo musi wymagac logowania i pozwolenia na przegladanie, zarzadzanie
i kontrole dla kazdego klienta w sieci.

Oprogramowanie sterujace wideo Sciang musi pozwoli¢ kazdemu operatorowi na przechwytywanie TCP / IP
(calkowite lub czgsciowe) kazdego autoryzowanego komputera w sieci i wy$wietlenie go na $cianie wideo w
niezaleznym oknie. Przesuwajgc swojg myszka nad oknem przechwytywania TCP / IP, operator bedzie mogt
przejac kontrole nad zdalnym komputerem (jezeli posiada uprawnienia).

Kazdy operator musi mie¢ mozliwos$¢ sterowania dowolnego autoryzowanego komputera w sieci z wlasnego
pulpitu

Kazdy operator musi mie¢ mozliwo$¢ powigkszania dowolnego okna zrodta przechwytywania Iub zrodta TCP /
IP.

Oprogramowanie sterujace $ciang video musi pozwala¢ na zapisanie ustawien ukladu okien na $cianie wideo,
ktore obejma okna przechwyconych zrodet, okna przechwyconych zrodet TCP / IP i okna aplikacji lokalnych
(tzw. preset).
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i) Interfejs uzytkownika kontrolujacy $ciang wideo musi automatycznie powielaé skroty pulpitu kontrolera §ciany
wideo, utatwiajac operatorowi zdalne uruchamianie aplikacji, ktore znajduja si¢ na kontrolerze §ciany wideo.

j)  Musi istnie¢ mozliwo$¢ wyswietlenia uktadu wielu okien o okre§lonym rozmiarze i potozeniu i kazde z nich
wyswietlajace rozne tresci.

k) Oprogramowanie sterujace wideo $ciana musi zawiera¢ narzedzia skryptowe tak, ze polecenia makro mogg by¢
tworzone i edytowane bez znajomosci konkretnego jezyka programowania. Musi by¢ réwniez mozliwe
wiaczenie polecen TCP/IP lub polecen Telnet do urzadzen zewngtrznych (monitory, przetaczniki, itp. ...) w
skrypcie.

1) Oprogramowanie sterujace wideo $ciany musi mie¢ mozliwos¢ planowania zadan (pojedyncze lub
powtarzajace si¢ wystapienia) i zapisa¢ rozne harmonogramy (np. harmonogram weekend, harmonogram
tygodnia, nocnej zmiany, etc. ...)

m) Oprogramowanie sterujace wideo $ciana musi zawiera¢ interfejs WWW, ktéory moze dziata¢ na kazdym
tablecie lub Smartfonie (przegladarka internetowa musi by¢ zgodna HTMLS),

n) Funkcje dostepne z tego interfejsu powinny umozliwiac:

e za kazdym razem gdy nowy preset jest zapisany, pojawia si¢ nowy przycisk na stronie sterowania.
Klikniecie tego przycisku spowoduje zamknigcie wszystkich okien na §cianie wideo i1 otwarcie tego
konkretnego uktadu.

e Strona kontrolna powinna réwniez zawiera¢ przyciski do uruchomienia skryptéw (generowane
automatycznie za kazdym razem, gdy skrypt jest tworzony)

e strona powinna pozwoli¢ na otwarcie zrodet, lokalnych aplikacji i zroédet sieciowych.

e przenoszone i przeskalowane poprzez dzialanie ztap i przeciagnij

e mozliwo$¢ przyblizania i powigkszania widoku, aby utatwi¢ korzystanie z interfejsu na Smartfonach
i tabletach

e latwa obstuga za pomoca odpowiedniego podprogramu/narzedzia

e prace uzytkownika bez znajomosci konkretnego jezyka programowania

0) Oprogramowanie sterujgce powinno zawierac¢ bazg danych zarzadzania profilami uzytkownika, aby przypisaé
okreslone prawa i przywileje do okreslonych grup uzytkownikow:

e Kompatybilny z Active Directory z pojedynczym logowaniem

e Zarzadzanie uzytkownikami, grupami i prawami

e Ograniczanie obszaru roboczego na $cianie wideo dla kazdego uzytkownika

e Ograniczanie dostepu do presetow / Skryptow / Harmonogramu / Zrodet (tworzenie, edycja
i uruchomienie)

¢ Brak mozliwosci przechowywanie dowolnych haset na sterowniku lub oprogramowaniu zarzadzajacym
$ciang wideo

p) Oprogramowanie sterujagce musi mie¢ zdolnos¢ do rejestracji dziennika zdarzen wystepujacych na $cianie
wideo, a takze na stacjach klienckich.

Zdarzenia:

e Zaloguj / Wyloguj

e Pozycje okien i nazwa ich operatora

e Tworzenie, usuwanie, modyfikacja harmonograméw

e Tworzenie, edycja i uruchomienie uktadoéw i skryptow.

q) Oprogramowanie sterujace wideo $ciana musi zawiera¢ funkcje¢ tworzenia i zarzadzania r6znymi podregionami.
Obszary $ciany wizyjnej mozna przypisywaé okreslonym uzytkownikom. Réwniez predefiniowane presety
mogg by¢ tadowane do podregiondw.

r) W oprogramowaniu powinny by¢ zintegrowane przegladarki obstugujace szeroki zakres tresci, takich jak
dokumenty PDF, pliki wideo, zdjecia, strony internetowe, prezentacje i HTMLS.

s) System musi umozliwia¢ wyswietlanie wiadomosci z przewijaniem tekstu na $cianie wideo. Wymagana jest
rowniez obstuga mediéw spolecznosciowych i kanatow RSS.

t). Powinno by¢ mozliwe zarzadzanie kilkoma $cianami wideo za pomoca jednego kontrolera, niezaleznie od

rozdzielczosci §cian wideo (Multi-resolution Support).

u) Powinien by¢ mozliwy podglad na zywo zrodet obrazu na stanowisku operatora.

v) System powinien obshugiwa¢ dekodowanie do 16 strumieni IP (do 16x D1 lub 8x HD) bez uzycia dodatkowego
sprzgtu (zintegrowanego lub zewnetrznego).

w) Dekodowanie sprzgtowe powinno by¢ réwniez mozliwe po zainstalowaniu karty dekodujacej w sterowniku
Sciany wideo lub przez zewngtrzny dekoder. Wymagana jest obstuga takiego rozwigzania z poziomu
oprogramowania zarzadzajacego.
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x) Program powinien mie¢ standard ONVIF i automatycznie wykrywaé strumienie zgodne ze standardem
ONVIF i dodawac¢ bez konfiguracji do listy zrodet obstugiwanych przez $ciang wideo.

y) Powinno by¢ dostepne wstawianie polecen do oprogramowania zarzadzajacego $ciang wideo w systemach
opartych o zewnetrzne urzadzenia sterowania, narzedzie Scripting API do sterowania zewnetrznych urzadzen
(TCP/IP).

z) Program powinien mie¢ funkcj¢ Birds Eye View dla dowolnego konfigurowania widokow, indywidualny
obraz tla, latwe przecigganie i upuszczanie / presety do tych pogladow.

aa) Powinno by¢ mozliwe ustawienie redundantnych systeméw z dwoma kontrolerami §cian wideo, w razie
awarii jednego z nich powinno by¢ mozliwe automatyczne przetaczenie do uktadu podrzgdnego, ktory
powinien mie¢ taka sama konfiguracje i uktady jak sterownik master. W przypadku awarii mastera operatorzy
powinni by¢ poinformowani przez przewijanie tekstu na $cianie wideo.

bb) Obshlugiwane systemy operacyjne: min. 3 réznych producentow.

Pozostale wymagania minimalne dla serwera sterujacego Sciang wizyjna.
Projekt obejmuje dostawe i wdrozenie kompletnego zestawu.

Sterownik obrazu musi mie¢ mozliwos¢ podigczenia 4 zrodet komputerowych DVI oraz 8 monitoréw. Planuje
si¢ niewielkg nadmiarowo$¢ w stosunku do zalozen ilosciowych projektu (2 stanowiska dyspozytorskie oraz 6
monitoréw LCD).

Rozdzielczo$é 1 format podiaczanego zrodta musi by¢é wykrywana automatycznie.

Sterownik powinien mie¢ mozliwo$¢ obstlugi zrédet obrazu o rozdzielczosci 4K i czestotliwosci 60 ramek

na sekunde.

Sterownik powinien mie¢ mozliwo$¢ wyswietlania obrazéw o rozdzielczosci 4K.

Sterownik powinien wspiera¢ protokét HDCP (zré6dto HDCP moze by¢ wyswietlane w pelnej rozdzielczosci w
dowolnym miejscu $ciany wizyjnej).

Sterownik powinien mie¢ architekturg serwera przemystowego opartego o Windows 7 lub 10, 64 bit, generujac
pulpit o rozdzielczosci zgodnej z sumg natywnym rozdzielczo$ci monitorow. Maksymalna rozdzielczosé
pulpitu to 32 tys. x 32 tys. pikseli.

Kazde zrédlo obrazu mozna wyswietla¢ na $cianie wizyjnej w dowolnym miejscu i rozmiarze. Kazde ze zrodet
ma mozliwo$¢ wielokrotnego wyswietlenia. Istnieje mozliwos¢ wyswietlenia jedynie zdefiniowanego
fragmentu sygnatu zrodtowego.

Wymagana jest mozliwo$¢ rozbudowy sterownika o dodatkowe porty wejsciowe i wyjsciowe w celu
zwigkszenia ilo$ci obstugiwanych zrédet i monitorow.

Wymaga si¢, aby karty wejsciowe 1 wejsciowe pracowaly na szynie PCI express x 16, aby uzyskaé¢ optymalna
wydajnos¢ i szybkos¢ danych.

Minimalne pasmo przenoszenia powinno wynosi¢ 448Gbps, obrazy zrédlowe powinny by¢ obstugiwane bez
kompresji aby utrzymac jakos$¢.

Sterownik musi by¢ przygotowany do dekodowania strumieni video. Wymaga si¢ wsparcia protokotu ONVIF

i standardow H264, MPEG4, MPEG2. Strumienie powinny by¢ automatycznie detektowane zgodnie

z protokotem ONVIF przy zatozeniu wspierania tego protokolu przez urzadzenia integrowane z systemem
wizualizacji. Sterownik po automatycznej detekcji zrodta powinien umiesci¢ obraz na liscie dostgpnych
urzadzen.

Wszystkie zrodia z wyjatkiem strumieni IP powinny by¢ wyswietlane w czasie rzeczywistym, bez strat

i op6znien.

Wszystkie karty wejsciowe i wyjsciowe powinny by¢ zainstalowane w jednej, wspolnej obudowie typu RACK
4U.

Sterownik powinien mie¢ system monitoringu hardware’u sprawdzajacego temperatur¢ podzespotdow, prace
wentylatorow, dyskow twardych.
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Dla systemu operacyjnego dopuszcza si¢ rozwigzanie rownowazne:

Parametry rOwnowaznosci:

1. Pelna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika

2. Pelna integracja z domeng Active Directory MS Windows (posiadang przez Zamawiajacego) opartg na serwerach
Windows Server 2012

3. Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadana przez
Zamawiajacego), WMI.

4. Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu.

5. Pelna obstuga ActiveX

6. Wszystkie w/w funkcjonalnosci nie moga by¢ realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji
Microsoft Windows 10

7. Prostota i intuicyjno$¢ obstugi, pozwalajaca na prace osobom nieposiadajgcym umiejegtnosci technicznych.

Minimalne parametry techniczne

— Procesor min. 3,5GHz

- Pami¢¢ RAM min. 8GB

- Dysk twardy min. 240GB SSD RAID 1/5 Hotplug

- Porty we/wy 7 x Slot PCle G3 X16 (8GB/s Slot)

- Port sieciowy min. 1x 1GB/s LAN

- Montaz w szafe RACK

— Zasilanie 100-240 VAC, 2x 875W redundantne typu hotswap
- IP Software Decoding — domyslne, programowe do 16x D1 lub 8x HD
- [P Hardware Decoding

- do 250x D1 strumieni

- 3x4K/UHD, 12x HD / 50x D1 na karte, dekodowanie strumieni do 60fps.

Komunikacja nastgpuje poprzez podiaczenie sygnatu do kart graficznych dekodujacych przez port LAN (RJ45),
natomiast komunikacja ze sterownikiem §ciany graficznej przez sie¢ LAN — protokot TCP/I lub zlacze RS 232.
Dostarczane razem ze sterownikiem oprogramowanie powinno umozliwi¢ przejecie myszy i klawiatury

na dowolnym, uprawnionym stanowisku dyspozytorskim.

Operatorzy moga predefiniowaé dowolng ilos¢ ukladéw okien na $cianie wizyjnej, sa to zarowno okna aplikacji
uruchamianych na zewnetrznych stacjach operatorskich (wysylane przez okablowanie DVI/HDMI), jak réwniez
aplikacji uruchamianych lokalnie w srodowisku systemu operacyjnego na sterowniku (przegladarka www, dekoder
kamer IP itp.). Uktady okien sa wywolywane w oprogramowaniu zarzadzajacym, lokalnie na komputerach
uzytkownikéw. Obrazy ze stacji operatorskich moga by¢ duplikowane (wymagany dzielnik obrazu) lub nie -
wowczas do wyjs¢ z kart graficznych laczy si¢ z wejsciami sterownika.

Uzytkownik musi przeciaggna¢ okno z uruchomiona aplikacja na obszar swojego pulpitu obstugiwany przez
odpowiednie wyjscie z karty graficznej, sygnat zostanie wowczas wyswietlony na $cianie wizyjne;j.
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Kopia zapasowa i archiwum danych

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wykonania systemu tworzenia kopii bezpieczenstwa
(zapasowych) i narzedzi do tworzenia archiwum danych na okres nie mniejszy niz 30 dni, odpowiedniego do
zaproponowanych urzadzen i aplikacji.

Uwaga! System CCTV powinien posiada¢ oddzielny system archiwizacji zapisu na co najmniej 30 dni.

System transmisji danych

Zakres ten zostal szczegdtowo opisany w dalszej czegsci tego PFU.

Platforma komunikacyjna do obstugi wymiany danych ma by¢ oparta o sie¢ $wiattowodowa.

Zaktada sig, ze do istniejacej (lub wykonanej w tym zadaniu) infrastruktury podiaczone beda wszystkie elementy
systemu wymagajace dostepu do poziomu centralnego, a sg to:

- tablice Systemu Informacji Pasazerskiej na przystankach

- monitoring wizyjny

- biletomaty stacjonarne

- interaktywne przystanki — punkt dostepowy do sieci internet

Zaproponowano rowniez sie¢ bezprzewodowa GSM/LTE ze wzgledu na konieczno$¢ transmisji danych z:
- oddalonych punktéw monitoringu z kamer (krancowki Sikorskiego, Karolew i Podmiejska),

- czg$ci biletomatow stacjonarnych

- urzadzen mobilnych takich jak autobusy i ich wyposazenie (biletomaty mobilne).

Uwaga:
W kolejnym (innym) projekcie, po wybudowaniu budynku Centrum Zarzgdzania Ruchem wyposaienie
dotychczasowe dyspozytorni i serwerowni zostanie przeniesione docelowo do tego budynku.

2.1.3. Aplikacja mobilna oraz portal pasazera KomunikacjaPabianice.pl

Wykonawca systemu ITS powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu:
e aplikacj¢ mobilng dla pasazerow,
e nowa wersje portalu dla pasazer6w KomunikacjaPabianice.pl, stanowigcego zintegrowang informacj¢
pasazerska.

Aplikacja mobilna na smartfony powinna umozliwiac:

e odczytanie rozktadu jazdy pabianickiej komunikacji miejskiej (wedtug linii i wedtug przystanku),

e wysSwietlanie tzw. wirtualnych tablic dla przystankow pabianickiej komunikacji miejskiej

(przewidywany czas przyjazdu autobusu w oparciu o dane z systemu ITS),

e wyszukiwanie polaczen pabianickiej komunikacji miejskiej — planer podrozy.
Pobieranie i korzystanie z aplikacji oraz administrowanie nig (w zakresie aktualizowania informacji
pasazerskiej) musi by¢ bezptatne.

Aplikacja musi by¢ przystosowana do dzialania przynajmniej na systemach Android, i0S. Zamawiajacy

dopuszcza wykorzystanie aplikacji juz istniejacej na rynku polskim, obslugujacej ww. funkcje planowania
podrozy.

Wykonawca — oprocz dostarczenia aplikacji mobilnej — wykona nowa wersje portalu
KomunikacjaPabianice.pl w formie responsywnej (umozliwiajacej korzystanie na urzadzeniach mobilnych,
w najnowszych technologiach w aktualnej wersji znanej na dzien ogloszenia postgpowania. Informacja
o odjazdach autobuséw z przystankow ma by¢ przedstawiana w sposob czytelny i jednoznaczny. Informacja
pasazerska powinna by¢ zrealizowana w formie statycznego rozktadu jazdy oraz ,,wirtualnych tablic”
z prezentacja podstawowych informacji takich jak:
rozktady planowych z kazdego przystanku,

- czasy przyjazdu - aktualne poprawiane o informacje odnosnie biezacej lokalizacji pojazdu komunikacji
publicznej (w oparciu o system ITS),

— planer podrozy - wyszukujacy optymalnych zestawien linii i miejsc przesiadek.

— Informacje dodatkowe dotyczace np. objazdéw, czasowych zmian itp.
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Wirtualna tablica ma by¢ wys$wietlana zar6wno na komputerze stacjonarnym, telefonie komoérkowym
czy urzadzeniu PDA, co daje mozliwo$¢ szybkiego dostgpu do informacji niezaleznie od miejsca, w ktérym
osoba korzystajaca si¢ znajduje (zardwno poprzez stron¢ internetowa w formie responsywnej, jak i
dedykowang aplikacje mobilng).

Strona by¢ przygotowana zgodnie z powszechnie przyjetymi praktykami budowania stron
internetowych, wzorcami projektowymi oraz standardami W3C i zgodnie z Wytycznymi WCAG 2.1.
Serwis powinien wy$wietla¢ poprawnie swoja zawarto§¢ w najbardziej popularnych przegladarkach, tj Firefox,
Opera, Chrome, Safari, Edge oraz na mobilnych systemach operacyjnych Android, iOS.

Serwis powinien by¢ responsywny — tj. powinien dostosowac swoj uktad do rozdzielczos$ci urzadzenia
na ktorym jest wyswietlany w taki sposob aby uzyska¢ maksymalna uzyteczno$¢ strony na kazdym
wyswietlonym urzadzeniu. W zwiazku z koniecznoscia poprawnego wyswietlania serwisu na urzadzeniach
mobilnych, strony portalu muszg by¢ automatycznie skalowane do rozdzielczosci mniejszych niz 1024x768 px.
Niedopuszczalne jest naktadanie si¢ tekstu lub jego obcinanie itp.

Portal powinien by¢ zabezpieczony przed popularnymi atakami (m.in. SQL injection, XSS). Poza
rozktadami jazdy statycznymi i wirtualnymi tablicami, w zakres nowej wersji portalu KomunikacjaPabianice.pl
wejda wszystkie tresci, prezentowane w dotychczasowej wersji portalu, w szczegdlnosci:

e  System aktualnosci na stronie glownej, w centralnej czgséci portalu (z mozliwoscia dodawania komentarzy
spotecznos$ciowych — wtyczka spolecznosciowa Facebook.com),

e Informacje o zmianach,

e  Wyszukiwarka potaczen aglomeracyjnych jakdojade.pl,

Informacje o biletach, ulgach, punktach sprzedazy biletow, Migawce, systemach platnosci mobilnych,

kontroli biletow, optatach dodatkowych, przepisach porzadkowych,

Mapa potaczen,

Informacje hobbystyczne (tabor, historia),

Wykaz przystankéw na zadanie oraz pytan i odpowiedzi (FAQ),

Dane kontaktowe,

Informacje o komunikacji tramwajowej (w tym rozktad jazdy MPK, informacje o biletach, mapa, kontakt),

Informacje o komunikacji kolejowej (w tym rozktad jazdy ze stacji Pabianice oraz odno$nik do wyszukiwarki

potaczen kolejowych, informacje o dworcu kolejowym),

e Informacje o komunikacji BUS i PKS (w tym rozklady jazdy, kontakt do przewoznikow, informacje dla
przewoznikow),

e Informacje o komunikacji TAXI (w tym ceny, kontakt, postoje taxi, informacje niezb¢dne do uzyskania

licencji),

Informacje o komunikacji rowerowej (w tym wykaz parkingéw bike&ride),

Zaktadka spotecznosciowa,

Pliki do pobrania,

Plan rozwoju.

Dotychczasowa zawarto$§¢ serwisu internetowego KomunikacjaPabianice.pl zostanie przez Zamawiajacego

wprowadzona do panelu administracyjnego nowej wersji portalu (z wyjatkiem aktualnosci).

Dodatkowo zostang umieszczone informacje o promocji projektu ,,Modernizacja i rozwdj komunikacji miejskiej

w Pabianicach”. Portal zostanie oznaczony zgodnie z wymogami promocji dla projektow wspoétfinansowanych ze

srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata

2014-2020.

Nalezy przewidzie¢ slider do wyr6znienia najistotniejszych treSci oraz zintegrowany odtwarzacz w formie

elementu Flash umozliwiajacy odtworzenie bezposrednio na stronie internetowej materiatéw multimedialnych

audio i wideo. Zamawiajacy dopuszcza uzycie technologii HTMLS jako rownowaznej do Flash.

Zamawiajacy wymaga zamieszczenia w portalu wyszukiwarki tresci, zamieszczonych na stronie internetowej oraz

mapy strony. Wyszukiwanie informacji odbywac¢ si¢ bedzie poprzez pole tekstowe widoczne na stronie gtowne;j

serwisu. Wyszukiwarka wbudowana w serwis musi umozliwia¢ szybkie jego przeszukanie, a wersji

zaawansowanego wyszukiwania pozwoli¢ na zawezenie zakresu wyszukiwania poprzez wybor dodatkowych opcji:

Stowo kluczowe, Data publikacji od... do..., Szukaj w..., Sortowanie wynikow.

Zarzadzanie catoscig tresci strony internetowej bedzie odbywac si¢ przez Zamawiajacego za posrednictwem
systemu zarzadzania treScia CMS z mozliwoscia przyznawania uprawnien dostgpowych do CMS na réznych
poziomach administracyjnych. W okresie gwarancji Wykonawca bedzie dokonywat niezbgdnych uaktualnien
wersji wdrozonego systemu CMS, jak réwniez zainstalowanych komponentéw, modutow i plugindéw.

System CMS musi by¢ wyposazony w polski interfejs, pozwalajacy uzytkownikom na samodzielne zarzadzanie
wygladem i zawartoscig strony.
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System CMS musi by¢ wyposazony w panel administracyjny dostepny dla administratora i uzytkownikow
serwisu, zawierajacy wszystkie funkcje administracyjne i redakcyjne serwisu.

System CMS musi zapewniaé:

e Kodowanie podstron zgodnie z najnowszym standardem HTML i CSS, aktualnym na dzien podpisania
umowy z Wykonawca. Podstrony musza przechodzi¢ walidacj¢ zgodnosci z W3C oraz spelnia¢ wymagania
standardu Web Content Accessibility Guidelines (w wersji aktualnej na dzien podpisania umowy),
z uwzglednieniem poziomu AA.

e  Poprawna realizacj¢ zalozonych funkcjonalno$ci w najnowszych wersjach przegladarek: Opera, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Edge, Apple Safari oraz na urzadzeniach przenosnych z systemem Google Android,
Apple i0S.

e Dostgp do panelu administracyjnego poprzez mechanizm autoryzacji uzytkownikéw przy pomocy
unikatowego loginu i hasta (protokot HTTPS). Administrator uprawniony jest do zarzadzania calym
systemem, w tym tworzenia, edytowania, usuwania, publikowania tresci, grafik, zatacznikéw, dzialow,
podstron, dodawania i usuwania uzytkownikéw i nadawania im praw dostepu. Uzytkownik uprawniony jest
do tworzenia, edytowania, usuwania, grafik, zatacznikow bez prawa ich publikacji w wybranych dziatach.

o System CMS, jak réwniez zainstalowane komponenty, moduly i pluginy beda spelnia¢ wszelkie wymogi
okreslone w przepisach obowigzujacego prawa.

. System CMS, jak roéwniez zainstalowane komponenty, moduly i pluginy, na dzien przekazania beda
uaktualnione do najnowszej wersji.

e  Zarzadzanie rozktadami jazdy, w tym dodawanie rozktadow jazdy, planowanych do wejscia w zycie
w przyszlosci — Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie odrgbnego modutu zarzadzania rozktadami jazdy od
pozostatej cz¢sci CMS (w tym dopuszcza si¢ dostarczone przez Wykonawce rozwigzanie z wykorzystaniem
oprogramowania dedykowanego zarzadzaniem internetowymi rozktadami jazdy);

e  Roéwnoczesng obshuge przez minimum pigciu uzytkownikéw, przy braku mozliwosci edycji danej podstrony
w czasie, kiedy inny uzytkownik juz ja edytuje;

. Szybkie i wygodne publikowanie tresci dowolnego typu (artykutdw, dokumentow, plikow, zdjeé, formularzy,
itd.), bez potrzeby posiadania wiedzy technicznej, w szczegdélnosci znajomosci jezyka HTML dzigki
pracujacym w trybie on-line edytorze WYSIWYG. Praca w edytorze musi odbywa¢ si¢ bez koniecznosci
instalacji specjalnego oprogramowania klienckiego. Edytor musi zapewnia¢ mozliwo$¢ edycji tekstow w
sposob typowy dla popularnych pakietow biurowych.

Edytor musi posiada¢ co najmniej takie funkcje jak:
pole format zawierajace predefiniowane elementy strukturalne treéci (p, h1, h2, h3, h4, h5),
pole styl zawierajace predefiniowane style CSS,
mozliwo$¢ wyboru rodzaju fontu,
mozliwo$¢ wyboru rozmiaru fontu,
Wiytnij, Kopiuj, Wklej, Wklej jako zwykty tekst, Wklej z Worda,
Znajdz, Zamien, Usun formatowanie,
Pogrubienie, Kursywa, Podkreslenie, Przekreslenie,
Indeks gorny, Indeks dolny,
Lista numerowana, Lista nienumerowana,
Zmniejsz/Zwigksz wcigcie,
Wyréwnaj do lewej, srodka, prawej, rownanie do lewej i prawej,
Wstaw/Edytuj link, kotwice, grafike,
Wstaw/Edytuj tabele,
Wstaw twardg spacje,
Wybierz kolor czcionki, Wybierz kolor tta,
Pokaz kod zrodtowy,
Podglad strony,
Przetacz w tryb petnoekranowy.

e  Mozliwos¢ wprowadzania do serwisu tekstow, tabel, plikow graficznych, filméw oraz innych plikow
multimedialnych. Edytowany artykul moze by¢ wzbogacony przez pliki pobierane z repozytorium
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widocznego tylko i wylacznie z poziomu panelu administracyjnego. Zarzadzanie repozytorium plikow
powinno umozliwia¢ dodawanie nowych, usuwanie zbednych plikow, a takze podmiane plikow, ktore
powinny by¢ gromadzone w sposob pozwalajacy na swobodne ich przegladanie, katalogowanie i sortowanie
oraz dotgczanie odnosnikow do tresci artykutu.

e  Mozliwos¢ przeprowadzenia sondy sktadajacej si¢ z pytania zamknigtego oraz przyporzadkowanych do niego
odpowiedzi. Kazde pytanie moze zawiera¢ odpowiedzi jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Sonda
wlacza si¢ automatycznie, zgodnie z data i godzing ustawiong podczas jej tworzenia. Po udzieleniu
odpowiedzi, prezentowane sg wyniki sondy w formie wykresu. Wyniki sg na biezaco aktualizowane. Sondg¢
mozna przypisa¢ do dowolnego artykulu. Mechanizm pozwala na listowanie wszystkich dostgpnych sond
w serwisie oraz na blokowanie wielokrotnego glosowania w sondzie z tego samego adresu IP.

e  Mozliwos$¢ rozszerzenia funkcjonalno$ci o moduty pozwalajace na zadawanie pytan za pomocg formularza
oraz zaimplementowanie mapy API Google.

e  Narzedzia stuzace do budowy i zarzadzania strukturg serwisu z mozliwoscia samodzielnej budowy
wielopoziomowego menu i jego modyfikacji oraz konfiguracji sposobu wyswietlania.

e Mozliwos¢ samodzielnego modyfikowania uktadu strony (zaréwno strony gtownej serwisu jak i podstron) —
uktadu sktadajacych si¢ na nig blokoéw i elementéw edytowalnych projektu graficznego.

e Automatyczne generowanie aktualnej mapy serwisu umozliwiajacej okre§lenie poziomu zaglebienia
w hierarchi¢ kategorii i1 artykutow. Mapa serwisu musi przedstawia¢ struktur¢ drzewiasta menu wraz
odnos$nikami do kazdej podstrony w serwisie.

Zamawiajagcy wymaga gromadzenia statystyk — (ilo§¢ wejs¢ na stronie, ilo§¢ odston, ilo§¢ indywidualnych
uzytkownikéw, rodzaj uzywanej przegladarki, lokalizacja uzytkownikéw na podstawie adresu IP, stowa kluczowe
w wyszukiwarkach, strony odsytajace, lokalizacja uzytkownikow, inne) - zewngtrzne (tzn. dotyczace aktywnosci
zewngtrznych uzytkownikow), jak i wewnetrzne (dotyczace aktywnosci administratorow i redaktoréw oraz innych
0s0b z zespolu redaktorskiego (kazda strona powinna mie¢ swoja histori¢ edycji z mozliwoscia latwego
przywrdcenia wersji poprzedniej). Dopuszcza si¢ wykorzystanie w tym celu ogoélnodostgpnych internetowych
narzedzi analitycznych

Zamawiajacy wymaga uruchomienia kanalu RSS oraz mechanizmu newsletter, pozwalajacego odwiedzajacym
portal podanie adresu e-mail w celu otrzymywania informacji m.in. o zmianach w komunikacji miejskie;j.
Formularz dodawania adresu e-mail do newslettera, umiejscowiony bedzie na stronie gtéwnej serwisu, umozliwi
zapisanie si¢ do zdefiniowanej przez administratora serwisu grupy odbiorcoéw. Aktywacja newslettera oraz
wypisanie si¢ z niego odbywa si¢ poprzez klikniecie w link wystany na adres e-mail podany podczas rejestracji.
Mechanizm musi umozliwia¢:

e listowanie odbiorcow (adres e-mail, status, ip rejestracji, data i godzina rejestracji),

e  przypisanie odbiorcy do grupy a takze jego usunigcie z grupy,

e  definiowanie grup odbiorcow,

e tworzenie wiadomosci za pomocg edytora WYSIWYG,

e listowanie dodanych newsletterow (tytutl, data i godzina utworzenia, rodzaj, data ostatniej wysylki),

e  wysylanie wiadomosci do grupy,

e  wysylanie testowe wiadomosci na wskazany adres e-mail,

e  mozliwos¢ wysytania newsletterem kilku wiadomosci jednoczesnie,

e  tworzenie wiadomosci newslettera z dowolnego wczesniej dodanego artykutu,

e umozliwienie wypisania si¢ z newslettera poprzez kliknigcie w link dedykowany rezygnacji, zamieszczany
kazdorazowo w treSci wysytanej wiadomosci,

e  prowadzenie statystyki wysyiki.

Dopuszcza si¢ jako rozwigzanie réwnowazne wykorzystanie ogoélnodostepnych narzedzi ,,mechanizmu
newsletter” pod warunkiem uzgodnienia warunkdéw dostawcy z Zamawiajagcym oraz przy zatozeniu nieponoszenia
kosztéw z tego tytutu, przez Zamawiajacego w ciggu 5 lat od data koncowego odbioru. Struktura systemu musi
pozwala¢ na prosty mechanizm zmiany dostawcy przez Zamawiajacego po okresie 5 lat. Zastosowane rozwiazania
bezwzglednie musza spetnia¢ wszystkie obowigzujace wymagania prawne, w tym wynikajace z ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych).

Nalezy zainstalowaé galerie¢ zdje¢. Zamawiajacy wymaga mozliwo$ci udostgpnienia galerii zdje¢ jako
wydzielonych stron portalu oraz w ramach poszczegodlnych artykutéw (dowolna liczba galerii w postaci slidera,
umieszczonego w dowolnej cze¢sci artykutu). Galeria musi by¢ dynamicznie generowana i samodzielnie zarzadzana
prezentacja zatacznikow graficznych. Zarzadzanie galeriami bedzie odbywac si¢ poprzez tworzenie grup galerii, ich
listowanie, sortowanie metoda dragm drop, ustawianie statusow (dostgpny, niedostgpny), edycje¢ nazwy oraz
usuwanie poszczegolnych galerii. Uzytkownik dodaje wiele zdje¢ jednoczesnie, sortuje zdjecia metodg drag'n drop,
umieszcza opisy do zdjeé, zaznacza wybrane zdjecie jako gtowne zdjecia galerii.

Projekt portalu nalezy wykona¢ w oparciu o dokonany uprzednio benchmarking portaléw komunikacji
publicznej — polskich i zagranicznych. Projekt graficzny portalu zostanie dostosowany do identyfikacji wizualnej
pabianickiej komunikacji miejskiej. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu co najmniej dwa wstepne projekty
graficzne portalu. Po wybraniu przez Zamawiajacego projektu do dalszych prac, Wykonawca dostosuje go do
potrzeb i wymagan Zamawiajacego.

Nalezy wykona¢ optymalizacj¢ strony pod katem wyszukiwarek internetowych, a w szczego6lnosci
mozliwo$¢ tworzenia title, meta tagow, opisow i przyjaznych adresow podstron w CMS.

Portal nalezy przygotowaé zgodnie z najnowszymi standardami dost¢pnosci dla oséb niepelnosprawnych
(WAI i WCAQG), obejmujacymi w szczegdlnosci utworzenie alternatywnej wersji strony opartej o wysoki kontrast,
umozliwienie powigkszania tekstu (poziomy A), zastosowanie mikroformatow.

Strona internetowa musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz.U. 2012
poz. 526) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotéw publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Serwer, na ktorym zostanie zainstalowany portal musi gwarantowa¢ mozliwos¢ wykonywania kopii
bezpieczenstwa.

Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie administrowania serwisem
internetowym (np. wprowadzania uzytkownikow i nadawania praw), zarzadzania tre$cig strony, korzystania
z dostgpnych opcji oraz narzedzi.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu przynajmniej 3-letniej gwarancji jakosci na strong internetows.

2.1.4. System transmisji danych.

Dla potrzeb sterowania nowo wdrozonymi elementami systemu, zostang wykorzystane nast¢pujace kanaty
transmisyjne:
a) nowo wybudowane lacza kablowe swiattowodowe o szacunkowej, tacznej dtugosci ok. 11,5 km;
b) tacza radiowe operatora zewnetrznego GSM LTE zestawione do elementéw ITS, mobilnych oraz
stacjonarnych w lokalizacjach gdzie nie zostanie wybudowana sie¢ $wiatlowodowa (w tym monitoring wizyjny
na krancoéwkach Karolew, Sikorskiego i Podmiejska).
Swiattowodowa sie¢ kablowa zostanie wybudowana w relacjach jak wykazano na mapce — zatacznik nr 1
do tego dokumentu.
Architektura systemu opierac si¢ powinna na technologii IP, co oznacza, ze komponenty systemu, takie
jak: serwery, macierze, stacje robocze, kamery/wideo, przetaczniki i inne urzadzenia powinny pracowac
z wykorzystaniem sygnatow cyfrowych, przesytanych za posrednictwem zintegrowanej sieci TCP/IP.
Zaoferowany system transmisji danych ma posiada¢ rozproszona architekturg, umozliwiajaca
w przyszto$ci swobodng rozbudoweg pod wzgledem liczby portéw, przetacznikéw sieciowych, kamer, tablic
informacyjnych, biletomatéw, serwerow i macierzy.
W ramach przygotowania fizycznej sieci transmisyjnej systemu, wymaga si¢ zaprojektowania
i wdrozenia logicznych sieci transmisyjnych (np. VLAN), majacych na celu, m. in. wyodrebnienie
poszczegodlnych podsystemdéw do obstugi kamer, tablic informacyjnych oraz biletomatéw i zakonczeniu ich
w serwerowni. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ budowe nowej niezaleznej sieci $wiattowodowej, bedacej
wlasnoscig Gminy Pabianice, w taki sposob, aby wszystkie punkty kamerowe, tablice informacyjne
i biletomaty zlokalizowanych na przystankach, sieci pracowaty w sieci o topologii ,,gwiazdy” (lub ,,ringu”-
jezeli warunki finansowe projektu na to pozwola). Niezbedna jest mozliwo$§¢ utworzenia tacza podstawowego
oraz protekcyjnego. W tym celu nalezy przewidzie¢ wykorzystanie min. 2 wiokien dla kazdego kierunku i dla
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kazdego z urzadzen. W szczegdlnym przypadku braku mozliwosci technicznej lub tez nieuzasadnionych
ekonomicznie wysokich kosztow rozbudowy, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, dopuszcza si¢ wykorzystanie
transmisji po jednym wildknie dla kazdego kierunku. Kable musza by¢ zakonczone oznaczonymi pigtailami
Swiattowodowymi ze stykami SC/APC. Na etapie projektowania zapewnié protekcje po réznych widknach
w tym samym kablu.

Przy obiekcie nalezy przewidzie¢ ulozone w doziemnych zasobnikach kablowych zapasy kabla
swiattowodowego przychodzacego z kierunku miasta, w ilosci umozliwiajacej przyltaczenie (przetozenie) tego
kabla do planowanego wybudowania nowego obiektu ( budynku) Centrum Zarzadzania Ruchem

Zaprojektowang sie¢ nalezy doprowadzi¢ do nowoprojektowanej szafy teleinformatycznej 42U zlokalizowanej
w pomieszczeniu serwerowni. Kable wejsciowe zakonczy¢ na przetacznicach z zakonczeniami SC/APC.

W serwerowni nalezy zaprojektowaé utozenie nowych tras kablowych w budynku, uzyskujac wszystkie
niezbedne uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami obowigzujacego prawa.

Sie¢ Swiatlowodowa pasywna.

Budowa sieci $wiattowodowej objetej projektem realizowana begdzie w terenie miejskim o wysokim
stopniu zurbanizowania.

Trasy rurociaggéw kablowych prowadzone bgda glownie w pasach drog gminnych, powiatowych,
wojewodzkich i1 krajowych, na terenach nieruchomo$ci nalezacych do Zamawiajacego, jego jednostek
podlegtych oraz podmiotéw trzecich (m.in. Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Zarzadu Drog
Wojewddzkich oraz Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad).

Koncepcja przebiegu tras mikrokanalizacji $§wiattowodowej, przygotowana na mapie pogladowe;j
stanowi zalagcznik nr. 1.
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaprojektowania sieci, zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiajacego
trasami, z zastrzezeniem mozliwych odstepstw w przypadku:
- braku mozliwosci zaprojektowania danego odcinka, w zwiazku z brakiem zgody na dysponowanie
nieruchomos$cia wydanej przez jej wlasciciela/uzytkownika,
- niedostatecznej ilosci miejsca w pasie drogi lub innej nieruchomosci, uniemozliwiajacej utozenie mikro
kanalizacji zgodnie z trasg okreslong w koncepcji.

Wykonawca zobowiazany bedzie do pokrywania wszelkich optat zwigzanych z zajeciem nieruchomosci,

w tym:

- opfat za zajecie pasa drogi na czas prowadzenia robot,

- oplat za umieszczenie urzadzen na nieruchomosci od dnia ich umieszczenia do dnia odbioru koncowego
wybudowane;j sieci).

Sie¢ $wiattowodowa powinna zosta¢ zaprojektowana i wykonana w technologii mikro kanalizacji.
Mikro kanalizacja jest rodzajem wielootworowe]j kanalizacji teletechnicznej o zmniejszonych $rednicach
podstawowych rur (otwordw), przeznaczonych do instalacji mikro kabli §wiattowodowych.

Podstawowym elementem systemu jest mikro rurka (mikro tuba) wykonana z tworzywa HDPE, bedaca
odpowiednikiem funkcjonalnym rur wtérnych typu RHDPE w kanalizacji standardowej. Do mikro rurki
wdmuchiwane sg specjalne mikro kable §wiattowodowe o materiale powloki i §rednicach dobranych
do $rednicy mikro rurki.

Mikro kanalizacja powinna zapewniac:

fatwo$¢ wdmuchiwania mikro kabli §$wiattowodowych na odcinkach do 2 km,

— ochrone sieci kablowej przed zagrozeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi, w tym przed
uszkodzeniami mechanicznymi z powodu ztego oznakowania (budowana bezposrednio w ziemi),

- szybka rozbudowe rownolegla i szeregows sieci $wiattowodowej bez wykonywania robdt ziemnych,

- wodoszczelno$¢ na poziomie mikro rurek i mul szczelno§¢ na poziomie rur z mikro rurkami, tzn.
zabezpieczenie mikro kanalizacji przed przenikaniem wody do wnetrza mikro rurek i wnikaniem mutu
i zanieczyszczen statych do wnetrza prefabrykowanych rur mikro kanalizacji, niezaleznie czy sa one
puste, czy wypetnione mikro rurkami,

- szczelno$é 1 wytrzymato$¢ pneumatyczng mikro kanalizacji w kazdym punkcie,

- rozréznialno$¢ mikro rur na calej trasie,

- trwalosc¢ i funkcjonalno$¢ przez okres co najmniej 30 lat.
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Mikro kanalizacje nalezy projektowaé i budowaé w sposob zapewniajacy jej trwato$¢ i funkcjonalnosé,
co mozna osiagnaé przez wlasciwg jako$¢ budowy i zastosowanie odpowiednich materiatow, o parametrach
rownowaznych do okreslonych w niniejszych wytycznych i przytoczonych przepisach i normach.

Budowa mikro kanalizacji kablowej.

Dla potrzeb budowy sieci szkieletowej i dystrybucyjnej nalezy przewidzie¢ budowe wiazki mikro rurek
4x14/10 o max. $rednicy zewngetrznej 40mm uktadanych bezposrednio w ziemi. Wiazki mikro rurek uktadane
beda od zajezdni MZK przy ul. Lutomierskiej, pomigdzy poszczegdlnymi punktami kamer, tablic
i biletomatéw na przystankach oraz do krancowki na ul. Waltera-Jankego.

W mikro wigzce szkieletowej/dystrybucyjnej 4x14/10, tj. mikro rurce o Srednicy zewnetrznej 14mm
i wewnetrznej 10 mm (oznaczanej dalej jako 14/10), uktadane beda mikro kable szkieletowe/dystrybucyjny o
pojemnosci 48J.

Odcinki rur mikro wigzek dostarczane na bgbnach powinno si¢ uktadac¢ bezposrednio w ziemi recznie, w
uprzednio przygotowanym rowie wasko przestrzennym albo metodami bez wykopowymi. Wybor technologii
ukladania nalezy do Wykonawcy i uzalezniony jest od rodzaju gruntu, uksztaltowania terenu, uzbrojenia go w
inne urzadzenia podziemne i nadziemne, od wystepowania fauny i flory chronionej oraz pozostatych wymogéw
zwigzanych z ochrong srodowiska.

Wiazka mikro rurek uktadana powinna by¢ na glebokosci nie mniejszej, niz 1,0 m (z uwagi na
lokalizacje w obrebie paséw drogowych), a pod jezdniami nie mniejszej, niz wymagana w decyzji zezwalajace;j
na lokalizacje sieci. W potowie wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym
z napisem: ,,UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY!”.

Dno wykopu - przed utozeniem rurociagu kablowego - musi by¢ wolne od kamieni, gruzu i innych
zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno nalezy nasypaé warstwe piasku o grubosci 10 cm. Po ulozeniu
rurociagu nalezy go zasypac¢ 10 cm warstwa piasku.

Dalej wykopy zasypywaé warstwami po 20 cm, z ubijaniem kazdej warstwy.

W pasach drogowych grunt powinien by¢ zaggszczony zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi, a
wymagania w tym zakresie nalezy opisa¢ w dokumentacji projektowe;j.

Zasypanie rowoéw kablowych moze by¢ wykonywane spycharkami Iub recznie. Po utozeniu rur, lecz
przed zasypaniem rowu, powinna by¢ wykonana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. Zaleca si¢, aby
rurociagi z mikro wiazek posiadaty sfalowanie w poziomie o wielkosci od 0,2% do 0,3% w gruntach
o twardym podtozu i 2% w gruntach bagnistych i na terenach zalewowych. W okresie letnim, gdy temperatura
w ziemi na glebokosci 1 m jest znacznie nizsza niz temperatura rur polietylenowych, zasypanie rurociggu
winno odbywacé si¢ dwuetapowo: najpierw warstwa podsypki, a po uptywie 24 godzin, po ochtodzeniu si¢ rur
rurociagu, winno nastgpic ostateczne zasypanie rurociagu.

Nalezy unika¢ wycinki drzew i krzewdw. Jezeli okaze si¢ to jednak konieczne, wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania wymaganych prawem pozwolen, oraz ponie$¢ zwigzane z tym koszty. Wszystkie
pozostate drzewa nieprzeznaczone do wycinki, znajdujace si¢ w obrebie projektowanych tras nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Dostarczone mikro wiazki i mikro rury powinny by¢ wykonane z polietylenu o duzej ggstosci
(PEHD),posiada¢ odporno$¢ na prady indukowane, odporno$¢ chemiczna, a takze odporno$¢ na temperature
w zakresie nie mniejszym niz:

- temperatura montazu: od -10°C do +50°C,
- temperatura pracy: od -40°C do +70°C,
- temperatura magazynowania: od -40°C do +60°C.

Powinny réwniez umozliwiaé rozroznienie kolorystyczne, poprzez zastosowanie réznych kolorow
poszczegolnych mikro rurek przy zastosowaniu wigkszej ilosci mikro rurek w jednym systemie.

Promien gigcia mikrorur nie powinien by¢ mniejszy niz 10 $rednic zewnetrznej rury ochronnej. W
stlupku abonenckim i szafie dystrybucyjnej zakonczenie wigzek mikro rurek zrealizowane powinno by¢ na
specjalnych organizatorach kabli na bocznych §cianach shupka, w celu uporzadkowania i umozliwienia latwe;j
identyfikacji mikro rurek, a tym samym mikroduktu do BO. W obszarze fundamentu stupka i szafy nalezy
pozostawi¢ zwdj mikro wiazki w celu umozliwienia wdmuchnigcia kabla w przysziosci, w przypadku np.
konieczno$ci wymiany uszkodzonego kabla. Kazdy pozostawiony w ziemi koniec mikro rurki nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca zaslepki mikro rurki lub kapturka termokurczliwego badz, gumowego elastycznego
korka na mikro rurce. Laczenie mikro rurek kanalizacji kablowej powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztaczek
do mikro rur przeznaczonych do montazu bezposrednio w ziemi (bez dodatkowej ostony). Zapewniajacych
potaczenia wodo- i gazoszczelne. .

Potaczenia powinny zapewni¢ szczelno$¢ rurociagu, a takze powinny by¢ odporne na podwyzszone
ci$nienia powietrza przy wdmuchiwaniu mikro kabli swiattowodowych metodami pneumatycznymi.
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W miejscach, w ktérych niezbgdne bedzie wykonanie potaczenia mikro rurki do tgczenia nalezy
zastosowac zlaczki proste. Do faczenia mikro rurek 14/10 mm zlaczki proste o $rednicy wewnetrznej 14mm.
Zaleca si¢ stosowanie ztaczek producenta wigzek mikro rurek.

Ztacza powinny spetniaé warunek szczelnosci, jak dla zmontowanego ciggu rurowego i posiadaé
wytrzymato§¢ podwyzszonego ci$nienia (1 Mpa). W razie budowy ciagu wielorurowego nalezy przeprowadzi¢
badanie szczelnosci dla wszystkich ciagow. Miejsce zlaczek nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji
powykonawczej. Przed budynkami do ktorych maja by¢ wprowadzone kable §wiattowodowe, rurociag kablowy
nalezy zakonczy¢ w studni kablowej 1 uszczelnic.

Wprowadzana do budynku mikro kanalizacj¢ nalezy utozy¢ ze spadkiem, nie mniejszym od 0,5% w
kierunku studni kablowych. Otwory mikro kanalizacji oraz obudowg rur nalezy uszczelni¢ od strony budynku
oraz studni przy budynkowej. Wprowadzenie rurociagow do budynkéw uzytecznosci publicznej nalezy
wykonywaé w sposdb gwarantujacy gazoszczelno$¢ wprowadzenia. Dla kabli $wiattowodowych mozna
wykona¢ to z zastosowaniem przerwy gazowej o dlugosci co najmniej 1 m. Dopuszcza si¢ wprowadzanie
kanalizacji kablowej do obiektow, pod warunkiem wykonania uszczelnienia wodnego i gazowego wprowadzen
w sposob wskazany w projekcie technicznym wykonawczym, gwarantujacy bezpieczne i pewne uszczelnienia.

Uszczelnienia powinny by¢ realizowane poprzez zastosowanie dedykowanych przepustow kablowych
zapewniajacych trwate, zar6wno wodo- jak i gazoszczelne wprowadzenie kabli do budynkow.

Przy szafkach na przystankach nalezy stosowa¢ studnie typu SKR-2 lub SKR-1. Wielko$¢ studni nalezy
dobra¢ w zaleznosci od ilosci wprowadzonych rur i kabli w danym punkcie.

Budowa sieci Swiattowodowej pasywne;j.

Przy odcinkéw dostgpowych (od studni kablowej do elementu ITS) nalezy stosowa¢ mikrokable o min.
pojemnosci 12J. Pojemnos$¢ kabli na poszczego6lnych odcinakach nalezy dobra¢ w taki sposob, aby do kazdego
punktu przylaczenia kamer, tablic i biletomatow doprowadzi¢ mikrokabel o pojemnosci zapewniajacej
transmisj¢ w warstwie szkieletowej oraz dystrybucyjnej z uwzglednieniem 20% rezerwy w celu zapewnienia w
przysztosci mozliwosci rozbudowy.

Nalezy zastosowaé kable wykonane z widkien $wiattowodowych typu single mode, zgodnych ze specyfikacja
ITU-G.652D.
Praca w oknie 1310 nm i 1550 nm

Kodowanie witdokien kabla powinno by¢ realizowane zgodnie z PN-EN 60794-3-10 lub réwnowaznym.
Dopuszczalne jest postugiwanie si¢ kodem kolorowym zgodnym z IEC 60304 Iub rownowaznym.

Wykonawca moze zastosowa¢ wlasny sposob kodowania widkien, ale musi by¢ on spdjny na catym obszarze
sieci oraz zosta¢ opisany w dokumentacji projektowe;.

Instalowane w mikro kanalizacji, mikro kable optotelekomunikacyjne, nie moga by¢ poddawane nadmiernym
silom rozciggajacym i zagigciom. Promien gigcia mikro kabli nie powinien by¢ mniejszy, niz 20 $rednic
zewnetrznych kabla. Jednak jesli na kabel dziala jednocze$nie sita rozciggajaca, dopuszczalny promien gigcia
nie moze by¢ mniejszy, niz 24 srednice zewngtrzne kabla.
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Instalacja mikro kabli optotelekomunikacyjnych w mikro kanalizacji powinna by¢ wykonana metoda
pneumatyczna.

Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia skokowej sity ciggu w trakcie wdmuchiwania mikro kabli.

Odcinki mikro kabli §wiattowodowych nalezy laczy¢ metoda spawania w tuku elektrycznym. Przy zlaczach
nalezy pozostawi¢ zapasy kabli, umozliwiajace swobodne wyniesienie koncow kabla na zewnatrz studni lub
zasobnika zlaczowego 1 wykonanie zlacza oraz pomiaré6w w samochodzie. zapasy te powinny wynosi¢ co
najmniej 15m z kazdej strony zlacza.

Dodatkowo co okoto 1000 m, nalezy przewidzie¢ zapasy kabli umozliwiajace wykonanie dodatkowego
ztacza w przypadku przebudowy lub naprawy kabla. Zapasy te o diugosci co najmniej 30m powinny by¢
utozone w zasobniku lub studni kablowej. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ pozostawienie dodatkowych
zapasOw przy przej$ciach przez tory kolejowe, droge wojewoddzka, droge krajowa lub cieki wodne.

Dla odcinkéw instalacyjnych ponizej 800 m dopuszcza si¢ zrezygnowanie z dodatkowego zapasu w Srodku
odcinka, jednak dla takich przypadkoéw zaleca si¢ zwigkszenie zapasdéw kabli przy ztaczach.

Zapasy kabli w studni nalezy umiesci¢ na stelazu oraz starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i umiescic¢
wraz ze zlaczem w takim miejscu i w taki sposob, aby mozliwe byto tatwe ponowne ich wyjecie ze studni

na zewnatrz. Stelaz z zapasem kabla wraz ze ztaczem nalezy umiesci¢ pionowo na $cianie studni.

Na zmontowanym odcinku linii optotelekomunikacyjnej nalezy wykona¢ nast¢pujace pomiary:

- pomiary wtasciwosci transmisyjnych torow optycznych metoda reflektometryczna,

- pomiary thumiennosci wynikowej metodg transmisyjna,

- pomiar reflektanci optycznych zlaczy roztacznych.

85-063 Bydgoszcz, ul. Jana Zamoyskiego 2B
So& B | U e SA Tel./fax.: +48 52 340 50 30,

E-mail: softblue@softblue.pl, www.softblue.pl



Program funkcjonalno-uzytkowy dotyczacy zamoéwienia ,,Modernizacja
i rozwdj komunikacji miejskiej” w Pabianicach

STR. 50
ZADANIENR 11,12,15

Pomiary powinny by¢ wykonywane dla obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm z obydwu koncow linii.
Zamoéwione i dostarczone przez Wykonawce na budowe mikro kable swiattowodowe, powinny by¢ fabrycznie
nowe i pochodzi¢ z biezacej produkcji, bez widocznych $§ladow uszkodzen powloki i przebarwien.

Instalacja mikro kabli swiattowodowych powinna przebiega¢ zgodnie z zastosowaniem kabla, z zachowaniem
parametrow mechanicznych (maksymalny naciag instalacyjny kabla, promien giecia, temperatura ukladania,
etc) okreslanymi przez producenta kabla w dokumentacji techniczne;.

Metoda instalacji kabli powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta i typem kabla.

Identyfikacje kabli powinny umozliwi¢ trwale napisy znacznikowe na powloce kabla, wykonywane w sposob
zapewniajacy trwato$¢ oznaczenia, co 1 mb. Napis na kablu powinien zawiera¢ oznaczenie producenta kabla,
typ kabla, ilos¢ wiokien i ich rodzaj, dat¢ produkcji, dlugos¢ biezaca, ewentualnie dane Inwestora.

Dla kazdego dostarczonego bebna powinna by¢ dostarczona dokumentacja (metryczka kabla) okreslajaca:
- typ kabla, liczbe i rodzaj witokien, producenta wldkien,

- dlugos$¢ fabrykacyjng kabla,

- pomiary thumiennos$ci jednostkowej dla dwodch lub trzech okien transmisyjnych,

- wspolezynnik wydhuzenia optycznego,

- parametry mechaniczne kabla,

- profil kabla z kodem kolorowym tub i widkien w tubach wg IEC60304 lub rownowazna

Konce kabla powinny by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i tak zamocowane na bgbnie, aby byly
dostgpne do badan wlasnosci transmisyjnych.

Kable powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane wg PN-70/E-79100 Iub réwnowaznej normy.
Odcinki fabrykacyjne kabla powinny by¢ nawini¢te na bebny wykonane z drewna, metalu lub z innych
materiatdbw o nie gorszych wlasnosciach, nieulegajacych odksztalceniom pod dziataniem czynnikow
zewngetrznych jak wilgo¢, wahania temperatury, itp.

Tolerancja dostawy odcinkow fabrykacyjnych kabli nie powinna przekracza¢ +5% zamawianej dtugo$ci
kabla. W czasie przechowywania kable powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i
uderzeniami oraz przed $rodkami szkodliwie oddziatywujacymi na kable, a takze przed promieniowaniem
stonecznym i opadami atmosferycznymi.

Transport bebndéw z kablem moze odbywac si¢ ogolnie dostgpnymi $rodkami transportu, przy czym
zamocowanie bgbna do platform srodkéw transportowych powinno uniemozliwia¢ przesuwanie si¢ bgbnow.
Kazdy dostarczony bgben powinien zosta¢ trwale wyposazony w tabliczke identyfikacyjng zawierajaca
okreslenie typu kabla, ilosci wiokien, dtugosci kabla oraz znacznikéw koncowych i poczatkowych i inne
szczegOly utatwiajace identyfikacj¢ numeru partii i zwrot bgbna do producenta.

Budowa przylaczy teleinformatycznych do kamer, biletomatéw i tablic informacyjnych na przystankach.
Budowa przylaczy teleinformatycznych polega na wykonaniu dokumentacji projektowej (budowlane;j
i wykonawczej) oraz budowie rurociggéw kablowych (mikro kanalizacji) oraz kabli $wiattowodowych wraz
z niezbednym osprzetem.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbgdnych instalacji na potrzeby niniejszego
zadania. Przewody nalezy prowadzi¢ wewnatrz konstrukcji wsporczych lub jesli to nie bedzie mozliwe
w rurach ostonowych wandaloodpornych.
Zamawiajacy oczekuje kompleksowego zrealizowania inwestycji (projekt i wykonanie) przez
Wykonawcg.
W zakres zadania obj¢tego zamowieniem wchodzi¢ beda prace projektowe oraz prace budowlane zwigzane
z organizacjg potgczen logicznych i fizycznych nowobudowanej sieci $wiattowodowej, budowa nowych
niezbednych odcinkéw mikro kanalizacji i kabli §wiattowodowych.

Instalacje przylaczy elektrycznych do kamer, biletomatéw i tablic informacyjnych na przystankach.
Wykonawca opracuje wniosek, uzyska warunki techniczne i przylaczeniowe oraz zaprojektuje

i wybuduje niezbedne przylacza zgodnie z uzyskanymi warunkami od wlasciwego terenowo dostawcy energii

elektrycznej w zakresie niezb¢dnym do podtaczenia i uruchomienia punktow kamer, biletomatow

i tablic informacyjnych na przystankach.

Studnie kablowe

Studnie kablowe przeznaczone bgda dla odgatgzienia kanalizacji kablowej przychodzacej na dwa lub trzy
kierunki wychodzace. Lokalizacje¢ studni kablowych zostang naniesione na mapach dokumentacji projektowe;.
Studnia kablowa przeznaczona do kanalizacji 2-otworowej powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN 124
oraz PN-EN 206-1 lub rownowazng. Studnia kablowa o trzech otworach powinna spetnia¢ wymagania norm PN-
EN 124 oraz PN-EN 206-1 lub réwnowaznych.
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Studnie kablowe instalowac :
- w miejscach przylaczen (odgatezien) do innej sieci kablowej (jezeli brak ich w danej lokalizacji)
- w miejscach instalowanych urzadzen ITS
- w miejscach lokalizacji zapasow kabla i wykonywania ztacz kablowych- przy skrzyzowaniach ulic
- w odlegtosci nie wigkszej niz 250m, pomiedzy dwoma sgsiednimi studniami, na odcinkach przelotowych
gdzie brak infrastruktury ITS.
- studnie kablowe powinny posiada¢ logo Zamawiajacego.

Linie kablowe i osprzg¢t z nimi zwiazany, nalezy zainstalowa¢ zgodnie z przepisami i normami krajowymi
a gdzie ich brak, stosowa¢ odpowiednio normy zaktadowe.

Budowa przylaczy teleinformatycznych do kamer, biletomatow i tablic informacyjnych na przystankach.
Budowa przylaczy teleinformatycznych polega na wykonaniu dokumentacji projektowej (budowlane;j
i wykonawczej) oraz budowie rurociggdéw kablowych (mikrokanalizacji) oraz kabli §wiattowodowych wraz
z niezbednym osprzetem.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbgdnych instalacji na potrzeby niniejszego
zadania. Przewody nalezy prowadzi¢ wewnatrz konstrukcji wsporczych lub jesli to nie bedzie mozliwe
w rurach ostonowych wandaloodpornych.
Zamawiajacy oczekuje kompleksowego zrealizowania inwestycji (projekt i wykonanie) przez Wykonawce.
W zakres zadania objgtego zamowieniem wchodzi¢ beda prace projektowe oraz prace budowlane
zwigzane z organizacja polaczen logicznych i fizycznych nowobudowanej sieci §wiattowodowej, budowa
nowych niezbgdnych odcinkéw mikrokanalizacji i kabli §wiattowodowych.

Instalacje przylaczy elektrycznych do kamer, biletomatéw i tablic informacyjnych
na przystankach.

Wykonawca opracuje wniosek, uzyska warunki techniczne i przylaczeniowe oraz zaprojektuje
i wybuduje niezbgdne przytacza zgodnie z uzyskanymi warunkami od wlasciwego terenowo dostawcy energii
elektrycznej w zakresie niezbednym do podlaczenia i uruchomienia punktow kamer, biletomatéw i tablic
informacyjnych na przystankach.

Punkty kamerowe, tablic i biletomatéw na przystankach

Kazdy punkt lub grupe nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy:

Szafka zewnetrzna na fundamencie

Lp. |Parametr - funkcja

Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne

[mm] (szer/wys/glgb)

1. Materiat IBlacha aluminiowa.
2. Kolor Mozliwos¢ zamowienia dowolnego z palety RAL.
3, [Wymiary [mm] Minimum 535/880/320
(szer/wys/gleb)
4, Wymiary WeWNQUZNe bl im 435/750/300

S. 'Wyposazenie

ptyta perforowana, grzalka z termostatem,
komplet zabezpieczen elektrycznych (przecigzeniowe, réoznicowe,
przepieciowe), czujnik otwarcia drzwi.

6. Sposdéb montazu

[Fundament betonowy lub rama do zabetonowania.

7. Odpornosé

odporno$¢ na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych, odpornos¢ na
promieniowanie ultrafioletowe (UV), odpornos¢ na dziatanie
agresywnych czynnikéw chemicznych.

8. Poziom szczelnosci 1P 43
0. Wytrzyrpalosc na K 09
uderzenia

SoftBlue SA
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Zasilacz awaryjny UPS

Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne
Lp. [Parametr - funkcja m Wymagania tunke Zp vy e

1. Rodzaj Zasilacz UPS.
2. Moc wyjsciowa pozorna Co najmniej 700VA.
3. Moc wyjsciowa czynna Co najmniej 420W.
4. Czas przetaczania na INie wigcej niz 3ms.
\UPS
S. Przetaczanie na sie¢ Samoczynne po pojawieniu si¢ napigcia sieciowego.
Zabezpieczenia Co najmniej: przecigzeniowe, przeciwzwarciowe.
7. Filtry Co najmniej: filtr przeciwzaktoceniowy RFI-EMI.
3 Czas podtrzymania Podtrzymanie napigcia punktu kamerowego: co najmniej 8 minut.
9. Wymiary [mm] INie wiecej niz: 100 x 150 x 350
10. Masa [kg] INie wigcej niz 7,0
11. Temperatura pracy 0-40°C

Zakres napiecia
12. wejsciowego [V] 184-264 £2%

Zakres czgstotliwosci
13. wejsciowej [Hz] 50 1

Zadanie Nr 12 — Zakup i montaz biletomatéw stacjonarnych, przyjmujacych platnos¢ gotowka
i kartami platniczymi oraz biletomatéw mobilnych przyjmujacych platnosé kartami platniczymi

(UWAGA - ZADANIE NR 12 NIEOBJETE NINIEJSZYM POSTEPOWANIEM)

2.2.1 Biletomaty stacjonarne

Dane ogolne
Czgs¢ informacyjna.

Lokalizacje 5 szt. biletomatdéw prezentuje zalaczona mapa miasta Pabianice oraz ponizsza tabela.

Lp Nazwa przystanku Kierunek Adres

1 aﬁo\fvzsei:tcgjziych) Centrum ul. Laska 37a

2 Grota-Roweckiego / Gryzla Centrum Na wysokosci Ul. Gryzla 24
3 Jana Pawta I1 / szpital Centrum ul. Jana Pawta II 68

4 Kilinskiego / SDH Jankego/Dworzec PKP ul. Jana Kilinskiego 5

5 Kilinskiego / Zamkowa Jankego/ Klimkowizna ul. Jana Kilinskiego 6
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System operacyjny i oprogramowanie powinny by¢ przygotowane do wspolpracy z ekranem
dotykowym (nawigacja bez myszki). Oprogramowanie biletomatu powinno wspoipracowaé z serwerem
w zakresie prezentowanych danych. Zastosowana architektura klient- serwer, powinna minimalizowac ilo$¢
danych koniecznych do przesylania z poziomu centralnego, a dane typu obrazki, mapy, ikony, pliki wav itp.,
powinny by¢ przechowywane lokalnie. Oprogramowanie biletomatu stacjonarnego powinno by¢ przygotowane
dla zastosowania wielu wersji jezykowych, minimum w jezyku: polskim, angielskim i niemieckim. Wybor
wersji jezykowej powinien by¢ mozliwy na stronie gtdéwnej (powitalnej) urzadzenia, informacje wyswietlane
powinny by¢ po wyborze wersji jezykowej tylko w jezyku wybranym. Po zakonczonej obstudze informacje na
wyswietlaczu urzadzenia powinny by¢ wyswietlane zawsze w jezyku polskim.

Oprogramowanie sprzedazowe automatu powinno zapewniac:

e obstluge sprzedazy produktow elektronicznych, w tym sprzedaz biletow elektronicznych okresowych
kodowanych na karcie standardu Mifare plus (Migawka), w szczego6lno$ci:

o obshluge sprzedazy i kodowania biletow na karcie w systemie Migawka,

o odczyt i zapis danych na karcie w Systemie Migawka, w tym sprawdzenie terminu waznos$ci
biletu oraz wydruk informacji o stanie biletéw na karcie Migawka,

o kodowanie biletow zakupionych przez Internet, wydruk potwierdzenia operacji,

o wymiang z systemem Migawka informacji o kartach zastrzezonych,

o Dblokowanie w automacie operacji dla karty znajdujacej si¢ na liscie kart zastrzezonych.

e rozrdznianie taryf roznych organizatorow (taryfa pabianicka, todzka, taska, LKA),

e sprzedaz biletoéw jednorazowych i krotkoterminowych w postaci papierowej (do 15 szt. przy jednej
transakcji) — automat drukuje bilety nieskasowane,

e komunikacje z serwerem centralnym poprzez potaczenie kablowe oraz GPRS (w przypadku braku
facznosci kablowej),

e wyswietlanie informacji o przebiegu tras komunikacji publicznej oraz innych informacji
o funkcjonowaniu transportu zbiorowego,

e opcjonalnie: wyswietlanie informacji dla podréznych o planowanej trasie przejazdu i mozliwych do
wykorzystania §rodkach transportu publicznego realizujacych ustugi przewozowe na tej trasie (planer
podrozy m. in. z doborem dostgpnego srodka komunikacji publicznej oraz podaniem mozliwie
najwczesniejszych odjazdéw z przystanku do wybranego celu podrozy) — Zamawiajacy dopuszcza
wykorzystanie ogolnodostepnych internetowych wyszukiwarek potaczen w trybie dostgpu on-line
(rozktady jazdy Zamawiajacego dostgpne sa na wyszukiwarce jakdojade.pl);

e komunikacj¢ z Systemem w zakresie dostgpu do danych niezbgdnych do realizacji funkcji biletomatu
1 infokiosku,

e mozliwo$¢ przesylania i wyswietlania komunikatow o zmianach w funkcjonowaniu transportu
zbiorowego z poziomu CZR MZK dla wszystkich biletomatéw, dla wybranej grupy biletomatéw oraz
dla pojedynczego biletomatu,

e przesylanie i odczytywanie danych do realizacji funkcji sprzedazy biletow w tym réwniez mozliwo$é
zdalnego uaktualniania informacji w biletomatach z pozycji centrum CZR.

Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ monitorowania pracy biletomatow stacjonarnych jako elementow
wchodzacych w sktad Systemu w zakresie min.: poprawnosci funkcjonowania komunikatoéw wyswietlanych
przez poszczeg6lne urzadzenia, zasobow biletowych, analiz ekonomicznych w zakresie srodkéw pieni¢znych,
materialow eksploatacyjnych i sprawnos$ci technicznej najwazniejszych podzespotow urzadzenia oraz prob
sabotazu czy tez dewastacji urzadzenia.

Wymagania techniczno-funkcjonalne

Automaty powinny by¢ fabrycznie nowe i jednego typu. Kazdy automat musi posiadaé swoj
niepowtarzalny numer.

Obudowa wandaloodporna wykonana z wysokiej jako$ci dwufazowej stali nierdzewnej, dodatkowe
wzmocnienia w czgsciach szczegolnie narazonych na wlamania i wandalizm. Obudowa, drzwi 1 podstawa
automatu — grubos¢ blachy minimum 2 mm. Cala konstrukcja powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby
zminimalizowa¢ ilo$¢ widocznych taczen, spoin. Krawedzie zewngtrzne obudowy powinny by¢ tak
uksztaltowane, aby nie powodowaly niebezpieczenstwa uszkodzenia odziezy lub zranienia. Krawedzie
wewngetrzne powinny by¢ tak uksztattowane aby nie powodowaly mozliwo$ci zranienia si¢ przez osobg
obshugujaca automat. Automat powinien by¢é wyposazony w modul os$wietleniowy ulatwiajacy obstuge
urzadzenia lub podswietlane przyciski obslugowe. Obudowa powinna by¢ zabezpieczona zamkiem
patentowym i mechanizmem ryglowym z blokada mechaniczng w co najmniej 3 punktach, ktéry uniemozliwia
otwarcie silowe.

Wymiary automatu nie powinny przekraczaé nastepujacych wartosci: szerokos¢ 1000 mm, gleboko$é
700 mm, wysokos¢ 2100 mm. Powierzchnia lakierowana proszkowo w kolorach uzgodnionych
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z Zamawiajacym. Obudowa i drzwi powinny by¢ chronione i zabezpieczone systemem alarmowym w uktadzie
lokalnym (sygnal alarmowy dzwigkowy i sygnat $§wietlny przy urzadzeniu) i centralnym (informacja o alarmie
przekazywana do centrum CZR-MZK w formie ikony na ekranie monitora i sygnalu dzwickowego
operatorow). Obudowa musi posiada¢ komplet elementéw montazowych umozliwiajacych trwate i stabilne
zamontowanie urzadzenia do podtoza (np. prefabrykowany fundament, elementy mocowania do nawierzchni
chodnika itp.).

Ponadto biletomaty powinny posiada¢ powltoke ochronng przeciwko graffiti, by¢ odpornymi na
dziatanie wody, szczeg6lnie w obiegu monet i banknotéw poprzez np. uktad zapewniajacy odptyw wody z tego
obiegu oraz powinny posiada¢ dodatkowe zabezpieczenia, ktore umozliwig rozroéznienie obstugi serwisowe;j
i obstugi zajmujacej si¢ zbieraniem pieni¢dzy.

Biletomaty bgda wyposazone w podtrzymywany bateryjne zegar czasu do oznaczania daty i czasu
zakupu biletu z doktadnoscig do jednej sekundy, z automatyczng synchronizacjg z serwerem czasu (doktadnosé
Isek. ma zosta¢ zachowana przez 72 godziny — 1 dzien + weekend), z automatyczng zmiang czasu na letni
i zimowy.

Obsluga platnosci

- obstuga ptatnosci bezgotowkowych,

- obstuga platnosci gotowkowych (wszystkie rodzaje monet i banknotoéw) wraz z mozliwoscig przejscia
na akceptacj¢ waluty EURO bez konieczno$ci wymiany komponentow urzadzenia,

Mozliwos¢ wykorzystania poszczegoélnych banknotow przy zakupach poszczegolnych typow biletow mozna
okresli¢ w oprogramowaniu automatu w celu wyeliminowania ,,rozmieniania” banknotéw na drobne.

Terminal ptatniczy wyposazony w PIN-pad i uniwersalny czytnik kart ptatniczych (karty stykowe oraz
bezstykowe). Wymagana obsluga platnosci kartami platniczymi z paskiem magnetycznym
i mikroprocesorowymi,

Wymagany czytnik kart zblizeniowych o parametrach minimalnych:

zgodny z ISO/IEC 14443A,

- obstuga Mifare Protocol,

- obstuga kart Mifare Plus 2K (wersja X) w trybach Security Level 1,2,3

modul SAM (Security Authentication Module — karta stykowa ISO/IEC 7816 w formacie ID-000) wraz
z interfejsem do komunikacji z tym modutem.

Biletomat musi umozliwia¢ obstuge kart miejskich i regionalnych, w tym Migawki 16dzkiego obszaru
metropolitalnego.

Wykonawca przed uruchomieniem automatéw musi okazaé Zamawiajagcemu prawidlowe wazne certyfikaty
potwierdzajace zgodnos$¢ oferowanego rozwigzania sprzgtowego do obstugi ptatnosci bezgotéwkowych oraz
aplikacji do obstugi ptatnosci bezgotowkowych z obowigzujacymi wymaganiami co najmniej organizacji Visa
Europe oraz MasterCard International

Biletomat musi by¢ wyposazony w urzadzenie do kontroli monet zapewniajace:
- elektroniczna sprawdzarka monet (akceptor monet wykluczajacy mozliwos¢ przyjecia fatszywych monet);
- elektroniczne urzadzenie do wydawania reszty w dowolnie konfigurowalnych nominatach monet z funkcja
samouzupeiniania dla minimum 5 nominatow;
- elektroniczne urzadzenie do wydawania reszty w dowolnie konfigurowalnych nominatach monet bez funkcji
samouzupeiniania dla minimum 3 nominatow;
- minimalna pojemnos$¢ zasobnikéw dla dowolnych monet:
e zasobniki samouzupehniajgce — 50 monet,
e zasobniki bez funkcji samouzupetiania — 200 monet.

Samozamykajaca si¢, wytrzymata, zabezpieczona kaseta na monety wykonana z dwufazowej stali nierdzewne;j,
z kodowaniem elektronicznym. Mozliwos¢ zastosowania 3 dodatkowych zasobnikow na monety o dowolnym
nominale bez funkcji samo uzupetniania. Minimalna pojemnos¢ kazdego z dodatkowych zasobnikéw wynosi
min. 200 monet. Wigkszy bufor monet w zasobnikach samo uzupetniajacych gwarantuje wyzsza sprawno$¢
urzadzen oraz wplywa korzystnie na zmniejszenie czgstotliwosci ewentualnego uzupetniania bilonu przez
obstuge. Wydawanie reszty powinno odbywac sie z uzyciem najmniejszej koniecznej ilosci monet.
Biletomat musi by¢ wyposazony w urzadzenie do kontroli banknotéw zapewniajace:

- kaseta na banknoty o pojemnosci minimum 500 sztuk,

- akceptor banknotow wykluczajacy mozliwos¢ przyjecia fatszywych banknotow,
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- weryfikator do kontroli banknotéw pozwalajacy na pobieranie banknotu dowolng strong.

System drukowania
Drukarka termiczna przeznaczona do wydruku biletow jak i potwierdzen ptatnosci bezgotdéwkowych.
Parametry drukarki termicznej:

- modut drukujacy umozliwiajacy jednoczesne wykorzystanie do dwdch rolek papieru (jedna rolka do wydruku
biletow, druga do wydruku pokwitowan),

- minimalna rozdzielczo$¢ druku 640 punktow/lini¢ odpowiadajace 203 dpi,

- szeroko$¢ drukowania: minimum 60 mm,

bilety beda drukowane poprzecznie z rolki o szeroko$ci w zakresie: 70-80 mm

- szybko$¢ drukowania: minimalna 80 mm/s

- zywotnos$¢ elementu tnagcego: min. 1.000.000 cig¢ przy papierze 120 g/m2,

- akceptowalny przez drukarke papier termiczny o gramaturze 80-180 g/m2 (>120 g/m2 jesli szeroko$¢ papieru <
55 mm), mozliwos$¢ zastosowania papieru wyposazonego w zabezpieczenia hologramowe,

- wewngtrzna Srednica rolki papieru biletowego: minimum 75,6 mm

- sensor lub inne urzadzenie wykrywajace brak papieru i kontrolujacy przebieg papieru.

Dopuszcza si¢ zastosowanie dwoch odrgbnych mechanizméw drukujacych tj. odrgbnego dla biletow oraz
odrebnego dla potwierdzen.
Nadruk wykonywany przez automat biletowy w momencie sprzedazy biletu obejmuje:

- Rodzaj biletu (jednorazowy, 40-minutowy, 60-minutowy, 24-godzinny itp.),

- Typ biletu (normalny, ulgowy 50%, ulgowy 75% itp.),

- zakres obowigzywania (jedna strefa, dwie strefy itd.),

- Ceng,

- nazw¢ przewoznika / organizatora (np. Lokalna komunikacja autobusowa w Pabianicach),

- Seri¢ 1 numer seryjny (numery be¢da generowane przez automat biletowy wg okreslonego algorytmu
uzgodnionego z Zamawiajacym i/lub operatorem),

- kod 2D,

- dodatkowe informacje (np. ,,zawiera podatek VAT”, ,, Tu nalezy kasowac”, ,,Zachowa¢ do kontroli” itp.)

Projekt zadruku papieru podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

System alarmowy
Biletomat musi by¢ wyposazony w system alarmowy. System alarmowy realizuje trzy funkcje w przypadku
nieuprawnionego dostgpu do automatu:

- glodny alarm (syrena) min. 110 dB, alarm lokalny przez zdefiniowany czas,

- komunikat alarmowy przesytany do centrum operacyjnego Systemu (CZR),

- sygnal §wietlny oparty o diody LED.

Biletomaty winny by¢ wyposazone w system alarmowy realizujacy zaréwno funkcje lokalnie jak i globalnie.
Po wystapieniu alarmu powinna nastapi¢ sygnalizacja dzwigkowa i $wietlna, winien by¢ on widoczny (lampa
ostrzegawcza) 1 styszalny (alarm dzwigkowy) bezposrednio przy biletomacie jak i w centrum CZR (np. na
monitorze za pomocg pulsujacej ikony i dzwigku, z zachowaniem wskazania lokalizacji alarmujacego obiektu).

Interfejs uzytkownika

Wyswietlacz LCD TFT min. 157, kolorowy, rozdzielczo$¢ 1024x768, przeznaczony do pracy na wolnym
powietrzu, z panelem dotykowym np. w technologii InfraRed.

Wykonawca przygotuje layout wyswietlanej informacji zgodnie z dyspozycjami Zamawiajgcego. Layout musi
zawieraC: aktywne pola z mozliwos$cig zakupu wszystkich rodzajow biletow jednorazowych i okresowych oraz
informacje pasazerska, na podstawie danych przekazanych przez Zamawiajacego.

Biletomat powinien komunikowac si¢ z CZR poprzez przytacze swiattowodowe oraz GPRS/UMTS.
Nalezy dodatkowo umozliwi¢ przenoszenie danych przy pomocy przenosnych modulow pamigciowych
poditaczanych do ztacza USB.

Zasilanie

230 V/50 Hz, zintegrowana funkcjonalno$¢ UPS. Urzadzenie musi posiadaé bateri¢ zapasowa umozliwiajaca
zakonczenie ostatniej transakcji w przypadku awarii zasilania gléwnego oraz kontrolowane zamknigcie
systemu operacyjnego urzadzenia.
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Pobér mocy nie wyzszy niz 350W w standardowym trybie pracy lub 1300 W przy wilaczonym ogrzewaniu.
Kazdy odbiornik pragdu w automacie musi posiada¢ wlasny obwod z oddzielnym zabezpieczeniem
(bezpiecznikiem).

Rejestracja zdarzen

Wszystkie nizej wymienione zdarzenia powinny by¢ rejestrowane w chwili jego wystapienia:

— otwarcie drzwi urzadzenia,

- czynnosci serwisowych,

— rejestracja i sygnalizacja stanéw awaryjnych,

— niski stan papieru, brak papieru,

— brak zasilania,

— zapehienie skarbca,

— blad wydania reszty,

- zatkanie wlotu monetowego,

— zatkanie ustnika drukarki,

— drukowanie raportow, np.: raporty dotyczace stanéw awaryjnych, raporty dotyczace sprzedazy biletow
z podziatem na rodzaj taryfy, raport w postaci pliku aktywnosci powinien by¢ transmitowany do systemu
centralnego (automatycznie po wygenerowaniu). Raporty generowane w automacie oraz wszystkie inne
operacje i komunikaty powinny by¢ oparte o czas systemowy komputera automatu. Zegar komputera
w automacie powinien by¢ synchronizowany raz na dob¢ z czasem komputera centralnego Zamawiajacego.

Oprogramowanie

System centralny powinien umozliwiaé:

e komunikacje z biletomatem,

monitorowanie stanu jego pracy,

powiadamianie o wystgpieniu usterki,

wykonanie zdalnej aktualizacji parametrow pracy urzadzenia,

zablokowanie sprzedazy i jej wznowienie,

pobieranie danych o sprzedazy,

raportowanie o sprzedazy, w tym:
mozliwo$¢ eksportowania raportow sprzedazy do arkusza XLS lub pliku PDF);
zestawienie wedtug obowiazujacych rodzajow biletow i taryf;

e aktualizacja danych bazowych urzadzenia w zakresie planera podrozy oraz biletomatu powinna by¢
mozliwa zdalnie.

Aplikacja do druku i sprzedazy biletow zgodnie z obowigzujacym systemem taryfowym obowigzujacym
w Pabianicach oraz dodatkowo zgodnie z innymi systemami taryfowymi (np. t6dzkim, taskim, LKA).

Wymagania dodatkowe

Biletomat musi by¢ przystosowany do pracy w warunkach zewngtrznych i wewngtrznych. Parametry otoczenia
umozliwiajace normalna niezaktocang prace urzadzenia - temperatura otoczenia: od -25 C do +50 C. Automat
powinien prawidlowo dziata¢ w warunkach zwigkszonej wilgotno$ci — podczas intensywnych opadéw deszczu,
a takze opaddw $niegu.

Automaty musza posiada¢ wszystkie certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez polskie prawo oraz
certyfikaty wystawione przez producentéw dla poszczegélnych elementéw automatu, w tym certyfikat CE
zgodnie z przepisami wynikajacymi z prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej. Po stronie Wykonawcy lezy
obowiazek posadowienia urzadzen (fundamentéw), zdobycia wszelkich zgdd, warunkow w tym wykonanie
przytaczy elektrycznych i teletransmisyjnych.
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2.2.2 Biletomaty mobilne

Dane og6lne

Automat biletowy zainstalowany w autobusie umozliwiajacy sprzedaz wszystkich obecnych w taryfie

biletow jednorazowych (papierowych), dotadowanie karty miejskiej ,,Migawki”. Przystosowane do ptatnosci
bezgotowkowych karta platnicza. Przewidziano instalacje w sumie 10 szt. biletomatow na poktadach
autobusow marki Solaris Urbino 12 wskazanych przez Zamawiajacego. Urzadzenie powinno by¢ zintegrowane
z funkcjonujacym w aglomeracji systemem karty miejskiej ,,Migawka” standardu mifare plus, tj.
umozliwiajace zakup i kodowanie biletu na ,Migawce”. Instalacja biletomatow (wraz ze stelazami
iniezbednymi przytaczami) lezy w gestii Wykonawcy. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia projekt
montazu automatow. Automaty powinny by¢ fabrycznie nowe i jednego typu. Kazdy automat musi powtarzaé
swoj niepowtarzalny numer.

Wymagania:

a)

b)

¢)
d)

g
h)

)

Zamocowany na stelazu w sposob uniemozliwiajacy kradziez automatu i tak aby mozna w tatwy sposob
zdemontowac tylko przez uprawnione osoby, stelaz zamocowany na state do elementéw konstrukcyjnych
pojazdu,

Konstrukcja automatu oraz uzyte materiaty dobrane pod katem odpornosci na zniszczenia (wandalizm),
pomalowana proszkowo na kolor z palety RAL uzgodniony z Zamawiajacym i odporna na graffiti oraz
wstrzasy w trakcie typowej eksploatacji pojazdow komunikacji miejskiej, krawedzie zewnetrzne oraz
wszystkie elementy wewnetrzne konstrukcji uksztaltowane tak, aby nie powodowaly zagrozenia
uszkodzenia ciata lub odziezy osob,

Drzwi ryglowane minimum w trzech punktach (gora, dot, posrodku),

Wneka odbiorcza wydrukowanego biletu, pod$wietlona w trakcie realizacji transakcji, zabezpieczona
uchylng przezroczysta przestonka,

Wszystkie dostarczone automaty powinny by¢ wyposazone w zamek patentowy,

Klucze do biletomatow powinny by¢ dostarczone osobno w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscia ich
skopiowania. [lo$¢ kompletow kluczy powinna odpowiada¢ ilosci dostarczonych automatéw. Wraz

z kluczami Wykonawca dostarczy elektroniczny depozytor lub depozytory kluczy tak, aby wszystkie
dostarczone klucze mogly zosta¢ zabezpieczone, a ich pobranie zidentyfikowane.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim,

Gabaryty urzadzenia nie moga przekracza¢ 900 x 500 x 300 mm,

Wykonawca przygotuje layout wys$wietlanej informacji zgodnie z dyspozycjami Zamawiajacego. Layout
musi zawiera¢: aktywne pola z mozliwosciag zakupu wszystkich rodzajow biletow jednorazowych
i okresowych oraz informacje pasazerska, na podstawie danych przekazanych przez Zamawiajacego.

Wymagania techniczno- funkcjonalne :

a)
b)

©)
d)

e)

f)
g

h)

Temperatura pracy: —25 + +55 °C,

Wilgotno$¢ wzgledna otoczenia: maksymalnie 95 %,

Odporny na wstrzasy i uderzenia,

Zapewnienie modutowego oprogramowania sterujacego pracg automatow,

Automat powinien by¢ dostarczony wraz z oprogramowaniem realizujacym funkcje Automatu,
stanowigcym integralng czg$¢ zamawianego produktu,

System kontroli temperatury i dogrzewania automatu,

Automat powinien by¢ gotowy do pracy najpozniej w ciggu 5 minut od wigczenia zasilania w sytuacji,
w ktorej temperatura otoczenia jest wyzsza niz 0 stopni Celsjusza, a w przypadku temperatur ujemnych
Zamawiajacy dopuszcza, aby czas osiggniecia gotowosci do pracy byt wydluzony o czas niezbedny
do bezpiecznego osiggniecia wewnatrz biletomatu temperatury wyzszej od 0 stopni Celsjusza,
Podtrzymywany bateryjne zegar czasu do oznaczania daty i czasu zakupu biletu z doktadnoscig do jednej
sekundy, z automatyczng synchronizacjg z serwerem czasu (doktadnos¢ 1 sek. ma zosta¢ zachowana
przez 72 godziny — 1 dzien +weekend), z automatyczng zmiang czasu na letni i zimowy

Obsluga platnosci:

a)

Mozliwos¢ pracy autonomicznej,

b) Ekran wysokokontrastowy kolorowy wyswietlacz TFT LCD przekatna minimum 10” z podswietlaniem

LED, o jasno$ci min 800 cd/m2, interakcja z uzytkownikiem poprzez wyswietlacz z funkcja dotykowa,
musi poprawnie reagowa¢ na dotyk dowolnymi przedmiotami (technologia infrared), wyswietlacz musi
by¢ odporny na proby uszkodzenia poprzez uderzenia twardymi przedmiotami oraz na zarysowania, ekran
ten musi by¢ odporny na dziatanie naturalnych czynnikéw zewngtrznych (temperatura, wilgoc),
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na ekranie startowym umieszczona najczesciej uzywana taryfa biletowa, menu hierarchiczne, mozliwos¢
wyswietlania dodatkowych informacji i reklam, wyglad interfejsu do uzgodnienia z Zamawiajacym,
optyczne potwierdzenie opcji wyboru,

obstuga w jezyku polskim, angielskim i niemieckim,

po wybraniu jezyka obcego i braku operacji nastagpi automatyczny powrdt do jezyka polskiego po max. 30
sekundach (doktadny czas okresli Zamawiajacy),

mozliwo$¢ rezygnacji z transakcji w dowolnym momencie,

wyswietlanie kwoty do zaplaty,

tylko ptatnosci bezgotowkowe,

mozliwos¢ sprzedazy do 15 szt. biletow papierowych w jednej transakcji,
modulowe oprogramowanie dajace mozliwo$¢ dodania innych opcjonalnych ustug (np. informacji
o zmianach w komunikacji miejskiej, rozktadzie jazdy, wyswietlania informacji itp.);

obshluga kart ptatniczych realizowanych zblizeniowo do kwoty 50 zl certyfikowana przez co najmniej
organizacje platnicze Visa payWave i MasterCard PayPass — Zamawiajacy wskaze jednostke bedaca
operatorem platnosci kartami bezstykowymi,

m) obshuga kart platniczych stykowych wraz z koniecznoscia wpisywania kodu PIN dla kwot

n)
0)

p)

r)
s)

w)

przekraczajacych 50 zt certyfikowana przez co najmniej organizacje platnicze Visa i MasterCard —

Zamawiajacy wskaze jednostke bedaca operatorem ptatnosci kartami stykowymi,

obstuga smartfonow z zainstalowanymi aplikacjami platniczymi np. Visa payWave, Blik i inne dost¢pne;
Umozliwienie wyboru wydrukowania potwierdzenia transakcji, w przypadku braku wyboru w ciggu
5 sekund potwierdzenie nie zostanie wydrukowane,

Wykonawca przed uruchomieniem automatow musi okaza¢ Zamawiajacemu prawidlowe wazne

certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ oferowanego rozwigzania sprzetowego do obstugi platnosci

bezgotowkowych oraz aplikacji do obslugi platnosci bezgotdéwkowych do obstugi ptatnosei

bezgotowkowych z obowigzujgcymi wymaganiami co najmniej organizacji Visa Europe oraz MasterCard

International,

Czytnik do obstugi kart bezstykowych Migawka w standardzie posiadanym przez Zamawiajacego Mifare

Plus X (wersja eXpert, karta 2KB EEPROM),

Opcjonalnie: umozliwi¢ sprzedaz dotadowan elektronicznej portmonetki w ramach Systemu biletowego,
Umozliwienie kodowania biletow okresowych na elektronicznych kartach bezstykowych zakupionych za

posrednictwem sklepu internetowego w systemie Migawka;

w) Umozliwienie odczytu i zapisu danych na karcie w Systemie Migawka, w tym sprawdzenie terminu

waznosci biletu oraz wydruk informacji o stanie biletéw na karcie Migawka.

System drukowania

a)

b)
¢)

d)

g
h)

Oprogramowanie automatow musi umozliwia¢ drukowanie raportéw dotyczacych stanow awaryjnych,
sprzedazy biletow.

szczegodtowy zakres informacji zawartej w raportach musi by¢ ustalony z Zamawiajacym,

raport w postaci pliku aktywnosci powinien by¢ transmitowany do systemu centralnego (automatycznie po
wygenerowaniu). Raporty generowane w automacie oraz wszystkie inne operacje i komunikaty powinny
by¢ oparte o czas systemowy komputera automatu. Zegar komputera w automacie powinien by¢
synchronizowany raz na dobg¢ z czasem komputera centralnego operatora.

drukarka programowalna, termiczna, rozdzielczo$¢ min. 200 DPI, z pelng obstuga grafiki, w tym kodow
2D z automatycznym odcinaniem za pomocg gilotyny samoostrzacej zapewniajacg min. 1 min cigc,
sygnalizacja ostrzegajaca o konczacym si¢ papierze i informujgca o braku papieru,

drukowanie wszystkich rodzajow biletow jednorazowych oraz czasowych dostepnych w taryfie
Zamawiajacego (oraz opcjonalnie w innych taryfach — taskiej, 16dzkiej, LKA — do uzgodnienia

z Zamawiajacym) metoda bezposrednig z pliku aktualnej taryfy, raportéw i potwierdzen (zakres danych
na wydrukach Wykonawca ustali z Zamawiajacym);

dlugos$¢ odcinanego pojedynczego biletu 35 + 37 mm (w poprzek rolki);

szeroko$¢ papieru: 70 + 80 mm $rednica zewnetrzna rolki.
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System alarmowy

Biletomat musi by¢ wyposazony w system alarmowy w postaci alarmu lokalnego przez zdefiniowany czas oraz
sygnal §wietlny oparty o diody LED.

Biletomaty winny by¢ wyposazone w system alarmowy realizujacy zaréwno funkcje lokalnie jak i globalnie.
Po wystgpieniu alarmu powinna nastapi¢ sygnalizacja dzwickowa i §wietlna, alarm winien by¢ widoczny
(lampa ostrzegawcza) i styszalny (alarm dzwigkowy) bezposrednio przy biletomacie.

Interfejs uzytkownika

a) dwustronna komunikacja z ,,Systemem Centralnym”,

b) Interfejsy komunikacyjne z Systemem Centralnym: GSM — UMTS, LTE,

¢) przesytanie danych sprzedazy, eksploatacyjnych wraz z rejestrem zdarzen musi odbywacé si¢ za pomocg w/w
interfejséw komunikacyjnych lub w trybie serwisowym z wykorzystaniem przeno$nych modulow pamigci
podiaczonych do ztacza USB lub czytnika kart SD;

d) pobranie danych powinno spowodowal przeniesienie ich do archiwum w taki sposéb aby si¢ nie
duplikowaty. Dane archiwalne nie moga podlega¢ automatycznemu kasowaniu;

e¢) dane powinny by¢ przesylane w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem zabezpieczonego potaczenia.

Zasilanie:

a) Automat biletowy zasilany napigciem 24V DC (£30 %). Wiaczenie automatu musi by¢ sterowane
napigciem wytacznika zaptonu pojazdu,

b) Wbudowany akumulator umozliwiajacy zakonczenie transakcji i innych funkcji stabilnej pracy automatu
w przypadku braku zasilania. Akumulator musi posiada¢ uktad tadujgcy o parametrach dostosowanych do
jego charakterystyki.

Rejestracja zdarzen:

Wszystkie nizej wymienione zdarzenia powinny by¢ rejestrowane w chwili jego wystapienia:

otwarcie drzwi urzadzenia,

czynno$ci serwisowych,

rejestracja i sygnalizacja stanow awaryjnych,

mato papieru, brak papieru,

brak zasilania,

zatkanie ustnika drukarki,

drukowanie raportow, np.: raporty dotyczace stanow awaryjnych, raporty dotyczace sprzedazy biletow
z podziatem na rodzaj taryfy, raport w postaci pliku aktywnosci powinien by¢ transmitowany do systemu
centralnego (automatycznie po wygenerowaniu). Raporty generowane w automacie oraz wszystkie inne
operacje i komunikaty powinny by¢ oparte o czas systemowy komputera automatu. Zegar komputera
w automacie powinien by¢ synchronizowany raz na dobg z czasem komputera centralnego Zamawiajacego.

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca we wilasnym zakresie i na swoj koszt przeszkoli pracownikow Zamawiajacego: obstuga
i serwisowanie biletomatow, obstuga i modyfikacje w systemie zarzadzania biletomatami. Wykonawca
dostarczy rowniez dokumentacje techniczno-ruchowa dostarczonych urzadzen.

Wymagane wyposazenie dodatkowe: interfejs z oprogramowaniem do diagnostyki i zmian parametrow pracy
drukarki.

System biletowy funkcjonujacy w miescie Pabianice ma by¢ oparty o sie¢ biletomatow mobilnych i sie¢
biletomatéw stacjonarnych obslugujacych lokalng taryfe biletowa oraz umozliwiajacych obstuge innych
systemOow biletowych m.in. lokalnego transportu zbiorowego w %Ytodzi, ZKM Lask, Lodzkiej Kolei
Aglomeracyjnej. System dystrybucji biletéw w oparciu o urzadzenia stacjonarne i mobilne musi by¢
zarzadzany z poziomu Centrum Zarzadzania Ruchem MZK Pabianice. Wszelkie zmiany taryfy musza by¢
realizowane zdalnie poprzez rozestanie danych do urzadzen. System musi umozliwia¢ dotaczenie dodatkowych
urzadzen w przysztosci, wtaki sposob aby nie generowalo to dodatkowych kosztow zwigzanych
z rozszerzeniem licencji oprogramowania centralnego.

Oprogramowanie centralne zaimplementowane w CZR MZK musi pozwala¢ na przylaczenie przynajmniej 30
dodatkowych urzadzen.
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Wykonawca zapewni sprzedaz i akceptacje biletdéw komunikacji publicznej funkcjonujacych w aglomeracji
todzkiej przy czym dane umozliwiajace sprzedaz biletow obcych przewoznikow zapewni Zamawiajacy po
podpisaniu umowy z wybranym wykonawca w postgpowaniu.

Oprogramowanie :

Oprogramowanie zarzadzajace praca automatow dostarczone i zainstalowane na serwerach Zamawiajacego
umozliwiajagce minimum:

- odczyt danych z automatu w czasie rzeczywistym za pomocag transmisji danych poprzez GSM. W trybie
serwisowym odczyt danych z automatu powinien by¢ mozliwy za pomoca pamieci USB lub karty SD;

- tworzenie taryfy biletowej wraz z grafika drukowana na biletach;

— tworzenie dowolnych statystyk sprzedazy, podzial na statystyki natezenia ruchu pasazerskiego wedtug
dowolnych kryteriow (np. wedlug numeru pojazdu, rodzaju linii, dnia tygodnia, rodzaju sprzedanego biletu)
oraz statystyki dla ksiegowos$ci, grupowanie i sumowanie danych, dokladny rodzaj danych okresli
Zamawiajacy;

- Wwyposazenie zamawiajacego w program stuzacy do importowania grafik w formatach co najmniej JPEG, PDF,
emitowanych na wyswietlaczu automatu umozliwiajacy samodzielne okreslenie czasu, kolejnosci i ilosci
wyswietlanych ekspozycji (grafik).;

- nadawanie odpowiednich uprawnien dla oséb zajmujacych si¢ obstuga automatow;

- mozliwos¢ tworzenia nowych taryf i wielopoziomowego menu na ekranie automatu;

- wykonanie zdalnej aktualizacji parametréw pracy automatéw (w tym zmiana taryf) od dnia wskazanego
W oprogramowaniu zarzadzajagcym automatami;

- blokada sprzedazy i jej wznowienie;

- Licencje. W ramach ceny dostawca przekaze bezterminowe licencje w zakresie: oprogramowania
zainstalowanego w automatach biletowych oprogramowania zarzadzajacego dla nieograniczonej liczby
uzytkownikow.

Zadanie Nr 15 - Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego, zlokalizowanego na

wybranych petlach i przystankach, poprawiajacego bezpieczenstwo pasazerow

Podstawowym zalozeniem jest zbudowanie systemu w oparciu o najnowsze rozwigzania techniczne

charakteryzujace si¢ duza niezawodnoscia dzialania, a tym samym wysokim stopniem sprawnosci.

Cel stosowania monitoringu — aspekty wplywajace na jego budowe:

- Zapewnienie bezpieczenstwa pasazerow i innych 0séb przebywajacych w rejonie przystankow autobusowych,

- Zapewnienie bezpieczenstwa mienia, w tym finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach projektu
,Modernizacja i rozwdj komunikacji miejskiej w Pabianicach” — wiat przystankowych, rowerowych, tablic
dynamicznej informacji pasazerskiej, biletomatow,

— Okreslanie przez obserwatorow miejsc szczeg6lnie niebezpiecznych koniecznych do patrolowania.

- Przyspieszenie dzialan interwencyjnych.

- Dokumentowanie przebiegu interwencji.

- Dokumentowanie prowadzenia sposobu i taktyki wykonywania stuzby patrolowej przez stuzby patrolowe.

- Dokumentowanie przebiegu zdarzen — gromadzenie materialdow dowodowych.

- Zwigkszenie prawdopodobienstwa wykrywalnosci przestgpstw.

Zwigkszenie prawdopodobienstwa minimalizowania liczby czynéw poprzez dziatanie prewencyjne systemu.

Gléwne zalozenia systemu:

- Montaz kamer stalopozycyjnych na wszystkich wskazanych przystankach (2 kamery w tablicy SIP Iub na
stupie tablicy, po jednej na kazdej stronie),

- Montaz kamer statopozycyjnych na krancéwkach: Sikorskiego, Podmiejska, Karolew — dwie kamery w kazdej
z lokalizacji,
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Zaktada si¢ 2 stanowiska podgladu i zarzadzania systemem monitoringu w budynku Stazy Miejskiej,

Dodatkowo zaktada si¢ mozliwo$¢ podgladu z kamer zlokalizowanych na przystankach i w pojazdach przez

dyspozytorow MZK-CZR,

System zapisu z kamer monitoringu bedzie zrealizowany w serwerowni na terenie MZK.

Wykaz lokalizacji kamer na przystankach objetych projektem
(na kazdym przystanku zainstalowane 2 kamery stalopozycyjne)

Nr .
punktu Nazwa przystanku Kierunek Adres
1 Dworz§c PKP (dla Centrum ul. Laska 37a
wsiadajacych)
2 Grota'-Rowecklego / Centrum Na wysokosci ul. Bracka 9
Bugaj
3 Grota-Roweckiego / Centrum Na wysokoéci Ul. Gryzla 24
Gryzla
4 Grota-Roweckiego / Waltera-Jankego Na Yvyspkosm boiska Widkniarza
hala sportowa Pabianice
5 Gth,a-Rowecklego / Centrum ul. Grota Roweckiego 8a
Kilinskiego
Grota-Roweckiego / . . .
6 Nawrockiego Waltera-Jankego Na wysokosci Targowiska Bugaj
7 Jana Pawta II / szpital Centrum ul. Jana Pawta II 68
8 Kilifiskiego / SDH ffg;ego /Dworzee |1 Jana Kiliskiego 5
9 Kilinskiego / Zamkowa Jal}kego /. ul. Jana Kilinskiego 6
Klimkowizna
Nawrockiego / - .
10 Gawronska Waltera-Jankego Na wysokosci bloku przy ul. Bugaj 78
11 Nawrockiego / Mokra Centrum Na wysokosci bloku przy ul. Mokrej 14
12 Nawrockiego / Waltera- Centrum Na wysokosci myjni samochodowe;j
Jankego
13 Orla / Ewangelicka Dworzec PKP ul. Grota-Roweckiego 8b
14 Orla / Kilinskiego Centrum ul. Ewangelicka 1
15 Orla / Swietokrzyska Centrum / Waltera ul. Orla 22
16 Orla / Targowa Dworzec PKP nap rz.ecm./ko ul- Orla 24 (po drugicj
stronie ulicy)
17 $w. Jana / Partyzancka gleél;[rum /Dw. ul. Sw. Jana 38
. Sikorskiego / ’
18 $w. Jana/ZS nr 2 PZTT / Lodz ul. Sw. Jana 31
19 ;\;“era'J ankego /bl. Centrum / E6d2 Na wysokoéci bloku na ul. Mokrej 11
20 m“era'J ankego / bl. Centrum / £6d2 Na wysokosci bloku na ul. Smugowa 20
Waltera-Jankego -
21 kraficowka dla Centrum / L6dz pzil;‘ ?Ef)"busowa’ przystanck
wsiadajacych poczatkowy
22 Wiejska / Laska Centrum ul. Wiejska 3
23 Wiejska / Moniuszki Centrum / Waltera- Na wysokosci ul. Kunickiego 2a
Jankego
24 Krancowka Sikorskiego - ul. Sikorskiego 41
25 Kraficowka Podmiejska | ul. Podmiejska 65E
26 Krancowka Karolew o ul. Skosna 20

Glowne zalozenia techniczne:

SoftBlue SA
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- Wymaga si¢ montazu 2 sztuk kamer stalopozycyjnych w konstrukcji kazdej z tablic przystankowych tablic
Systemu Informacji Pasazerskiej (23 lokalizacje, w ktorych bedzie budowana infrastruktura ITS). Kamery
powinny by¢ umieszczone w ten sposob aby objac stosunkowo szeroki teren.

— Wymaga si¢ montazu 2 sztuk kamer stalopozycyjnych na kazdej z krancowek: Sikorskiego, Podmiejska, Karolew

— Kamery nalezy podtaczy¢ do przetacznikdéw sieciowych zainstalowanych w szafkach ulicznych
na przystankach i podlaczy¢ je do istniejgcej lub planowane;j sieci $wiattowodowe;j.

- Ze wzgledu na obcigzenia transmisyjne, parametry zastosowanych kamer oraz standard zapisu, ale i wzgledu
bezpieczenstwa, nalezy ograniczy¢ stosowanie systemu radiowego, tylko jako alternatywnego do sieci
$wiattowodowej sposobu polaczenia urzadzen z serwerem.

- Zasilanie kamer stalopozycyjnych bedzie odbywac si¢ za pomoca przemystowych przetacznikow sieciowych
wyposazonych w standard POE+ zlokalizowanych w ulicznych szafkach teletechnicznych.

- Kamery zostang podpi¢te do urzadzen aktywnych sieci, a te do systeméw napigcia gwarantowanego UPS
w kazdej ulicznej szafce teletechnicznej lub miejscu, w ktorym zajdzie potrzeba zagwarantowania cigglosci
pracy przy zanikach sieci elektro-energetycznej (pobor mocy kamery statopozycyjnej to 30 W).

- Umiejscowienie serwera zapisu w serwerowni budynku MZK-CZR przy ul. Lutomierskie;j.

- W celu dostgpu do obrazu z kamer i zarchiwizowanych materiatéw w Strazy Miejskiej planuje si¢
wykorzystanie polgczenia $wiattowodowego migdzy tymi lokalizacjami. Dostep do nagran mozliwy bedzie
tylko z poziomu dedykowanej aplikacji zabezpieczonej indywidualnymi hastami operatoréw przed dostepem
0s6b niepowotanych. Do tego zostaly przewidziane dedykowane stacje klienckie PC. Przewiduje si¢ dostep
tylko dla Strazy Miejskie;j.

- Planuje si¢ uruchomienie lokalnego systemu podgladu z kamer na przystankach, punktach wyznaczonych za
pomoca stanowiska klienckiego i §ciany monitoréw w Strazy Miejskiej.

— Przewidywany czas archiwizacji nagran to 30 dni przy 30kl./s/24h.

1.1.1 Elementy systemu nadzoru wizyjnego — CZR MZK
Wymagania szczegotowe do oprogramowania zarzadzajacego

- Ilo$¢ kamer obstugiwanych przez serwer: nielimitowana (zalezna od wydajnosci serwera),

— Licencjonowanie: licencja/ 1 kamera,
- Licencja na serwer: nie,
— Licencje na klientow: nie (klient darmowy),

- Ilo$¢ jednoczesnie poditaczonych klientow: Platforma powinna zapewni¢ mozliwo$¢ jednoczesnej pracy
w systemie nie mniej niz 100 operatorow bez ponoszenia
dodatkowych optat zwigzanych z licencjami oraz zapewnia¢
mozliwo§¢ odplatnego zwickszenia tej ilosci w przypadku
wystgpienia takiej potrzeby (zachowanie otwartej architektury
systemu). Jednocze$nie zaoferowana platforma powinna zapewniac
kazdemu z operatoréw dostgp do dowolnej z wybranych kamer
dzialajacych w budowanym systemie. Wydajno$¢ pojedynczego
stanowiska operatorskiego powinna zapewnia¢ mozliwos$¢
wyswietlenia co najmniej 64 kamer w jednym czasie i nie mniej
niz 9 kamer w rozdzielczos$ci Full-HD lub rozdzielczosci natywnej
kamer, jesli zostang zaproponowane kamery o wyzszej niz Full-HD
rozdzielczoéci. Operator musi ponadto mie¢ mozliwos¢ wyboru
sposobu wyswietlania w taki sposob, aby mogt swobodnie
wyswietli¢ obraz z wybranej kamery w trybie petnoekranowym
oraz tworzy¢ widoki wielokamerowe,

— Mozliwa wirtualizacja serwera: tak,
- Obstuga audio: 2 — kierunkowa,
-  Wsparcie dla strumieni: unicast, multicast, multistream
- Obsluga strumieni z kamer: MIPEG, MPEG-4, H.264
—  Wsparcie dla ONVIF: tak,
- Obstugiwanie kamer IP wiodacych
na rynku producentow minimum 3
- Mozliwo$¢ integracji dowolna — poprzez API

85-063 Bydgoszcz, ul. Jana Zamoyskiego 2B
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Zapis strumieni z kamer:
Konfigurowalne sposoby zapisu:

serwera lub potaczenia sieciowego,

Menu w jezyku polskim:

Mozliwos¢ podgladu na zywo oraz
archiwum przez przegladarke internetowa:
Automatyczna detekcja kamer:
Automatyczny backup konfiguracji:
Podstawowa detekcja ruchu:

Obstuga PTZ:

Cyfrowy PTZ:

Powiadamianie o zdarzeniach:

Aplikacja kliencka do podgladu video
Wymagania:
Ilo$¢ jednoczesnie podtagczonych klientow:

Menu w jezyku polskim:

Liczba wyswietlanych jednoczesnie kamer:
Konfigurowalny interfejs uzytkownika:
Wyswietlanie sekwencyjne kamer:

‘ STR. 63

lokalny/ udziat sieciowy

zapis ciagly, na podstawie alarmow (konfigurowalny czas
prealarmu na podstawie harmonogramow

Wsparcie dla podgladu lokalnie zapisanych plikéw w kamerach, na kartach SD/SDHC — w przypadku awarii

tak
tak,

tak,
tak,
tak,
tak,
tak,
tak,

tak (email)

Wyszukiwanie zdarzen na wybranym obszarze

pola widzenia kamery w nagraniach archiwalnych:

Wyswietlanie nazwy kamery, biezacego czasu:
Eksport materiatu video (formaty mpeg, avi):

Konfigurowalna czuto$¢ detekcji ruchu:

Graficzne przedstawienie detekcji ruchu i alarmow

z kamer na osi czasu:
Obstuga PTZ:
Cyfrowy PTZ:

Konfigurowanie sposobu wyswietlania kamer

na podstawie detekcji ruchu i po alarmach:
Zaawansowana lista alarmow i statystki:

Serwer zapisu

Parametry

Obudowa: Rack 2U

Procesory: 1 CPU

Procesor (zamontowany): 1 x 2.10 GHz

SoftBlue SA

Platforma powinna zapewni¢ mozliwo$¢ jednoczesnej
pracy w systemie nie mniej niz 100 operatorow bez
ponoszenia dodatkowych optat zwigzanych z licencjami
oraz zapewnia¢ mozliwo$¢ odptatnego zwigkszenia tej
iloSci w przypadku wystgpienia takiej potrzeby
(zachowanie otwartej architektury systemu). Jednoczes$nie
zaoferowana platforma powinna zapewnia¢ kazdemu z
operatorow dostep do dowolnej z wybranych kamer
dziatajacych ~ wbudowanym  systemie. Wydajnos¢
pojedynczego  stanowiska  operatorskiego  powinna
zapewnia¢ mozliwos¢ wyswietlenia co najmniej 64 kamer
w jednym czasie i nie mniej niz 9 kamer w rozdzielczoS$ci
Full-HD lub rozdzielczo$ci natywnej kamer, jesli zostang
zaproponowane kamery o wyzsze] niz Full-HD
rozdzielczos$ci. Operator musi ponadto mie¢ mozliwos$¢
wyboru sposobu wyswietlania w taki sposob, aby mogl
swobodnie wyswietli¢ obraz z wybranej kamery w trybie
pelnoekranowym oraz tworzy¢ widoki wielokamerowe,,
tak,

nielimitowana (zalezna od wydajnosci),

tak,

tak,

tak,
tak,
tak,
tak,

tak,
tak,
tak,

tak,
tak,
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- Maksymalna ilo§¢ procesorow: 2 szt.
- Pamig¢ (zamontowana): 8GB (1x8GB) DDR4 2133MHz
- Ilo$¢ wolnych gniazd pamigci: 11 szt.
- Maksymalna ilo§¢ dyskow: 14 szt.
— Dyski Hot Swap : TAK
- Kontroler dyskow: Dell Kontroler RAID SAS / SATA PERC H730 z IGB NV cache
—  Poziom Raid: 0, 1, 5, 10, 6
- Gniazda rozszerzen:
-  Zewnetrzne porty wejscia/wyjscia:
Szeregowy - 1
Sieciowy - 2 RJ45
Grafika - 2 (1 tyl, 1 przéd)
USB -5 (2 tyl, 2 przdd, 1 wew)
- Interfejs sieciowy: Dwuportowa karta sieciowa Gigabit Ethernet
- Karta graficzna: 16MB (zintegrowana)
- Zainstalowany nap¢d: DVD-RW
- Nadmiarowo$¢ zasilania: Tak
- Zasilacze Hot Swap : TAK
- Moc zasilacza: 2x 750W (1+1)

LUB
Rejestrator zapisu o wymaganiach minimalnych:

dedykowany system operacyjny

mozliwo$¢ podtaczenia i zapisu do 64 kamer 12Mpx

obstuga formatow H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

obshuga kamer innych producentdéw oraz kamer pracujacych zgodnie ze standardem ONVIF
mozliwo$¢ rejestrowanie strumieni RTSP

przechowywanie konfiguracji kamer w pamigci rejestratora

automatyczne zdalne odtwarzanie konfiguracji kamer w przypadku utraty ustawien

16 interfejsow SATA, obstuga dyskow o pojemnosci 10TB

Obstuga RAIDO, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 N+1 dyski hot-swap

System monitorowania stanu dyskéw HDD oraz powiadamiania aplikacje nadzorcza

Wsparcie dla algorytméw VCA

Co najmniej 2 wyjscia HDMI, 2 wyjscia VGA (przynajmniej jedno wyjscie w rozdzielczosci 4K)
Minimum 2 interfejsy sieciowe 1Gb z obshuga niezaleznej pracy interfejséw, trybu rozdzielenia ruchu
sieciowego oraz odporno$¢ na bledy sieci

Minimum 3 interfejsy USB (w tym minimum jedno USB3.0)

Minimum 16 wej$¢ alarmowych, minimum 4 wyjs$cia alarmowe

Mozliwo$¢ pracy w trybie ,,hotspare”

Redundantne zasilanie (co najmniej dwa zasilacze)

Raportowanie stanéw alarmowych oraz sabotazowych do aplikacji nadzorczej

Mozliwos¢ integracji z innymi aplikacjami poprzez API/SDK

1.1.2  Elementy systemu nadzoru wizyjnego — STRAZ MIEJSKA

Aplikacja kliencka do podgladu video
Wymagania:

— Iloé¢ jednoczesnie podiaczonych klientow:
Platforma powinna zapewni¢ mozliwo$¢ jednoczesnej
pracy w systemie nie mniej niz 100 operatorow bez
ponoszenia dodatkowych optat zwigzanych
z licencjami oraz zapewnia¢ mozliwos¢ odplatnego
zwigkszenia tej ilosci w przypadku wystapienia takiej
potrzeby (zachowanie otwartej architektury systemu).
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Menu w jezyku polskim:
Liczba wyswietlanych jednoczesnie kamer:
Konfigurowalny interfejs uzytkownika:

‘ STR. 65

Jednocze$nie  zaoferowana  platforma  powinna
zapewnia¢ kazdemu z operatoréw dostgp do dowolnej
z wybranych kamer dzialajacych w budowanym
systemie. Wydajno$¢ pojedynczego stanowiska
operatorskiego  powinna  zapewnia¢é mozliwo$¢
wyswietlenia co najmniej 64 kamer w jednym czasie
i nie mniej niz 9 kamer w rozdzielczosci Full-HD lub
rozdzielczosci natywnej kamer, jesli  zostang
zaproponowane kamery o wyzszej niz Full-HD
rozdzielczosci.  Operator musi ponadto  mieé
mozliwo$§¢ wyboru sposobu wyswietlania w taki
sposdb, aby mogl swobodnie wysSwietlic obraz
z wybranej kamery w trybie peloekranowym oraz

tworzy¢ widoki wielokamerowe,,

tak,

nielimitowana (zalezna od wydajno$ci),
tak,

Hierarchiczne mapy terenu z umieszczonymi kamerami: tak,

Obstuga wielu monitorow:
Wyswietlanie sekwencyjne kamer:
Wyszukiwanie zdarzen na wybranym obszarze

2,4,6,8 (w zaleznosci od karty graficznej)
tak,

pola widzenia kamery w nagraniach archiwalnych: tak,
Wyswietlanie nazwy kamery, biezacego czasu: tak,
Eksport materiatu video (formaty mpeg, avi): tak,
Konfigurowalna czuto$¢ detekceji ruchu: tak,
Graficzne przedstawienie detekcji ruchu i alarméw
z kamer na osi czasu: tak,
Obstuga PTZ: tak,
Cyfrowy PTZ: tak,
Konfigurowanie sposobu wyswietlania kamer
na podstawie detekcji ruchu i po alarmach: tak
Zaawansowana lista alarmow 1 statystki: tak.
Monitory $ciany wideo
Projekt obejmuje dostawe i montaz 6 monitoréw
(wymagania minimalne):
Wielkos$¢ ekranu: 43~
. technologia AMVA3 z krawedziowym
Rodzaj Panelu: podéwiet%eniem LED ) !

Katy widzenia: 178/178 CR 10:1
Jasno$¢: 400 cd/m2
Kontrast: 4000:1

Rozdzielczo$¢ natywna:

1920 x 1080 pikseli

Czas reakcji:

8ms

Glebokos¢ kolorow

Min. 1.070 (10bit)

Haze Level [%]

Min. Pro (44)

Wejscia wideo: 1 x VGA, skl x DisplayPort
(HDCP); 3 x HDMI (HDCP);

SoftBlue SA

Zlacza: . . . .
2 Wejscia audio: 2 x 3,5 mm jack, 1 x Interfejs
DisplayPort, 3 x HDMI;
85-063 Bydgoszcz, ul. Jana Zamoyskiego 2B
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Kontrola wejscia: 1 x LAN 100Mbit; 1 x
Remote Control (3.5 mm jack); 1 x RS232
1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 2.0
(MediaPlayer)

Gtlosniki Zintegrowane (10 W + 10W)

Czujnik natezenia os$wietlenia regulujacy
jasno$¢ monitora w zalezno$ci od warunkow | TAK, zintegrowany zewngtrzny
panujacych w pomieszczeniu

Mozliwo$¢ sterowania monitorem za pomocg | TAK, zarzadzanie wszystkimi podlaczonymi

oprogramowania dostarczonego przez [ monitorami z centralnej lokalizacji
producenta monitora

Mozliwo$¢ zamontowania na $cianie, rozstaw

rub 300 x 300 mm TAK
Tryb pracy 24h/7 TAK
Uchwyty monitorow Sciany wizyjnej
Projekt obejmuje dostawe 6 kompletow.
(wymagania minimalne)
Atrybut Warto$¢/ Parametr minimalny
Zastosowanie Uchwyt Scienny, dedykowany do budowy $cian video, montaz ekranow w
uktadzie horyzontalnym
Typowa przekatna 37-63"
ekranu
Regulz'lqa.polozema TAK, dzigki ruchomym elementom suwnym w zakresie minimum 44 cm
W poziomie
Dodatkowa TAK, post-instalacyjna regulacja precyzyjnego potozenia ekranu w zakresie
regulacja minimum 2,5 stopnia
Regulacja odlegtosci TAK, system post-instalacyjnego odciggni¢cia uchwytu w celach serwisowych
od $ciany od $ciany na odleglo$¢ nie mniej niz 27cm
Sygnalizacja . . My
montazu ekranu TAK, system sygnalizacji poprawnego montazu ekranu 'kliknigciem!
Udzwig uchwytu Waga pojedynczego ekranu nie mniej niz 65kg, certyfikat UL

Serwer sterujacy Sciany monitorow.

Sterownik obrazu musi mie¢ mozliwo$¢ podtaczenia 4 zrdédet komputerowych DVI oraz 8 monitoréw. Planuje
si¢ niewielkg nadmiarowo$¢ w stosunku do zatozen ilosciowych projektu (2 stanowiska dyspozytorskie oraz 6
monitoréw LCD).

Rozdzielczo$é 1 format podiaczanego zrodta musi by¢é wykrywana automatycznie.

Sterownik powinien mie¢ mozliwos$¢ obstugi zrédet obrazu o rozdzielczosci 4K i czestotliwosci 60 ramek

na sekunde.

Sterownik powinien mie¢ mozliwo$¢ wyswietlania obrazéw o rozdzielczosci 4K.

Sterownik powinien wspieraé protokot HDCP (zrodto HDCP moze by¢ wyswietlane w pelnej rozdzielczosci

w dowolnym miejscu $ciany wizyjnej).

Sterownik powinien mie¢ architektur¢ serwera przemystowego opartego 64 bit, generujac pulpit

o rozdzielczo$ci zgodnej z suma natywnym rozdzielczo$ci monitorow. Maksymalna rozdzielczos$¢ pulpitu to 32
tys. x 32 tys. pikseli.

Kazde zrédlo obrazu mozna wyswietla¢ na $cianie wizyjnej w dowolnym miejscu i rozmiarze. Kazde ze zrodet
mam mozliwo§¢ wielokrotnego wyswietlenia. Istnieje mozliwo§¢ wyswietlenia jedynie zdefiniowanego
fragmentu sygnatu zrodtowego.

Wymagana jest mozliwo$¢ rozbudowy sterownika o dodatkowe porty wejsciowe 1 wyjsciowe w celu
zwigkszenia ilo$ci obslugiwanych zrodet i monitorow.
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- Wymaga sig, aby karty wejsciowe i wejsciowe pracowaty na szynie PCI express x 16, aby uzyska¢ optymalng
wydajnos¢ i szybkos¢ danych.

- Minimalne pasmo przenoszenia powinno wynosi¢ 448Gbps, obrazy zrodtowe powinny by¢ obstugiwane bez
kompresji aby utrzymac jakos¢.

- Sterownik musi by¢ przygotowany do dekodowania strumieni video. Wymaga si¢ wsparcia protokotu ONVIF
i standardow H264, MPEG4, MPEG2. Strumienie powinny by¢ automatycznie detektowane zgodnie
z protokotem ONVIF przy zatozeniu wspierania tego protokotu przez urzadzenia integrowane z systemem
wizualizacji. Sterownik po automatycznej detekcji zrodla powinien umiesci¢ obraz na liscie dostgpnych
urzadzen.

- Wszystkie zrodta z wyjatkiem strumieni IP powinny by¢ wyswietlane w czasie rzeczywistym, bez strat
i opdznien.

- Wszystkie karty wejsciowe i wyjSciowe powinny by¢ zainstalowane w jednej, wspolnej obudowie typu RACK
4U.

- Sterownik powinien mie¢ system monitoringu hardware’u sprawdzajacego temperatur¢ podzespotdw, prace
wentylatorow, dyskow twardych.

—  Procesor min.3,5GHz

— Pamig¢ RAM min. 8GB

- Dysk twardy min. 240GB SSD RAID 1/5 Hotplug

- Porty we/wy 7 x Slot PCle G3 X16 (8GB/s Slot)

- Port sieciowy min. 1x 1GB/s LAN

- Montaz w szafe RACK

- Zasilanie 100-240 VAC, 2x 875W redundantne typu hotswap

- IP Software Decoding — domyslne, programowe do 16x D1 lub 8x HD

— IP Hardware Decoding : do 250x D1 strumieni ,3x 4K/UHD, 12x HD / 50x D1 na kartg, dekodowanie
strumieni do 60fps.

Uwaga. Zarzadzanie $cianami wizyjnymi w MZK i Strazy Miejskiej powinno by¢ niezalezne. Oprogramowane
zastosowane ze sterownikiem w Strazy Miejskiej musi realizowaé wszystkie funkcjonalnosci okreslone dla

oprogramowania $ciany wizyjnej w MZK-CZR.

Stacja operatorska (1 szt.) — parametry minimalne :

Wideo

Ilo$¢ kamer IP do 120 kanatéw w rozdzielczos$ci 2592 x 1944 (wideo + audio)
Wspierane

kamery/protokoty ONVIF, RTSP

Obstugiwana rozdzielczos¢ maks. 4000 x 3000

glowne (podzial, pelny ekran, sekwencja): 2 x HDMI, 4 x DVI, 2 x

Wyijscia monitorowe Display Port (do 6 monitoréw jednocze$nie)*

Wsparcie
. . tak
dwustrumieniowosci
Audio
Wyjscia audio 1 x liniowe (Jack 3.5 mm) 2 x HDMI 1 x S/PDIF (optyczne)
Wyséwietlanie

2250 kl/s (75 x 30 kl/s dla 1280 x 720)*,
1800 kl/s (60 x 30 kl/s dla 1920 x 1080)*,
900 kl/s (60 x 15 kl/s dla 2048 x 1536)*,
720 kl/s (60 x 12 kl/s dla 2592 x 1944)*

Predkos¢ wyswietlania

Odtwarzanie

Wyszukiwanie nagraf wedtug czasu/daty, powigzanych ze zdarzeniami, powigzanych z ciaggiem

znakow
Kopiowanie
Metody kopiowania port USB (dysk twardy lub pamie¢¢ Flash), sie¢ komputerowa
Dyski
Wewnetrzny systemowy wbudowany: 1 x SSD 2,5” SATA, 1xTB 3,5 SATA
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Sie¢

Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - ztagcze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s

g::ilgfvlgane protokoly HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, UPnP, SMTP
Przepustowosé 250 Mb/s tacznie ze wszystkich rejestratorow sieciowych

PTZ

Funkcje PTZ obrot/uchyl/zoom, presety, trasy, patrole, skanowania***

Dodatkowe interfejsy
Porty USB 6 x USB 2.0,4 x USB 3.0
System operacyjny

System operacyjny 64bit
Tryb pracy tripleks
Menu ekranowe jezyki: polski

mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), sie¢ komputerowa,
klawiatura DCZ*

*Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie alternatywnych sterownikow
dedykowanych do systemow telewizyjnych z zachowaniem koniecznosci
sterowania przy ich uzyciu funkcjami sterowania wyswietlaniem kamer
w obrebie stanowiska operatorskiego oraz posiadania przez taka
klawiature sterownika kamer obrotowych oraz posiadania przez sterownik
mozliwosci programowania przyciskow funkcyjnych (tzw. przyciski
makro). Zgodnie z obecnie stosowang technologia, w przypadku, gdy
stosowany bedzie sterownik inny, niz wskazany DCZ, Zamawiajacy
wymaga, aby sterownik byt wyposazony w interfejs sieciowy LAN
(gniazdo RJ-45).

Diagnostyka systemu automatyczna kontrola: dyskéw, sieci, utraty potaczenia z kamerami

Sterowanie

Bezpieczenstwo hasto dostepu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby polaczen

Monitory LCD stacji operatorskiej (2 szt.) — parametry minimalne
— matryca: LCD IPS o proporcjach 16:10,
— przekatna ekranu: 277,
— rozdzielczo$¢: min.1920:1200@60Hz,
— kontrast: min. 1000:1,
— jasno$¢: min. 320cd/m,
— czas reakcji matrycy: nie gorszy niz. Sms,
— kat widzenia nie gorszy niz: 178° H/ 178° V (CR 10:1),
— wejscia: DVI, D-SUB,
— mozliwos$¢ pracy 24h /dobe, 7 dni w tygodniu

Przelacznik sieciowy
Przetacznik zarzadzalny, L3, 24x 10/1000 RJ-45 + 4 sloty SFP+ 1G/10G, O/Open-Ring <30ms

Porty

Porty RJ-45 10/100/1000 Base-T(X) 24

Auto MDI/MDIX

Porty SFP 1G/10GBase-X 4

Port konsoli szeregowej RS-232 RS-232 w ztaczu RJ-45
Technologie

IEEE 802.3 for 10Base-T,

IEEE 802.3u for 100Base-TX and 100Base-FX,
IEEE 802.3ab for 1000Base-T,

IEEE 802.z for 1000Base-X,

IEEE 802.3ae for 10Gigabit Ethernet,

IEEE 802.3x for Flow control,

Standardy ethernetowe

85-063 Bydgoszcz, ul. Jana Zamoyskiego 2B
So& B | U e SA Tel./fax.: +48 52 340 50 30,

E-mail: softblue@softblue.pl, www.softblue.pl



i rozwdj komunikacji miejskiej” w Pabianicach

Program funkcjonalno-uzytkowy dotyczacy zamoéwienia ,,Modernizacja ‘

ZADANIENR 11,12,15

‘ STR. 69

IEEE 802.3ad for LACP (Link Aggregation Control Protocol ),
IEEE 802.1p for COS (Class of Service),
IEEE 802.10Q for VLAN Tagging,

IEEE 802.1w for RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol),

IEEE 802.1s for MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol),
IEEE 802.1x for Authentication,
IEEE 802.1AB for LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

Pojemno$¢ tablicy MAC 8192 adresow

Kolejki priorytetow 8

Schemat przetwarzania pakietow Store-and-Forward

Opobznienie przelaczania 7 us

Pojemno$¢ przetaczania 128 Gbps

[lo$¢ grup multicastowych IGMP 128 dla kazdej podsieci VLAN
Limitowanie predkosci portu definiowalne

Wilaczanie/wylaczanie portow,

bezpieczenstwo portu na bazie adresow MAC,

kontrola dostepu do sieci (802.1x),

VLAN (802.1q ) pozwalajace na segregowanie i zabezpieczanie
ruchu w sieci,

scentralizowane zarzadzanie hastami za pomoca serwera Radius,

Bezpieczefistwo szyfrowana autentykacja i dostgp dzigki SNMPv3,
Guest VLAN,
MAC address limit,
TACACSH,
Authorization (15 poziomow),
IP source guard
STP/RSTP (IEEE 802.1D/w),
Redundantna petla (O-Ring) o czasie rekonfiguracji ponizej 30ms
dla 250 urzadzen,
TOS/Diffserv,
Oprogramowanic Quality gf Service (802.1p) dla zwigkszenia jako$ci ustug casu
rzeczywistego,

VLAN (802.1Q) z obstuga tagowania i wsparciem dla GVRP,
IGMP Snooping dla strumieniowania multicastowego,
konfiguracja portu, stan portu, statystyki portu,
monitorowanie portu, zabezpieczenia portu,

O-Ring, Open-Ring, O-Chain,

Tryby pracy redundantne;j MRP, .
MSTP(RSTP/STP compatible),
Fast Recovery

‘Wskazniki LED

'Wskaznik Power (PWR) zielony - zasilanie

'Wskaznik Ring Master zielony (O-Ring Master mode)

'Wskaznik O-Ring (Ring)

zielony (O-Ring mode),
zielony migajacy - Ring przerwany.

'Wskaznik bledu

Green - System pracuje w trybie ciggtym

Wskaznik portéw 10/100/1000Base-
T(X) RJ45

zielony dla Link/Act,
dwukolorowe LED dla predkosci ~ zielony dla 1000Mbps /
bursztynowy dla 100Mbps / brak dla 10Mbps

'Wskaznik protéw 1G/10GBase-X
SFP+

zielony dla Link/Act.

SoftBlue SA
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Dopuszcza si¢ zaoferowanie w Strazy Miejskiej przetacznika sieciowego o parametrach analogicznych jak dla tego
w Serwerowni MZK-CZR z jednoczesnym obnizeniem predkosci przekazywania pakietow na poziomie min. 95 Mpps.

Panel swiattowodowy 19°° 2U z frontem 48xSC duplex, na prowadnicy

Wymagania techniczne:
Pojemnosé¢:
1Uvdo48wlokien,
2Udo96wlokien,
3Udol44wiokien.
Wymiary:
1U/19"/255mm(gtebokosc),
2U/19"/255mm(gtebokosc),
3U/19"/255mm(gtebokos¢)

Latwy montaz. Instalacja w szafach i na stelazach 19”.Wejscia kabla od tylu panelu. Wykonane z blach o gr 1.25

mm

Zasilacz awaryjny UPS
— Technologia line-interactive
- Moc - 3000VA (2100W)

— Czas podtrzymania (dla 80% obc.) 7 min

- Uktad AVR

- Interfejs komunikacyjny

— Ochrona linii telefoniczne;j
- Oprogramowanie gratis

Czas podtrzymania napig¢cia w zaleznosci od obciazenia.

Podstawowe wymagania UPS

Interfejs komunikacyjny
Oprogramowanie monitorujac
Wskaznik stanu

Reczny start

Praca AVR

Napiecie wejsciowe
Czgstotliwosc¢

Prad maksymalny

Moc wyjsciowa (VA/W)
Napigcie wyjsciowe
Czgstotliwosc¢

Ksztalt napiecia

Czas przetaczania

Sprawnos$¢

Przecigzenie (praca sieciowa)

Przeciazenie (praca bateryjna)

Gniazda wyjsciowe

Czas podtrzymania (autonomia)

RS232

UPS Monitor (lub Power Manager)

Wyswietlacz LCD

Tak

Tak

168-245VAC

50Hz +/- 6%
15,6A
3000/2100

230V +/-2%

S0Hz +/- 0,1%

Sinusoidalne, THD<3%

Typowa warto$¢ 3ms

82%

120% - 3 minuty, 160% - 2 s
lub >200% - 3 sek., >100% - 5 min

30 sekund, 130% - 1s
lub >150% - 1 sek., >100% - 30 sek

6 x IEC
7 min. (bez dodatkowych modutéw)

SoftBlue SA
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CZAS PODTRZYMANIA NAPIECIA W ZALEZNOSCI OD OBCIAZENIA
100 150 200 240 300
0 0 0 0 0

Czas bez modulu (min) 260 110 50 25 12 8 5 3

Moc (VA) 150 300 600

2.3.3 Elementy systemu transmisji i monitoringu przystankow i biletomatow

Kamera stalopozycyjna - parametry
Przetworniki i uklady optyczne
Kamera jest wyposazona w przetwornik czuty na podczerwien i zapewniajacy skanowanie progresywne.
- Kamera jest wyposazona w zdejmowany filtr odcinajacy promieniowanie podczerwone, umozliwiajacy obstuge
trybu dziennego/nocnego.
— Kamera spetnia lub przekracza ponizsze specyfikacje dotyczace o$wietlenia:
- HDTV 1080p 25/30 kl./s z trybem szerokiego zakresu dynamiki — rejestracja do celow kryminalistycznych
(tj. do wykorzystania materiatu przez policjg, straz miejska lub inne uprawnione jednostki)
o 0,16 luksa, F1,4 (obraz kolorowy)
o 0,03 luksa, F1,4, 0 luksow przy wlagczonym oswietleniu w podczerwieni (obraz czarno-biaty).
- HDTV 1080p 50/60 kl./s bez trybu szerokiego zakresu dynamiki — rejestracja do celéw kryminalistycznych
(tj. do wykorzystania materiatu przez policjg, straz miejska lub inne uprawnione jednostki)
o 0,32 luksa, F1,4 (obraz kolorowy)
o 0,06 luksa, F1,4, 0 lukséw przy wlaczonym o$wietleniu w podczerwieni (obraz czarno-bialy).
— Regulacja obrazu
- Jednostka jest wyposazona w automatyczng i r¢czng regulacj¢ balansu bieli.
— Kamera jest wyposazona w funkcj¢ szerokiego zakresu dynamiki WDR — forensic capture, ktora zapewnia
zakres dynamiczny siggajacy 120 dB.
- Kamera obstuguje konfigurowalny, maksymalny czas migawki w zakresie od 1/66 500 s do 1 s.
- Kamera obstuguje tryb rejestracji z nastepujacymi ustawieniami:
o 25/30 kl./s (tryb szerokiego zakresu dynamiki (WDR) — forensic capture) (50/60 Hz),
o 50/60 kl./s (bez trybu szerokiego zakresu dynamiki (WDR) — forensic capture) (50/60 Hz).
- Kamera jest wyposazona w funkcj¢ optymalizacji dziatania w warunkach stabego o$wietlenia.
- Kamera umozliwia obracanie obrazu w krokach co 90°.

Wideo

Kamera zapewnia jednoczesng obstuge strumieni wideo w formatach Motion JPEG i H.264.
Kamera zapewnia strumieniowe przesytanie obrazu w rozdzielczosci HDTV 1080p (1920x1080):

- 25/30 kl./s (tryb szerokiego zakresu dynamiki (WDR) — forensic capture) (50/60 Hz),

- 50/60 kl./s (bez trybu szerokiego zakresu dynamiki (WDR) — forensic capture) (50/60 Hz).

Gdziekolwiek mowa w PFU o formacie H.264, Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza zastosowanie rowniez
nowszego standardu kodowania H.265. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie alternatywnych do ,,WDR —
Forensic capture”, tj. kamer wyposazonych w system WDR realizowany sprzgtowo, ktorego dynamika jest nie
gorsza niz 120dB.
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Kamera moze dostarcza¢ sygnat wizyjny w formacie poziomym (o wspoétczynniku proporcji 4:3 i 16:9), jak
réowniez w formacie korytarzowym (o wspolczynniku proporcji 3:4 i 9:16). Kamera obstuguje profile Baseline,
Main i High standardu kodowania H.264.

Implementacja formatu H.264 obejmuje wysylanie danych w ramach metody unicast i multicast oraz obstuge
maksymalne] przeplywnosci (ang. Maximum Bit Rate, MBR) i zmiennej przeptywnosci (ang. Variable Bit
Rate, VBR).

Kamera obstuguje kompresj¢ H.264 za pomoca automatycznego adaptacyjnego sterowania przeptywnos$cia
bitowa scen.

Aby zaimplementowaé format H.264, kamera obsluguje adaptacyjne sterowanie przeplywnoscig bitowa scen
za pomocg automatycznego dynamicznego obszaru zainteresowania w celu redukcji przeplywnosci w
obszarach peryferyjnych, zmniejszajac przepustowos¢ i wymogi przechowywania obrazow.

Oswietlenie w podczerwieni

Kamera jest wyposazona we wbudowane diody LED podczerwieni. Mozliwa jest regulacja intensywnosci ich
$wiecenia.

Diody LED podczerwieni maja zasigg do 30 m (100 stop) i emituja $wiatto o dtugosci fali 850 nm.

Obstuga panoramowania i pochylania
Kamera zapewnia funkcj¢ cyfrowego PTZ.

Obstuga zdarzen

Kamera udostepnia zintegrowang obstuge zdarzen, ktéra moze zosta¢ uaktywniona przez:

- wizyjna detekcj¢ ruchu,

- dostep do strumienia podgladu na zywo,

- tryb dzienny/nocny,

- sabotaz kamery,

- wyzwalacz rgczny/wirtualne wejscia sygnalu (tj. oznaczenie zdarzenia poprzez wyzwolenie r¢czne lub
w wyniku wejscia sygnatu, np. otworzenie szafki przylacza),

- funkcje PTZ,

- wbudowane aplikacje innych firm,

- detekcje awarii pamigci masowej typu Edge.

- Reakcja kamery na wyzwolone zdarzenie obejmuje:

- wystanie powiadomienia za posrednictwem protokotu HTTP, HTTPS lub TCP, komunikatu putapki
SNMP badz poczty e-mail;

—  wystanie obrazéw za posrednictwem protokotu FTP, HTTP lub HTTPS, udziatu sieciowego badz poczty
e-mail;

-  wystanie pliku wideo za posrednictwem protokotu FTP, HTTP lub HTTPS, udziatu sieciowego badz
poczty e-mail;

- wystanie komunikatu putapki (trap) SNMP;

- uaktywnienie/dezaktywacj¢ wbudowanego oswietlenia podczerwieni (zalezna od nat¢zenia $wiatta);

—  nagranie materialu w zasobie lokalnym lub w sieciowym zasobie dyskowym,;

- uaktywnienie funkcji PTZ;

- wilaczenie trybu szerokiego zakresu dynamiki.

Pamig¢ masowa

Kamera jest wyposazona w bufor wideo do zapisywania obrazéw poprzedzajacych wystapienie alarmu
i nastepujacych po nim oraz w gniazdo kart microSD do obstugi lokalnego zasobu danych wideo.
Kamera obstuguje zapis w sieciowych zasobach dyskowych.

Zabezpieczenia
Jednostka obshuguje uwierzytelnianie za posrednictwem protokotow HTTPS, SSL/TLS oraz IEEE802.1X
w celu zapewnienia bezpiecznego dostepu do niej i dostarczanych przez nig materiatow.

Kamera obstuguje filtrowanie adreséw IP oraz udostgpnia co najmniej tréjpoziomowa ochrong za pomoca
haset.
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Kamera udostepnia funkcj¢ dostosowywanego licznika pikseli, ktéry moze shuzy¢ do rozpoznawania wielkosci
obiektow na podstawie liczby pikseli. Zamawiajacy rozumie przez to, iz kamera powinna by¢ wyposazona
w funkcje, ktora w wybranej scenie (klatce obrazu) pozwala okresli¢ w sposob liczbowy ilo$¢ pikseli zarowno
w osi pionowej jak i poziomej pozwalajac w ten sposob okresli¢ realng rozdzielczo$¢ analizowanej klatki
obrazu.

Kamera umozliwia aktualizacje oprogramowania (oprogramowania sprzetowego) przez sie¢ za pomoca
protokotu FTP lub HTTP.

Kamera obstuguje synchronizowanie czasu za posrednictwem serwera NTP.
Kamera jest wyposazona w funkcje zdalnego zoomu i zdalnego ustawiania ostrosci.

Kamera udostepnia plik dziennika zawierajacy informacje o wszystkich uzytkownikach, ktérzy nawigzywali
z nig potaczenie od czasu jej ostatniego uruchomienia. Plik zawiera informacje o adresie IP, z jakiego nastapito
polaczenie, oraz o dacie i godzinie nawigzania potaczenia.

Kamera jest monitorowana przez mechanizm Watchdog, ktorego zadaniem jest automatyczne wznawianie
procesow lub ponowne uruchamianie jednostki w razie wykrycia jej wadliwego dziatania.

Kamera wysyta powiadomienie o swoim ponownym uruchomieniu i zainicjowaniu wszystkich ustug.

Interfejs API oraz aplikacje

Jednostka zawiera wbudowany serwer WWW udostepniajacy konfiguracje oraz materialy audio i wideo

za posrednictwem protokotu HTTP w standardowej przegladarce internetowe;.

Kamer¢ mozna w pelni obstugiwaé za posrednictwem otwartego, publicznego interfejsu API (ang. Application
Programmers Interface), ktéry zapewnia informacje niezbedne do integrowania funkcji kamery z aplikacjami
innych firm.

Kamery sa zgodne ze stosownym profilem ONVIF zdefiniowanym przez stowarzyszenie ONVIF.
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Funkcje sieciowe

Kamera obstuguje statyczne adresy IP oraz adresy nadawane przez serwer DHCP.
Kamera obstuguje zaréwno protokot IPv4, jak tez IPvo.

Kamera obstuguje protoko6t QoS (jakosc¢ ustug).

Kamera obstuguje protokot Bonjour.

Inne funkcje

Kamera umozliwia naktadanie tekstu, m.in. daty i godziny.

Kamera umozliwia stosowanie obrazoéw graficznych jako naktadki w strumieniu wideo.
Kamera umozliwia stosowanie masek prywatno$ci dla obrazu.

Wiasciwosci mechaniczne i odpornos$¢ na wptyw srodowiska

Kamera jest wyposazona fabrycznie w aluminiowg obudowe o klasie szczelnosci IP-67 (IEC 60529-2013) lub
rownowaznej, (Zamawiajacy dopuszcza stopien ochrony rownowazny lub wyzszy) i stopniu odpornosci na
uderzenia IK10 (IEC 62262:2002) lub rownowazne;j.

Kamera jest wyposazona w korpus mieszczacy uktady elektroniczne i Sruby montazowe.

Kamera dziata w zakresie temperatury od -40 do +60°C.

Kamery powinny by¢ przystosowane do pracy w warunkach wilgotnosci nie wyzszej niz 95% (bez
kondensacji)

Obudowa kamery umozliwia regulacj¢ kata ustawienia modutéw kamery w zakresie od -5 do 75° (pochylenie),
180° (panoramowanie) i £95° (obrot) bez zaktdcania przez nig obrazu.

Ztacza
Kamera jest wyposazona w port Ethernet typu RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE.

Zasilanie:

Technologia Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 3
Maks.: 10,8 W

Typowo: 7,3 W

Standardy i regulacje prawne
o W obszarze bezpieczenstwa wymagane jest posiadanie: UL 60950-1, IEC 60950-1:2005, EN 60950-
1:2005; lub réwnowaznych;
o w obszarze emisji elektromagnetycznej: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013,
EN 50130-4: 2011; lub rownowaznych;

Przelacznik sieciowy przemyslowy — wymagania minimalne

Zarzadzany przetacznik przemystowy Gigabit Ethernet PoE z funkcja P.S.E. i dwoma slotami SFP,
dedykowany do zastosowania w systemach inteligentnego transportu ITS.
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Porty
Porty RJ-45 10/100 Base-T(X) Auto 8
MDI/MDIX z PoE (PSE)
Porty SFP 100/1000 Base-X Auto MDI/MDIX 2
Port konsoli szeregowej RS-232 RS-232 w zlagczu RJ-45 oraz przytacze konsolowe (115200bps 8
N1
Technologie
Standardy ethernetowe IEEE 802.3 dla 10Base-T,
IEEE 802.3u dla 100Base-TX i 100Base-FX,
IEEE 802.z dla 1000Base-X,
IEEE 802.3x dla Flow control,
IEEE 802.3ad dla LACP (Link Aggregation Control Protocol),
IEEE 802.1p dla COS (Class of Service),
IEEE 802.1Q dla VLAN Tagging,
IEEE 802.1w dla RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol),
IEEE 802.1s dla MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol),
IEEE 802.1x dla Authentication,
IEEE 802.1AB dla LLDP (Link Layer Discovery Protocol),
IEEE 802.3at
PoE specification (do 30 W na port P.S.E.)
Pojemnosé¢ tablicy MAC 8192 adresow
Kolejki priorytetow 8
Limitowanie predkos$ci portu definiowalne
Bezpieczenstwo Wilaczanie/wylaczanie portow,
bezpieczenstwo portu na bazie adreséw MAC,
kontrola dostgpu do sieci (802.1x),
VLAN (802.1q ) pozwalajace na segregowanie i zabezpieczanie
ruchu w sieci,
scentralizowane zarzadzanie hastami za pomoca serwera Radius,
szyfrowana autentykacja i dostep dzigki SNMPv3
Pobor mocy (typowo) 17W
Obudowa IP-30
Temperatura pracy -40+70°C (-40+158°F)
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Punkty dostepowe WLAN — wymagania minimalne
Bezprzewodowy punkt dostgpowy, 2x 10/100/1000 RJ-45 (LAN + PoE PD) + 1x 802.11b/g/n (WLAN)

Porty
Porty RJ-45 10/100/1000 Base-T(X) Auto b
MDI/MDIX
obecny na interfejsie ETH2,
w petni zgodny ze specyfikacja IEEE 802.3af Power
Port PoE PD Device, L .
ochrona przed przecigzeniem i zwarciem,
izolacja napigciowa min. 1000 VDC,
izolacja obciazeniowa min. 100MQ
Interfejs WLAN
Tryby pracy | AP/Bridge/Repeater/AP-Client
Ztacze antenowe 2xRP-SMA
Typ czestotliwosci radiowej DSSS
CCK,
Modulacja IEEE802.11b DQPSK,
DBPSK
OFDM z BPSK,
Modulacja IEEE802.11g/n (126P SEI’\/I
64QAM

Pasmo czestotliwosci

Ameryka/FCC 2.412~2.462 GHz (11 kanatow),
Europa CE/ETSI 2.412~2.472 Ghz (13 kanatow)

Predkosc¢ transmisji

IEEE802.11b 1/2/5.5/11 Mbps,
IEEE802.11g 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps,
IEEE802.11n do 300Mbps

Moc nadawania

802.11b 17dBm =+ 1.5dBm@]11Mbps,
802.11g 16dBm =+ 1.5dBm@54Mbps,
802.11gn HT20 15dBm + 1.5dBm @MCS7,
802.11gn HT40 14dBm + 1.5dBm @MCS7

Czulos¢ odbiornika

802.11b -85dBm + 2dBm@1 1 Mbps,
802.11g -76dBm + 2dBm@54Mbps,
802.11gn HT20 -75dBm + 2dBm@MCS7,
802.11gn HT40 -72dBm + 2dBm@MCS7

Bezpieczenstwo transmisji

WEP (obstuga kluczy 64-bit/128-bit),
WPA / WPA2 PSK 802.11i (szyfrowanie TKIP i AES),

obstuga 802.1X/RADIUS Authentication

Ochrona SSID

wylaczanie rozglaszania SSID

Obstuga protokotow

ARP,
BOOTP,
DHCP,
D—I\IS,
HTTPs,
Es
ICMP,
SNTP,
T_C:P,
UDP,
RADIUS,
SNMP,

‘Wskazniki LED

STP (IEEE 802.1D)

SoftBlue SA
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'Wskaznik zasilania

LED x3 PWR 1(2) (PoE) - czerwony (zasilanie wt. /
rozruch),
zielony (zasilanie wt. / normalna praca)

'Wskaznik portu RJ-45 100/1000TX

2x zielony dla portu Link/Aktywno$¢ 1000Mbps,
bursztynowy dla porty Link/Aktywnos$¢ 100Mbps

'Wskaznik WLAN

zielony Link/Aktywnos$¢é

'Wskaznik btgdu

czerwony - brak potaczenie Ethernet lub awaria zasilania

Ztacze alarmowe

Przekazywanie

||wyj $cie alarmowe moze przenies¢ 1A przy 24VDC

Zasilanie

'Wejscie zasilania redundantnego

Podwdjne wejscie 12~48VDC na 6-pinowym zlgczu
terminal block

Pobor mocy (typowo) 8,5W
Ochrona przecigzeniowa pradowa obecna
Ochrona przed odwrotng polaryzacja obecna
Charakterystyka fizyczna

Obudowa ||IP—3O

Odpornos¢ na czynniki zewnetrzne

Temperatura sktadowania

-40-85°C (-40+185°F)

Temperatura pracy

-10+60°C (14+140°F)

Dopuszczalna wilgotno$é

5%+95% niekondensujaca

Zgodno$¢ z normami/zaleceniami

FCC Part 15,

EMI CISPR (EN55022) class A
EN61000-4-2 (ESD),
EN61000-4-3 (RS),

S EN61000-4-4 (EFT),

EN61000-4-5 (Surge),
EN61000-4-6 (CS),EN61000-4-8,
EN61000-4-11

Lub réwnowazny:
- musi mie¢ mozliwo$¢ pracy niezaleznej (Standalone) oraz pracy z kontrolerem WLAN;
- musi obshugiwa¢ standard 802.11ac Wave 2
- musi posiada¢ dwa niezalezne moduty radiowe pracujace w czestotliwosciach 2,4GHz i SGHz;
- musi posiada¢ modut Bluetooth (BLE);
- obstuga 2x2 MIMO;
- musi obshugiwa¢ 8 SSID per modut radiowy (16 per AP);
- musi posiada¢ minimum 2 porty Gigabit Ethernet;
- musi posiada¢ funkcjonalno$¢ rownomiernego dystrybuowania Klientéw pomigdzy punktami dostgpowymi i pasmami
czestotliwosciowymi;
- musi wspiera¢ standard 802.11r Fast Roaming;
- musi wspiera¢ mechanizm wykrywajacy zaklocenia i automatycznie dostosowywac do nich kanatl pracy oraz moc sygnatu;
- musi umozliwia¢ konfiguracje 802.1x, 802.11i, WPA, WPA2;
- musi realizowa¢ ustugi RADIUS;
- musi realizowa¢ QoS — minimum WMM, 802.1p, Diffserv i TOS;
- wbudowana widoczno$¢ i kontrola aplikacji w oparciu o DPI (Deep Packet Inspection) z mozliwoscia tworzenia wlasnych
sygnatur aplikacji;
- obstuga funkcjonalnosci rozpoznawania podtgczonych urzadzen (Device Fingerprinting);
- musi mie¢ mozliwo$¢ uruchomienia ushugi Captive Portal;
- musi umozliwia¢ uruchomienie ustugi hotspot;
- musi posiada¢ wbudowany IDS;
- musi umozliwia¢ wsparcie dla WIPS;
- musi posiadac¢ certyfikat kompatybilnosci WiFi Alliance.
- musi posiadac¢ klase odpornosci IP67;
- zakres temperatur pracy -40° C do 60° C.
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Charakterystyka UPS

Lp. Parametr - funkcja Mlnlrpalne wymagania funkcjonalne oraz parametry
techniczne

1. Rodzaj Zasilacz UPS.

2. Moc wyj$ciowa pozorna Co najmniej 700VA.

3. Moc wyj$ciowa czynna Co najmniej 420W.

4. Czas przetaczania na UPS Nie wigcej niz 3ms.

S. Przetaczanie na sie¢ Samoczynne po pojawieniu si¢ napigcia sieciowego.

6. Zabezpieczenia Co najmniej: przecigzeniowe, przeciwzwarciowe.

7. Filtry Co najmniej: filtr przeciwzaktoceniowy RFI-EMI.

2. Czas podtrzymania P(?dtrzymame napigcia punktu kamerowego: co najmniej 8
minut.

Wymiary [mm] Nie wiecej niz: 100 x 150 x 350

11. Temperatura pracy 0-40°C

12. Zakres napigcia wejsciowego [V] 184-264 £2%

13 Zakres czestotliwosci wejsciowej 5041

(Hz)

SoftBlue SA
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Router przemystowy 4G z VPN

STR. 79

Przewiduje si¢ zastosowanie transmisji radiowej jako zapasowego sposobu transmisji danych z biletomatow.
Do tego celu zastosowane beda urzadzenia pracujace w szerokopasmowej sieci 4G.
Dla bezpieczenstwa danych i transmisji zaleca si¢ uzytkowanie urzadzen w dedykowanej, konfigurowanej
i dostarczonej przez wybranego operatora sieci prywatne;j.

Obstugiwane sieci
komorkowe

FDD LTE/TDD LTE

WCDMA / UMTS / HSPA / HSPA+
EDGE / GPRS

CDMA2000 EVDO / CDMA 1X

Interfejs

1x 10/100Mb LAN

1x 10/100Mb WAN

1x RS-232 Port konsoli (RJ45)

3x I/O (user defined)

2x SMA-K Interfejs anteny

2x Interfejs standardu SIM/R-UIM

1x Standardowy interfejs zasilania DC

Protokoty routingu

Trasowanie statyczne (static route)
RIPv2/OSPF trasowanie dynamiczne

Zarzadzanie
urzadzeniem

Lokalnie i zdalnie przez przegladark¢ WEB (IE v8 lub nowsze)
CLI/ TELNET

Platforma zarzadzania M2M

Konfiguracja SSH (opcjonalnie)

IP Packet / Domain / MAC filter

Filtrowanie i zapora NAT
DMZ
IEEE 802.3
Standard Ethernet IEEE 802.3u
SYSTEM
Zasilanie
Diody LED WLAN
WAN
LAN
Zasilanie 7.5-26V DC
Czuwanie: 80mA@12V DC
Pobor mocy Komunikacja jeden modut Dual SIM: 320mA@12V DC
Komunikacja dwa moduty SIM: 600mA @12V DC
Standard: IEEE 802.11b/g/n
WiFi WEP, WPA oraz WPA2
Standardowo 150Mbps / opcjonalnie 300Mbps
Tryby: AP, Klient, Stacja, Most
IPsec
VPN PPTP/L2TP klient
GRE/IPIP
Wymiary: 102mm x 100mm x 42mm (bez anten)
Waga: 300g
Inne Temperatura pracy: -30 - 70 st. C
Temperatura magazynowania: -40 - 85 st. C
Wilgotno$¢ wzgledna: < 95% (niekondensujaca)
Standardy EN 300 328 v 1.7.1 (2006-10)

EN 301 489-17
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- EN301489-1

- EN301511

- EN301908-1

- EN301908-13

- EN55022:2010/AC:2011
- EN60950-1

- EN55024:2010

- EN61000-3-2

- EN 61000-3-3:2008
- EN62311:2008

- CE

- RoHS

Zabezpieczenia przeciw przepieciowe

Wszystkie kamery podiaczane za pomoca kabli miedzianych typu skretka do urzadzen aktywnych nalezy
zainstalowaé przez zapieczenie przeciwprzepieciowe.

Lp. Parametr - funkcja Minimalne wymagania funkcjonalne
oraz parametry
1. INapigcie znamionowe 60V
2. Maksymalne napigcie trwatej pracy 65V
3. Prad znamionowy 1,5A
Znamionowy udar napigciowy telekomunikacyjny

- (10/700us)/linia zgodnie z kat B2 PN-EN 61643-21 10kV/250A
B Znamionowy prad wyladowczy linia-ziemia S00A

’ (8/20us)/linia zgodnie z kat C1 PN-EN 61643-21
6 Znamionowy prad wyladowczy linia-linia hs0A

’ (8/20us)/para zgodnie z kat C1 PN-EN 61643-21
; Maksymalny prad wytadowczy linia-ziemia(8/20us)/ hS00A

’ linia zgodnie z kat C2 PN-EN 61643-21
2. Rezyst.anqa izolacji przy maksymalnym napigciu - 100MOQ

trwalej pracy
9. Typ ztacza RJ 45
10. Stopien ochrony 1P 20
11. Zakres temperatur -40 +80 °C
12. [Uziemienie Przez szyng DIN
85-063 Bydgoszcz, ul. Jana Zamoyskiego 2B
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Modul wejsé i wyjs¢ cyfrowych

W kazdej szafce nalezy podtaczy¢ modul cyfrowych wejs¢ 1 wyjs¢ do monitorowania co najmniej
nastgpujacych sygnalow: otwarcia szafki, zaniku zasilania, awarii zasilacza switch’a, awaria switch’a (przez
sygnal awarii Zamawiajacy rozumie, iz modul alarmowy powinien by¢ tak podlaczony, aby wykry¢ awari¢

‘ STR. 81

zasilania switch’a oraz samego switch’a — nieaktywne porty Ethernet).

Modutl wejs$¢ — minimalne wymagania

Lp. |Parametr - funkcja Mlmrf]alne wymagania funkcjonalne oraz parametry
techniczne

1. Rodzaj Modutl wejsc/wyjsé alarmowych.

h Wejdciaiwyjécia MOZI.I,V\’/OSC podiaczenia co najmniej: 8 wejs¢ alarmowych i/lub
8 wyjs¢ alarmowych.

3. Porty wejsciowe -40V do +40V DC

4. Porty wyjsciowe - obcigzenie  |Co najmniej 80mA.

S. Porty wyjsciowe - napigcie 40V DC

6. lAudio Dwukierunkowa transmisja audio.

7. 'Wejscie audio Mikrofonowe/liniowe.

Q. Funkcje audio Detekc_?a a’udlo, odtwarzanie plikow WAV (np. nagranych
komunikatéw).

9. Ztacza Ethernet 10/100Base-TX.
Dostep do konfiguracji z poziomu przegladarki internetowe;j

10.  [Dostep do konfiguracji i z poziomu dedykowanego oprogramowania.

1 Obstuea protokols Co najmniej: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DiffServ, FTP,

' Suga PrOTOROTOW SMTP, SNMPv3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,
12. Zasilanie [GMP, RTCPPoE
Licencje

Przewiduje si¢ dostarczenie wszystkich niezbgdnych licencji oprogramowania adekwatnie do iloSci

uruchamianych punktéw kamerowych oraz Stanowisk Operatorskich, to jest:
— licencji niezbgdnych do zapisu sygnalow wszystkich kamer i zapewnienia ich obstugi;

— licencji na oprogramowanie niezb¢dne do biezacego podgladu obrazu z wszystkich zainstalowanych kamer

Systemu Monitoringu Wizyjnego na kazdej Stacji Operatorskie;j
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3. Termin wykonania zamowienia

Wymagany termin wykonania zaméwienia: 12 miesi¢gcy od podpisania umowy w tym:

Wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowa i uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane
przepisami: pozwolenia, uzgodnienia, zgody, zgloszenia/decyzje - nie po6zniej niz 8§ miesiecy od daty
podpisania umowy.

4. Pozostale wymagania dotyczace zamowienia

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w sposob kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shizy¢. Zamawiajacy zwraca szczegélng uwage na konieczno$¢ zatwierdzenia projektu budowlano
wykonawczego. Na kazdym etapie wykonywania dokumentacji projektowej konieczne bedzie uzyskanie
akceptacji Zamawiajacego dla zastosowanych rozwigzan projektowych, szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych w zakresie ich zgodnos$ci z zatozeniami niniejszej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana przez projektantow posiadajacych odpowiednie
uprawnienia

i do§wiadczenie, zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi speinia¢ wymogi obowiazujacego porzadku prawnego,
a w szczegolnosci:

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w nastgpujacych etapach:
Etap I - Projekt koncepcyjny, w celu wykonania projektu budowlanego,

Etap II - Projekt budowlano-wykonawczy, w celu ztozenia zgloszenia /wniosku o pozwolenie na budowe

i wydania pozytywnej opinii Zamawiajacego.

Dokumentacja techniczna musi uzyskac¢ petng akceptacje przyjetych i zastosowanych rozwigzan technicznych

i technologicznych przez Zamawiajacego.

Ilo$¢ dokumentacji projektowej

Dokumentacj¢ projektowa, obejmujaca projekt koncepcyjny nalezy wykona¢ w nast¢pujacych wersjach

i ilo$ciach egzemplarzy:

— Wersja papierowa - po 3 egzemplarze, ztozona w sposob zgodny z wymogami niniejszego PFU,

—Wersja elektroniczna na nosniku DVD lub CD — po 3 egzemplarze, ktéora winna obejmowaé cato$¢
opracowania
w formacie edytowalnym DWG, DOC, XLS oraz w formacie nieedytowalnym PDF.

Dokumentacj¢ projektowa, obejmujaca projekty budowlano - wykonawcze nalezy wykona¢ w nastgpujacych
wersjach 1 ilosciach egzemplarzy:

— Wersja papierowa - po 6 egzemplarzy, ztozona w sposéb zgodny z wymogami obowigzujacego prawa,

- Wersja elektroniczna na no$niku DVD lub CD — po 3 egzemplarze, ktéora winna obejmowaé cato$¢
opracowania
w formacie edytowalnym DWG, DOC, XLS oraz w formacie nieedytowalnym PDF

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowiagzany stosowa¢ reguly wynikajace z ustawy Prawo zamowien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.).

Uzgodnienia dokumentacji
Dokumentacja projektowa podlega¢ musi uzgodnieniu z Zamawiajacym w fazie projektu budowlano-
wykonawczego.
Uzgodnienie projektu dotyczy mi.:

- Zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej,

- Zgodnosci zawartych w nim rozwiazan projektowych z wymaganiami Zamawiajacego.

- Zamawiajacy wyda opini¢ i uzgodnienia do poprawnie opracowanej dokumentacji w terminach:

- Uzgodnienie projektu — 14 dni, liczac od daty zlozenia opracowania u Zamawiajacego.
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Stadia dokumentacji projektowej

Projekt koncepcyjny wielobranzowy

Projekt koncepcyjny powinien by¢ opracowany:

—Na podstawie wymagan okre§lonych w planie miejscowym,

- Na podstawie aktualnych podktadow geodezyjnych,

- W takim zakresie szczegdtowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzan
projektowych

Projekt budowlano- wykonawczy wielobranzowy

Projekt powinien by¢ opracowany:

-Scisle wedtug wymagan zawartych w ustawie Prawo budowlane, doprecyzowanych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

—Na podstawie wymagan okre§lonych w planie miejscowym,

- Na podstawie aktualnych podktadow geodezyjnych,

Polskie prawo budowlane nie reguluje zasad opracowywania projektéw budowlano - wykonawczych.
W praktyce jest to projekt budowlany, uzupeliony o pewne szczegoétowe rozwigzania i podzielony w sposob
dostosowany do specyfiki Robot oraz przyjetej technologii robdt oraz zastosowanych materiatow i urzadzen.

W takim zakresie szczegdtowosci, by mozliwa byla jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzan
projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen wymaganych
przez Prawo budowlane oraz wynikajacych z innych ustaw, (np. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska,

o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, o drogach publicznych itp.).

Kosztorysy, przedmiary i specyfikacje

Wykonawca opracuje kosztorysy 1 przedmiary, ktéore wymagaja uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. kosztorysy, w tym kosztorysy inwestorskie, przedmiary i specyfikacje wykonania i odbioru
rob6t musze by¢ wykonane z podzialem na poszczegélne branze¢ w stopniu umozliwiajacym okreslenie
procentowego udziatu poszczegolnych branz w caloéci zadania inwestycyjnego.

Opracowania te powigzane z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji postuzag do celow
rozliczeniowych inwestycji.

Inne opracowania i uzgodnienia nieujgte w zestawieniu a niezbedne do uzyskania skutecznie przyjetych
zgloszen/ pozwolenia na budowe.

Rysunki robocze i obliczenia wielobranzowe.
Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze (budowlano-wykonawcze):
—Rysunki zlozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla obiektéw, sieci oraz
instalacji,
- Rysunki montazowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, zelbetowych. Rysunki elementow,
szczegoty ich potaczen
- Przekroje typy przewodow i zastosowanie elementow sieci rysunki opis i schematy
- Rysunki i obliczenia, ktore powinien sporzadzi¢c Wykonawca, beda wykonane i przekazane zgodnie
z wymaganiami podanymi ponizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie
stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajacym. Rysunki powinny by¢ czytelne
i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bg¢dzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegotow.
Wymaga si¢ stosowanie nast¢pujacych skal:
Rzuty i przekroje — 1:50,
Szczegoty — 1:20, 1:10; 1:5; 1:2.
Wykonawca przekaze egzemplarze wszystkich rysunkow i obliczen Zamawiajacemu, zwracajac si¢
o zatwierdzenie, a Zamawiajacy przekaze Wykonawcy uwagi w formie pisemne;.
Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Zamawiajacego beda naniesione w przeciaggu 7 dni roboczych,
a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedtozone ponownie w trzech egzemplarzach do uzyskania ostatecznego
zatwierdzenia.
Wszystkie modyfikacje wymagane przez Zamawiajagcego beda wykonywane bez dodatkowej zaptaty.
W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzal si¢ ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiajacego,
wowczas przesle pisemne zawiadomienie do Zamawiajacego w terminie siedmiu dni od daty otrzymania uwag.
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Przygotowanie terenu budowy

Roboty Ziemne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji geotechnicznej pod budowg linii kablowych.

Przy wykonywaniu zabezpieczen nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sieci istniejace a prace prowadzi¢ w $cistej
wspotpracy z odpowiednimi branzami.

Oznakowanie tymczasowe
W czasie prac wykonawczych nalezy wykonac i uzgodni¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Warunki wykonania i odbioru robét.

Zakres stosowania

Wymagania, jako czg$¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac¢ i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w programie funkcjonalno — uzytkowym.
Niniejsze wymagania Zamawiajacego, bedace czeScia SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania
projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego, robét wymienionych w PFU i innych prac niezbednych

do wykonania zadania.

Zakres robot objetych kontraktem

W zakres przedsigwzigcia wchodzi:

- wilasciwe, zgodne z zasadami projektowania, wiedza techniczng i wymaganiami Zamawiajacego,

— wykonanie dokumentacji projektu koncepcyjnego w zakresie niezbgdnym do wyboru rozwigzan
architektoniczno-technologicznych, budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania uzgodnien, zgloszen
lub tez pozwolen na budowg zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym (jezeli beda wymagane)

- wykonania dla niektérych lokalizacji, projektow budowlano — wykonawczych w zakresie niezbednym
do zrealizowania robot, wlasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

OKreslenia

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim prawem
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami okreslonymi w warunkach wykonania
i odbioru robot budowlanych, dziatajaca i upowazniona do wystgpowania w imieniu wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.

- Kierownik Rodzaju Rob6t - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim prawem
uprawnienia do kierowania rodzajem robot, do prowadzenia ktérego zostata wyznaczona,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inwestora, petnigca zgodnie z polskim prawem
samodzielna funkcje w procesie inwestycyjnym. Osoba ta upowazniona jest do wystgpowania w imieniu
inwestora
w sprawach realizacji kontraktu.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- PFU — wymagania Zamawiajacego opisane w formie programu funkcjonalno — uzytkowego w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
z dnia 2 wrze$nia 2004.

- SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

- Wykaz Cen - wykaz robot, pozycji zpodaniem ich ilosci (wymiaru) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

- Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).

- Rodzaje robot — roboty geodezyjne, budowlano — konstrukcyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne,
energetyczne.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
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Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i PFU,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiagcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiagce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym

w czasie realizacji zadania budowlanego.

Koszty kwalifikowane — roboty zgloszone przez Zamawiajacego w memorandum finansowym wraz

z Robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiorka nawierzchni, Roboty ziemne,
odtworzenie do stanu pierwotnego)

Koszty niekwalifikowane — roboty nie zidentyfikowane w memorandum finansowym, finansowane przez
Zamawiajacego, rozliczane z Wykonawcg na podstawie odrebnej faktury.

Ogodlne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu kontraktu

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych oraz poleceniami Zamawiajacego

Podstawa wykonania robot objetych przedmiotem zamowienia jest:

Umowa

Wymagania Zamawiajacego w postaci PFU;

Projekty budowlano - wykonawcze wykonane przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Zamawiajacego;
Uzgodnienia, zgody, skutecznie zlozone zgloszenia/ pozwolenie na budowe, ktére w imieniu Zamawiajacego
uzyska Wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Teren objety niniejsza inwestycja to obszar miasta. Nalezy zapozna¢ si¢ z strukturg wlasnosciowa
gruntow. Zamawiajacy uzyska prawo do dysponowania gruntem. Przekazanie terenu budowy nastapi
niezwlocznie po uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniajagcych Zamawiajacego do prowadzenia robot,

w tym decyzji o pozwoleniu na budowg.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji
projektowej)

o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane

z wypehlieniem tych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaplacie i winny by¢ uwzglednione w kwocie
kontraktowe;j.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzil przewidywany teren budowy oraz jego otoczenie dla catego
zakresu kontraktu przed zlozeniem dokumentow ofertowych i uznat je za wystarczajace. omawiana inwestycja
zlokalizowana jest poza granicami terenéw gorniczych. Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystgpuje
wplyw eksploatacji gorniczej.

Zapoznanie podwykonawcow z treSciag wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego podwykonawcow otrzymat wszystkie niezbgdne
czesci niniejszych dokumentow kontraktowych wraz z wymaganiami zamawiajacego ujetymi w PFU.
Dokumentacja projektowa i powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach kwoty kontraktowe;.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje rysunki i projekty techniczne (6 egzemplarzy lub
mniej jesli projekt nie jest sktadany na pozwolenie na budoweg/ zgloszenie projekt ) oraz) oraz uzyska
akceptacj¢ Zamawiajacego i innych kompetentnych wtadz, a takze uzytkownikow i wiascicieli:

—  Dokumentacja projektowa i powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach kwoty
kontraktowej. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wilasny koszt opracuje rysunki i projekty
techniczne (6 egzemplarzy lub mniej jesli projekt nie jest sktadany na pozwolenie na budowe/
zgloszenie) oraz uzyska akceptacje Zamawiajacego i innych kompetentnych wladz, a takze
uzytkownikow i wiascicieli:

- Dokumenty Wykonawcy wg rozdziatu ,,zakres przedmiotu zamowienia - prace projektowe”.

—  Rysunki i dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne projekty

- Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi)
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- Propozycje roboét ochrony lub przelozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego
do odpowiednich uzytkownikow znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania robot.

Powyzsza lista rysunkow i dokumentacji nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupeinienie ogdlnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach kontraktu. W przypadku kiedy nie jest wymagana dokumentacja na
pozwolenie na budowe
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie rysunkow, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki niezb¢dne do wiasciwego wykonania robdt na wilasny koszt w 6-ciu egzemplarzach (lub
mniej jesli projekt nie jest sktadany na pozwolenie na budowg/ zgtoszenie , w wersji papierowe;j
i elektronicznej) i przedtozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za projekt.
Zamawiajacy zwraca szczegdlng uwage na konieczno$¢ zatwierdzenia projektu budowlanego i projektow
wykonawczych przed przystapieniem do robot.
Wymagane jest rowniez uzgodnienie na kazdym etapie projektu z Zamawiajacym.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i PFU

PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czgs¢ kontraktu, wymagania
wyszczegolnione

w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach kontraktu — wg decyzji Zamawiajacego.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg wykonang przez
wykonawce (zatwierdzong przez zamawiajacego oraz kompetentne organy administracji panstwowej) i PFU.
Dane okre§lone w PFU beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne

i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Bledy lub opuszczenia

PFU podaje tylko zasadnicze zakresy robot oraz wymagania Zamawiajacego i Wykonawca winien to wziaé
pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu

1 wyposazenia wchodzacego w zakres robot. Wymagania moga nie objaé wszystkich szczeg6téw niezbednych
do opracowania i wykonania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w SIWZ,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupekien lub interpretacji. Wykonawca nie bedzie roscit prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.
Wykonawca wykona pelny zakres kontraktu w peni funkcjonalnie i zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
gotowy do eksploatacji i spelniajacy niniejsze wymagania.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa terenu budowy oraz robot poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i wydania §wiadectwa przejgcia
robot,

a w szczegolnosci:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0soéb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

- Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wymogi w zakresie
organizacji ruchu podano rozdziale ,,zaplecze wykonawcy”.

- Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz
wytycznymi w tym zakresie, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

- Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie realizacji kontraktu.

- W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe (ciagi piesze)
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakoéw, dla
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ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Zamawiajacego.
- W czasie wykonywania robot Wykonawca bezwzglgdnie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie
wykopy zwigzane z budowa, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze ogrodzi¢ zaplecze budowy,
place sktadowe i magazynowe.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktows.

Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania norm krajowych, ktoére obowiazuja w zwiazku
z wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktlada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescia
i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy moga zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten
fakt przed Zamawiajacym 1 jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajacego. Szczegotowa
lista polskich norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/)
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania,
realizacji i ukoficzenia robdt zgodnie z normami, prawami dotyczacymi budowli, budowy i ochrony
srodowiska. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do prawa regulujacego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu
maja stuzy¢ roboty objete kontraktem. Jako obowigzujace, beda prawa aktualne na dzien przejecia robot przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem i robotami i b¢dzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania
i prowadzenia robot. Istotnym elementem tych wytycznych begda uzgodnienia branzowe uzyskane przez
Wykonawce na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz na swgj

koszt. Takie zezwolenia to migdzy innymi:

- pozwolenie na budowg (jezeli bedzie wymagane)

- zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczgcie prac i prowadzenie robot oraz na
zakrycie robot zanikajacych przy przelozeniu urzadzen uzytecznosci publiczne;.

Razem =z harmonogramem realizacyjnym i harmonogramem rob6t, Wykonawca winien przedtozyé
Zamawiajacemu wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie

z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w pelni umozliwi¢ wladzom
wydajacym te zezwolenia kontrol¢ i badanie robot. Ponadto, winien pozwoli¢ Wladzom na udzial w badaniach
i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow
kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwolen w zakresie
wynikajacym z obowiazujacego prawa, wedle ktorego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji

na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz na realizacj¢ prac budowlanych.

85-063 Bydgoszcz, ul. Jana Zamoyskiego 2B
So& B | U e SA Tel./fax.: +48 52 340 50 30,

E-mail: softblue@softblue.pl, www.softblue.pl



Program funkcjonalno-uzytkowy dotyczacy zamoéwienia ,,Modernizacja
i rozwdj komunikacji miejskiej” w Pabianicach

STR. 88
ZADANIENR 11,12,15

Organizacja i zaplecze budowy

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie organizacji budowy obejmuje:
Prace organizacyjne
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa wszystkich
uzytkownikéw ruchu.
przygotowanie terenu,
wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, barier, oznakowan i drenazu tymczasowa
przebudowe urzadzen obcych;
organizacja ruchu zastgpczego wg zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu,
Prace utrzymaniowe
Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymeczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatel,
Prace porzadkowe/koncowe
usunigcie nie wbudowanych materiatow i oznakowania,
zagospodarowanie odpadow powstatych w czasie trwania robot,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac obowiazujacych
przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy

i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spelniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatlow.

Informacje o ubezpieczeniu kontraktu

Wykonawca bedzie zobowiazany do przej¢cia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w zakresie:

- opracowania dokumentéw wykonawcy

- organizacji i prowadzenia rob6dt budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostgpem o0sob trzecich,

- zabezpieczenie terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia kontraktu. Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢
zakres kontraktu w trakcie projektowania i wykonywania robot budowlano — montazowych wraz ze wszelkim
mieniem znajdujacym si¢ na terenie budowy.
Ubezpieczenie powinno obejmowac:

—wszelkie etapy dokumentacji projektowe;j;

—-roboty budowlano - montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane,
materiaty
i narz¢dzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie;

—odpowiedzialno$§¢ cywilng zwigzana z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkod
osobowych
i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sasiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych osobom trzecim;

- odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu szkdd osobowych wyrzadzonych personelowi Zamawiajacego
i Wykonawcy;

-ryzyko zawodowe, ktére obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.
Ubezpieczenie budowy musi obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegoélnos$ci: pozaru,
uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuni¢cia ziemi, deszczu
nawalnego, trzg¢sienia ziemi.
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Materialy

Wstep

Charakterystyczne parametry, wlasciwo$ci i wymagania w zakresie materialow stosowanych w realizacji
robot objetych kontraktem podano w PFU.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami kontraktu,
wymaganiami
i warunkami podanymi w PFU i poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie.

Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentow i typ urzadzen nalezy rozumie¢ jako
przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowaznych materiatow i urzadzen innych producentéw po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

Zrédla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdtowe informacje na temat zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatéw. Do uzyskania akceptacji niezbgdne
bedzie przedstawienie odpowiednich §wiadectw, w tym certyfikatow dopuszczajacych do stosowania
w budownictwie, zezwolen oraz probek. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat
odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego pewnych materiatow
z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Wykonawca przedlozy kopi¢ kazdego zamowienia, ktdorego Zamawiajacy zazada w czasie trwania
kontraktu. Zadne materialy nie zostang zaméwione lub uzyskane z innych firm niz te, ktore zostaty uprzednio
zatwierdzone w formie pisemnej przez Zamawiajgcego.

Jako$¢ materialéw

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Zamawiajacego wszelkie materiaty
uzywane do wykonania Robot beda najlepszej jako$ci, odpowiednich rodzajow i beda zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami i normami.
Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji kontraktu musza, o ile s3 udzielane w danej grupie produktow,
posiadac certyfikat bezpieczenstwa, nie moga mie¢ negatywnego wplywu na $rodowisko ani emitowac
promieniowania wyzszego niz dopuszczalne.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:

Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcji.

Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych Robdt, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego.
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Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnionag jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwe oddziatywania tych materialow na
srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgodg na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Gospodarka odpadami

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadow lub zbgdnych materiatéw bez
pisemnego zezwolenia Zamawiajacego. Wykonawca usunie wszelkie odpady i $mieci z terenu budowy.
Zamawiajacy informuje, ze gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 797 z pézn. zm.).

Dostawa i wykorzystanie materialow

W przypadku braku odmiennych wymagan, materialy beda uzywane i stosowane zgodnie
z przeznaczonymi dla nich instrukcjami producenta.

Wykonawca niezwlocznie po przyznaniu kontraktu przedtozy pisemng liste dostawcow, od ktorych
proponuje naby¢ materiaty potrzebne do realizacji robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za oplacenie praw
autorskich, wszelkich podatkow i cel, jezeli bedg wymagane, wynikajacych z uzyskania materiatéw, ktére maja
by¢ wykorzystane do realizacji robot.

Wykonawca, o ile Zamawiajacy tego zazada, jest zobowigzany do przedstawienia kopii zamowien
materiatow, ktére maja by¢ wykorzystane do robot. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za oceng
i odbior ilo$ci materiatow, ktore maja by¢é zamowione.

Wszelkie materiaty, urzadzenia, produkty i maszyny, o ile jest stosowane lub gdy moga ulec
uszkodzeniu, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwe¢ producenta
i znak towarowy oraz datg¢ produkcji.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
wykonywania robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos$ci oraz
byly skladowane zgodnie z instrukcja, lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub
wytyczne producenta dotyczace sktadowania materiatéw byty dostepne w miejscu ich sktadowania
i kazdorazowo udostepniane do kontroli Zamawiajacemu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw winny by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub PFU przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany material, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Stosowanie materialow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk warto$ciowych
materialow w trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych, wykopow itp. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materialy z odzysku, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwosci do robdt i byly dostgpne do kontroli przez
Zamawiajacego. Wszystkie materialy z odzysku niezakwalifikowane przez Zamawiajacego do ponownego
wbudowania lub przekazania Zamawiajacemu, stanowia odpad i beda zutylizowane starannie i na koszt
Wykonawcy w ramach ceny kontraktowe;.
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Pochodzenie materialow

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materialtami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych robdt. Winny by¢ to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum
obshugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci. Powinny by¢ zakupione tylko od
zatwierdzonych dostawcow, ktorzy powinni by¢ zdolni zademonstrowac stosowno$¢ danego produktu poprzez
referencje do podobnych zastosowan, oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego z intencja przedstawiong w
dokumentacji przetargowe;.

Materialy i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub migdzynarodowych organizacji normujacych. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajacemu pelng informacje¢ na temat wszelkich materiatéw i produktow.

Przed zlozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢
wniosek
o Zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowe;j
formie uzgodnionej uprzednio z Zamawiajgcym.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow i wskazaniom zawartym
w PFU lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU 1 wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli PFU przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznos¢ korzystania ze sprzetu wyspecyfikowanego w PFU dla
poszczegolnych rodzajow robot. Sprzet wymieniony w warunkach wykonania i odbioru dla poszczegodlnych
rodzajow robdt nie oznacza, ze w trakcie robdt nie moze zaj$¢ koniecznos¢ wykorzystania wigkszej ilosci
sprzgtu oraz innego typu maszyn lub urzadzen anizeli wymieniony. Stad, Wykonawca bedzie zobowigzany
do zapewnienia sprzg¢tu i maszyn w takiej ilosci, ktdra zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Zaméwienia.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce¢ musza by¢ sprawne technicznie i posiadaé
odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca dla celéw budowy bedzie stosowatl $rodki transportu spetniajace wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. Z 2002r. Nr 32 poz.262).

Na przejazdy pojazddéw nie normatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenie od
wlasciwych wladz, stosownie do rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie
szczegotowych warunkow i trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdow nie normatywnych (Dz. U.
z 2004r. Nr 267 poz.2660). Wykonawca bedzie powiadamiat Zamawiajacego o kazdym przejezdzie pojazdu nie
normatywnego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na o§ bedg mogly by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem:
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- uzyskania zezwolenia od wlasciwych wiadz,
- przywrodcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drog na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie miat prawo poleci¢ Wykonawcy usunigcie z terenu budowy pojazdow nie
speliajacych wymogéw obowigzujacych przepisow.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
Zarowno
w obrebie pasa robot, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach powinny spetia¢
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu
do gabarytow i obciazenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkoéw obciazaja Wykonawce.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o§ i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Zamawiajacego beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Specyfikacje $rodkéw i sposobu transportu dla kazdego rodzaju robot podano w wymaganiach
szczegodtowych.

Wykonanie robot

Wstep

Wykonawca jest zobowigzany do =zaprojektowania (w granicach okreslonych w kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia robdt okreslonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Zamawiajacego i
do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy, urzadzenia 1 dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niezbgdny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe
lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$é i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na teren budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty wykonawcy. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako
obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet
i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom i odpady.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych
w kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnose¢, za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czeSci rob6t 1 naprawi kazdy btad
W usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzan materialowych oraz technicznych
przy projektowaniu i wykonaniu rob6t objetych kontraktem.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie i w PFU, a takze w normach i wytycznych..

Organizacja przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczgciem robdt Wykonaweca jest zobowiazany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonaweca jest zobowigzany
do przestrzegania warunkoéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow,
na ktérych prowadzone beda prace.
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Polecenia Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajacego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Zamawiajacego,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania robét. Jezeli

warunek ten nie zostanie speilniony, roboty moga zosta¢ przez Zamawiajacego zawieszone. Wszelkie

dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robot beda obcigzaly Wykonawece.

Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ kolejnos¢ realizacji
kontraktu
z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji robdt, czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen
wymaganych obowigzujagcym prawem.

Harmonogram powinien by¢ sporzadzony z podziatem kontraktu na zadania lub etapy. Harmonogram
winien uwzglednia¢ podziat robot na rodzaje oraz uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie

1 czasowo etapy.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot, przedtozy Zamawiajacemu szczegdélowy harmonogram, w razie
konieczno$ci zmodyfikowany, zgodny z warunkami kontraktu. Harmonogram bedzie uwzglednia¢ ponizsze
wymagania Zamawiajacego.

Dokumenty Wykonawcy

Warunkiem rozpoczecia realizacji robot jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez
Zamawiajagcego 1 uzyskanie pozwolenia na budowe jes$li jest to wymagane. Wszelkie koszty bedace
nastgpstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywaja na Wykonawcy.

Dokumenty Wykonawcy
Dokumenty, ktore zostang dostarczone przez Wykonawce po podpisaniu kontraktu:

—harmonogram rob6t obejmujacy m.in.: okresy realizacji poszczegdlnych etapéw wraz z terminami
krytycznymi, wyraznie wyszczegdlnione poszczegdlne funkcje, dziatania i zadania dla wszystkich gtéwnych
operacji i urzadzen ujetych w kontrakcie, poczawszy od momentu ztozenia zamoéwienia do jego koncowego
zatwierdzenia i wypelnienia kontraktu,

- projekt koncepcyjny,

- projekt budowlano - wykonawczy, projekty branzowe i inne opracowania niezbedne dla uzyskania pozwolenia
na budowe ( jesli jest wymagany)

Dokumenty, ktore zostang dostarczone przez Wykonawce przed préobami koncowymi:
- Dokumentacj¢ powykonawcza,
- Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen,
Dopoki powyzsze informacje nie zostang przekazane i zaakceptowane przez Zamawiajacego, prace nie
powinny by¢ uznane za ukonczone.
Przed Prébami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem S$wiadectwa przejecia - Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia:

- dokumentacj¢ powykonawcza

- Inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

Projekty (koncepcyjny, budowlany, powykonawczy) w ilosci egzemplarzy okreslonej w wymaganiach
dotyczacych dokumentacji. Pozostata dokumentacja w 3 egzemplarzach drukowanych i 3 na nos$niku
elektronicznym.

Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaly pod kazdym wzglgdem najnowszym,
i aktualnym potrzebom Zamawiajacego.

Istotnym elementem rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota, jednak powinny by¢ spelnione
wymagania niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewnialy dlugotrwala
bezproblemowg eksploatacj¢ przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie
fatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Dokumenty Zamawiajacego
Zamawiajacy dysponuje dokumentacja 1 decyzjami takimi, jakie zostaty okreslone w czgsci opisowej
PFU.
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System metryczny
Wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki,
komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych
z systemem SI.
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, bledy i braki dostrzezone na
rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one zaaprobowane, czy owe niezgodnosci, btedy i
braki wystgpowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Poprawki do rysunkow

Po zatwierdzeniu rysunkow, moze okazac¢ si¢, ze niezb¢dne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca
opracuje wersj¢ poprawiong rysunkow z naniesionymi zmianami projektowymi. Wykonawca jest zobowiazany
do rozmieszczenia projektowanych instalacji i ich zamocowan oraz do zachowania odleglosci zgodnie
z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowe;.

Jesli po przyjeciu przez Zamawiajacego dokumentacji wykonawczej okaze sig, ze niezbedne jest
wprowadzenie zmian do proponowanych rozwigzan budowlanych wynikajacych z niedopasowania lub
nadmiernego ci¢zaru urzadzen i instalacji r6znigcych si¢ od rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,
wowczas Wykonawca opracuje na wlasny koszt poprawiona dokumentacj¢. Poprawione rysunki i obliczenia
zostang przedstawione Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen
— Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby
obcigzenia mogace na nie dzialaé w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzily do: zniszczenia catosci
lub czgsci obiektow,
- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
— uszkodzenia cze$ci obiektow, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementéw konstrukcji,
— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci
oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej konstrukcji. Stany
graniczne no$no$ci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujacych si¢
w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany
graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace
konstrukcji nie sg dotrzymywane.
Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty 1 urzadzenia z nimi zwiagzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposob nie stwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z postanowieniami
rozdzialu 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.) w przypadku
koniecznos$ci ztozenia na odklad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawa
zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu
(traktowanego jako odpad).

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za usuwanie materialdow niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostalych mas ziemnych na zatwierdzone, wlasciwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska,
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony
Srodowiska. Koszt wyzej wymienionego usuwania poniesiec Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub
uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
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Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorkow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnos$ci (ze wszystkimi zmianami):

— stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody,

— stosowac¢ si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

— stosowac¢ si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r., o odpadach,

- stosowaé sic do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku okresla dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku,

- stosowac¢ si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
Jesli w trakcie prowadzenia robot nastgpi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowe;j,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu
robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukoficzenie robot w
trybie zgodnym z postanowieniami kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniaja pelng ochron¢ dobr materialnych. Teren, na ktérym
zlokalizowano inwestycje podlega szczegdlnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
terenu jako strefa ochrony konserwatorskiej oraz strefa ochrony stanowisk archeologicznych i ochrony
archeologicznej.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego w strefach ochronnych (wg ustalen
Mpzp i przepisow odrgbnych) ponosi Wykonawca. Zamawiajacy ponosi koszty w przypadku wystapienia
koniecznosci prac i nadzoru archeologicznego poza obszarami wskazanymi w mpzp i przez przepisy odrebne.

Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
W zakresie wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia

Wykonawce

w szczegblnosci obowigzujg:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania Rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
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i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzajow Robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002
r.). — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robdt
budowlanych, ktoéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostgp do nich oraz rozplanowanie drog,
stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,- warunkow uzytkowania materiatow i dostgpu do nich podczas
wykonywania Robot budowlanych, utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji 1 wyposazenia,
sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw i substancji niebezpiecznych, przechowywania
i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czysto$ci, organizacja pracy na
budowie,

— sposobow informowania pracownikdéw o podejmowanych dzialaniach dotyczacych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywaé odpowiednich
i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw na ktérych winna by¢é umieszczona nazwa
Wykonawcy Robdt. Ubrania robocze winny by¢ wygodne i1 dostosowane do wypetniania przez noszace osoby
ich obowigzkéw. Ubrania mogg by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢
prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt, utrzymanie i za wszelkie materiatly i urzadzenia
uzywane do robot od daty przejecia placu budowy do dnia odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby teren, budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajagcego powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Roboty przygotowawcze, towarzyszace i tymczasowe
Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robot podstawowych objetych zamowieniem. Roboty
tymczasowe nie s3 przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robodt podstawowych.
Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych robot tymczasowych:
— odwodnienie terenu robot,
- umocnienie wykopow,
— zabezpieczenie istniejgcych budowli (sieci, uzbrojenia, itp.),
- prowizoryczne uzbrojenie terenu,
— organizacja ruchu zastepczego wg zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu,
— zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
— zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja, sktadowiska,
obiekty zaplecza, tablice informacyjne, zabezpieczenie bhp i ppoz. itp.)
— organizacja placu budowy i zaplecza.

Roboty towarzyszace to prace niezb¢dne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych. Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych prac towarzyszacych:
- obstluga geodezyjna,
— obstuga geotechniczna,
— oznakowanie robot,
- dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatow, urzadzen i sprzg¢tu budowlanego.
— dokumentacja fotograficzna robot i terenu budowy,
— nadzor innych uzytkownikdéw uzbrojenia terenu,
- opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej,
— przywrdcenie terenu po budowie do stanu pierwotnego (miedzy innymi odtworzenie drég gruntowych,
ogrodzen itp.),
- inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robot zasadniczych w zakresie
opisanym
w PFU.
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Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajacym

i uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania rob6t lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swoj koszt naprawi,
oraz pokryje wszelkie koszty zwiazane z naprawa i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie
przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpic¢
p6zniej niz weiagu 2 godzin od ich wystapienia.

Kontrola jakosci robot

Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

- cze$¢ ogblng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

warunki bezpieczenstwa zespolow higieny pracy,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Zamawiajacemu;

— czg$¢ szczegodtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e metod¢ magazynowania materiatow,

e  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu

e  sposéb i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

e sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

e  sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU. Minimalne wymagania, co
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do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okre$lone, zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych, zasad kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu oraz zasad dziatania organéw administracji publicznej w tej dziedzinie okresla
ustawa o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdzn. zm.).

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu Zamoéwienia muszg spetniaé warunki
okreslone w art.5ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, ze w zaleznosci od rodzaju, muszg by¢:
— Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo
- Umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo
— Oznakowane znakiem budowlanym.
System oceny, sposob deklarowania zgodno$ci oraz sposdb oznaczania wyrobow budowlanych, zgodnie
z obecnym stanem prawnym, sg okreslone przez rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004r. w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
z 2004r. Nr 195, poz.2011) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z2004r. Nr 198, poz. 2041).

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi PFU.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez PFU, kazda partia dostarczona do

rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe

musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan

wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy:
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Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do wydania $wiadectwa przejecia przez Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne,
w porzadku chronologicznym.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego rysunkow,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramu,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i1 koncowych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

- Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢.

- Instrukcje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska

Raporty o postepie robot
Wykonawca begdzie opracowywal i dostarczal raporty miesigczne, ktore beda stanowily podstawe
sprawozdawczo$ci. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania sprawozdan, zgodnie z warunkami
ogolnymi kontraktu, w wersji pisemnej i elektronicznej, ktére powinny zawiera¢ nastgpujace informacje:
- opis zakresu i rodzaju prac,
- szczegodly wszelkich problemow zwiazanych z robotami wraz z dokumentacja,
— zbiorcze podsumowanie wykonanych robot,
— wykres postgpu robot w stosunku do harmonogramu robot,
- wykres przedstawiajacy status finansowy zawierajacy réwniez warto$¢ robot zakonczonych, odebranych,
oraz dokonanych zaptat,
- kolorowe fotografie przedstawiajace postep robot na kazdym odcinku,
- szczegbdltowy program robdt na nastepny miesiac,
- wykaz istotnych wydarzen,
- wykaz spraw zalegtych,
- wykaz reklamacji i zadan,
— podsumowanie i propozycje,
- inne, wg Zyczenia Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego ( jesli jest wymagane),
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

protokoty odbioru robét,

dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen,
protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wykonawca winien dokonywa¢ w okresach kwartalnych, lub w ustalonych z Zamawiajacym okresach czasu
archiwizacji dokumentow, réwniez na nosnikach elektronicznych, ktére kazdorazowo nalezy przekazaé po
jednym egzemplarzu Zamawiajacemu.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem. Kopie zapisow dziennika budowy beda przechowywane przez
Zamawiajacego.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego przez okres 5 lat od daty zakonczenia.

Obmiar robét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. Zadna

z czg$ci robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wigc kontrakt nie zawiera
postanowien dotyczacych obmiaru.
W zwiazku z tym:

Cena kontraktowa bedzie zryczattowang zaakceptowang kwotg kontraktowa i1 bedzie podlegata korektom

zgodnie z kontraktem,

Cena kontraktowa sktada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczattowych oraz kompletow wymienionych

w wykazie cen.

Ceny ryczattowe podane beda w PLN.

Wyposazenie

Uwaza sie, ze Wykonawca ujat w cenach:

o  wszystkie wydatki zwigzane z zapewnieniem wody i elektrycznosci jemu potrzebnych oraz wszelkie
oplaty zwigzane z ich uzyciem,

o  koszt utozenia tymczasowych kabli, rurociagu, przewozu wody oraz wszelkie inne wydatki i optaty
niezbgdne dla wlasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do kazdego punktu budowy, jak i dla
jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robot,

o  koszty zwigzane z zabezpieczeniem ciagloséci pracy i utrzymaniem ciagtosci ruchu drogowego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach wszelkie koszty zwigzane

z przestrzeganiem obowiazujacych mig¢dzynarodowych i polskich przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy, wlaczajac w to koszt zakupu i utrzymania niezbgdnego wyposazenia, jak tez jego okresowych

badan.

Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym

i uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez PFU.

Strézowanie

Wykonawca powinien uwzglednic w swoich Cenach koszt strézowania i Srodkéw bezpieczenstwa

potrzebnych dla ochrony robét na czas trwania kontraktu az do daty wydania przez Zamawiajacego

certyfikatu o ukonczeniu.

Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktore wptyw

maja roboty, dostarczenie informacji, rysunkow, opisow i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub

inng wladzg lub jakakolwiek osob¢ czy organizacj¢ bedaca zainteresowang robotami oraz dla podjgcia
wszelkich potrzebnych srodkow ostroznosci dla uniknigcia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy

telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.
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- Materialy i urzadzenia

- Wykonawca powinien uja¢ w swoich cenach materialy i urzadzenia zaréwno te, ktére bedzie sam
dostarczal, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.

— Proby, proby koncowe i proba eksploatacyjna

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbgdnych do wykonania prob
winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktu.

Odbior robot

Rodzaje procedur odbiorowych
W zaleznosci od ustalen odpowiednich wymagan wykonania i odbioru robét budowlanych dla
poszczegdlnych robot, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
—  odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu,
-  odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca w dzienniku budowy i na pismie, a w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia Zamawiajacy winien przystapi¢ do badania i pomiaru robdt w celu ich odbioru.

Odbioru Zamawiajacy dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaré6w bedacych w zgodzie
z rysunkami, PFU i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robo6t nie moze kontynuowac roboét bez odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez Zamawiajacego. Zaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych kontraktem.

Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbior koncowy

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

— Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

— Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Zamawiajacego.

— Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robot i przekazania koniecznych dokumentéw wedhug czgsci ,,Forma
i dokumenty koncowego odbioru robot”,

- Zamawiajacy wystawi Swiadectwo przejecia robot stwierdzajace zakonczenie robdt po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Zamawiajacego
i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

- Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiarow, prob koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z rysunkami wykonania robot z rysunkami i wymaganiami wykonania i odbioru robot budowlanych
dla poszczegdlnych robot.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupehiajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych
i robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajagcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i PFU z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Forma i dokumenty koncowego odbioru robot.

Koncowy odbior robot przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego, z udzialem w komisji
upelnomocnionych przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, organéw administracji i kontrolnych
odpowiednio do zakresu robodt i przepisow prawa. Zamawiajacy moze powola¢ do komisji rowniez innych
przedstawicieli lub osoby jako obserwatorow.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty w formie
oryginalu i4 kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem:

— rysunki z naniesionymi zmianami — dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika
budowy, Projektanta i Inspektora nadzoru w formie papierowej i cyfrowej w formacie uzgodnionym
z Zamawiajacym,
— dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza w formie papierowej i cyfrowej w formacie uzgodnionym
z Zamawiajacym, zatwierdzona przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
— uwagi i polecenia Zamawiajacego,
- dzienniki budowy,
— wyniki proéb koncowych zgodne z PFU i PZJ,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na wbudowane materiaty i urzadzenia,
— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i PFU
- raport koncowy,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, w tym niezbedne do uzyskania pozwolenia
na eksploatacje.
- Raport koncowy bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
—  datg rozpoczgcia i zakonczenia robot,
- wszystkie inne dokumenty zgodnie z zapisami PFU i kontraktu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
- wykonaniu catego zadania, zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budoweg
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami
i polskimi normami),
— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -ulicy
i sgsiadujacych nieruchomosci
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego —
przejecia robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja. Po wykonaniu

rob6t poprawkowych/uzupetiajacych lub w przypadku braku konieczno$ci wykonania tych robot
i zaakceptowaniu przez komisje Zamawiajacy wystawi §wiadectwo przejecia robot.

Swiadectwo przejecia
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Roboty beda przyjete przez zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z kontraktem, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym prob koncowych. Zamawiajacy w ciagu 30 dni, po otrzymaniu wniosku
Wykonawcy, wystawi Wykonawcy $§wiadectwo przejecia, podajac date, z ktora roboty zostaly ukonczone
zgodnie z kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.

Zamawiajacy wystawi §wiadectwo przejecia robot, pod warunkiem spelnienia przez Wykonawce nastepujacych

warunkow:

- zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania
akceptacji Zamawiajacego,

- dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem $wiadectwa przejgcia,

— dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanych wynikow wszystkich badan, prob i sprawdzen.

Odbidér pogwarancyjny

Wystawienie $wiadectwa wykonania bedzie mozliwe po zakonczeniu procedury odbioru
pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie zgtaszania wad.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w czesci ,,0dbior koncowy”.

Zamawiajacy wystawi $wiadectwo wykonania stwierdzajace zakonczenie kontraktu w ciggu 28 dni po
uptywie okresu zglaszania wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez komisj¢ wyznaczong
przez zamawiajacego. przedstawiciele zamawiajacego 1 wykonawcy wezma rowniez udziat w pracach komisji.

Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny zostanie dokonany w ciggu 15 dni po dacie wygasnigcia okresu rekojmi. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w czgséci
,0dbior koncowy”.

Zamawiajacy potwierdzi wywigzanie si¢ Wykonawcy robdt ze swoich zobowigzan w stosunku do
Zamawiajacego po uplywie okresu rekojmi oraz po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje
wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Zamawiajagcego i Wykonawcy wezma rowniez udziat
w pracach komisji.

Koncowe Swiadectwo platnosci

Rozliczenie ostateczne

Po wystawieniu $wiadectwa wykonania przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany
przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt rozliczenia ostatecznego uzupeliony wszystkimi dokumentami
pomocniczymi i zatacznikami, ktérych zakres wynika §cisle z przedstawionego projektu.

Wystawienie rozliczenia

Po przedlozeniu rozliczenia ostatecznego, Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na piSmie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z kontraktem i wypelnia
catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytulu wykonanych roboét.

Cena kontraktowa i platnoSci
Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie dokumentow
kontraktowych.

Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w PFU.

Cena pozycji bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robdt, koszty projektow uzupetiajacych,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,
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- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT oraz optat celnych i importowych.
Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang robotg jest
ostateczna
i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja.

Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w PFU.

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt, wyliczonego zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisow ustawy o drogach
publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wilasciwego terenowo dla miejsca wykonywania
robot, jak rowniez optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym (przez okres realizacji
kontraktu) ponosi Wykonawca.

Koszty zwigzane z ewentualnym zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz za
umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowe.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym i Zamawiajagcym projekt organizacji ruchu oraz
harmonogram zaje¢ drég. Przedtuzenie uzgodnionego w harmonogramie czasu zajecia drog wymaga akceptacji
Zamawiajgcego
i Zamawiajacego.

Organizacja ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajagcym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty,

— przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— Utrzymanie organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Likwidacja objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacja ponosi
Wykonawca rob6t. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie
terenu budowy:

- dostarczy¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.),

- utrzymacé urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

- usuna¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu robot.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce. Cena ryczaltowa obejmuje pelen
zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego oraz tablic
informacyjnych, pamiatkowych i plakietek zgodnie z cz¢$cia ,,Ogolne zasady dotyczace realizacji przedmiotu
kontraktu — przekazanie terenu budowy”.

Organizacja realizacji robot
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, w ramach kwoty kontraktowej, zorganizuje
niezbedny teren oraz zaplecze budowy. W ramach kosztow robot Wykonawca zapewni:
Organizacj¢ zaplecza:
- dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych prawem
- wydzielenie zaplecza magazynowania materialow,
- wynajecie, dzierzawe 1 zajgcia terenow niezbednych do realizacji budowy,
— Utrzymanie zaplecza budowy:
— utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci, jego wymiang na nowy,
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ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania
i eksploatacji,

zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow,

zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkdéw czystosci, ochrony indywidualne;j itp.,

zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.
Likwidacje zaplecza budowy:

likwidacj¢ zaplecza budowy

oczyszczenie terenu.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczatt.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

Jednostka obmiaru jest ryczatt.

Ceny
Uwagi ogolne
Platnosci za Wszystkie pozycje robot zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczattowe;.

Ceny Wszystkich pozycji robdt powinny zosta¢ podane w PLN.

VAT, optaty i naleznosci celne oraz inne podatki, zostang wyptacone w naleznej kwocie zgodnie z zapisami
prawa polskiego w sprawie VAT, optat i naleznosci celnych oraz innych podatkéw, oraz zgodnie

z migdzynarodowymi umowami.

Podane kwoty musza obejmowac¢ wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego
rodzaju, niezb¢dne do zaprojektowania, budowy, ukonczenia, uruchomienia i konserwacji calosci robot
zgodnie z kontraktem.

Kwoty wprowadzone przez Wykonawcg w odniesieniu do wszystkich pozycji musza odzwierciedlaé
wlasciwy zwigzek z kosztem wykonywania robdt opisanych w kontrakcie. Wszystkie koszty state, zyski,
koszty ogblne i podobnego rodzaju obcigzenia, odnoszace si¢ do niniejszego kontraktu jako catos$ci, nalezy
rozdzieli¢ pomigdzy wszystkie pozycje, podczas gdy koszty dotyczace okreslonych czesci kontraktu nalezy
rozciagnad na te pozycje, ktorych te czegsci dotycza.

Cena zamieszczona w Ofercie bedzie ceng taczna za wykonanie umowy i powinna obejmowac:

wykonanie projektéw i raportow wraz ze zwigzanymi z tym ewentualnymi optatami administracyjnymi,
wykonanie ww. zakresu prac, prob, prob koncowych i szkolen,

zakupienie materialow eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i przeprowadzenia niezbgdnych
prob, prob koncowych i prob eksploatacyjnych,

zakupienie i rozwieszenie niezbgdnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoz.,

optacenie badan niezbgdnych do oceny prawidtowosci wykonanej umowy wykonanych przez niezalezne
Instytucje,

zakup sprzetu bhp i ppoz.,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji,

wykonanie badan instalacji,

roézne oplaty administracyjne,

zaplata za energi¢ i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz wykonywania préb i préb koncowych,

zaptata za: zatrudnienie i zakwaterowanie sily roboczej, materialy, transport, oplaty przewozowe,
magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia technicznego i koszty ogolne, ubezpieczenia,
nadzor, zysk i1 nalezno$ci ogdlne. Domniemywa si¢, ze Wykonawca, znajac zakres robot i cel ich
wykonania uwzgledni w cenie wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest konieczne do wypehienia
zadania objgtego ta umowa.

Platnosci
Platnosci beda dokonywane zgodnie z warunkami kontraktu.
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Akty prawne, ustawy 1 rozporzadzenia wierne ttumaczenia norm europejskich i miedzynarodowych (PN-EN,
PN-ISO, PNEN ISO) dla zakresu jw.,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pézn. z,.)

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dobr kultury (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 667 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U. 2003 nr 7, poz. 78

z dnia 23 stycznia 2003 r),

10. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),

11. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostgpnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotow
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848),

12.Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),

13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422,

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120, poz. 1126,

15.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003r.) z .poézniejszymi zmianami,

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i czynnosci opracowan geodezyjno-kartograficznych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.
133).

17.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

18.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

20.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

21.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

22.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Nr 198, poz. 2041).

23.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).

24.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,

minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych 1 wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526).
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II1. Zalaczniki :

1/ Plan rozmieszczenia elementow ITS na terenie miasta Pabianice.
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