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ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Pabianice
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice

KODY CPV:
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i 

telewizyjnej
32400000-7 Sieci
34000000-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34970000-7 Urządzenia monitorowania ruchu
34992000-7 Znaki i podświetlenia
34923000-3 Sprzęt do kontroli ruchu drogowego
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45213300-6 Obiekty budowlane związane z transportem
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71500000-3 Usługi związane z budownictwem
71600000-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli
71900000-7 Usługi laboratoryjne
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, 

internetowe i wsparcia
77300000-3 Usługi ogrodnicze
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77340000-5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych 
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PODSTAWOWE DEFINICJE

Wymagania Zamawiającego oznaczają dokument lub część tego dokumentu zatytułowany wymagania
zamawiającego.

Zamawiający  oznacza  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  albo  jednostkę  organizacyjną  nieposiadającą
osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych i są nim Miasto
Pabianice, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic.

Wykonawca  oznacza osobę fizyczna lub prawną, która złożyła ofertę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego zaakceptowaną przez Zamawiającego i podjęła się wykonania zakresu robót, 
o którym mowa w poniższym opracowaniu.

Inżynier  oznacza  osobę  wyznaczoną  przez  Zamawiającego  do  działania  jako  Inżynier  do  celów
Kontraktu.

Komisja  oznacza  osobę  lub  trzy  osoby  w  ten  sposób  nazwane,  powoływane  każdorazowo  przez
Inżyniera w celu dokonywania: odbiorów częściowych, robót zanikających, etapów i robót końcowych,
prób i pomiarów oraz innych rozstrzygnięć spornych.

Próby  końcowe  oznaczają  próby,  które  są  wyspecyfikowane  w  kontrakcie  lub  uzgodnione  przez
obydwie strony lub dotyczą prób wymaganych szczegółowymi przepisami określonymi w warunkach
technicznych odbioru robot.

Próby eksploatacyjne oznaczają próby, które są wyspecjalizowane w Kontrakcie, a są przeprowadzane
przez Zamawiającego po przejęciu robót lub jakiegoś odcinka.

Sprzęt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji
i ukończenia robót oraz usunięcia wszystkich wad.

Materiały  oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia), potrzebne do realizacji robót,  
o  których  mowa  w  poniższym  opracowaniu  i  mające  stanowić  część  Robót  Stałych,  włącznie  
z  pozycjami  obejmującymi  same  dostawy  (jeżeli  występują),  które  mają  być  dostarczone  przez
Wykonawcę według Kontraktu.

Roboty stałe oznaczają roboty stałe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę według Kontraktu.

Urządzenia  oznaczają aparaty,  maszyny i  pojazdy,  potrzebne do realizacji  robót,  o  których mowa  
w poniższym opracowaniu i mogące stanowić lub stanowiące część Robót Stałych.

Odcinek oznacza część Robót.

Roboty tymczasowe oznaczają roboty wszelkiego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy do realizacji
i ukończenia Robót Stałych oraz usunięcia wszelkich wad.

Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie.

Dokumenty  Wykonawcy  oznaczają  obliczenia,  programy  komputerowe  i  inne  oprogramowanie,
rysunki podręczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym (jeśli są), dostarczone
przez Wykonawcę według Kontraktu/Umowy.
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Plac  Budowy  oznacza  miejsca  gdzie  mają  być  realizowane  Roboty  Stałe  i  do  których  mają  być
dostarczone  Urządzenia  i  Materiały  oraz  wszelkie  inne  miejsca,  wyrażone  w  Kontrakcie
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy.

Zmiana  oznacza  jakąkolwiek  zmianę  w  Wymaganiach  Zamawiającego  lub  Robotach,  która  jest
polecona lub zatwierdzona jako zmiana.

Dziennik Budowy  oznacza dokument, który na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy
przez  Zamawiającego,  Wykonawca  uzyska  w  imieniu  Zamawiającego.  Dziennik  Budowy  będzie
przechowywany na Placu Budowy przez Wykonawcę oraz będzie  używany zgodnie z  artykułem 45
Prawa Budowlanego.

Pozwolenie  na  budowę  oznacza  dokument  wydany  Zamawiającemu  przez  uprawnione  jednostki
władzy lokalnej, pozwalający na rozpoczęcie robót na zasadach określonych w Prawie Budowlanym, na
podstawie pełnomocnictwa w imieniu Zamawiającego, które uzyska Wykonawca.

ZRID  –  oznacza  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na  realizację  inwestycji  drogowej,  wydaną
w  oparciu  o  ustawę  z  dnia  10  kwietnia  2003  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r nr 193 poz.1194 wraz z późniejszymi zmianami)
(na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Zamawiającego uzyska Wykonawca).

Zgłoszenie  zamiaru  wykonywania  robót  oznacza  zgłoszenie  przez  Zamawiającego,  uprawnionej
jednostce  władzy  lokalnej,  konieczność  wykonania  robót  budowlanych  na  zasadach  określonych
w  Prawie  Budowlanym,  na  podstawie  pełnomocnictwa  w  imieniu  Zamawiającego,  które  uzyska
Wykonawca.

Polskie Prawo Budowlane  oznacza Ustawę Parlamentu z  dnia  7  lipca  1994 r.  wraz z  późniejszymi
zmianami i towarzyszącymi jej rozporządzeniami.

Kontrakt  oznacza  umowę  zawarta  pomiędzy  Zamawiającym  i  wybranym  Wykonawcą  i  wszystkie
dokumenty stanowiące jej  integralną część,  określające zakres robót przewidzianych do wykonania
przez Wykonawcę.

Urządzenia  oznacza  sprzęt  wraz  z  oprogramowaniem  niezbędnym  do  uruchomienia  i  oddania  do
eksploatacji  wszystkich  obiektów  związanych  z  realizacją  Inwestycji  oraz  wszystkie  potrzebne
urządzenia,  akcesoria,  oprogramowanie  narzędziowe,  materiały  eksploatacyjne  i  okablowania,
potrzebne do instalacji oraz rozpoczęcia przez Zamawiającego eksploatacji Urządzeń bez dodatkowych
nakładów i kosztów.

Inwestycja oznacza opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji
administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego
pn.:  „Przebudowa  przejść  dla  pieszych   na  skrzyżowaniu  ulic  Moniuszki/Sienkiewicza,
Moniuszki/Tkacka, Moniuszki/Wyszyńskiego/Targowa, Waltera Janke/Świetlickiego /Bugaj oraz  na
wysokości posesji Waltera Janke 8  i Waltera Janke 50 w Pabianicach”
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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy  przejść  dla  pieszych
w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Przebudowa  przejść  dla  pieszych   na  skrzyżowaniu  ulic
Moniuszki/Sienkiewicza,   Moniuszki/Tkacka,  Moniuszki/Wyszyńskiego/Targowa,  Waltera
Janke/Świetlickiego  /Bugaj  oraz   na  wysokości  posesji  Waltera  Janke  8   i  Waltera  Janke  50
w Pabianicach” w następujących lokalizacjach w Pabianicach:

 skrzyżowanie Moniuszki/Sienkiewicza,

 skrzyżowanie Moniuszki/Tkacka,

 skrzyżowanie Moniuszki/Wyszyńskiego/Targowa,

 skrzyżowanie Waltera Janke/Świetlickiego/Bugaj,

 przejście dla pieszych na wysokości Waltera Janke 8,

 przejście dla pieszych na wysokości Waltera Janke 50.

Wykonawca  w  ramach  Zadania  zobowiązany  jest  do  opracowania  pełnobranżowego  projektu
(w  tym  uzyskania  niezbędnych  decyzji  administracyjnych),  wykonania  robót  budowlanych,
przeprowadzenia prób oraz testów w zakresie niezbędnym do uruchomienia i oddania do eksploatacji
wszystkich elementów, urządzeń i obiektów związanych z realizacją przedmiotowego zadania (w tym 
uzyskania wszystkich dokumentów potrzebnych do uzyskania decyzji zezwalających na użytkowanie).

1.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Planowana inwestycja  zlokalizowana  jest  na  terenie  Miasta  Pabianice.  Swoim zakresem inwestycja
obejmuje  obszar  na  terenie  Miasta  Pabianic  na  odcinku  wzdłuż  ul.  Moniuszki  i  Waltera  Janke.
Zabudowa na wskazanych odcinkach ma regularny i zwarty charakter z elementami zieleni miejskiej. 
Zarówno  ul.  Waltera  Janke  jak  i   Moniuszki  są  jednymi  z  największych  ulic  przelotowych
w  mieście,  łączących  drogi  gminne  z  drogami  wyższych  kategorii.  Pełnią  rolę  koncentrującą  ruch
drogowy z okolicznych ulic równorzędnych i podporządkowanych. W związku z powyższym natężenie
ruchu drogowego charakteryzuje się znaczną intensywnością w ciągu całego dnia, a w szczególności
w godzinach porannych i popołudniowych. Dodatkowo występuje bezpośrednie sąsiedztwo małych jak
i  wielkopowierzchniowych  obiegów  handlowych,  osiedlami  bloków,  obiektami  sportowymi
i edukacyjnymi oraz przystankami komunikacji miejskiej.

I.1.1 SKRZYŻOWANIE MONIUSZKI/SIENKIEWICZA

Skrzyżowanie  ul.  Moniuszki  i  Sienkiewicza  jest  skrzyżowaniem  trzywlotowym   z  pierwszeństwem
przejazdu  po  ul.  Moniuszki.  Nawierzchnię  skrzyżowania  stanowi  nawierzchnia  bitumiczna.
Obramowywanie jezdni stanowi krawężnik betonowy. Nawierzchni chodników wykonana jest z kostki
betonowej.  Na skrzyżowaniu istnieją dwa przejścia dla pieszych oznakowane oznakowaniem pionowym
i poziomym. W rejonie skrzyżowania występują drzewa ograniczające widoczność w relacji kierowca-
pieszy  oraz  pieszy  -kierowca  co  w  znacznym  stopniu  pogarsza  bezpieczeństwo  na  skrzyżowaniu.
Przejścia  dla pieszych zlokalizowane są w bezpośredniej  bliskości  osi  skrzyżowania  co powoduje  że
pieszy,  który zbliża  się do przejścia nie jest  widoczny z  odpowiednim wyprzedzeniem dla kierowcy
pojazdu.  Brak  urządzeń  BRD  takich  jak  wyniesienie  progi  zwalniające,  doświetlenie.  Brak   linii
warunkowego  zatrzymania  przed  przejściem  dla  pieszych. Obie  ulice  są  jednojezdniowe  z  dwoma
pasami ruchu.
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I.1.2 SKRZYŻOWANIE MONIUSZKI/TKACKA

Skrzyżowanie ul. Moniuszki i Tkackiej jest skrzyżowaniem czterowlotowym z pierwszeństwem przejazdu
po ul. Moniuszki. Nawierzchnię skrzyżowania stanowi nawierzchnia bitumiczna. Obramowywanie jezdni
stanowi  krawężnik  betonowy.  Nawierzchni  chodników  wykonana  jest  z  kostki  betonowej  i  płyt
chodnikowych. Na skrzyżowaniu istnieją cztery przejścia dla pieszych (1. północne, 2.  wschodnie, 3.
południowe,  4.  zachodnie),  oznakowane  oznakowaniem  pionowym  i  poziomym.  W  rejonie
skrzyżowania  występują  drzewa  ograniczające  widoczność  w  relacji  kierowca-pieszy  oraz  pieszy  -
kierowca co  w znacznym stopniu  pogarsza  bezpieczeństwo na skrzyżowaniu.  Przejścia  dla  pieszych
zlokalizowane są w bezpośredniej bliskości osi skrzyżowania co powoduje że pieszy, który zbliża się do
przejścia nie jest widoczny z odpowiednim wyprzedzeniem dla kierowcy pojazdu. Brak urządzeń BRD
takich  jak  wyniesienie  progi  zwalniające,  doświetlenie.  Brak   linii  warunkowego zatrzymania  przed
przejściem dla pieszych. Obie ulice są jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu.
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I.1.3 SKRZYŻOWANIE MONIUSZKI/WYSZYŃSKIEGO/TARGOWA

Skrzyżowanie  ul.  Moniuszki,  Wyszyńskiego  i  Targowej  jest  skrzyżowaniem  czterowlotowym  
z  pierwszeństwem  przejazdu  po  ul.  Moniuszki.  Nawierzchnię  skrzyżowania  stanowi  nawierzchnia
bitumiczna. Obramowywanie jezdni stanowi krawężnik betonowy. Nawierzchni chodników wykonana
jest z kostki betonowej i płyt chodnikowych.  Na skrzyżowaniu istnieją cztery przejścia dla pieszych (1.
północne,  2.  wschodnie,  3.  południowe,  4.  zachodnie),  oznakowane  oznakowaniem  pionowym  
i poziomym. W rejonie skrzyżowania występują drzewa ograniczające widoczność w relacji kierowca-
pieszy  oraz  pieszy  -kierowca  co  w  znacznym  stopniu  pogarsza  bezpieczeństwo  na  skrzyżowaniu.
Przejścia  dla pieszych zlokalizowane są w bezpośredniej  bliskości  osi  skrzyżowania  co powoduje  że
pieszy,  który zbliża  się do przejścia nie jest  widoczny z  odpowiednim wyprzedzeniem dla kierowcy
pojazdu.  Brak  urządzeń  BRD  takich  jak  wyniesienie  progi  zwalniające,  doświetlenie.  Brak   linii
warunkowego zatrzymania przed przejściem dla pieszych. Obie ulice są jednojezdniowe Ul. Moniuszki i
Targowa są ulicami dwukierunkowymi natomiast ul. Wyszyńskiego jednokierunkowa.

I.1.4 SKRZYŻOWANIE - WALTERA JANKE - ŚWIETLICKIEGO/BUGAJ

Skrzyżowanie  ul.  Świetlickiego-Waltera  Janke  i  Bugaj  jest  skrzyżowaniem  czterowlotowym  
z pierwszeństwem przejazdu po ul. Świetlickiego-Waltera Janke. Nawierzchnię skrzyżowania stanowi
nawierzchnia  bitumiczna.  Obramowywanie  jezdni  stanowi  krawężnik  betonowy.  Nawierzchnię
chodników wykonana jest  z  kostki  betonowej  i  płyt  chodnikowych.  Na skrzyżowaniu istnieją cztery
przejścia  dla  pieszych  (1.  północne,  2.  wschodnie,  3.  południowe,  4.  zachodnie),  oznakowane
oznakowaniem pionowym i poziomym. ). Dwa przejścia dla pieszych (3. i 4.) są dodatkowo połączone 
z  przejazdami  dla  rowerzystów.  Brak  urządzeń  BRD  takich  jak  wyniesienie  progi  zwalniające,
doświetlenie. Brak  linii warunkowego zatrzymania przed przejściem dla pieszych.  Wszystkie drogi są
jednojezdniowe. ul. Świetlickiego i Waltera Janke posiadają cztery pasy ruchu (po dwa dla kierunku),
natomiast ul. Bugaj posiada dwa pasy ruchu.
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I.1.5 PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA WYSOKOŚCI WALTERA JANKE 8

Przejście dla pieszych na ul. Waltera Janke 8 usytuowanie jest na jednojezdniowej jezdni o 4 pasach.
Nawierzchnię przejścia stanowi nawierzchnia bitumiczna. Obramowywanie jezdni stanowi krawężnik
betonowy. Nawierzchnię chodników wykonana jest z kostki betonowej i płyt chodnikowych. W rejonie
przejścia zlokalizowany jest wjazd na osiedle – droga wewnętrzna 
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I.1.6 PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA WYSOKOŚCI WALTERA JANKE 50

Przejście dla pieszych na ul. Waltera Janke 50 usytuowanie jest na jednojezdniowej jezdni o 4 pasach
ruchu.  Przejście zlokalizowane jest przy wjeździe na osiedle. W rejonie przejścia ulokowane są dwa
perony  przystankowe  dla  komunikacji  miejskiej.  Nawierzchnię  przejścia  stanowi  nawierzchnia
bitumiczna. Obramowywanie jezdni stanowi krawężnik betonowy. Nawierzchnię chodników wykonana
jest z kostki betonowej i płyt chodnikowych.

1.2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
Zakres inwestycji ujęty w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym obejmuje między innymi:

 opracowanie kompleksowej dokumentacji  projektowej umożliwiającej wykonanie wszystkich
robót budowlanych przewidzianych w Kontrakcie,

 przebudowę  skrzyżowań  w  zakresie  wynikającym  z  przebudowy  układu  drogowo  oraz  ich
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

 budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu, będących w kolizji z projektowanym układem
drogowym oraz wynikających z zakresu przedmiotowego zadania, w tym m.in.:

- sieci telekomunikacyjnej,
- kanalizacji deszczowej,
- sieci elektroenergetycznej,
- oświetlenia drogowego, (na terenie Miasta Pabianice w zakresie słupów oraz okablowania)

 budowę oświetlenia przejść dla pieszych 
 zagospodarowanie terenu i zieleni, obszaru objętego inwestycją.

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania  w zakresie zaprojektowania,  realizacji,  odbioru
robót i przekazania do użytkowania wszystkich budowanych, przebudowywanych i rozbudowywanych
elementów i obiektów.

Niniejsze opracowanie określa minimalne wymogi dla przewidzianych obiektów budowlanych. Fakt
występowania  przekroczeń  lub  wystąpienia  innych  elementów,  których  na  obecnym  etapie
Zamawiający nie mógł przewidzieć nie będzie podstawą do roszczeń dla przyszłego Wykonawcy.
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Wykonawca weźmie pod uwagę obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania terenu (MPZP) oraz
zapisy planów będących w trakcie uchwalania.

1.3.1. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

1.3.1.1. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI
Termin realizacji inwestycji, dla poszczególnych etapów zamówienia określono w projekcie umowy.

1.3.1.2. ZAŁOŻENIA DO HARMONOGRAMU
Wykonawca  opracuje  szczegółowy  harmonogram  realizacji  inwestycji  uwzględniając  następujące
założenia:

 minimalizacja utrudnień komunikacyjnych powodowanych przez prowadzone roboty,
 minimalizacja czynników szkodliwych dla środowiska,
 maksymalne skrócenie czasu realizacji zadania,
 koordynacja z innymi procesami inwestycyjnymi prowadzonymi na terenie Miasta Pabianice

realizowanymi w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji,
 utrzymanie ruchu samochodowego i autobusowego na przebudowywanym obszarze.

1.3.2. WYMAGANIA KOMUNIKACYJNE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

W czasie realizacji przedsięwzięcia należy:
 Utrzymać ruch autobusów na obszarze objętym inwestycją, w tym umożliwić funkcjonowanie

zastępczej komunikacji autobusowej,
 Utrzymać ruch pieszy w rejonie przebudowywanych przejść – wykonać przejścia tymczasowe,
 Zapewnić przystanki tymczasowe w rejonie obecnych lokalizacji oraz zapewnić dojścia piesze

do przystanków zastępczych, na czas przebudowy istniejących,
 Lokalizacja przystanków zastępczych wymaga wcześniejszego uzgodnienia oraz zatwierdzenia

przez Zamawiającego.

1.3.3. UZGODNIENIA Z WŁAŚCICIELAMI DZIAŁEK
Wykonawca uzyska (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) zgody osób fizycznych/prawnych na
czasowe zajęcie terenu celem wykonania prac budowlanych. Konieczność czasowego zajęcia terenu
będzie wynikała z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji i przyjętej technologii robot.

1.3.4. UZGODNIENIA Z OSOBAMI TRZECIMI
Wykonawca pozyska wszystkie uzgodnienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej oraz
do prowadzenia robot budowlanych.

Koszty związane z uzyskaniem wymaganych uzgodnień w całości pokryje Wykonawca.

1.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE
Wykonanie  dokumentacji  projektowej,  robot  budowlanych  i  oddanie  do  użytku  przedmiotu
zamówienia  musi  być  zrealizowane  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) z późniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do użytku musi
być  również  zgodne  z  wszystkimi  aktami  prawnymi  właściwymi  w  przedmiocie  zamówienia,  z
przepisami  techniczno-budowlanymi,  aktualnymi  polskimi  normami,  wytycznymi  oraz  zasadami
najnowszej wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:
 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
 wynikami opracowań własnych,
 zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami,
 uwzględnieniem  wszystkich  występujących  kolizji  z  obcymi  sieciami  przy  sporządzaniu

dokumentacji,
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 projektowej oraz prowadzeniu robot budowlanych wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich
wykonaniem w terenie,

 uwzględnieniem kosztów nadzoru ze strony gestorów sieci uzbrojenia technicznego.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Programie funkcjonalno-
użytkowym  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  musi
zapewnić  wykonanie  przedmiotowego  zadania  zgodnie  z  przepisami  i  rozwiązaniami
zaakceptowanymi  przez  Zamawiającego.  Szczegółowe  rozwiązania  projektowe  wpływające  na
zwiększenie zakresu, ilości i parametrów robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane
jako roboty dodatkowe.

1.4.1. WYMAGANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE
Zamawiający  wymaga,  aby  wykonane  w  ramach  zamówienia  obiekty  budowlane  zapewniły
przydatność strukturalną dla przenoszenia obciążeń wynikających z ich użytkowania.
Wykonawca zobowiązany będzie w ramach kontraktu do udzielenia na wszystkie wykonane roboty
60 miesięcy gwarancji.

1.4.2. WYMAGANIA MATERIAŁOWE

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji  zadania stosował tylko takie materiały,  które
spełniają  wymagania  Ustawy  Prawo  Budowlane,  są  zgodne  z  polskimi  normami  przenoszącymi
europejskie  normy zharmonizowane oraz  posiadają  wymagane przepisami  atesty  i  certyfikaty  oraz
zostały dopuszczone do stosowania.

Za  spełnienie  wymagań  jakościowych  dotyczących  materiałów  odpowiedzialność  ponosi
Wykonawca.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu bezterminowe licencje dla dostarczanego w ramach Kontraktu
oprogramowania.  Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wdrożenia  dostarczonego
oprogramowania  oraz  przekazania  Zamawiającemu  wszystkich  informacji  (kodów  bazowych)
niezbędnych do przyszłej rozbudowy systemu.
Dostarczone w ramach Kontraktu urządzenia i oprogramowanie mają być fabrycznie nowe (tzn.
wyprodukowane nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz

 nierefabrykowane (przez refabrykowane należy rozumieć zwrócone do producenta i później
odsprzedawane ponownie przez producenta), nieregenerowane oraz nienaprawiane,

 będą spełniały wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone
w obowiązujących przepisach prawa oraz będą spełniały wszelkie wymagania określone
w prawie,

 będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty, zezwolenia, uzgodnienia, zgody lub inne decyzje
dopuszczające do stosowania ich w Unii Europejskiej oraz w Polsce, niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiający  wymaga  dostarczenia  przez  Wykonawcę  wraz  z  dostawą  urządzeń  oświadczenia  od
Producenta informującego o dacie produkcji (kwartał / miesiąc).

1.4.3. WYMAGANIA ODNOŚNIE TRWAŁOŚCI

Zamawiający wymaga, aby obiekty wykonane w ramach Kontraktu charakteryzowały się trwałością:
 układ drogowy, oświetlenie – 10 lat;
 wygrodzenia i elementy małej architektury – 5 lat
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1.4.4. WYMAGANIA ODNOŚNIE JAKOŚCI

Wszystkie zastosowane do budowy materiały muszą charakteryzować się następującym cechami:
 być  materiałami  nowymi  (dostarczone  w ramach  Kontraktu  materiały  jak  również  sprzęt  i

oprogramowanie winno być nie starsze niż rok podpisania umowy z Zamawiającym),
 posiadać  wymagane  prawem  certyfikaty,  deklaracje  zgodności  z  normami  lub  aprobatami

technicznymi i być zgodne z STWiORB,
 posiadać referencje z zakresu eksploatacji,
 stanowić rozwiązanie kompleksowe systemowe posiadające udokumentowane zastosowanie

praktyczne wdrożone i eksploatowane przez min. 2 lata.
 wszędzie  tam  gdzie  w  treści  wszelkiej  PFU  oraz  specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robot,

stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia,
systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.
Dopuszcza  się,  więc  zaproponowanie  w  ofercie  wszelkich  równoważnych  odpowiedników
rynkowych  o  właściwościach  nie  gorszych  niż  wskazane  przez  Zamawiającego.  Parametry
wskazanego standardu  określają  minimalne  warunki  techniczne,  eksploatacyjne,  użytkowe,
jakościowe  i  funkcjonalne,  jakie  ma  spełniać  przedmiot  zamówienia.  Wskazane  znaki
towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie
klasę produktu, metod,  materiałów, urządzeń,  systemów, technologii  itp.  W ofercie można
przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów,
jednak  o  parametrach  technicznych,  jakościowych  i  właściwościach  użytkowych  oraz
funkcjonalnych  odpowiadających  metodom,  materiałom,  urządzeniom,  systemom,
technologiom  itp.  opisanym  w  SIWZ.  Dodatkowo  Zamawiający  podkreśla,  iż  równoważne
metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w
stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w PFU oraz w
specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robót  za  pomocą  znaków  towarowych,  patentów,
pochodzenia.

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  jakość  zastosowanych  materiałów i  wykonanych  robót,  za  ich
zgodność z dokumentacją projektową, Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), Projektem technologii i
organizacji robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie
i  projektowaniu  oraz  za  ich  zgodność  z  PFU  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB  i  poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła.

1.5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE, RODZAJE ROBÓT, ICH 
LOKALIZACJA 

Wykonawca  kontraktu  przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia  winien  zapoznać  się  z  wszelkimi
wymogami oraz wytycznymi Zamawiającego zawartymi w niniejszym opracowaniu oraz załączonymi do
niego opracowań dodatkowych w postaci załączników.

1.5.1  SKRZYŻOWANIE MONIUSZKI/SIENKIEWICZA

W ramach przebudowy analogicznie jak w stanie istniejącym przewiduje się wykonanie przebudowy 
skrzyżowania polegającej na:

 wykonaniu dedykowanego oświetlenia lub wymiana na nowe istniejącego oświetlenia
przejścia dla pieszych, dojścia do przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania pieszych ,

 budowie nowych przejść dla pieszych lub rozbudowie/przebudowie istniejących przejść
dla pieszych (poprawa rozwiązań geometrycznych w obszarze oddziaływania przejścia

16



dla pieszych),  zgodnie  z  rozporządzeniem MTiGM z dn.  2 marca  1999 r.  w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
z  wykorzystaniem  projektu  opracowania  WR-D-41-3  „Wytyczne  projektowania
infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych” dostępny na
stronie  internetowej  Ministerstwa  Infrastruktury.  Dodatkowo  może  nastąpić
konieczność  przesunięcia  przejść  dla  pieszych od osi  skrzyżowania  w celu  poprawy
widoczności,  spowolnienia  ruchu  pieszych  i  zminimalizowania  nagłych  wtargnięć
pieszych na jezdnię (wychodzących z za budynku).

 poprawie warunków widoczności pieszego przez kierowcę i odwrotnie (np. usunięcie
obiektów  i  zieleni  ograniczających  widoczność,  korektę  łuków,  likwidację  lub
przeniesienie  stanowisk  postojowych  itp.)  -  w  zależności  od  indywidualnych
przypadków,

 poprawie  ukształtowania  wysokościowego  nawierzchni  dojścia  do  przejścia  dla
pieszych,  przejścia  dla  pieszych  i  strefy  oczekiwania  oraz  zastosowanie  systemu
informacji  fakturowej  –  w  celu  poprawy  funkcjonalności  przejścia  dla  osób  
z niepełnosprawnościami,

 wykonanie nawierzchni jezdni w miejscu przejścia dla pieszych w kolorze czerwonym –
w miejscach szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości,

 wykonanie  linii  wibracyjnych (pasów akustycznych)  barwy  innej   niż  biała  lub żółta
przed przejściem dla pieszych, z uwzględnieniem ochrony terenów przyległych do pasa
drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem hałasu,

 budowa/rozbudowa/przebudowa  chodników  (dróg  dla  pieszych)  lub  ścieżek  pieszo-
rowerowych  (dróg  dla  pieszych  i  rowerów)  stanowiących  dojścia  do  przejścia  dla
pieszych na długości nie większej niż obszar oddziaływania przejścia,

 budowa balustrad, ogrodzeń i wygrodzeń w miejscach szczególnie niebezpiecznych, na
trasach  szkolnych  lub  do  innych  obiektów  użyteczności  publicznej,  lub  w  celu
naprowadzenia pieszych do przejścia dla pieszych,

 wykonanie prawidłowego oznakowania pionowego przed i na przejściu dla pieszych,  
w tym:

 znaku  D-6  „Przejście  dla  pieszych”  (lub  D-6b)  na  tle  folii
pryzmatycznej  odblaskowo-fluorescencyjnej  żółto-zielonej  lub
pomarańczowej  
– w miejscach szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości;

 dodatkowego znaku D-6 „Przejście  dla pieszych” (lub D-6b)  nad
jezdnią  na  drogach  jednojezdniowych  dwukierunkowych  o  szerokości
ponad 15 m oraz na jezdniach jednokierunkowych o szerokości ponad 10
m;

 tabliczki T-27 na przejściu dla pieszych szczególnie uczęszczanym
przez  dzieci  (również  na  tle  folii  pryzmatycznej  odblaskowo-
fluorescencyjnej  żółto-zielonej  lub  pomarańczowej  –  w  miejscach
szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości),

 wykonanie  prawidłowego  oznakowania  poziomego  grubowarstwowego
chemo/termoutwardzalnego;

 w  zależności  od  potrzeb  zastosowanie  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego, z zastrzeżeniem stosowania słupków przeszkodowych U-5a/U-5b lub tablic
kierujących  U-6a/U-6b  w  sposób  nie  ograniczający  widoczności  pieszych
przebywających w strefie oczekiwania (na azylu),

 Wymiana  nawierzchni  jezdni  na  dojazdach  do  przejść  dla  pieszych  i
skrzyżowaniach. 
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1.5.2  SKRZYŻOWANIE MONIUSZKI/TKACKA
W ramach przebudowy analogicznie jak w stanie istniejącym przewiduje się wykonanie przebudowy 
skrzyżowania polegającej na:

 wykonaniu dedykowanego oświetlenia lub wymiana na nowe istniejącego oświetlenia
przejścia dla pieszych, dojścia do przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania pieszych 

 budowie nowych przejść dla pieszych lub rozbudowie/przebudowie istniejących przejść
dla pieszych (poprawa rozwiązań geometrycznych w obszarze oddziaływania przejścia
dla pieszych),  zgodnie  z  rozporządzeniem MTiGM z dn.  2 marca  1999 r.  w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
z  wykorzystaniem  projektu  opracowania  WR-D-41-3  „Wytyczne  projektowania
infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych” dostępny na
stronie  internetowej  Ministerstwa  Infrastruktury.  Dodatkowo  może  nastąpić
konieczność  przesunięcia  przejść  dla  pieszych od osi  skrzyżowania  w celu  poprawy
widoczności,  spowolnienia  ruchu  pieszych  i  zminimalizowania  nagłych  wtargnięć
pieszych na jezdnię (wychodzących z za budynku).

 poprawie warunków widoczności pieszego przez kierowcę i odwrotnie (np. usunięcie
obiektów  i  zieleni  ograniczających  widoczność,  korektę  łuków,  likwidację  lub
przeniesienie  stanowisk  postojowych  itp.)  -  w  zależności  od  indywidualnych
przypadków,

 poprawie  ukształtowania  wysokościowego  nawierzchni  dojścia  do  przejścia  dla
pieszych,  przejścia  dla  pieszych  i  strefy  oczekiwania  oraz  zastosowanie  systemu
informacji  fakturowej  –  w  celu  poprawy  funkcjonalności  przejścia  dla  osób  
z niepełnosprawnościami,

 wykonanie nawierzchni jezdni w miejscu przejścia dla pieszych w kolorze czerwonym –
w miejscach szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości,

 wykonanie  linii  wibracyjnych (pasów akustycznych)  barwy  innej   niż  biała  lub żółta
przed przejściem dla pieszych, z uwzględnieniem ochrony terenów przyległych do pasa
drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem hałasu,

 budowa/rozbudowa/przebudowa  chodników  (dróg  dla  pieszych)  lub  ścieżek  pieszo-
rowerowych  (dróg  dla  pieszych  i  rowerów)  stanowiących  dojścia  do  przejścia  dla
pieszych na długości nie większej niż obszar oddziaływania przejścia,

 budowa balustrad, ogrodzeń i wygrodzeń w miejscach szczególnie niebezpiecznych, na
trasach  szkolnych  lub  do  innych  obiektów  użyteczności  publicznej,  lub  w  celu
naprowadzenia pieszych do przejścia dla pieszych,

 wykonanie  prawidłowego  oznakowania  pionowego  przed  i  na
przejściu  dla  pieszych,  
w znaku D-6 „Przejście dla pieszych” (lub D-6b) na tle folii pryzmatycznej
odblaskowo-fluorescencyjnej  żółto-zielonej  lub  pomarańczowej  
– w miejscach szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości;

 dodatkowego znaku D-6 „Przejście  dla pieszych” (lub D-6b)  nad
jezdnią  na  drogach  jednojezdniowych  dwukierunkowych  o  szerokości
ponad 15 m oraz na jezdniach jednokierunkowych o szerokości ponad 10
m;

 tabliczki T-27 na przejściu dla pieszych szczególnie uczęszczanym
przez  dzieci  (również  na  tle  folii  pryzmatycznej  odblaskowo-
fluorescencyjnej  żółto-zielonej  lub  pomarańczowej  –  w  miejscach
szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości),
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 wykonanie  prawidłowego  oznakowania  poziomego  grubowarstwowego
chemo/termoutwardzalnego;

 w zależności  od potrzeb zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
z zastrzeżeniem stosowania słupków przeszkodowych U-5a/U-5b lub tablic kierujących
U-6a/U-6b w sposób nie ograniczający widoczności pieszych przebywających w strefie
oczekiwania (na azylu),

 Wymiana nawierzchni jezdni na dojazdach do przejść dla pieszych i skrzyżowaniach. 

1.5.3  SKRZYŻOWANIE MONIUSZKI/WYSZYŃSKIEGO/TARGOWA
W ramach przebudowy analogicznie jak w stanie istniejącym przewiduje się wykonanie przebudowy 
skrzyżowania polegającej na:

 wykonaniu dedykowanego oświetlenia lub wymiana na nowe istniejącego oświetlenia
przejścia dla pieszych, dojścia do przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania pieszych,

 budowie nowych przejść dla pieszych lub rozbudowie/przebudowie istniejących przejść
dla pieszych (poprawa rozwiązań geometrycznych w obszarze oddziaływania przejścia
dla pieszych),  zgodnie  z  rozporządzeniem MTiGM z dn.  2 marca  1999 r.  w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
z  wykorzystaniem  projektu  opracowania  WR-D-41-3  „Wytyczne  projektowania
infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych” dostępny na
stronie  internetowej  Ministerstwa  Infrastruktury.  Dodatkowo  może  nastąpić
konieczność  przesunięcia  przejść  dla  pieszych od osi  skrzyżowania  w celu  poprawy
widoczności,  spowolnienia  ruchu  pieszych  i  zminimalizowania  nagłych  wtargnięć
pieszych na jezdnię (wychodzących z za budynku).

 poprawie warunków widoczności pieszego przez kierowcę i odwrotnie (np. usunięcie
obiektów  i  zieleni  ograniczających  widoczność,  korektę  łuków,  likwidację  lub
przeniesienie  stanowisk  postojowych  itp.)  -  w  zależności  od  indywidualnych
przypadków,

 poprawie  ukształtowania  wysokościowego  nawierzchni  dojścia  do  przejścia  dla
pieszych,  przejścia  dla  pieszych  i  strefy  oczekiwania  oraz  zastosowanie  systemu
informacji  fakturowej  –  w  celu  poprawy  funkcjonalności  przejścia  dla  osób  
z niepełnosprawnościami,

 wykonanie nawierzchni jezdni w miejscu przejścia dla pieszych w kolorze czerwonym –
w miejscach szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości,

 wykonanie  linii  wibracyjnych (pasów akustycznych)  barwy  innej   niż  biała  lub żółta
przed przejściem dla pieszych, z uwzględnieniem ochrony terenów przyległych do pasa
drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem hałasu,

 budowa/rozbudowa/przebudowa  chodników  (dróg  dla  pieszych)  lub  ścieżek  pieszo-
rowerowych  (dróg  dla  pieszych  i  rowerów)  stanowiących  dojścia  do  przejścia  dla
pieszych na długości nie większej niż obszar oddziaływania przejścia,

 budowa balustrad, ogrodzeń i wygrodzeń w miejscach szczególnie niebezpiecznych, na
trasach  szkolnych  lub  do  innych  obiektów  użyteczności  publicznej,  lub  w  celu
naprowadzenia pieszych do przejścia dla pieszych,

 wykonanie prawidłowego oznakowania pionowego przed i na przejściu dla pieszych,  
w tym:

 znaku  D-6  „Przejście  dla  pieszych”  (lub  D-6b)  na  tle  folii
pryzmatycznej  odblaskowo-fluorescencyjnej  żółto-zielonej  lub
pomarańczowej  
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– w miejscach szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości;

 dodatkowego znaku D-6 „Przejście  dla pieszych” (lub D-6b)  nad
jezdnią  na  drogach  jednojezdniowych  dwukierunkowych  o  szerokości
ponad 15 m oraz na jezdniach jednokierunkowych o szerokości ponad 10
m;

 tabliczki T-27 na przejściu dla pieszych szczególnie uczęszczanym
przez  dzieci  (również  na  tle  folii  pryzmatycznej  odblaskowo-
fluorescencyjnej  żółto-zielonej  lub  pomarańczowej  –  w  miejscach
szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości),

 wykonanie  prawidłowego  oznakowania  poziomego  grubowarstwowego
chemo/termoutwardzalnego;

 w  zależności  od  potrzeb  zastosowanie  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego, z zastrzeżeniem stosowania słupków przeszkodowych U-5a/U-5b lub tablic
kierujących  U-6a/U-6b  w  sposób  nie  ograniczający  widoczności  pieszych
przebywających w strefie oczekiwania (na azylu),

 Wymiana  nawierzchni  jezdni  na  dojazdach  do  przejść  dla  pieszych  i
skrzyżowaniach. 

1.5.4  SKRZYŻOWANIE WALTERA JANKE/ ŚWIETLICKIEGO/BUGAJ
W ramach przebudowy analogicznie jak w stanie istniejącym przewiduje się wykonanie przebudowy 
skrzyżowania polegającej na:

 wykonaniu dedykowanego oświetlenia lub wymiana na nowe istniejącego oświetlenia
przejścia dla pieszych, dojścia do przejścia dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów
oraz stref oczekiwania pieszych,

 budowie nowych przejść dla pieszych lub rozbudowie/przebudowie istniejących przejść
dla pieszych (poprawa rozwiązań geometrycznych w obszarze oddziaływania przejścia
dla pieszych),  zgodnie  z  rozporządzeniem MTiGM z dn.  2 marca  1999 r.  w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
z  wykorzystaniem  projektu  opracowania  WR-D-41-3  „Wytyczne  projektowania
infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych” dostępny na
stronie  internetowej  Ministerstwa  Infrastruktury.  Dodatkowo  może  nastąpić
konieczność  przesunięcia  przejść  dla  pieszych od osi  skrzyżowania  w celu  poprawy
widoczności,  spowolnienia  ruchu  pieszych  i  zminimalizowania  nagłych  wtargnięć
pieszych na jezdnię (wychodzących z za budynku),

 poprawie warunków widoczności pieszego przez kierowcę i odwrotnie (np. usunięcie
obiektów  i  zieleni  ograniczających  widoczność,  korektę  łuków,  likwidację  lub
przeniesienie  stanowisk  postojowych  itp.)  -  w  zależności  od  indywidualnych
przypadków

 poprawie  ukształtowania  wysokościowego  nawierzchni  dojścia  do  przejścia  dla
pieszych,  przejścia  dla  pieszych  i  strefy  oczekiwania  oraz  zastosowanie  systemu
informacji  fakturowej  –  w  celu  poprawy  funkcjonalności  przejścia  dla  osób  
z niepełnosprawnościami,

 wykonanie nawierzchni jezdni w miejscu przejścia dla pieszych w kolorze czerwonym –
w miejscach szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości,

 wykonanie  linii  wibracyjnych (pasów akustycznych)  barwy  innej   niż  biała  lub żółta
przed przejściem dla pieszych, z uwzględnieniem ochrony terenów przyległych do pasa
drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem hałasu,
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 budowa/rozbudowa/przebudowa chodników (dróg dla pieszych)  i  dróg dla rowerów
(dróg  dla  pieszych  i  rowerów)  stanowiących  dojścia  do  przejścia  dla  pieszych  na
długości nie większej niż obszar oddziaływania przejścia,

 budowa balustrad, ogrodzeń i wygrodzeń w miejscach szczególnie niebezpiecznych, na
trasach  szkolnych  lub  do  innych  obiektów  użyteczności  publicznej,  lub  w  celu
naprowadzenia pieszych do przejścia dla pieszych,

 wykonanie prawidłowego oznakowania pionowego przed i na przejściu dla pieszych,  
w tym:

 znaku  D-6  „Przejście  dla  pieszych”  (lub  D-6b)  na  tle  folii
pryzmatycznej  odblaskowo-fluorescencyjnej  żółto-zielonej  lub
pomarańczowej  
– w miejscach szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości;

 dodatkowego znaku D-6 „Przejście  dla pieszych” (lub D-6b)  nad
jezdnią  na  drogach  jednojezdniowych  dwukierunkowych  o  szerokości
ponad 15 m oraz na jezdniach jednokierunkowych o szerokości ponad 10
m;

 tabliczki T-27 na przejściu dla pieszych szczególnie uczęszczanym
przez  dzieci  (również  na  tle  folii  pryzmatycznej  odblaskowo-
fluorescencyjnej  żółto-zielonej  lub  pomarańczowej  –  w  miejscach
szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości),

 wykonanie  prawidłowego  oznakowania  poziomego  grubowarstwowego
chemo/termoutwardzalnego;

 w  zależności  od  potrzeb  zastosowanie  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego, z zastrzeżeniem stosowania słupków przeszkodowych U-5a/U-5b lub tablic
kierujących  U-6a/U-6b  w  sposób  nie  ograniczający  widoczności  pieszych
przebywających w strefie oczekiwania (na azylu),

 Wymiana  nawierzchni  jezdni  na  dojazdach  do  przejść  dla  pieszych  i
skrzyżowaniach. 

1.5.5   UKŁAD DROGOWY WRAZ PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH NA WYSOKOŚCI WALTERA JANKE
8

W ramach przebudowy analogicznie jak w stanie istniejącym przewiduje się wykonanie przebudowy 
skrzyżowania polegającej na:

 wykonaniu dedykowanego oświetlenia lub wymiana na nowe istniejącego oświetlenia
przejścia dla pieszych, dojścia do przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania pieszych 

 budowie nowych przejść dla pieszych lub rozbudowie/przebudowie istniejących przejść
dla pieszych (poprawa rozwiązań geometrycznych w obszarze oddziaływania przejścia
dla pieszych),  zgodnie  z  rozporządzeniem MTiGM z dn.  2 marca  1999 r.  w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
z  wykorzystaniem  projektu  opracowania  WR-D-41-3  „Wytyczne  projektowania
infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych” dostępny na
stronie  internetowej  Ministerstwa  Infrastruktury.  Dodatkowo  może  nastąpić
konieczność  przesunięcia  przejść  dla  pieszych od osi  skrzyżowania  w celu  poprawy
widoczności,  spowolnienia  ruchu  pieszych  i  zminimalizowania  nagłych  wtargnięć
pieszych na jezdnię (wychodzących z za budynku).

 poprawie warunków widoczności pieszego przez kierowcę i odwrotnie (np. usunięcie
obiektów  i  zieleni  ograniczających  widoczność,  korektę  łuków,  likwidację  lub
przeniesienie  stanowisk  postojowych  itp.)  -  w  zależności  od  indywidualnych
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przypadków

 poprawie  ukształtowania  wysokościowego  nawierzchni  dojścia  do  przejścia  dla
pieszych,  przejścia  dla  pieszych  i  strefy  oczekiwania  oraz  zastosowanie  systemu
informacji  fakturowej  –  w  celu  poprawy  funkcjonalności  przejścia  dla  osób  
z niepełnosprawnościami,

 wykonanie nawierzchni jezdni w miejscu przejścia dla pieszych w kolorze czerwonym –
w miejscach szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości,

 wykonanie nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości na długości co najmniej 20 m
przed przejściem dla pieszych (po obu jego stronach)

 wykonanie  linii  wibracyjnych (pasów akustycznych)  barwy  innej   niż  biała  lub żółta
przed przejściem dla pieszych, z uwzględnieniem ochrony terenów przyległych do pasa
drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem hałasu,

 budowa/rozbudowa/przebudowa  chodników  (dróg  dla  pieszych)  lub  ścieżek  pieszo-
rowerowych  (dróg  dla  pieszych  i  rowerów)  stanowiących  dojścia  do  przejścia  dla
pieszych na długości nie większej niż obszar oddziaływania przejścia,

 budowa balustrad, ogrodzeń i wygrodzeń w miejscach szczególnie niebezpiecznych, na
trasach  szkolnych  lub  do  innych  obiektów  użyteczności  publicznej,  lub  w  celu
naprowadzenia pieszych do przejścia dla pieszych,

 wykonanie prawidłowego oznakowania pionowego przed i na przejściu dla pieszych,  
w tym:

 znaku  D-6  „Przejście  dla  pieszych”  (lub  D-6b)  na  tle  folii
pryzmatycznej  odblaskowo-fluorescencyjnej  żółto-zielonej  lub
pomarańczowej  
– w miejscach szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości;

 dodatkowego znaku D-6 „Przejście  dla pieszych” (lub D-6b)  nad
jezdnią  na  drogach  jednojezdniowych  dwukierunkowych  o  szerokości
ponad 15 m oraz na jezdniach jednokierunkowych o szerokości ponad 10
m;

 tabliczki T-27 na przejściu dla pieszych szczególnie uczęszczanym
przez  dzieci  (również  na  tle  folii  pryzmatycznej  odblaskowo-
fluorescencyjnej  żółto-zielonej  lub  pomarańczowej  –  w  miejscach
szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości),

 wykonanie  prawidłowego  oznakowania  poziomego  grubowarstwowego
chemo/termoutwardzalnego;

 w  zależności  od  potrzeb  zastosowanie  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego,  
z zastrzeżeniem stosowania słupków przeszkodowych U-5a/U-5b lub tablic kierujących
U-6a/U-6b w sposób nie ograniczający widoczności pieszych przebywających w strefie
oczekiwania (na azylu),

 Wymiana  nawierzchni  jezdni  na  dojazdach  do  przejść  dla  pieszych  i
skrzyżowaniach. 

1.5.6   UKŁAD DROGOWY WRAZ PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH NA WYSOKOŚCI WALTERA JANKE
50

W ramach przebudowy analogicznie jak w stanie istniejącym przewiduje się wykonanie przebudowy 
skrzyżowania polegającej na:

 wykonaniu dedykowanego oświetlenia lub wymiana na nowe istniejącego oświetlenia
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przejścia dla pieszych, dojścia do przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania pieszych 

 budowie nowych przejść dla pieszych lub rozbudowie/przebudowie istniejących przejść
dla pieszych (poprawa rozwiązań geometrycznych w obszarze oddziaływania przejścia
dla pieszych),  zgodnie  z  rozporządzeniem MTiGM z dn.  2 marca  1999 r.  w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
z  wykorzystaniem  projektu  opracowania  WR-D-41-3  „Wytyczne  projektowania
infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych” dostępny na
stronie  internetowej  Ministerstwa  Infrastruktury.  Dodatkowo  może  nastąpić
konieczność  przesunięcia  przejść  dla  pieszych od osi  skrzyżowania  w celu  poprawy
widoczności,  spowolnienia  ruchu  pieszych  i  zminimalizowania  nagłych  wtargnięć
pieszych na jezdnię (wychodzących z za budynku).

 poprawie warunków widoczności pieszego przez kierowcę i odwrotnie (np. usunięcie
obiektów  i  zieleni  ograniczających  widoczność,  korektę  łuków,  likwidację  lub
przeniesienie  stanowisk  postojowych  itp.)  -  w  zależności  od  indywidualnych
przypadków

 poprawie  ukształtowania  wysokościowego  nawierzchni  dojścia  do  przejścia  dla
pieszych,  przejścia  dla  pieszych  i  strefy  oczekiwania  oraz  zastosowanie  systemu
informacji  fakturowej  –  w  celu  poprawy  funkcjonalności  przejścia  dla  osób  
z niepełnosprawnościami,

 wykonanie nawierzchni jezdni w miejscu przejścia dla pieszych w kolorze czerwonym –
w miejscach szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości,

 wykonanie nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości na długości co najmniej 20 m
przed przejściem dla pieszych (po obu jego stronach)

 wykonanie  linii  wibracyjnych (pasów akustycznych)  barwy  innej   niż  biała  lub żółta
przed przejściem dla pieszych, z uwzględnieniem ochrony terenów przyległych do pasa
drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem hałasu,

 budowa/rozbudowa/przebudowa  chodników  (dróg  dla  pieszych)  lub  ścieżek  pieszo-
rowerowych  (dróg  dla  pieszych  i  rowerów)  stanowiących  dojścia  do  przejścia  dla
pieszych na długości nie większej niż obszar oddziaływania przejścia,

 budowa balustrad, ogrodzeń i wygrodzeń w miejscach szczególnie niebezpiecznych, na
trasach  szkolnych  lub  do  innych  obiektów  użyteczności  publicznej,  lub  w  celu
naprowadzenia pieszych do przejścia dla pieszych,

 wykonanie prawidłowego oznakowania pionowego przed i na przejściu dla pieszych,  
w tym:

 znaku  D-6  „Przejście  dla  pieszych”  (lub  D-6b)  na  tle  folii
pryzmatycznej  odblaskowo-fluorescencyjnej  żółto-zielonej  lub
pomarańczowej  
– w miejscach szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości;

 dodatkowego znaku D-6 „Przejście  dla pieszych” (lub D-6b)  nad
jezdnią  na  drogach  jednojezdniowych  dwukierunkowych  o  szerokości
ponad 15 m oraz na jezdniach jednokierunkowych o szerokości ponad 10
m;

 tabliczki T-27 na przejściu dla pieszych szczególnie uczęszczanym
przez  dzieci  (również  na  tle  folii  pryzmatycznej  odblaskowo-
fluorescencyjnej  żółto-zielonej  lub  pomarańczowej  –  w  miejscach
szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości),

 wykonanie  prawidłowego  oznakowania  poziomego  grubowarstwowego
chemo/termoutwardzalnego;
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 w  zależności  od  potrzeb  zastosowanie  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego,  
z zastrzeżeniem stosowania słupków przeszkodowych U-5a/U-5b lub tablic kierujących
U-6a/U-6b w sposób nie ograniczający widoczności pieszych przebywających w strefie
oczekiwania (na azylu),

 Wymiana  nawierzchni  jezdni  na  dojazdach  do  przejść  dla  pieszych  i
skrzyżowaniach. 

Dla  wszystkich lokalizacji  SOR wykonać  zgodnie  z  „Wytycznymi  zarządzania  prędkością  na  drogach
samorządowych).

1.5.7   STANDARDY INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W  celu  poprawy  standardów  infrastruktury  miejskiej  dla  osób  niepełnosprawnych  Wykonawca
Kontraktu  na  etapie  opracowywania  dokumentacji  projektowej  winien  uwzględnić  poniższe
wymagania:

 unikać lokalizacji wolnostojących elementów małej architektury w obszarze ciągu pieszego,
 stosować  barierki  lub  inne  ograniczniki  uniemożliwiające  wyjście  na  jezdnię  w  miejscach

szczególnie niebezpiecznych (np. wysepki na przejściach usytuowane nie pod kątem prostym w
stosunku do jezdni)

 unikać  projektowania  nawierzchni  z  elementami  różnicującymi  poziom  płaszczyzny  ciągu
pieszego, takich jak uskoki, progi, stopnie,

 prowadzić przejścia dla pieszych przez jezdnie pod kątem prostym w stosunku do osi jezdni,
 stosować pasy medialne na całej szerokości przejścia dla pieszych o szerokości minimum 60

cm.
Zgodnie z Poradami projektowymi wydanymi przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
wrzesień 1999 r. oraz art. Bezpieczeństwo i inżynieria ruchu drogowego Nawierzchnie dotykowe,

 zachować różnicę poziomów między chodnikiem a jezdnią na przejściach dla pieszych (ok. 2
cm),

 wyróżniać wysepki na jezdni wysokością (2 cm), kontrastowym kolorem i zmienioną fakturą,
 oddzielać od ciągu pieszego ścieżki rowerowe (poprzez zmianę faktury, różnicę poziomów lub

barierki),
 wszystkie przystanki autobusowe dostosować należy do potrzeb osób niepełnosprawnych (w

tym  niewidomych  przez  wykonanie  ścieżek  dotykowych  tj.  zastosowanie  odpowiedniej
kolorystyki i kształtu powierzchni nawierzchni w odpowiednich miejscach peronów i dojść do
peronów). 

Do wszystkich peronów należy przewidzieć możliwość dostępu dla niepełnosprawnych poruszających
się na wózkach lub przy pomocy balkoników.
Ponieważ nie ma w tym zakresie przepisów krajowych i europejskich w rozwiązaniu należy oprzeć
się  na  normie  niemieckiej  DIN  32894  dotyczącej  nawierzchni  wskaźnikowej  (dotykowej)  w
przestrzeni publicznej (na otwartej przestrzeni).

1.5.8   DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH 
Doświetlenie przejść dla pieszych wykonać zgodnie z  Wytycznymi projektowania infrastruktury dla
pieszych Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4
Przejścia dla pieszych oraz miejsce akumulacji / oczekiwania pieszych na terenie Miasta Pabianice w
obrębie przebudowywanego przejść należy doświetlić poprzez zamontowanie dedykowanych opraw ze
źródłami światła typu LED, zamontowanymi na słupach kompozytowych o wysokości ok. 6 m zgodnie z
wymaganiami  określonymi  w  niemieckiej  normie  DIN  67523  Oświetlenie  przejść  dla  pieszych  z
dodatkowym oświetleniem.
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1.5.9   PRZEBUDOWY  I  ZABEZPIECZENIA  KOLIDUJĄCYCH  ODCINKÓW  SIECI  UZBROJENIA
TERENU

Sieci  podziemnej  infrastruktury  technicznej  będące w kolizji  z  projektowanym układem drogowo –
torowym, a także w związku z nowoprojektowanym zagospodarowaniem terenu należy przebudować.

1.5.9.1. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
Jeśli  zajdzie taka konieczność należy przewidzieć do przebudowy istniejące napowietrzne i  kablowe
sieci elektroenergetyczne kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu, w ramach realizacji
przedmiotowej inwestycji, a także z uwzględnieniem warunków technicznych Gestora sieci, uzyskanych
przez Wykonawcę w ramach Kontraktu.

1.5.9.2. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH
Zakres  przebudowy i  zabezpieczenia  sieci  teletechnicznych należy  przyjąć  w oparciu  o  rozwiązania
projektowe  i  zagospodarowania  terenu  w  ramach  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  wraz  
z  uwzględnieniem  wymogów  wydanych  w  warunkach  technicznych  przez  Gestorów  sieci,
posiadających  infrastrukturę  techniczną,  na  obszarze  planowanej  inwestycji,  uzyskanych  przez
Wykonawcę w ramach Kontraktu.

1.5.10  KONSTRUKCJE DROGOWE
Konstrukcja nawierzchni winna być projektowana w oparciu o istniejące warunki wodno-gruntowe i
planowane  obciążenie  ruchem.  Wzdłuż  krawędzi  jezdni  zapewnić  należy  ścieki  przykrawężnikowe,
Wskazane jest stosowanie opasek przy krawężnikowych o szer.  50 cm pomiędzy krawędzią jezdni i
zieleńcami.

Konstrukcja chodnika:
 8 cm kostka betonowa, behaton  kolor czerwony
 5 cm podsypka cementowo piaskowa

Chodniki przewidziano z kostki  betonowej wibroprasowanej behaton gr.  8 cm, czerwonej,  na 5 cm
podsypce cementowo-piaskowej (z wypełnieniem spoin piaskiem).
Na  wszystkich  chodnikach  i  ścieżkach  rowerowych  przy  zieleńcach  i  opaskach   przewidzieć
obramowanie  obrzeżami  betonowymi  30x8cm,  przy  czym  drogi  dla  rowerowej  przylegające
bezpośrednio do chodnika muszą być oddzielone od niego (także na przejściach dla pieszych przez
ścieżkę) pasem wzdłuż ścieżki o szerokości co najmniej 30cm z drobnej kostki granitowej lub zieleni
stanowiącej wyczuwalne dla niewidomego rozgraniczenie chodnika od ścieżki rowerowej.

Nawierzchnie jezdni  należy sfrezować mechanicznie na grubości  mini  5 cm. Nowa nawierzchnia na
skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych składać się musi z następujących warstw.

 5 cm warstwa ścieralna SMA 11 
 istniejąca konstrukcja 

Dopuszcza się stosowanie na warstwę ścieralną warstwy z asfaltobetonu ACS11 
Nawierzchnię  o  podwyższonej  szorstkości  wykonać  w  technologii  nawierzchni  warstwy  ścieralnej
nopwt lub równoważnej. Nawierzchnia nopwt to cienka warstwa górnej nawierzchni drogi wytworzona
z mieszaniny żywic epoksydowych i bardzo twardego kruszywa boksytowego o granulacji 1–3 lub 1–4
mm. 
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Widok warstwy ścieralnej nopwt.

Oznakowanie  poziome  należy  wykonać  jako  grubowarstwowe,  masą  chemoutwardzalną  lub
termoutwardzalną. 

1.5.11 STANDARDY WYKOŃCZENIA
Standard wykończenia wszystkich obiektów budowlanych musi zostać uzgodniony z Zamawiającym. 
Przy doborze materiałów wykonawca musi zachować najwyższe parametry jakościowe i estetyczne.

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Wszystkie  projektowane  i  przebudowane/budowane  elementy  planowanej  inwestycji  należy
projektować  w  oparciu  o  Program  Funkcjonalno  Użytkowy,  w  tym  załączone,  posiadane  przez
Zamawiającego  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robot  Budowlanych  i  wymagania
Zamawiającego, stanowiące załącznik do niniejszego opracowania. W przypadku, gdy do niniejszego
opracowania nie zostały dołączone Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
dla  danej  branży,  a  także  w  wypadku  konieczności  wykonania  dodatkowych  specyfikacji  lub  ich
uszczegółowienia,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  ich  wykonania,  a  następnie  przedłożenia
kompletu Specyfikacji do akceptacji przez Inżyniera Kontraktu /Zamawiającego.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowią opracowania zawierające
w szczególności  zbiory  wymagań,  które  są  niezbędne do określenia  standardu i  jakości  wykonania
robot,
w zakresie sposobu i wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu.
Specyfikacje techniczne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
września  2004r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

2.2. PROJEKTOWANIE
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Rozwiązania  projektowe  zawarte  w  poszczególnych  projektach  powinny  zapewnić  obsługę
komunikacyjną,  uwzględniającą  istniejące  i  planowane  zagospodarowanie  terenu  przyległego  do
projektowanej  inwestycji  jak  również  być  wzajemnie  spójne  i  skoordynowane  między  branżowo.
Projekt  winien  uwzględniać  wszystkie  niezbędne  elementy  nowoprojektowanej  infrastruktury  oraz
elementy koniecznej do przebudowy istniejącej  infrastruktury naziemnej i  podziemnej kolidującej  z
projektowaną rozbudową wraz z pokazaniem niezbędnej zajętości terenu.
Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad technicznych, na których prezentował będzie
całościowe rozwiązania obejmujące wszystkie branże. Narady techniczne w trakcie wykonywania prac
projektowych  odbywać  się  będą  w  siedzibie  Zamawiającego  na  wniosek  Wykonawcy,  bądź
Zamawiającego z częstotliwością określoną wg. potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego.

Każdy z zakończonych etapów powinien uzyskać akceptację/uzgodnienie zastosowanych rozwiązań
projektowych. Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

2.2.1. MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Mapy do celów projektowych należy wykonać w skali 1:500 w AutoCAD 2010 (dwg, dxf). Mapa musi
zostać zaktualizowana do stanu rzeczywistego na dzień jej sporządzenia. Mapę należy sporządzić w 4
oryginalnych egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany w pierwszym egzemplarzu projektu
budowlanego do wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na przystąpienie do realizacji robot, drugi
zostanie przekazany wraz do Zamawiającego, trzeci  do Inżyniera Kontraktu a czwarty pozostanie u
Wykonawcy. Dodatkowo mapę przekazać należy na nośniku cyfrowym (płyta CD).
Zakres mapy musi obejmować także obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 35 m.
(Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21.02.1995r.  w  sprawie
rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie – Dz. U.  nr 25, poz.  133).  Koszty pozyskania map leżą po stronie
Wykonawcy. Mapę należy wykonać w układzie odniesienia obowiązującym w Pabianicach.

2.2.2. POZYSKANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Wykonawca przygotuje, w zakresie zgodnym z wymogami określonymi w Prawie Budowlanym i innych
uregulowaniach prawnych, wnioski o wydanie decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie 
robot budowlanych a następnie uzyska komplet prawomocnych decyzji.
W przypadku zaprojektowania rozwiązań wykraczających poza istniejący pas drogowy należy uzyskać
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W przypadku konieczności wykonania
przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej, dla których zostały zmienione parametry techniczne,
należy wystąpić z wnioskiem właściwego organu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także
uzyskać zgody (tytuł prawny) od właścicieli  działek,  przez które będzie prowadzona sieć uzbrojenia
terenu,  regulujących  kwestie  korzystania  z  przedmiotowych  działek  w okresie  wykonywania  robot
budowlanych oraz po ich zakończeniu.
Jeżeli  w  trakcie  realizacji  zajdzie  konieczność  przekazania  oświadczeń  o  prawie  do  dysponowania
nieruchomościami dla działek w istniejącym pasie drogowym Zamawiający niezwłocznie przekaże je
Wykonawcy.
Wniosek  o  wydanie  decyzji  administracyjnych  umożliwiających  wykonanie  robót  budowlanych  dla
przedmiotowej  inwestycji  oraz  niezbędne  do  wniosku  materiały  Wykonawca  wykona  w  oparciu  
o przepisy prawa oraz wytyczne stanowiące załącznik do niniejszego opracowania.

2.2.3. WYMAGANIA OGÓLNE DO PROJEKTOWANIA
Do Wykonawcy należy opracowanie kompletnej w rozumieniu prawa budowlanego i innych przepisów
związanych dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu decyzji administracyjnych (w tym
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) i decyzji pozwolenia na budowę), która
po uzyskaniu wszelkich akceptacji Inżyniera Kontraktu, a następnie Zamawiającego, stanowiła będzie
podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych.

W ramach dokumentacji Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu m.in:
 Projekt Budowlany (6 egzemplarzy);
 Projekt Wykonawczy (6 egzemplarzy);
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 Projekt docelowej organizacji ruchu; (4 egzemplarze)
 Projekt organizacji ruchu na czas budowy;
 Inne  niezbędne  dokumenty  dla  potrzeb  pozyskania  decyzji  administracyjnych

niezbędnych do realizacji zadania.
 Dokumentację  powykonawczą  (4  egzemplarze)  –  sporządzoną  przez  wykonawcę

zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Ponadto:

 Opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną przez rozpoczęciem prac
projektowych (1egzemplarz);

 Inwentaryzację nieruchomości na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, jeżeli
zajdzie taka konieczność (2 egzemplarze);

 Informację  dot.  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ze  względu  na  specyfikę
projektowanego obiektu tzw. „BIOZ” (po 4 egz. dla każdej branży);

 Potwierdzenie złożenia wniosków o decyzje administracyjne: ZRID, PnB (1 egzemplarz);
 zwymiarowanie geodezyjne (2 egzemplarze);
 Sporządzenie wykazu z rejestru gruntów;
 Uzyskane  warunki,  opinie,  uzgodnienia  i  decyzje  administracyjne  z  klauzulą

ostateczności (oryginały), 
 Dokumentację geodezyjno – prawną (1 egzemplarz);
 Opracowanie opisów nieruchomości w zakresie umożliwiającym zlecenie rzeczoznawcy

sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości przejmowanych w pas drogowy,
które posłużą do określenia kwoty odszkodowania (2 egzemplarze).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. opracowania w wersji papierowej w ilości podanej powyżej
i elektronicznej na nośniku cyfrowym w 2 egzemplarzach. Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań
dla  Zamawiającego  nie  obejmuje  ilości  opracowań  koniecznych  do  uzyskania  wymaganych,  opinii,
uzgodnień,  decyzji.  Wykonawca  w  przypadku  takiej  konieczności  dostarczy  Inżynierowi
Kontraktu/Zamawiającemu dodatkowe egzemplarze dokumentacji.
Wykonawca w opracowaniach projektowych bazował będzie w oparciu o nowoczesne materiały, które
posłużą do wykonania obiektów budowlanych i  urządzeń,  oraz spełnią  wymagania obowiązujących
przepisów  i  będą  zgodne  z  wymaganiami  norm  i  z  najnowszymi  zasadami  wiedzy  technicznej.
Zastosowane materiały muszą być zgodne z wymaganiami opisanymi w PFU.
Wykonawca  weźmie  pod  uwagę  wszystkie  wymagania  Zamawiającego  zgłoszone  na  etapie
opracowania projektu, a następnie w fazie budowy.

Akceptacja  projektu  przez  Zamawiającego  nie zwalnia  Wykonawcy z  odpowiedzialności  za  błędy
projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym.

Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, zatwierdzeniem oraz uzgodnieniem dokumentacji  są
zawarte w Cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie.
Oprogramowanie  komputerowe  stosowane  do  wykonywania  Dokumentów  Wykonawcy  powinno
zapewnić  wykonanie  dokumentów  na  poziomie  wymagań  zawartych  w  niniejszym  Programie
funkcjonalno-użytkowym.  Zakres  posiadanych  licencji  na  użytkowanie  programów  komputerowych
musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania niezbędnego dla wykonania
Dokumentów Wykonawcy.
Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania tych warunków zostanie
przez  Inżyniera/Zamawiającego  zdyskwalifikowane  i  nie  będzie  dopuszczone  do  wykonywania
Dokumentów Wykonawcy.

2.2.3.1. PROJEKT KONCEPCYJNY WIELOBRANŻOWY
Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy i na podstawie wytycznych zawartych w PFU przystąpi
do opracowania wielobranżowej koncepcji programowo - przestrzennej. Koncepcję należy sporządzić
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w oparciu o mapę sytuacyjno – wysokościową do celów opiniodawczych, którą Wykonawca pozyska
we własnym zakresie. W trakcie opracowania projektu koncepcyjnego wykonawca może skorzystać  
z materiałów załączonych do PFU (kopia mapy syt.-wys. w skali 1:500 w formacie pdf dołączona została
do niniejszego PFU ).
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  Rady  Technicznej  w  trakcie  której  przedstawi
harmonogram prac projektowych i budowlanych oraz etapowanie robot (rada może być połączona  
z przekazaniem projektu koncepcyjnego) w terminie określonym w warunkach kontraktowych.

2.2.3.2. PROJEKT BUDOWLANY
Projekt  budowlany  opracować  należy  w  oparciu  o  wytyczne  zawarte  w  Programie  Funkcjonalno-
Użytkowym w tym posiadane przez Zamawiającego Specyfikacje Techniczne Wykonania Dokumentacji
Projektowej,  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  odbioru  Robot  Budowlanych,  posiadane  przez
Zamawiającego  Warunki  Techniczne  (w  przypadku  braku  jakichkolwiek  warunków  technicznych,
niezbędnych  do  realizacji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich  uzyskania).  Zatwierdzona  przez
Zamawiającego  koncepcja  stanowi  wyłącznie  materiał  poglądowy,  a  zawarte  w  niej  rozwiązania
projektowe mogą różnić się od rozwiązań docelowych. Różnice w przyjętych rozwiązaniach stanowią w
całości ryzyko Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia/
terminowych. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w
Prawie Budowlanym i innych aktach prawnych powiązanych. Wszystkie elementy projektu winny być
oznaczone odpowiednimi kodami CPV.
Projekt budowlany musi spełniać następujące wymagania :

 Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego.

Dodatkowo każdy egzemplarz projektu budowlanego musi zawierać kserokopie uprawnień projektanta
i sprawdzającego, kopię dokumentu potwierdzającego przynależność do izby samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletu projektów branżowych.
Projekty  wykonawcze muszą uzupełniać  i  uszczegóławiać  projekty  budowlane w zakresie  i  stopniu
dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robot i realizacji robot budowlanych. Projekty
wykonawcze należy wykonać dla wszystkich wymaganych elementów planowanej przebudowy.
Wykonawca, jak i w przypadku projektu budowlanego zobowiązany jest do opracowania projektu
wykonawczego, oddzielnie dla każdej branży.

2.2.3.3. PROJEKTOWA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
W dokumentacji powykonawczej muszą znaleźć odzwierciedlenie wszystkie zmiany wprowadzone w
ramach nadzoru autorskiego w trakcie budowy do projektu budowlanego/wykonawczego.

2.3.  SZCZEGÓŁOWE  ZAŁOŻENIA  DO  PROJEKTOWANIA  ORAZ  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE
DOKUMENTACJI

2.3.1. DOOŚWIETLENIE ULICZNE - SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DLA PROJEKTÓW OŚWIETLENIA
ULICZNEGO

Wykonany w ramach przebudowy projekt oświetlenia powinny spełniać następujące warunki:
 Przed przystąpieniem do wykonania projektu należy:

 sporządzić  inwentaryzację  istniejących  urządzeń  oświetleniowych  tj.:  słupów
oświetleniowych,

 wysięgników,  opraw  (moc  i  typ  opraw),  stacji  zasilających  wraz  ze  wszystkimi
połączeniami,

 ustalić  z  Zamawiającym  rodzaj  zasilania  i  lokalizację  urządzeń  zasilających,
sterujących i pomiarowo – rozliczeniowych,
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 przedstawić  Zamawiającemu  do  akceptacji  koncepcję  projektową  oświetlenia
zawierającą  proponowaną  lokalizację  i  dobór  urządzeń  oświetleniowych  (źródeł
światła i słupów oświetleniowych),

 dostarczyć  Zamawiającemu  wszystkie  dane  niezbędne  do  uzyskania  warunków
przyłączenia do sieci od dostawcy energii,

 Słupy oświetleniowe powinny być oznakowane trwałymi tabliczkami znamionowymi z nazwą
producenta,  datą  realizacji  inwestycji  oraz  kolejnym  numerem  począwszy  od  rozdzielnicy
oświetleniowej.

 Rozdzielnie oświetleniowe i drzwiczki słupowe winny być oznakowane znakiem energetycznym
ostrzegawczym typu A (zgodnie z obowiązującą normą):

Nowo montowane oprawy powinny spełniać poniższe wymagania:
 Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia

komory optycznej), pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego
 Materiał korpusu – odlew aluminium malowany farbą proszkową poliestrowa fasadowa, UV

odporną
 Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie

 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08

 Szczelność komory optycznej – IP66

 Szczelność komory elektrycznej – IP66

 Montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy 48-60 mm

 Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak
i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-
10°(montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku)

 Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz

 Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – do doboru przez projektanta oświetlenia

 Ochrona przed przepięciami – 10kV

 Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI,

 Zasilacz wyposażony w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu oprawy

 Minimalny strumień świetlny oprawy – 3500lm

 Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K

 Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

 Klasa ochronności elektrycznej: I lub II

 Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego
potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC

 Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem
WE nr 245/2009

 Dane  fotometryczne  oprawy  zamieszczone  w  programie  komputerowym  pozwalającym
wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych.

 Bryła fotometryczna musi  być kształtowana za pomocą wielosoczewkowej, płaskiej matrycy
LED.

 Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy
jest sumą strumieni poszczególnych soczewek
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 Moduły  LED  muszą  spełniać  wymagania  normy  PN  –  EN  62471  „Bezpieczeństwo
fotobiologiczne  lampi  systemów  lampowych”.  Potwierdzeniem  tego  wymogu  muszą  być
raporty z badań w akredytowanym laboratorium

 Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C

 Dobrana  oprawa  powinna  także  posiadać  funkcję  redukcji  mocy  w  określonych  godzinach
nocnych oraz funkcję zegara astronomicznego.

 Gwarancja producenta  na zainstalowane oprawy  10 lat  od daty zakupu przez Wykonawcę
robót na sprawne funkcjonowanie oprawy.

Projektowane  oświetlenie  winno  spełniać  wymagania  Polskiego  Komitetu  Oświetleniowego  oraz
normy PN-EN13201 i PN-76/E-05125.

2.3.2. PROJEKTY BRANŻOWE

Zasady wykonania projektów branżowych regulują odpowiednie przepisy branżowe.

2.4. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY

2.4.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Zaplecze  budowy  musi  zostać  zorganizowane  przez  Wykonawcę.  Plac  budowy  musi  zostać
oznakowany. Wykonawca zobowiązany jest również do ustawienia tablic informacyjnych. 

Od momentu przekazania Wykonawcy placu budowy, ten zobowiązany jest do utrzymania przez cały
okres trwania kontraktu, wszystkich nawierzchni drogowych w stanie technicznym niepogorszonym  
i zapewniającym przejezdność na obszarze sąsiadującym z placem budowy oraz na trasach objazdów
wyznaczonych przez wykonawcę w ramach czasowej organizacji ruchu .

Przed  przystąpieniem  do  jakichkolwiek  robót  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  szczegółową
inwentaryzację  obiektów  zlokalizowanych  w  pobliżu.  Kompletność  inwentaryzacji  zostanie
zweryfikowana przez Inżyniera Kontraktu.

Przed  przystąpieniem  do  jakichkolwiek  robót  budowlanych  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
wykonania  inwentaryzacji  istniejącego  stanu  nieprzeznaczonych  do  rozbiórki  budowli  i  budynków
zlokalizowanych w odległości minimum do 20 m od terenu budowy. Inwentaryzacja winna obejmować
ogólną charakterystykę obiektu, dokumentację fotograficzną i  ocenę stanu z opisem stwierdzonych
wad i uszkodzeń.

Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia stałego monitoringu stanu ww.  obiektów i  nadzoru
geodezyjnego ww. obiektów. Właściwa organizacja robót i placu budowy leży w gestii Wykonawcy.
Wszystkie  roboty  budowlane  winny  być  prowadzone  w  sposób  zapewniający  minimalizację
negatywnych oddziaływań na środowisko (wody gruntowe,  glebę,  powietrze)  –  w tym celu  należy
wprowadzać odpowiednie zabezpieczenia przeciw potencjalnym zagrożeniom (Wykonawca powinien
przedstawić listę potencjalnych zagrożeń wraz z informacją o sposobie zabezpieczenia, oraz procedurę
naprawczą  w  przypadku  powstania  negatywnego  oddziaływania).  Wykonawca  prac  budowlanych
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad aktualnie obowiązujących przy gospodarowaniu
odpadami.

Na podstawie przedmiaru robót, w którym określone zostaną rodzaje odpadów, komisyjnie określi się,
które  z  tych  odpadów  stanowić  będą  własność  Zamawiającego.  Wskazane  zostanie  ich  miejsce
składowania.

Materiały  z  rozbiórki:  szyny,  rozjazdy  (złom  stalowy),  słupy  trakcyjne  i  osprzęt  trakcji,  stanowią
własność  Zamawiającego  i  po  wcześniejszym  z  nim  uzgodnieniu  należy  je  przetransportować  na
miejsce wskazane przez Niego lub osobę przez Niego wyznaczoną.

2.4.2. WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE
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Wykonawca podejmie wszystkie możliwe działania mające na celu minimalizację negatywnego
wpływu  na  środowisko  oraz  zapewni  odpowiednie  warunki  dla  higieny  i  zdrowia  użytkowników
otoczenia poprzez odpowiedni dobór technologii robot. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT 

Organizacja  ruchu  na  czas  robót  powinna  być  wykonana  zgodnie  ze  „Szczegółowymi  warunkami
technicznymi  dla  znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu  drogowego  
i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Wykonawca  uzyska  wszystkie  niezbędne  opinie  wymaganych  organów  opiniodawczych  wraz  
z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas robót.

Wykonawca  przedstawi  do  zatwierdzenia  etapowe  wyłączenia  z  eksploatacji  istniejącej  sieci
komunikacji  tramwajowej  wraz  z  propozycją  funkcjonowania  komunikacji  zastępczej  na  czas
wyłączenia.

Do obowiązków Wykonawcy  należy  zapewnienie  dojazdów mieszkańców i  innych  osób  do  posesji
sąsiadujących  z  ciągami  ulic  stanowiącymi  przedmiot  inwestycji.  Przez  posesje  sąsiadujące  należy
rozumieć posesje mające dojazd od jezdni podlegających ograniczeniom ruchu drogowego w trakcie
budowy.

Wykonawca przy doborze technologii robót powinien przewidzieć minimalizację okresów uciążliwości
dotyczących zmian w obsłudze komunikacyjnej rejonu objętego robotami.

Za wszystkie szkody komunikacyjne spowodowane złym utrzymaniem odcinków dróg w okresie letnim 
i zimowym odpowiedzialność prawną ponosić będzie Wykonawca.

Koszty funkcjonowania komunikacji zastępczej ponosi Zamawiający.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za letnie i zimowe utrzymanie dróg w zakresie przekazanego mu
terenu placu budowy.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należeć  będzie  utrzymywanie  oznakowania  pionowego  i  poziomego  
w zakresie placu budowy oraz odcinków ulic objętych czasową organizacją ruchu.

2.4.3. WYMAGANIA DLA WYKONAWCY W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA BUDOWY

Wykonawca  zapewni  zawarcie  umów  ubezpieczeniowych  i  przejmie  ryzyko  związane  z
nieprawidłowym działaniem w zakresie:

 przygotowania terenu budowy,

 prowadzenia i organizacji robot budowlanych,

 ochrony środowiska naturalnego,

 warunków BHP,

 warunków BRD (bezpieczeństwo ruchu drogowego),

 zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

 zabezpieczenie interesów osób trzecich,

 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

2.4.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BHP i OCHRONY P.POŻ.

Podczas  prowadzenia  prac  budowlanych  wykonawca  musi  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić Inspektora BHP, który odpowiedzialny za przestrzeganie przez
Wykonawcę przepisów BHP zgodnie z obowiązującym Prawem Polskim, oraz przestrzegania Planu
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Bezpieczeństwa  i  Oceny  Zdrowia  zgodnie  z  definicją  z  Warunków  Kontraktu.  Kierownik  budowy
sporządzi plan BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.

2.4.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POZYSKANIA TERENU POD INWESTYCJĘ

Kompletna dokumentacja formalno – prawna zostanie przygotowana przez Wykonawcę. Wykonawca
poniesie  koszty  związane  z  wykonaniem  wszystkich  elementów  niezbędnych  do  uzyskania
prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę ( w tym ZRiD). Sprawy odszkodowań pozostają po
stronie Zamawiającego.

2.4.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ

Urządzenia infrastruktury towarzyszącej powinny zostać wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi  
w warunkach przebudowy wydanymi przez gestorów poszczególnych sieci,  oraz w oparciu o zapisy
niniejszego PFU.

2.5. WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania  techniczne  przedstawione  zostały  w  części  opisowej  PFU  oraz  ze  względu  na  złożony
zakres  robot  będących  przedmiotem  niniejszego  PFU  wymagania  techniczne,  materiałowe  ujęte
zostały w formie załączników dla poszczególnych branż wyszczególnionych poniżej:

ZAŁĄCZNIK NR 8  – Drogi

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.  DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE  ZGODNOŚĆ  ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO  
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW;

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2.  OŚWIADCZENIE  ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Prawo do dysponowania nieruchomością Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na

zasadach określonych w pkt. 2.2.2 oraz w dwóch etapach:

1. Jeżeli  w  trakcie  realizacji  zajdzie  konieczność  przekazania  oświadczeń  o  prawie  do
dysponowania dla działek w istniejącym pasie drogowym dróg publicznych oraz działek
pod  drogami  wewnętrznymi,  stanowiącymi  wyłączną  własność  i  pozostających  we
władaniu  Gminy  Miejskiej  Pabianice  lub  Skarbu  Państwa  Zamawiający  niezwłocznie
przekaże Wykonawcy.

2. Pozyskanie dokumentacji  formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu
dla  celów  realizacji  robot  budowlanych,  organizacji  robot  budowlanych  i  zaplecza
Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy.

3. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy dróg publicznych oraz
działek pod drogami wewnętrznymi,  stanowiącymi wyłączną własność i  pozostających
we  władaniu  Gminy  Miejskiej  Pabianice  lub  Skarbu  Państwa  lub  pozyskania
dodatkowych  terenów,  wynikających  z  niezbędnych  rozwiązań  projektowych,
Wykonawca  pozyska  wszelkie  decyzje  i  uzgodnienia  oraz  wszystkie  materiały  do  ich
pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt.
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4. Wykonawca  własnym  kosztem  i  staraniem  pozyska  dokumenty  umożliwiające
Zamawiającemu wydanie oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.

3.  PRZEPISY  PRAWNE  I  NORMY  ZWIĄZANE  Z  PROJEKTOWANIEM  I  WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;

Prawo budowlane i związane z nim rozporządzenia wydane przez odpowiednich ministrów oraz normy
powołane  przez  projektanta  w  Projekcie  Budowlanym,  Projekcie  Wykonawczym,  Specyfikacjach
Technicznych Drogowych i Mostowych.

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i
katalogi będą obowiązywać postanowienia ich aktualnego wydania.

1) Prawo Budowlane tekst jednolity – Ustawa z 7 lipca 1994 Dz.U. 2017 poz. 1332 z późniejszymi
zmianami.

2) Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. tekst ujednolicony: Dz.U. 2017
poz. 1260 z późniejszymi zmianami.

3) Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. tekst ujednolicony Dz. U.
2017 poz. 2101 z późniejszymi zmianami.

4) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych Dz. U. 2017 poz. 1496 z późniejszymi zmianami.

5) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (z późniejszymi zmianami).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska – tekst ujednolicony -Dz. U, 2017
poz. 519z późniejszymi zmianami

7) Ustawa  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  z  dnia  27  marca  2003  r.;  tekst
jednolity - Dz. U. 2017 poz. 1073 z późniejszymi zmianami

8) Ustawa o  drogach  publicznych  z  dnia  21  marca  1985  r.  Dz.  U.  1985  nr  14  poz.  60;  tekst
ujednolicony - Dz.U. 2017 poz. 2222 z późniejszymi zmianami

9) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
tekst jednolity – Dz. U. 2017 poz. 1405 z późniejszymi zmianami

10) Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity – Dz. U. 2017 poz.
1579 z późniejszymi zmianami

11) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Dz. U. poz. 1566 z późniejszymi zmianami).

12) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz. U. 2017 poz. 736 z późniejszymi
zmianami

13) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach.  tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2016 r.  poz.  1987  
z późniejszymi zmianami.

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tekst jednolity - Dz. U. 2016 poz.
1570 z późniejszymi zmianami

15) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie tekst
jednolity – Dz. U. 2016 poz.124 z późniejszymi zmianami
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16) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  lutego  2005  roku  w  sprawie  sposobu
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,  przepustów i promów
oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom - Dz. U. 2005 nr 67
poz. 582

17) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich
usytuowanie. Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami.

18) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  marca  2011  r.  w  sprawie  warunków
technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr
65, poz. 344 z 2011 r.)

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784 z późniejszymi zmianami

20) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003 roku  w sprawie  szczegółowych
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 2181

21) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.– Dz. U. 2012 poz.
462 z późniejszymi zmianami

22) Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia10  września  1998  r.  w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budowle  kolejowe  i  ich
usytuowanie -Dz. U. 1998 Nr 151 poz.987

23) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 roku w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie- Dz. U. 2015 poz. 1744 z późniejszymi zmianami

24) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego tekst jednolity- Dz. U. 2013 poz.
1129 z późniejszymi zmianami

25) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  18  maja  2004r.  w  sprawie  określenia  metod  i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym - Dz. U. nr 130 poz. 1389 z 2004 r.

26) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego-  Dz.  U.  20145  poz.  1800  z  późniejszymi
zmianami.

27) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów-
Dz.U.2014 poz. 1923 z późniejszymi zmianami

28) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko  –  tekst  jednolity  Dz.  U.  2016  poz.  71  z  późniejszymi
zmianami

29) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobu  deklarowania  właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym- Dz. U. 2016 poz. 1966 z późniejszymi zmianami

30) Komentarz  do  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  dróg  i  publiczne  i  ich
usytuowanie. Część I. GDDKiA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa.
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31) Komentarz  do  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  dróg  i  publiczne  i  ich
usytuowanie. Część II. GDDKiA Warszawa 2002 Transprojekt Warszawa.

32) Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I i II. GDDP Warszawa 2001.

33) Zeszyt  nr  71,  Stalowe  bariery,  barieroporęcze  i  balustrady  do  stosowania  na  obiektach
mostowych.  Zalecenia  IBDiM do udzielania  Aprobat  Technicznych  nr  Z/2006-03-011,IBDiM,
Warszawa, 2007.

34) Zeszyt nr 72, Bariery drogowe ochronne stalowe z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej
lub  innych  typów  kształtowników  stalowych.  Zalecenia  IBDiM  do  udzielania  Aprobat
Technicznych nr Z/2006-03-010, IBDiM, Warszawa, 2007

35) zeszyt nr 74, Polimeroasfaltowe papy zgrzewalne i samoprzylepne przeznaczone do wykonania
izolacji przeciwwodnych na drogowych i kolejowych obiektach inżynierskich. Zalecenia IBDiM
do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/96-03-001, IBDiM, Warszawa, 2008

36) Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych
obiektach mostowych, zeszyt nr 68 IBDiM Warszawa 2005r.

37) Wymagania  Techniczne  WT-1  Kruszywa  do  mieszanek  mineralno  –  asfaltowych  i
powierzchniowych  utrwaleń  na  drogach  krajowych  Załącznik  Nr  1  do  Zarządzenia  Nr  102
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r

38) Wymagania  Techniczne  WT-2  Mieszanki  mineralno-asfaltowe.  Nawierzchnie  asfaltowe  na
drogach  krajowych,  -  Załącznik  Nr  2  do  Zarządzenia  Nr  102  Generalnego  Dyrektora  Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r

39) Wymagania  Techniczne  WT-3 Emulsje  asfaltowe.  Kationowe emulsje  asfaltowe na drogach
publicznych., IBDiM Warszawa 2009.

40) Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych - Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2010r.

41) Wytyczne  stosowania  drogowych  barier  ochronnych  na  drogach  krajowych–  Załącznik  do
zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 23.04.2010r..

42) Wytyczne techniczne projektowania budowy i utrzymania torów tramwajowych – MAGTiOŚ
Warszawa 1983

43) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje
elektryczne. Wyd. 1988

44) 44. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa
i  higieny  pracy  przy  urządzeniach  energetycznych  –  Dz.  U.  2013  poz.  492  z  późniejszymi
zmianami

45) Ustawa z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne tekst jednolity –Dz. U. 2017 poz. 1907
oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

46) Wytyczne KRBRD dot. oświetlenia przejść dla pieszych.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

Poniższe materiały zamieszczone zostały jedynie dla celów informacyjnych

4.1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Kopia mapy zasadniczej w formacie pdf dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:500.
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4.2. MAPY POGLĄDOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 – mapa poglądowa skrzyżowania Moniuszki/Tkacka .

ZAŁĄCZNIK NR 3 – mapa poglądowa układu drogowego przy Waltera Janke 50 .

ZAŁĄCZNIK NR 4 – mapa poglądowa układu drogowego przy Waltera Janke 8.

ZAŁĄCZNIK NR 5 – mapa poglądowa skrzyżowania Świetlickiego/Waltera Janke/Bugaj.

ZAŁĄCZNIK NR 6 – mapa poglądowa skrzyżowania Moniuszki/Wyszyńskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 7 – mapa poglądowa skrzyżowania Moniuszki/Sienkiewicza.
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