Zatacznik Nr 2 do SWZ

Projekt umowy

UMOWA NR ...

o roboty budowlane w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

zawarta w dniu ................. 2021 roku w Pabianicach pomiedzy

1. Miastem Pabianice z siedzibg: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-
196-27-56, REGON 472057715, ktore reprezentuje Grzegorz Mackiewicz — Prezydent Miasta Pabianic,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pabianic,

zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowa”, zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamowienia publicznego w trybie podstawowym — wariant |, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych.

§ 1. Przedmiot Umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca podejmuje sie zaprojektowania i wykonania robét budowlanych
okreslonych jako przebudowa przejsé dla pieszych w Pabianicach - w nastepujgcych lokalizacjach:

Q) e e e e b sbe e eb e b e nenre s ,
) e e e s ,
C) e e e e b b ee bbb e nre s ,
) et ea s ,
) et r ettt et s eaeeae s ,
) e e et s .

2. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje réwniez zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawce wszelkich
robodt, ktore sg bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, a tym samym
obowigzki Wykonawcy obejmujg wszelkie zadania, elementy oraz roboty, ktore sg objete Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, a dotyczgce Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci wszelkie roboty tymczasowe
nie wskazane wprost w tym Programie.

3. Do zakresu prac projektowych nalezy réwniez uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa
uzgodnien i opinii, decyzji administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych iinnych czynnosci
niezbednych do zaprojektowania, wykonania robét budowlanych.
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. Przez roboty tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe, materiaty iurzadzenia zaréwno

przewidziane, jak i nieprzewidziane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a niezbedne w procesie
budowy dla wykonania i ukonczenia robot oraz usuniecia wad, w szczegdlnosci takie jak zabezpieczenia
tymczasowe, czasowe przetgczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy,
tymczasowe przejazdy i objazdy, elementy organizacji ruchu, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty
zakwaterowania pracownikéw, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie
zaplecza. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich oraz Zamawiajgcego za wszelkie
szkody powstate na tym terenie i w przedmiocie umowy a w szczegdlnosci w czasie okresu zimowego,
ktory trwa od 15.10.2021r do 15.04.2022r (zimowe utrzymanie droég).

. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac i wykonaé Przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie

z obowigzujgcymi  przepisami, standardami, Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, postanowieniami Umowy, z uwzglednieniem wymogdéw BHP idoborem
organizacji i sposobu realizacji umowy bez wprowadzania nadmiernych zaktécen oraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych pozwolen izezwolen (w tym przygotowaniem dokumentéw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie), a takze wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecen osdb sprawujgcych nadzér nad realizacjg niniejszej

Umowy ze strony Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacjg oraz miejscem

prowadzenia robodt i ze warunki prowadzenia rob6t sg mu znane.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu biezgcej weryfikacji ilosci

wykonanych robot. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia dokumentacji robét w sposéb umozliwiajgcy
przypisanie konkretnych robot do danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

. Pierwszenstwo dokumentow kontraktowych okresla sie nastepujgco:

1) niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz wyjasnieniami udzielonymi w toku postepowania
przetargowego, w tym Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

. Przedmiot umowy $wiadczony jest na rzecz Urzedu Miejskiego w Pabianicach.

§ 2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy
Terminy wykonania Przedmiotu Umowy s3g nastepujgce:

1) opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego oraz uzyskanie przez Wykonawce
wszelkich uzgodnien (w tym =zatwierdzenia Zamawiajacego), opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych do rozpoczecia prac budowlanych, przedstawienie do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego projektu budowlanego (cato$¢ projektéw) oraz
opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych w terminie 120 dni od podpisania umowy,

2) wykonanie rob6t budowlano - instalacyjnych w oparciu o opracowana dokumentacje
projektowo - kosztorysowq zakonczone przygotowaniem dokumentacji powykonawczej- w
terminie ...... dni od zatwierdzenia przez Zamawiajacego wykonania etapu opisanego w
pkt. 1)

Za zakonczenie realizacji zamdéwienia uwaza sie podpisanie protokotu odbioru koncowego
robét budowlanych.
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3) oraz zgodnie z kamieniami milowymi okreslonymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z
Zamawiajgcym szczegétowego (do okreséw tygodniowych) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
w rozbiciu na elementy projektowania i robot oraz terminy realizacji.

. Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi do ztozonego harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni
od dnia jego otrzymania. Uwagi te sq wigzace dla Wykonawcy i muszg zosta¢ uwzglednione w tresci
Harmonogramu w terminie 3 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego.

. W razie nieuzgodnienia harmonogramu, ustala go powofany przez Zamawiajacego Inspektor nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcy. Zamawiajacy moze réwniez skorzysta¢ z uprawnienia okres$lonego w §
16 ust.4. pkt 5) Umowy. Wartosci poszczegdlnych czesci i elementow okreslonych w harmonogramie
powinny odpowiadad rzeczywistej wartosci robdt. W harmonogramie zostang okreslone kamienie milowe
wskazujgce daty zakonczenia poszczegdlnych etapdéw projektowania, czesci lub elementéw Przedmiotu
Umowy lub tez osiggniecia okreslonego zaawansowania rzeczowo-finansowego.

. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu, moze zosta¢ dokonana przy pisemnym uzgodnieniu
Stron Umowy pod rygorem niewaznosci (wyjgwszy termin koricowy, ktérego zmiana wymaga aneksu).

. Za date zrealizowania umowy uznaje sie date podpisania Protokotu Odbioru Korncowego.

4) Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy brutto Wynosi .......c.ccececeveeveiuenennns PLN, w tym:
kwota netto: ....ccceeeeeuennee PLN (stownie: ....cccccoeeeereenenne. ),
podatek VAT: : weevveerveerenne PLN (stownie: ....cccceeveervevivennnas ).

W podziale na czes¢ projektowg oraz wykonawczg przedstawia sie to nastepujgco:

a) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej wynosi brutto:

.......................... zZt, (STOWNIE: ..o e),
b) wynagrodzenie ryczattowe za roboty budowlane wynosi brutto: ..................... zt, (stownie:
................................................................ ).

. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, jak rowniez koszty tam nieujete, a niezbedne do zaprojektowania i wykonania
Przedmiotu Umowy i usuniecia wad, obejmujace w szczegdlnosci wszelkie prace przedprojektowe i
projektowe wraz z pozyskaniem niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych i opracowania
dokumentacji geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkdw technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot i
terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
terenu robot), transport materiatébw na miejsce robdt, utylizacja materiatdw, organizacji ruchu, prace
zwigzane z planem bezpieczenstwa iochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi
technologiczne itp.
. W przypadku watpliwosci przyjmuje sie, ze Wykonawca podejmuje sie wszelkich prac (zadan)
niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.
. Wykonawca wraz z oddaniem dokumentacji projektowej przedtozy kosztorys pomocniczy wskazujgcy
sposéb kalkulacji ceny ryczattowej
. Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w ust. 4, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
w zakresie robdt budowlanych (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze)
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6.

7.

z wyszczegodlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w
zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 4, nalezy wykonaé jako szczegdétowy zgodnie zrozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek do rozliczen:
1) robdt zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;
2) robot dodatkowych (uzupetniajgcych) zleconych aneksem na podstawie art. 305 w zw. z art. 214 ust.
1 pkt. 7 ustawy pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).
3) robdt zamiennych, przez ktére rozumie sie sytuacje jednoczesnej rezygnacji okreslonych zakreséw
robot (pkt 1) i zastgpienia ich innymi nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej (pkt 2).
4) rozliczenia wykonanych zadan.
5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o ktérej mowa w § 18a umowy.

8. W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 2) lub 3) nie byly objete

kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 4 przy rozliczeniu obwigzywaé bedg nastepujgce zasady:

a) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metodg szczegétowq lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatdw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 7;

b) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokosci nie wyzszej niz 5 % sredniej ceny z aktualnego w dniu
rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

c) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o ktérym mowa w
ust. 7, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z
okresu wykonywanych robdt + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie
Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
bedg doliczane zadne narzuty (ani Kp ani zysk);

d) Do wyceny robdt metoda szczegdtowaq lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujgc kolejnosc¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

9. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowg realizowane bedg w

10.

11.

wyniku zmiany umowy, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktérejkolwiek czesci projektu ogdlnego
lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych
wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktére sg objete ryzykiem
ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 9 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego
oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczagé wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
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. Spisany przez Strony protokodt koniecznosci zawierajgcy zakres robot, stanowi¢ bedzie podstawe do

zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej
przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz bedg
stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamdwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardow i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

5) Warunki ptatnosci
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w czesciach, wedtug zakonczonych elementéw robdét w
ramach poszczegélnych etapdéw inwestycji (zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym), do wysokosci kwot ujetych w Formularzu cenowym. Wykonawca ma prawo wystawienia
faktur czesciowych do maksymalnej wysokosci 90% umdwionego wynagrodzenia. Faktura korncowa
zostanie wystawiona w kwocie odpowiadajgcej rdéznicy kwot wystawionych faktur czesciowych i
umowionego wynagrodzenia.

. Podstawg wystawienia faktur czesSciowych beda podpisane przez wskazanego przedstawiciela

Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego Protokoty Odbioru Czesciowego, a dla ptatnosci
korncowej Protokdt Odbioru Korncowego Przedmiotu Umowy oraz ewentualne inne dokumenty wymagane
Umowg lub przepisami prawa, w szczegdlnosci szkice geodezyjne idokumentacja powykonawcza.
Protokot musi zostaé podpisany przez Zamawiajacego oraz Wykonawce. Odbiory jednostronne przez
Wykonawce sg wykluczone w kazdym wypadku.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawce stosownych dowoddow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych. W przypadku faktury koncowej warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego
wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce stosownych dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
ujawnionym na zasadach opisanych w ustawie Pzp oraz tresci przedmiotowej umowy podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych, jak réwniez
oswiadczen podwykonawcdéw o braku jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych ze zrealizowanych robét
budowlanych.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktérych mowa

powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapftaty.

. Wystawienie faktur czesSciowych nastepuje na kwoty wskazane w Harmonogramie Rzeczowo -

Finansowym. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci bez
wymaganych dokumentdéw, beda zwracane bez obowigzku ptatnosci. W przypadku, o ktérym jest mowa w
zdaniu poprzednim Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy,
zadajgc jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury. Termin ptatnosci faktury, w opisanej
sytuacji, bedzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.
Faktury wystawione bedg na:

— nabywce: Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-196-27-56,

— odbiorce: Urzad Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.
Faktury ptatne beda w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionych faktur wraz z Protokotami Odbioru Czesciowego i Protokotem Odbioru Kornicowego dla
ptatnosci koncowej i wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczegdlnosci odnoszacymi sie do
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Podwykonawcdw. Naleznos¢ Wykonawcy ptatna bedzie w formie przelewu z rachunku Zamawiajgcego na
rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze.

h. Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczania na fakturach numeru rachunku bankowego zawartego
na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku
od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 z péin.zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci wytgcznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o

ktorym mowa w zdaniu poprzednim. Przekazanie faktury winno nastgpi¢ najpdzniej na 5 dni roboczych
przed wyznaczonym terminem ptatnosci. W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci,
wskaze rachunek bankowy zawarty w powyzszym wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie
termin ptatnosci ulega wydfuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego
w/w wykazie.

i. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowane] faktury elektronicznej
zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

j-Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych oraz w zwigzku z § 1 Rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z
dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, ktdre
mogg by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzgcego do przesytania
ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2019
r., poz. 856), nie wyraza zgody na przesytanie za posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wytgczeniem ustrukturyzowane;j
faktury elektroniczne;.

k. Srodki na realizacje niniejszej umowy zabezpieczono w budzecie Miasta Pabianice — Referatu Inwestycji
Miejskich na rok ............. wdz. ..., rozdz. ........,, § ... zad. e,

|.Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy. Potracenie dokonane przez Wykonawce z wierzytelnosci Zamawiajgcego
wymaga zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

m. W razie powierzenia czeSci Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje sie zasady okreslone w§ 7
Umowy.

n. Datg ptatnosci jest dzien ztozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§ 5 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy W formie .....cceeeeevecreenenee. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
kwote: ....cccevevnennae ztotych (stownie: .....cccceeeeeevernenneee. )

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczern Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
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okolicznosciach, ktore majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSCi ...cccevereennne. ztotych (stownie: .....cccoevvveeneee. ), stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego robét dla kazdej z czesci.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, WYNO0SZ3cCa ................ ztotych (stownie:
.......................... ), zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji
umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana zzachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznosc¢ na czas okreslony w umowie.

. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cafosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktdorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -stanowigcym zatgcznik
do umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z
COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki
Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okres$lajg przepisy art. 15rl
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotfanych nimi
sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1843 z pdzn. zm.).
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§ 6 Solidarna odpowiedzialnos¢*

1. Wykonawecy realizujgcy wspdlnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za
jej wykonanie.

0. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcéw realizujacych
wspolnie Umowe.

p. W przypadku Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe, zatacznik do niniejszej Umowy stanowi
umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do realizacji, ktorego sie
zobowigzali, sposéb ich wspdtdziatania oraz zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera sposrdd cztonkdéw konsorcjum wykonawcy.

g. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz kazdego
z cztonkow konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

r. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajgcy bedzie prowadzit wytgcznie z Liderem, ze
skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkdw konsorcjum; jednak Zamawiajgcy ma prawo zmiany
cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajgcego bedzie
tego wymagata sprawna realizacja kontraktu, w szczegdlnosci w razie zagrozenia upadtoscig, ogtoszenia
upadtosci lub zaprzestania ptatnosci na rzecz innych cztonkédw konsorcjum lub podwykonawcow; taka
zmiana nie bedzie uwazana za zmiane Umowy.

s. Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego w szczegdlnosci za
zapfate wynagrodzenia podwykonawcdw, koszty wykonania zastepczego lub zastepczego zatrudnienia
cztonkdéw personelu.

* dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe

§ 7. Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej integralng
czes¢ niniejszej umowy — do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robot w

zakresie:

L) ettt e ,
2) e aeraa ,
3) e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).”

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgftoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

* Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iZ Wykonawca poszczeg6lne czeséci zamoéwienia zamierza powierzy¢ podwykonawcy
(podwykonawcom).
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2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdwienia lub
termin wynikajgcy z harmonogramu o ktérym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru roboét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania umdéw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych umdw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 ust. 2 umowy,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgcej odpowiednio wymagania o
ktorych mowa w § 11 ust. 1 pkt 30 i 31 umowy,

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszajg kwote wynagrodzenia
wykonawcy wynikajgcg z niniejszej umowy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o

ktorych mowa w ust. 3 umowy.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1

Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg rowniez uméw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z

dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére

wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,

realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzarn Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i
jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku podwykonawcy, jezeli
doprowadzi do opdznienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych
za opdznienie z winy wykonawcy
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekgji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamodwienia.
Zamawiajgcy moze zazagdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usunac¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Zamawiajagcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych
lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zafaczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oswiadczeniem podwykonawcow o sptaceniu

zobowigzan wykonawcy wynikajgcych z zawartych umow o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych
dang fakturg wykonawcy oraz kserokopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopig
dowodu zapftaty faktury potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce.

Terminy ptatnosci faktur rozpoczng swodj bieg w przypadku tgcznego wystgpienia nastepujgcych

przestanek:

1) przedtozenie = Zamawiajgcemu  osSwiadczen  wszystkich  podwykonawcow  lub  dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg ponosi  solidarng
odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi robotami
budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i
dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kopig dowodu zaptaty
faktury potwierdzonymi za zgodnosc¢ z oryginatem przez wykonawece - w zakresie robdt objetych dang
fakturg wykonawcy,
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2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci wraz
z informacjami o ich spfacie dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw za
wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umdéw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo w zakresie robdét objetych dang faktura
wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 24 umowy, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6) Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy do realizacji robdt w terminie 3 dni roboczych od

wystgpienia Wykonawcy w ktdrym przedstawi prawomocne zgtoszenie robdét lub pozwolenie na budowe,
powiadamiajac uprzednio Wykonawce na piSmie o dacie, czasie i miejscu przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie strony.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do odbioru prawidtowo wykonanych robot, stanowigcych Przedmiot

Umowy oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt

budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia.

7) Nadzoér nad projektowaniem i robotami
a. Nadzor nad robotami, stanowigcymi Przedmiot Umowy:

1) z ramienia Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie Kierownik Wydziatu Inwestycji i Utrzymania Pasa
Drogowego Zarzadu Drég Miejskich, ktory moze ustanowi¢ inspektoréw nadzoru inwestorskiego
odpowiedzialnych za nadzér nad wykonywaniem robét w ramach umowy;

2) zramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie: Kierownik BUDOWY: ........ccoocevvvvevrenrvevecenneenneene.

. Zmiana 0so6b / podmiotéw wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy.
. Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, swiadectwa, zgoda, badania, inspekcje, polecenia,

powiadomienia, oferty, zgdania, proby, lub podobne dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcego, wtacznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci
ponoszonej przez niego w ramach niniejszego zamodwienia, wtgcznie z odpowiedzialnoscig za btedy,
zmiany, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

. W razie niepowotania lub tymczasowego nie powotania inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze w

razie odstgpienia od umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego, jego funkcje petni Zamawiajacy.

8) Projektowanie

. Szczegotowy zakres dokumentacji projektowej zostat okreslony w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

oraz pozostatych czesciach SWZ.
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b.

C.

Osoby wyznaczone przez Wykonawce do wykonania ustugi objetej przedmiotem zamdwienia:
Zespot Projektowy, w sktad ktérego wchodza:

Stanowisko/funkcja  przy realizacji| L .
Lp. ) T Imie i nazwisko
przedmiotu zamowienia

1
2.
3

4.

Ww. osoba stanowi minimalny sktad Zespotu Projektowego Wykonawcy.

inni pracownicy lub specjalisci wspierajgcy Zespot Projektowy, ktérych funkcje izadania zostaty
szczegotowo okreslone w SWZ.
W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci zastgpienia ktdrejkolwiek z oséb
wskazanych w ofercie do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiane i przedstawic propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego.

. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby nie mogg by¢ nizsze od kwalifikacji

i doswiadczenia personelu wymaganego wg zapiséw SWZ.

. Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym Zzadaniem zmiany ktorejkolwiek z oséb

personelu, jezeli w opinii Zamawiajacego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Zadanie to jest dla Wykonawcy wigzace.

9) Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wymagang wiedze, srodki oraz doswiadczenie, ktore sg niezbedne do

nalezytego wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje sie wykona¢ swoje swiadczenie z zachowaniem
nalezytej starannosci przewidywanej dla podmiotu trudnigcego sie profesjonalnie swiadczeniem ustug
objetych przedmiotem niniejszej Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) skierowania do wykonania Przedmiotu Umowy zespotu projektowego o sktadzie i kwalifikacjach
okreslonych w ofercie;

2) zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych wykwalifikowanych oséb
zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadan, uprawnione do kierowania robotami
budowlanymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

3) przekazywania Zamawiajgcemu w okresach dwutygodniowych, pisemnych raportdw (w terminie do
15.i 30. dnia danego miesigca) o postepie prac projektowych;

4) przekazywania Zamawiajagcemu Raportdw Miesiecznych z postepu robét w terminie 5 dni roboczych
po zakorczeniu danego miesigca, ktérego raport dotyczy.

5) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu, minimum na 3 dni robocze przed wyznaczonym
terminem obrad, narad, spotkan wszelkich opracowan, rysunkéw iinnych materiatdw dotyczgcych
przedmiotu umowy;

6) niezwtocznego, pisemnego informowania Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakosc lub termin zakoriczenia poszczegdlnych etapdw lub catosci Umowy;

7) opracowania odpowiedzi na uwagi w zakresie dokumentacji projektowej do protokotéw z wszelkich
spotkan, narad i komisji wraz z przygotowaniem uzasadnienia odmowy uwzglednienia uwag do
protokotu;
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8) uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prosbe witasng lub
zgdanie Zamawiajgcego oraz sporzgadzania protokotéw z tych spotkan oraz przekazywanie ich na
biezgco Zamawiajgcemu, w terminie max. 3 dni robocze, liczagc od dnia, w ktérym odbyty sie narady,
spotkania, posiedzenia;

9) uzgodnienia z Zamawiajgcym podziatu na stanowigce pod wzgledem technologicznym i uzytkowym
samodzielng catos¢ czesci dokumentacji projektowej;

10) uzgodnienia z Zamawiajgcym w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej wszystkich rozwigzan
oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla wszystkich rozwigzan zamiennych;

11)ochrony znakéw geodezyjnych znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych robdét przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wtasny koszt;

12) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej w zakresie realizacji zadania isporzadzenia dokumentacji
powykonawczej;

13)w przypadku otrzymania petnomocnictwa, na jego podstawie, do wystepowania przed organami
administracyjnymi w celu sktadania zawiadomien, zgtoszen, oswiadczen i dokumentéw zwigzanych z
prowadzeniem i zakonczeniem zadania inwestycyjnego oraz do uzyskania pozwolenia niezbednego
do realizacji i uzytkowania inwestycji (pozwolenie na uzytkowanie uzyska Zamawiajacy na podstawie
kompletnej dokumentacji przygotowanej przez Wykonawce),

14) zorganizowania, utrzymania w nalezytym porzadku oraz zlikwidowania po wykonaniu robdt
budowlanych wszelkich zabezpieczenia, zaplecza technicznego i tymczasowych organizacji ruchu;

15) odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajeciu;

16) zabezpieczenia terenu budowy, w tym robdt i materiatdéw tam zgromadzonych przed dewastacjg i
dostepem oséb postronnych;

17) realizowania dostawy materiatow i urzadzen, fgcznie z transportem i przechowaniem;

18)stosowania wyrobow budowlanych posiadajgcych dopuszczenie do obrotu ipowszechnego
stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 215) i Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r., gwarantujgcych wymagana trwatos¢ wykonanych robot;

19)przed wbudowaniem materiatu / urzadzenia przedstawiania Zamawiajgcemu wniosku o jego
akceptacje wraz z dowodami zgodnosci z wymaganiami;

20) skutecznego powiadamiania Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem min. 3 dni, umozliwiajac ich odbidr przez personel Zamawiajgcego;

21)zapewnienia wywozu i utylizacji odpadéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami;
Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach; Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwienia.

22) przedstawiania na zadanie Zamawiajgcego, niezwtocznie, wszelkich informacji, dokumentow i
wyjasnien zwigzanych z realizacjg zadania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

23) po zakonczeniu robdt do uporzadkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania i nawierzchni lub
urzadzen uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robét budowlanych;

24) pokrycia ze swoich srodkéw finansowych wszelkich zniszczen i szkdd wyniktych z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy;
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25) przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanej inwestycji, tgcznie z dokumentami umozliwiajgcymi
uzytkowanie wybudowanych obiektéw (np. protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, proéb,
pomiardw, testow);

26) przekazania Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw wymaganych do ztozenia zawiadomienia o
zakonczeniu budowy Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w terminie 3 dni od
dokonania odbioru koricowego;

27)prowadzenia robot budowlanych w sposdb umozliwiajgcy uzytkownikom i wtascicielom
nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy dostep do nieruchomosci;

28) dostosowania organizacji robét do wymagan wtadz administracyjnych oraz do uzasadnionych
wymagan uzytkownikéw i wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy;

29)zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwo$¢ uczestniczenia we wszelkiego rodzaju odbiorach,
spotkaniach i naradach dotyczgcych zamowienia;

30) dostarczenia Zamawiajgcemu petnej, wymagane] przepisami prawa dokumentacji powykonawczej,
wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru; dokumenty nalezy przekaza¢ protokolarnie, w tym
geodezyjng mape powykonawczg wraz z kopig wniosku do witasciwego osrodka geodezji zaopatrzong
w potwierdzenie ztozenia wniosku,

31)zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci opisane w dokumentac;ji
technicznej, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. 0sob wykonujacych prace fizyczne przy realizacji
robét budowlanych (w tym operatoréw sprzetu, kierowcoéw) i prace fizyczne instalacyjno-montazowe
objete zakresem zamdwienia oraz prace techniczno-obstugowe na etapie projektowania, na caty
okres realizacji umowy, z zastrzezeniem, ze obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te beda
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w
postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy. Powyzszy obowigzek zatrudnienia oséb dotyczy
takze podwykonawcoéw, z ktérych pomocy Wykonaweca skorzysta przy realizacji Umowy;

32)na zadanie Zamawiajgcego, udokumentowania zatrudniania oséb wymienionych w pkt powyzej
poprzez przekazane w terminie 7 dni od daty wezwanie oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; Wykonawca zobowigzany jest do
informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych
WW. czynnosci nie pozniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

33) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem materiatéow i
wyrobow budowlanych wniosek materiatowy wraz z niezbednymi dokumentami (atesty itd.) w celu
jego zatwierdzenia. Materiaty i wyroby budowlane uzyte do Wykonania zadania muszg by¢
w | gatunku jakoSciowym i wymiarowym oraz posiadac atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane
prawem budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

34) zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu;

35) zapewnienia Zamawiajgcemu i instytucjom kontrolnym prawa do wglagdu do dokumentdéw, w tym
dokumentéw finansowych, zwigzanych z realizowang umowa.

10) Rekojmia i gwarancja
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu GWARANCJI JAKOSCI na projekt, wykonane roboty budowlane oraz

zamontowane materiaty i urzadzenia na okres ........... " miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu

odbioru konicowego.

. Okres REKOJMI ZA WADY FIZYCZNE na caty zakres przedmiotu zamowienia wynosi wolg stron ...........

miesiecy .

. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru zapewnié Zamawiajgcego, w formie pisemnej, ze

wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane,
instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu
okreslonego gwarancja.

. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarangji.

W przypadku wystgpienia wad objetych odpowiedzialnosciag wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczagc od dnia powiadomienia go o
wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, w przypadkach uzasadnionych zamawiajgcy ma
prawo wyznaczy¢ dtuzszy termin usuniecia wady na wniosek wykonawcy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo, a nastepnie
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt i

ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dfuzej niz 14 dni lub ze wzgleddéw technologicznych prace
powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnié z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za naprawienie wszelkich
wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty
w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji bezptatne czynnosci
przegladow gwarancyjnych w okresie udzielonej w ofercie gwarancji.

 Dtugos¢ gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy
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16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego rozpoczynajgc od
roku nastepujgcego po dacie koricowego odbioru robdt, przy czym ostatni przeglad gwarancyjny nie
pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji wskazanego w ofercie wykonawcy i objetego
kryterium oceny ofert. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarzadzajgcego Projektem) oraz Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wodwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt z przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

17. Stwierdzone podczas okresowego przeglagdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia lub gwarancjg
wykonawca powinien na wfasny koszt usungé nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu
z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.

18. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

19. Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa wust. 18
Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajgcego kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od
dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

20. Niezaleznie od okresowych przegladdw gwarancyjnych wykonawca powinien wykona¢ ocene zgtoszen
gwarancyjnych zamawiajgcego w przypadku ich skierowania do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem
wystgpienia roszczen gwarancyjnych zamawiajacego — na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;.

11) Autorskie prawa majatkowe
1. Wszystkie powstate w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja projektowa bedg stanowic
wytaczng witasnos¢ Zamawiajacego, a autorskie prawa majatkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego
na polach eksploatacji okreslonych ponizej z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy lub
odbioru poszczegdlnych czesci Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majgtkowych zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.
2. llekro¢ jest mowa w niniejszej Umowie o polach eksploatacji nalezy przez to rozumie¢ w szczegdélnosci
prawo do:
i. uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdlnosci w sieci lokalnej
Zamawiajgcego;

i. korzystania z utworu przez Zamawiajgcego;

iii. trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowg;

iv. ttumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian;

v. obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktérych utwdr utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

vi. publikacji dowolng technika, w tym pisemng, elektroniczng, internetowg, elektroniczng i wizualng;

vii. publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a
takze publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet;

viii. wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialne;.

3. Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przystuguje Zamawiajgcemu.

| Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 16 z 31|




10.

11.

12.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(ow) wg uznania Zamawiajgcego.
. Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi

sie zaréwno do terytorium Polski, jak i do terytoriow wszystkich innych panstw.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonania w imieniu autora(éw) utworu(éw) — jego(ich)

autorskich praw osobistych, a w szczegdlnosci do: decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy utworu,
decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, decydowania o nadzorze nad sposobem
korzystania z utworu.

. Zamawiajgcy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentow Przedmiotu Umowy i rozporzadzania nimi w

zakresie pol eksploatacji wymienionych powyze;.

12) Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia terenu budowy, mienia i robét budowlanych, z tytutu

szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne

brutto wynikajace z niniejszej umowy.

. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli

wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamodwienia, bedzie zobowigzany na 7
dni przed utratg jej waznosci przedtozyé nowg polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

. Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu

poswiadczonych za zgodnosc z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktédrych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy.

. Ewentualne opdinienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktéorym mowa w ust. 4, bedzie obcigza¢ w

catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR) na
sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 7 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez
okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia realizacji umowy (klauzula rozruchu
probnego).

. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu

poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 7
obejmujgcej okres wskazany w ust. 8.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 10, bedzie
traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

13) Odbiory
a. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:
i. odbior dokumentac;ji projektowej;
ii. odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
iii. odbior czesciowy
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iv. odbior korncowy
v. odbior gwarancyjny
vi. odbidr pogwarancyjny
b. W odniesieniu do odbioru dokumentacji projektowe;j:

i. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji
projektowej wraz z uzyskanymi pozwoleniami w celu przeprowadzenia przez
Zamawiajgcego czynnosci odbioru dokumentacji projektowej. Dokumentacje
projektowg uznaje sie za wykonang w dacie podpisania protokotu odbioru
dokumentacji projektowe].

ii. dokumentem potwierdzajgcym odbidor dokumentacji projektowej jest protokét odbioru
dokumentacji projektowe;j

iii. dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru dokumentacji projektowej umozliwia
Wykonawecy przystgpienie do realizacji robét budowlanych stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy z zastrzezeniem § 2 ust. 7 umowy.

c. W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

i. podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktdérych gotowo$é do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora
nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wtasciwego dla danej branzy;

ii. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

. Odbidr czesciowy robdt jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w
obecnosci Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia wykonania czesci robét budowlanych po
przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru. Odbiory czesciowe (odbiory
etapdw robdt) dokonywane bedg po zakonczeniu Okreséw Rozliczeniowych i bedg podstawg wystawienia
faktur czesciowych za Okresy Rozliczeniowe
. Po zakonczeniu robdt przeprowadzony zostanie odbiér koricowy. Odbiér korcowy bedzie stanowit
podstawe do wystawienia koricowe] faktury VAT.
. Zamawiajgcy moze odmowié przystgpienia do odbioru, jezeli Przedmiot Umowy bedzie niegotowy do
odbioru lub jezeli nie otrzyma wymaganych dokumentéw.
. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy Przedmiotu Umowy — na podstawie
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru — w terminie maksymalnie 14 dni,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zakonczenie prac odbiorowych nastgpi najpdzniej w 7 dniu roboczym
od liczac od daty rozpoczecia odbioru.
. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty w trzech egzemplarzach:
i. dokumentacje powykonawczg sporzadzong zgodnie z przepisami prawa budowlanego
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robdt, potwierdzong przez
Kierownika Budowy i Projektanta, wraz z oswiadczeniem Kierownika Budowy;
dokumenty nalezy przekazaé¢ protokolarnie, wtym geodezyjng mape
powykonawczg wraz z kopig wniosku do wtasciwego osrodka geodezji zaopatrzong
w potwierdzenie ztozenia wniosku,
ii. oSwiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o braku wymagalnych naleznosci i o kwocie
wynagrodzenia pozostatego do zafakturowania oraz dowody zaptaty.

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 18 z 31|




i. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie
ujawnionych wad.

j-Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu na odbiér.

k. Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robdt, wymagajg formy pisemnej — protokofu podpisanego
przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

l.Jezeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiajgcy, wg wtasnego uznania:

i. moze odmoéwic odbioru, w szczegdlnosci jezeli wady s3 istotne,

ii.moze dokona¢ odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usuniecia wad
w okresie rekojmi,

iii. moze dokona¢ odbioru czesciowego, odmawiajgc odbioru w pozostatej czesci.

m. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Zamawiajacy moze odebra¢ Przedmiot Umowy, jezeli jest on
zasadniczo zgodny z Umowg i dokumentacjg techniczng, a do wykonania pozostaty jedynie drobne i
niewielkie prace. W takim przypadku Zamawiajgcy okresli termin wykonania tych prac w okresie rekojmi.
Postanowienia Umowy dotyczgce wykonawstwa zastepczego w razie wad oraz kar umownych stosuje sie
odpowiednio.

n. Obowigzek pieczy i ryzyko zwigzane z Przedmiotem Umowy przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg
podpisania Protokotu Odbioru Konncowego. Dla uchylenia watpliwosci przyjmuje sie, ze pozostawienie
jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy pod dozorem Zamawiajgcego lub oséb trzecich w toku realizacji
Umowy nie oznacza przej$cia obowigzku pieczy i ryzyka na Zamawiajacego.

0. W odniesieniu do odbiorow gwarancyjnych:

i.odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robot zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci

ii. odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzagdzanym w trakcie przegladu
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji

iii. oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w ppkt 1) i 2), co roku w
dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koricowego, przeprowadzane bedg przy
udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktdre
zdarzenie wystgpi pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza
sie nie pdziniej niz 2 miesigce przed uptywem termindw gwarancji i rekojmi. Z
przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajgcy wady albo ich brak.

p. W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

i. odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi i gwaranc;ji;

ii. odbior pogwarancyjny odbedzie sie w terminie nie dtuzszym niz 15 dni po uptywie
terminu rekojmi i gwarancji. Termin odbioru wyznacza Zamawiajacy;

iii. odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.
Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokdt odbioru pogwarancyjnego,
ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru
pogwarancyjnego ipodpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
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Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczgcych usuwania
wad.

14) Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
W

Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposéb niezgodny z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

gdy opdznienie wykonania przedmiotu zamdwienia przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz 30
dni,

gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow ubezpieczenia,
o ktéorym mowa w § 14 lub nie zapewnit jego ciagtosci w okresach wynikajgcych z umowy

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.
przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawieraé uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegbtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w terminie wspodlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji
robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy, zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatow wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nieobjetych umows, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore odpowiada Zamawiajgcy

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do
odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

a.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 3 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia, niestanowigce wfasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia odbioru, o ktorym mowa w ust. 11 zorganizowac
usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robot.

W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokoét odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych
wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez
Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajgcy zobowigzany jest do odbioru wykonanych
zgodnie z umowag robdét budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
Postanowienia, o ktorym mowa w § 3 i § 4 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkdow
wynikajgcych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami
wykonawce.

15) Kary umowne
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych bezposrednio z
ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub
innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umowne;j i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do
zaptfaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
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Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od

Wykonawcy.

. Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres .........ccccevvvveeennee ,

b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ....ccevevevivevvinireeneeene,

. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci

zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 2 lit. b)

. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania nastepujgcych kar umownych:

i.za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoki w odniesieniu do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3) umowy;

ii. za opdznienie w usunieciu wad wykrytych w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci
0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
opdinienia, liczac od ustalonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez
Strony terminu na usuniecie wad;

iii.za odstgpienie od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 15% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w §
3 ust. 1 niniejszej umowy;

iv.w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

v.w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptacone;j
naleznosci za kazdy dzieh opdznienia w jej zaptacie,

vi.z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
10.000,00 PLN za kazdy przypadek,

vii.z tytutu nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 10.000,00 PLN za kazdy przypadek,

viii. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,1 % kwoty okreslonej § 3 ust. 1 niniejszej umowy

ix. za wykonywanie robét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 15.000,00 PLN za kazde zdarzenie

X. za naruszenie obowigzku zatrudnienia okreslonych w umowie oséb na podstawie
umowy o prace lub nieprzedstawienie dowodéw zatrudnienia — w wysokosci
2.000,00 PLN za kazdy przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana;

Xi. za opoznienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji — 500,00 PLN za kazdy dzien opdznienia;

Xii. za naruszenie obowigzku wynikajgcego z § 11 ust. 1 pkt 2) — 2.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana
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Xiii. za nieprzestrzeganie przepiséw BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz planem
BIOZ — 1.000 PLN za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze byc¢
ponawiana.

e. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych

f.

kodeksu cywilnego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody przenoszacej wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z rdéinych tytutéw do
maksymalnej wysokosci 40 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 umowy.

16) Zmiany Umowy
Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamodwien
publicznych.
b. Zamawiajgcy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
okolicznosciach:
i. w zakresie terminu wykonania umowy:

1. w razie wstrzymania realizacji umowy wynikajgcej z sity wyzszej; wydania decyzji administracyjnych
lub  wyrokow sadowych Ilub innych witadczych rozstrzygnie¢ uprawnionych organdw;
nieprzewidywalnych (tj. niemozliwych do przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce) lub
niekorzystnych warunkow atmosferycznych, ktére z przyczyn technologicznych uniemozliwity
wykonywanie niniejszej umowy — odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy
wynikajgcej z tych okolicznosci i w okresie umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie robét,

2. przestojow spowodowanych konieczno$cia usuwania nieumysinych uszkodzen Ilub kolizji
istniejgcych urzadzen podziemnych, nieoznaczonych lub btednie oznaczonych w dokumentacji
technicznej - odpowiednio o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy wynikajgcej z tych
okolicznosci,

3. przestojow spowodowanych istnieniem istotnych wad w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
uniemozliwiajacych prowadzenie projektowania lub robdt — o liczbe dni oczekiwania na
dostarczenie rozwigzania przez Zamawiajgcego,

4. gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczegdlnych mediéw przekraczajg terminy
ustawowe i nie wynikajg one z okolicznosci po stronie Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia
terminéw ustawowych,

5. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindéw trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich przepisach prawa i nie wynikajg one z
okolicznosci po stronie Wykonawcy - o liczbe dni przekroczenia terminédw wynikajacych z przepiséw
prawa,

6. odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego
ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych inieprzewidywalnych warunkéw
fizycznych, to jest takich warunkdw podpowierzchniowych Ilub hydrologicznych, ktére sag
niemozliwe do przewidzenia przez doswiadczonego wykonawce, zaréwno o charakterze
naturalnym, jak istworzonym przez cztowieka, wliczajgc skazenie gruntéw, znaczgco odmienne
warunki geologiczne lub wystgpienie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji podziemnych,

7. przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujacych - ze wzgledow
technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia w okresie diuiszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
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kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

8. przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne
od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w
zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

9. przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez inny organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito zprzyczyn za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdét budowlanych lub
zakazano prowadzenie robét budowlanych,

10. przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentac;ji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe
dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym okres usuwania kolizji obejmuje tez okres
uzyskania niezbednych projektow, decyzji, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

11. przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamodwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,

12. przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3), moze
nastapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz
samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile
oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi
oczekiwania oraz w przypadku zmiany uméw zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a innym niz
Wykonawca podmiotem, w tym Instytucja Zarzadzajgca, w szczegdlnosci zmiany postanowien
umowy o dofinansowanie projektu w zakresie majgcym bezposredni wplyw na realizacje
przedmiotu umowy

13. przedtuzenia terminu wykonania zamodwienia w zakresie niezbednym do wykonania robét
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych

14. w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa oraz umowy
o dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia
lub swiadczenia stron umowy,
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15. przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot
stanowisk archeologicznych, zabytkdw ruchomych i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia —
0 czas niezbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw
na dotrzymanie terminu koficowego realizacji umowy;

16. przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) moze nastgpié¢ w
przypadku przedtuzajgcego sie postepowania majacego na celu wybdér wykonawcy zamoéwienia
publicznego. Zamawiajgcy zaktada, ze postepowanie bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do
dnia wyboru oferty). Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania
umowy o ilos¢ dni trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

w pozostatym zakresie zwigzanym z realizacjg umowy:

a) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
stwierdzenia, ze roboty ujete w PFU nie sg niezbedne do wykonania

b) zmiany technologii wykonania elementéw robdt, rozwigzan technicznych lub materiatowych
wynikajgcych z PFU, w trakcie projektowania lub prowadzenia robdt na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest
rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje PFU.

c) zmiany oséb petnigcych funkcje wskazane w § 10 pod warunkiem, ze nowe osoby beda spetniaty
warunki udziatu i kryteria oceny ofert, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego

d) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakoriczeniem realizacji zamdwienia zmianie ulegna przepisy
podatkowe lub Zamawiajgcy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku
od umow zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na koniecznos¢
zastosowania innej stawki podatku VAT lub rozliczenia VAT niz wynikajgcy oferty i umowy,
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy z Wykonawcg na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
1 ustawy polegajagcg na zmianie stawki podatku VAT lub zasad jego rozliczania - do tych czesci
zamowienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w Swietle otrzymanej interpretacji indywidualnej
lub nowych przepisow (stata zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wtasciwym
podatkiem VAT).

e) zmiany zakresu robdt lub technologii ich wykonania lub terminu wykonania w sytuacji
spowodowanej stanowiskiem wtasciwego Konserwatora Zabytkdw wskazujagcym na koniecznos¢
zmiany zakresu prac lub technologii ich wykonania lub terminu ich wykonania;

f) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa oraz umowy
o dofinansowanie w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia
lub $wiadczenia stron umowy;,

g) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych
materiatdw i urzadzen niz przewidziane w PFU pod warunkiem, ze:

+ wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedéw w PFU lub obiektywnej koniecznosci realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz przewidziane w PFU;

+ przyjete w PFU materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku, zostaly wycofane z
produkcji;

3. Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto

ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co
oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o

| Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 25z 31|




kwote rowng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z pdzn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztdw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepisow
prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma
wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce,

b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisdw wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci kosztéw pracy

przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztdw wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce,

b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisdw wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze
zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamodwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce,
b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisdw wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow pracy
przedstawionych przez Wykonawce.
4. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany o
ktorych mowa w ust. 3 majg bezposredni wptyw na wysokos$é wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze
zmiany wskazane w ust. 3 wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.
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10.

11.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozy¢é Zamawiajgcemu
na piSmie szczegdétowqa analize pordwnawczg kosztéw (przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz
poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z
ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celdw
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o
wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke
podatku od towardw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towardéw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujgca w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2) czes¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o
wartos$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty wynagrodzen osdb bezposrednio
wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowe] tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) cze$¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu
warunku, o ktérym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz
Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 9 ponizej.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4) cze$¢ wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu
warunku, o ktorym mowa w ust. 10 ponizej, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz
Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 9 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 — 4 jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowg kalkulacje
kosztéw obejmujgca wykaz oséb bezposrednio wykonujgcych zamowienie wraz z wykazang wysokoscia
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym
obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i fgczng kwote
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw
na koszty wykonania zamodwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokosc
wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.
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12. Ciezar dowodu, o ktérym mowa w ust. 11 spoczywa na Wykonawcy.

§ 18a Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami, w

przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 2
kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa
oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych
ustaw. (Dz. U. poz. 545, z pdzn. zm.) = zwany dalej wskaznikiem GUS
w sytuacji, gdy srednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po uptywie
12 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem) zmieni sie o
poziom przekraczajacy 5%, strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia;
Srednia arytmetyczna o ktérej mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie miesiecznych
wskaznikédw GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca z roku poprzedniego;
zmiana wskaznika w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia strony do
whnioskowania o zmiane wynagrodzenia;
uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia strony nabywajg po
uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy
whniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatow
i kosztédw na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamowienia, co strona wnioskujgca zobowigzana
jest wykazag;
strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C

GDZIE:

A — wartos$¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji
budowy, w tym wynikajgcych z harmonogramu, o ktérym mowa w §2 ust. 5 o raz kosztorysu,
o ktérym mowa w 3 ust. 7 z wytgczeniem kosztéw materiatow i ustug zakontraktowanych lub
nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

B — $rednia arytmetyczna wartosci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do sredniej tej wlicza sie miesigc, w ktérym mineto 12
miesiecy od dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesigc, za ktory
opublikowano wskaznik GUS przed dniem ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia

C - wartos¢ zmiany umowy

strona skfadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatow i innych kosztow nie obejmuje
kosztéw materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
whnioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamowienia.
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10.

9) tgczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku do pierwotnej wartosci
umowy.

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej
aneksem do umowy.

§ 8. Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych do

realizacji zamodwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7

Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe do przetwarzania,

wyltgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzgdzeniem oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, ktorych dane
dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich sSrodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i
po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Zze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywa¢ sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych

w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je

administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy Srodki zastosowane

przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg

postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc o kontroli

minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie

dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia

obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spefnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie podwykonawcy w
zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatow,
dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajagcego oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie
Umowy, chyba ze koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepisow
prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspodtmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktoérej dane dotyczg,
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowiern umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

17) Postanowienia Koricowe

. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w zwigzku z

wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia
realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w

szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazgdac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich
nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

. Spory pomiedzy Stronami, mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane bedg w

drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej mozliwosci na drodze sgdowej — wytgcznie
wiasciwym jest sgd powszechny siedziby Zamawiajgcego.
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e. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnego aneksu od rygorem
niewaznosci.

f. Zataczniki stanowig integralng czes¢ umowy.

g. Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego).

Zataczniki:
1. Formularz Ofertowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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